Smlouva o dilo ¢. 5 - Bart/ 2212, 5171/ 2018
Ev. ¢.: 13181 00010

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystre

Sidlo: nam. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupend JUDr. TomaSem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenské obchodni banka, a.s., &.4. 117590753/0300
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

povéfeny zam&stnanec UMC Brno-Bystre (TDI): Ing. Pavel Bednaf

déle jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodni firma: H.K.U., spol. sr.0.

Sidlo: Pod&bradova 113, 612 00 Brno

adresa pro doru¢ovani: Podébradova 113, 612 00 Brno

zastoupena: Ing. Jifim Uhrem, jednatelem

stavbyvedouci: Pavel Mokry

1¢0: 255 151 61 DIC: CZ 25515161

bankovni spojeni:

zapsand v Obchodnim rejstfiku vedeném u KS v Brn&
oddil C vilozka 29 496

déle jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clinek 1. P¥edmét smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace ,,Oprava chodniku a
schodi$té u kmihovny v ul. Vondrikova v Brné-Bystrci“ specifikované v nabidce,
kterou zhotovitel podal objednateli a ocen&né v polozkovém rozpodtu, ktery je nedilnou

soudasti této smlouvy.
Zhotovitel zajisti vytyéeni viech inZenyrskych siti v mist& stavebnich praci.

1.2. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednéni v této smlouvé.
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalit& stanovené p¥islugnymi technickymi piedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohladuji za zdvazné. Soudasn& zhotovitel

prohlauje, Ze podklady (projektovd dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostadujici ke spln&ni dila.



Clanek II. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v t&chto terminech:
Termin zahdjeni: 26.3. 2018
Termin ukon¢eni: 14.5. 2018

2.2 Zhotovitel dilo provédi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyZadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v pribéhu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukondeni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z divodu nepfiznivého
podasi moZné provadét prace vsouladu s technologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. Pfi uplatnéni prodlouzZeni terminu ztohoto diivodu je zhotovitel
povinen za kaZdy jednotlivy den, o ktery mé byt termin prodlouZen, pfedloZit objednateli
denni zaznamy o stavb& se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokon&eni
dila a zapisem o stavu pocasi v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadfenim
TDIL.

2.5 Prodleni zhotovitele s dokon¢enim dila deldi nez 30 dnii se povazuje za podstatné poruseni
této smlouvy.

Clanek III. Misto plnéni

Mistem plnéni dila je pfistupovy chodnik k objektu knihovny J. Mahena v ulici Vondrékova,,
k.u. Bystrc.

Clanek IV. Cena dila

4.1 Cena dila je obéma stranami sjedndna v souladu se zakonem ¢&. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozd&jsich ptedpisi,véetné DPH celkem ve vysi: 359 158,- K&

DPH ¢&ini : 62 333,- K¢

cena bez DPH: 296 825,- K¢

4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V pfipadé zmény sazby
DPH v pribghu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemn& objednateli novou sazbu DPH.
Dorugenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné& sazby DPH uvedené v této smlouve,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zmé&nu sjednavan. Objednatel upozortiuje zhotovitele, Ze
pro vyde uvedené plnéni bude aplikovan reZim pfenesené daiiové povinnosti podle § 92a
zdkona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zakon€¢ o DPH
datiovy doklad se viemi naleZitostmi poZadovanymi timto zikonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednand cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, vedkeré ndklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a
dokon&enim dila v&etn& veskerych rizik a vlivi (v&etn& inflaénich) b&hem provadéni dila a
jakychkoliv dalich vydaji spojenych s realizaci stavby.
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4.4 Sjednand cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do pfedani
a pfevzeti dila.

4.5 Sjednand cena je cenou nejvyse pfipustnou a miZe byt pfekroena pouze v ptipadg, Ze v
pribéhu realizace dila dojde ke zmé&nam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmény nebo rozsifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

vetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci pfedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatedné prace
a dodavky zadat v souladu se zakonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zaniké jakykoliv narok na zvySeni ceny, jestlize pisemn& neoznami nutnost
jejiho prekrodeni a vysi poZadovaného zvySeni ceny bez zbyte&ného odkladu poté, kdy se
ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni viak nezaklada pravo
zhotovitele na zvySeni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepoZaduje a objednatel neposkytuje zélohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplacet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - dafiovych dokladd zhotovitele.
Po uplném dokonCeni, pfedani a pifevzeti dila bez vad a nedodélki ma zhotovitel pravo
vystavit kone¢nou fakturu.

5.2 Splatnost datiovych dokladt (faktur) se sjednava v délce 30 dnid ode dne jejich dorudeni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soudésti je soupis provedenych praci a
zjiStovaci protokol odsouhlaseny TDI. V pfipadé, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
pfedloZen, mé se za to, Ze prace nebyly vykonany v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén pfislunou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo$lo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i price, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemlze zhotovitel uplatfiovat Zddné majetkové sankce vyplyvajici z
penéZitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné & neuplné
udaje. Vracenim faktury piestava béZet doba splatnosti fakturované &astky a nova doba
splatnosti za¢ind béZet ode dne dorueni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli datiovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnd
od konce kalenddiniho mésice. Na faktufe musi byt uveden kdéd klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zakona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za $kody vzniklé nedodrZenim této povinnosti stejné jako za §kody vzniklé



objednateli chybami datiového dokladu, a to zejména $kod vniklych nedodrZzenim lhity pro
pfiznani k DPH.

" Clanek VI. Staveni$té

6.1 Staveni$tém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni$té. Zafizeni staveni§té je povinen zabezpedit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 7 pracovnich dnii pfede dnem
zahajeni praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfeddni a pfevzeti staveni§té pisemny zapis, ve kterém musi uvést
vSechny své pfipadné pfipominky.

6.4 Ode dne pievzeti staveni§té nese zhotovitel nebezpeéi viech $kod na provadéném dile az
do doby dokonéeni a pfedani dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro Gdely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZovat vekeré pravni pfedpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrzovat staveni§té i dilo v &istot€ a pofadku, bez hromadéni
odpadki a zbytkl materidlu, zajisti na své naklady ostrahu a bezpeénost staveniste.

6.7 Po dokonfeni a pfevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té i okoli dila podle
pokynt TDI, nejpozdéji do 30 dnti ode dne pfedani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen ]

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté az do dne odstranéni veskerych
vad a nedod€lkti o priibéhu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a &asovych intervalech
tak, aby zachycoval redlny pribéh stavby.

7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal$im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci pfedloZit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdéji pfi pfedani dila pak pfedat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou
dal$im postupem zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny pfedem.

7.4 Denni zdznamy o stavbé& nejsou zmé&nou smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
dopliikti a zmén smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila



8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfislu§nou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti
nezbytna podle pfislu§nych p¥edpisi. Vhodnost téchto materidld musi byt objednateli
prokdzana zhotovitelem pied jejich pouZitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavatelii (poddodavatel). PFipousti se pouze prvni jakost materiald, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim pfipadé s pouZitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut' a zneci§téni odstrani ihned po provedeni
pfislusnych praci nebo na zéklad¢ pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tieti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 Pfi pracich na veiejnych cestach nebo mimo né& je zhotovitel povinen provést viechna
potfebnd opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod., v pfipadé potieby je
zhotovitel do dne pfedani staveni§t€¢ povinen zajistit pfechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich v&etné vydani stanovisek a souhlasti p¥islu§nych organd a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znacky. Mimo to musi udrZovat v &istoté veskeré silnice a
cesty. Pfi pouZiti cizich pozemku je zhotovitel povinen provést nutna jednani s vlastniky a
nést ptipadné vzniklé naklady.

8.4 Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek a
sezndmi objednatele pisemné s jejich vysledky. Provedené zkousky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prukaznosti nafidit jejich opakovani. Naklady na tyto dodate¢né zkousky hradi
zhotovitel v pfipadg, Ze jejich vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opaéném piipadé
hradi ndklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjekttim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zakona, CSN &i
jinych norem a piedpisd, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu $kodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finan¢né uhradit.

8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veSkeré zmény, které vznikly pii provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovidé za bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci pracovnikd,
ktefi provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpeduje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat ptedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku §kody na majetku objednatele.

Clanek IX. Prdva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila ¥adnym zpisobem. Jestlize zhotovitel vadu
neodstrani ve lhité stanovené objednatelem, je objednatel opravnén smlouvu vypoveédét bez
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vypovédni doby. P¥i vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokondeni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni ukony spojené s piipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim G&elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjime¢né (jen v pfipadé nutnosti) ustni pokyny a
ptikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a p¥ikazy respektovat. Byl-li TDI vydan ustni
pokyn, ktery jim byl bez zbyte¢ného odkladu prokazateln€ potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZovéni projektu, kvalitu provadénych praci a &innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapisi do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz pferusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpednost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikii zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné $kody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodafské &innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zjitovaci protokol, které jsou
soudasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI pfipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmé&n, doplitkim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocenéni, které pfedklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou pééi.
Zavazuje se dodrZovat obecné zdvazné pfedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi p¥islu§nych spravnich
organu.

9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materiald, hmot,
surovin a dalSich vé&ci potfebnych pro plné&ni pfedmétu této smlouvy a vyZzadovat od vyrobct a
dodavatelt atesty, prohlaSeni o shodg, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zaji$tovat koordinaci a soudinnost dil¢ich zhotovitelli pfedmétu
dila a dal$ich u€astniki tak, aby nedo$lo k narueni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpov&dny za $kody, které vzniknou z jeho &innosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zptisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy §kodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tietich osob, je povinen tuto 3kodu
odstranit na vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajitovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstratiovani
odpadi a nedistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon ¢&innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a dale umoznit souéinnost



osob povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeéi. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni pfedmétu dila dle této smlouvy tfetimi k tomu odborné
zpusobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clanek X. Vlastnické préavo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpeéi $kody na dile nese ode dne pievzeti staveni§té zhotovitel, a to aZ do dne
podpisu zdznamu o piedani a pfevzeti dila.

Clanek XI. Piedani a pievzeti dila

11.1 Pfedani a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skute¢ném stavu
dokondeného dila na mist& plnéni za G&asti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zépisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozd&ji 5 dni pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k pfevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zaklad€ objednatel svold piedavaci a piejimaci fizeni. Pfedani dila se uskute¢ni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u piejimaciho ¥zeni pfedat objednateli veskeré nezbytné doklady,
zejména:

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektové
dokumentace

- manipuladni, provozni fady, ndvod na provoz a dokumentaci udrzby.

- zapisy a protokoly o provedeni pifedepsanych zkousek, atestl a revizi.

- zapisy a osv&d&eni o zkouskach pouzitych zafizeni a materialil.

- atesty pouZitych materialti a vyrobki.

- certifikaty, prohlaSeni o shod€ pouZitych materialt a vyrobkd.

- doklady o zajisténi likvidace odpadi.

- denni zaznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukci, které byly dal§im postupem zakryty nebo se staly
nepfistupnymi

11.4 Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipad€, Ze dilo nemd Zadné vady a nedod€lky a
byly nahrazeny ptipadné $kody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zapise o pfedani
a ptevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin tplného vyklizeni stavenisté, nejpozdéji
do 30 dni ode dne pfedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveni§té ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezpeGit vyklizeni staveni§té tfeti osobou a ndklady s tim spojené je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zaruka
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12.1 Dilo m4 vady, jestlize neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
pfedpisy, technické normy, a v ptipadé, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro uéel patrny ze smlouvy; jinak pro uel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pfi pfedédni vadu, zaklddd to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
pfedani a pievzeti dila mé objednatel prava z vadného plnéni, zpisobil-li vadu zhotovitel
poruSenim povinnosti. Objednatel oznadmi zhotoviteli vady dila bez zbytedného odkladu
poté.kdy je zjistil nebo pfi ndlezité pozornosti zjistit mél, nejpozdé&ji viak do 30 dnd

ode dne pfedani a pfevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym porusenim smlouvy,

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po uréitou dobu zptsobilé k
pouZiti pro obvykly udel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi pfedpisy, technickymi normami, p¥ip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
béZna opotiebeni, ani na zavady zplisobené nésilng, vys§i moci apod.

12.5 Zaruéni doba ¢&ini 48 mésich ode dne piedani a pievzeti dokongeného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady p#i pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zdruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich zji§téni. V reklamaci
bude popsano, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel uvede,
jakym zpisobem pozZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén pozadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybgjici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfimé&fenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vymé&né
nebo dodani chybé&jici véci, zatne béZet zaruéni doba znovu od pievzeti nové véci. Totéz
plati, dojde-1i kvyméné soudastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdg&ji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto &lanku
nebo do poslednitho dne zaruéni doby, pfi€emZ i reklamace odesland po$tou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den z4rudni lhity, se povaZuje za
véas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnii po obdrZeni reklamace pisemné oznimit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdgji
viak do 15 dnli po obdrZeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.



12.11 Zaru¢ni doba nebéZi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5% z celkové ceny dila za kazdy i zapodaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni p#i uhradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vy$i stanovené pravnim pfedpisem.

13.3 K uhrad¢ smluvni pokuty vyzve opravnénd strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 21 ti dnli od obdrZeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéeno pravo na nadhradu $kody.

Clanek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je mozné vypovédét z divodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
ptipad¢ je smluvni strana oprdvnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni ucinky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruceni vypovédi druhé smluvni strané.

14.2 Podstatnym poru$enim této smlouvy se rozumi zejména:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni dila del§im nez 30 dnd z divodu na

strané zhotovitele,

- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakované zji§téné

pii kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi p¥edpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni €i pferu$eni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podén névrh na prohléSeni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v ptipad€, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakazku v zadévacim fizeni pfedchazejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zad4vaciho
fizeni.

14.4 Pokud pfed dokoncenim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
pieda zhotovitel nedokoncené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsén
stupeti rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfedd objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zdznam o stavbé, byl-li veden), pfipadné dal$i doklady.

14.5 Dorudenim odstoupeni od smlouvy nebo doruéenim vypovédi od smlouvy za¢ne béZet
zaruéni doba u provedenych ¢asti dila. Zhotoviteli zistava zachovana odpovédnost za vady u

provedenych &asti dila.



Clének XV. ZAvéretna ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén pfevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele své
prdva a zévazky vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

15.2 Objednatel vyluéuje pfijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765
ob¢anského zdkoniku, zdvazky tedy nelze mé&nit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznafenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé, a podepsanymi obéma smluvnimi
stranami.

15.5 Objednatel a zhotovitel se dédle dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dile se¢ dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,
takZe § 1978 odst. 2 ob&anského zakoniku se nepouZije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrzi kazd4 smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyva Gi¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupct smluvnich stran.

15.8 Tato smlouva bude uvefejnéna prostfednictvim registru smluv ziizeného zdkonem &.
340/ 2015 Sb., o zvladtnich podminkich G&innosti nékterych smluv, uvetejtiovani t&chto
smluv a o registru smluv ( zdkon o registru smluv), v platném znéni. Objednatel zaile
smlouvu spravci registru smluv k uvefejn&ni prostfednictvim registru smluv bez zbyteéného
odkladu, nejpozdé&ji viak do 30 dnii od uzavieni smlouvy. Pro vylou&eni pochybnosti smluvni
strany vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim
registru smluyv bude uvefejnén text této smlovy tak, jak to vyZaduje zdkon o registru smluv.

15.9 Ukastnici prohladuji, #e tato smlouva byla sepséna dle jejich pravé a svobodné viile, na
dikaz &ehoZ niZe pfipojuji své podpisy.

15.10 K pedpisu smlouvy je na zaklad¢ usneseni Z 7/1., bod 3.05 ze dne 6.11.2014 a Zasad
pro zadavani vefejnych zakdzek schvélenych usnesenim MRMC 7/21., bod 6.2.02 ze dne
5.10.2016 opravnén mistostarosta MC Brno-Bystrc PhDr. Jaroslav Petr.

V Bmé 12.3.2018

15.11 Zhotovitel byl vybran intern{ komis{ vefejnych zakazek dne: 8.3.2018
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