
Smlouva o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a dodavky souvisejících prací

6. SML/2018/0163/OSIO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku ve zněm' pozdějších předpisů 

na základě usnesení RMČ P4 Č.5R-198/2018 ze dne 14.3.2018

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Ing. Josefem Jahodou, vedoucím Odboru stavebm'ch investic a oprav 
Úřadu MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4 
Ing. Ivana Szántó, referent odboru stavebm'ch investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IC: 00063584
DIČ: CZ00063584 
Bankovní spojeni: 
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: ANTRE s.r.o.
zapsaný v OR, oddíl C, vložka 85869, vedeného u Městského soudu 
v Praze 5
se sídlem Štěpanická 274,190 12 Praha 9

zastoupený: Ing. Karlem Šípem, jednatelem

IČ: 26496399
DIČ: CZ26496399 
Bankovm' spojem':
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

I.
Úvodní ustanoveni

Smíuvm' strany se dohodly, že tato smlouva o dílo se řídí obchodními podmínkami městské 
části Praha 4 (dále jen OP), které jsou její nedílnou součástí.

11.
Předmět dfla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy je vypracovám' projektové dokumentace stavby včetně 
veškeré související inženýrské činnosti a souvisejících prací akce „Stavební úpravy 
suterénu budovy ZŠ Nedvědovo nám. 140 , Praha 4, k.ú. Podolí" dle cenové nabídky ze 
dne 5.3.2018, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č.l.



Jedná se o stavební úpravy suterénu budovy vedoucí ke zvýšení kapacity jídelny a s tím 
související úpravy výdeje obédů, stávající jídelny a ostatních suterénních prostor včetně 
přesunu části šaten, sanace zdivá a ostatních souvisejících prací.

Předmětem plnění je navržení a vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy 
v suterénu objektu ZŠ Nedvědovo nám. 140, Tato dokumentace bude zároveň zadávací 
dokximentací k výběru zhotovitele stavby podle § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, vpl. znění, prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., vpl. zněm', 
k tomuto zákonu a podle zákona č. 183/2006 Sb., staveni zákon, a prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, podle 89, § 90, § 91, § 92, 
§ 93, § 94, 95, § 102 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vpl. 
zněm' a výkon veškeré související inženýrské činnosti pro výše uvedenou akci v následujícím 
rozsahu:

1) zajištěm' všech průzkumných prací (stavebně-statický průzkum, vlhkostní, apod. ) a 
zaměření stávajícího stavu v potřebném rozsahu,

2) vypracovám' projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provedem' 
stavby (jednostupňový projekt), která bude zároveň zadávací projektovou 
dokumentací pro výběr zhotovitele. Projektová dokumentace pro provedem' stavby 
musí splňovat podrm'nky uvedené ve vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, 
v zákoně č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a v zákoně 134/2016 Sb. o veřejných 
zakázkách v platném zněm' a v prováděcích předpisech k těmto zákonům,

3) výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomocného stavebního povolení, 
s tím související zastupování objednatele před stavebním úřadem, správm'mi orgány a 
ostatními účastníky řízení,

4) vypracování soupisu stavebm'ch prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
5) vypracování položkového rozpočtu stavby,
6) účast v zadávacím řízem' podle zákona č. 134/2016 Sb., vpl. zněm', na výběr 

zhotovitele stavby v pozici přizvaného odborníka spočívající:
a) v posouzem' splnění prokázání profesm' způsobilosti účastníky zadávacího řízem' 
podle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. zněm',
b) v posouzem' splněm' prokázám' technické kvalifikace účastníky zadávacího řízem' 
podle § 79 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. zněm',
c) v posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle § 116 
zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,
d) v posouzem' úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení 
porovnáním s vypracovaným soupisem stavebm'ch prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a posouzem' nabídkových cen ve vztahu předmětu stavební veřejné zakázky 
z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny,
e) v přezkoumám' zdůvodněm' mimořádně nízké nabídkové ceny podaného účastníkem 
zadávacího řízení a vyjádření se k tomuto zdůvodnění,
f) ve vyjádření se k objasnění nebo k doplněm' údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 
učiněným účastníky zadávacího řízení podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb.,v pl. znění,
g) ve vypracovaní vysvětlem' zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 
Sb., v pl. znění, k té části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil,
h) v posouzem' důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací 
dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako 
zadavatele, který vycházel ze stanoviska zhotovitele,
i) v účasti na prohlídce rm'sta plnění organizované objednatelem pro účastaíků 
zadávacího řízení



7) výkon autorského dozoru během realizace stavby - po celou dobu realizace díla - 
předpokládaná doba prováděm' díla - 2-3 měsíce.

Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele dle bodů 6) a 7) se ruší, pokud do 2 let od 
převzetí zadávací dokumentace stavby objednatel nezahájí zadávací řízení k výběru 
zhotovitele stavby.

2.2. Zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro 
provádění stavby bude předána v 6 vyhotovem'ch v tištěné podobě, ve 2 vyhotoveních 
vdigitálm' podobě.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby, 
provedené průzkumy, zaměřem' stávajícího stavu a ostatní technické podmínky stavby budou 
předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotovem'ch v digitálm' podobě.

Potřebná víceparé na projednám' DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské činnosti 
zajišťuje sám na své náldady.

Dokumentace stavby v digitálním provedení bude vyhotovena následovně: 
výkresová část ve formátu: .dwg a PDF
textová část ve formátu: .doc, xml. a PDF
tabulková část ve formátu; .xls, xml a PDF

2.3. Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však 
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při přípravě a v průběhu kolaudačního řízem'.

IIL
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

a) zajištěm' všech průzkumných prací a zaměření stávajícího stavu 
do 3 týdnů od podpisu SOD

b) vypracovám' projektové dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provedem' 
stavby (jednostupňový projekt), která bude zároveň zadávací projektovou 
dokumentací pro výběr zhotovitele
do 5 týdnů od podpisu SOD

c) výkon inženýrské činnosti se zajištěm'm vydání pravomocného stavebního povolem' 
do 14 týdnů od podpisu SOD

d) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
do 6 týdnů od podpisu SOD

e) vypracování položkového rozpočtu stavby 
do 6 týdnů od podpisu SOD



Lhůta uvedená vpísm. c) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužuje až do dne pravomocnosti 
stavebního povolení (c), pokud nebyla splněna bez zavinění zhotovitele.
V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení této lhůty, zůstává původní lhůta uvedená 
vpísm. c) Čl. 3.1 zachována.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bod 6) této smlouvy v těchto lhůtách:

ad písm. a) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízem', tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici posuzovaných účastaíků 
zadávacího řízení.

ad písm. b) - do 2 pracovních dnů od předám' podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady kviče než 5 účastníkům zadávacího řízení, tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovm' den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízení.

ad písm. c) - do 2 pracovních dnů od předání podkladů komisí zhotoviteli. Jsou-li komisí 
předány zhotoviteli podklady k více než 5 účastníkům zadávacího řízem', tato lhůta se 
prodlužuje o další pracovm' den za každou další započatou pětici posuzovaných účastníků 
zadávacího řízem'.

ad písm. d) - do 2 pracovm'ch dnů od předám' nabídek komisí zhotoviteli. Je-li komisí předáno 
zhotoviteli více než 5 nabídek, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další 
započatou pětici předaných nabídek.

ad písm. e) - do 2 pracovm'ch dnů od předám' zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny 
komisí zhotoviteli. Je-li í komisí předáno zhotoviteli více než 5 zdůvodnění mimořádně m'zké 
nabídkové ceny, tato lhůta se prodlužuje o další pracovní den za každou další započatou pětici 
předaných zdůvodněm'.

ad písm. ť) - do 2 pracovm'ch dnů od předám' objasnění nebo doplněm' komisi zhotoviteli. Je-li 
komisí předáno zhotoviteli více než 5 objasnění nebo doplnění, tato lhůta se prodlužuje o další 
pracovní den za každou další započatou pětici předaných objasněm' nebo doplnění.

ad písm. g) - do 2 pracovm'ch dnů od doručem' žádosti objednatele zhotoviteli o vysvětlem'

ad písm. h) - do 5 pracovních dnů od předám' námitky objednatelem zhotoviteli.

ad písm. i) - v termínu odsouhlaseném smluvními stranami.

Zhotovitel provede část díla podle čl. II. odst. 2.1. bodu 7) této smlouvy po celou dobu 
zhotovování stavby, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem stavby do převzetí dokončené 
stavby objednatelem a do vydání kolaudačního souhlasu nebo oznámem' záměru započít s 
užíváním dokončené stavby stavebnímu úřadu (je-li užívání stavby zakázáno, bude prováděn 
výkon dozoru do vydám' písemného souhlasu, že lze stavbu užívat).

3.2. Do doby zhotovem' díla se nepočítá doba prodlem' objednatele se splněm'm povinnosti, 
doba, po kterou trvá zásah vyšší moci, či doba nečinnosti správního orgánu, kterou se rozumí



doba, po kterou správní orgán překročí stanovenou Ihůtu pro vydání rozhodnutí či stanoviska. 
O těchto překážkách při provádění díla je zhotovitel povinen objednateJe informovat bez 
zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozví.

IV.
Splnění dfla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a kvalitně tak, že splní řádně veškeré 
své povinnosti s tím, že řádným splněním se rozumí řádné zhotovení předmětu díla podle 
platných právních předpisů a technických norem, jakož i ujednání v rozsahu umožňujícím 
řádnou a úplnou realizaci předmětu díla. Nedílnou součástí řádného splněm' díla je předám' 
všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez 
zjevných vad a předáno objednateli. Smluvm' strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovem' § 
21 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve zněm' pozdějších 
předpisů se zdanitelné plněm' považuje za uskutečněné dnem převzetí a předám díla nebo jeho 
dílčí části (t.j. dílčího plněm'), a že dle ustanovení § 21 odst. 8 téhož zákona se dílčím plněním 
rozumí zdanitelné plnění, které se podle této smlouvy o dílo uskutečňuje ve sjednaném 
rozsahu a ve sjednaných lhůtách a nejedná se přitom o celkové plněm', na které je smlouva 
uzavřena, přičemž dílčí plněm' se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě o 
dílo.

4.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a 
převzetí díla podepsaným oběma smluvm'mi stranami (dále jen zápis). Předám' se uskuteční 
v sídle objednatele. Zápis má právní účinky takového osvědčem' pouze v tom případě, že 
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez 
zjevných vad a nedodělků. Řádné splněm' jednotlivých povinností zhotovitele, rozumí se 
jednotlivých etap, uvedených v článku III. může být osvědčeno dílčími zápisy, jen pokud jsou 
věl. III. této smlouvy uvedeny termíny dílčích plnění zhotovitele při zhotovovám' díla a 
platby za dílčí plněm' jsou prováděny v návaznosti na převzetí dílčích plnění objednatelem a 
dle faktur vyhotovených a zaslaných zhotovitelem objednateli. Nedokončené dílo, dílo 
s vadami a nedodělky či při nepředám' části dokumentace není objednatel povinen dílo 
převzít. Dílo nezohledňující podmínky stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu je dílo 
s vadami. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této 
smlouvy nebo částečné užívání díla se nepovažuje za převzetí díla nebo jeho části.

4.4. K sepsám' zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny přede 
dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

4.5. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v předávacím 
protokolu, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.6. 
této smlouv)' či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného 
plnění dle čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy.



v.
Cena díla

5.1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši 397.000,00 Kč, jak vyplývá z cenové nabídky
zhotovitele, která je přílohou č.l a zároveň nedílnou součástí této smlouvy. DPH (sazba 21%) 
činí ^ 83.370,00 Kč a celková cena díla včetně DPH činí 480.370,00 Kč
(slovy:Čtynstaosmdesáttisíctřistasednidesátkorunčeských).

5.2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako 
závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást ceny. Cena nesmí být zvýšena bez 
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě. Cena díla se 
nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice změny mezd a platů, 
devalvace, revalvace, kursových změn nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, 
ukazatelů a parametrů. Smluvtu strany dohodnou změnu ceny díla a případně rozsahu díla, 
pokud je třeba změnit dílo v důsledku změny právních předpisů, k nimž došlo po uzavřem' 
smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na zvýšení ceny díla, pokud dílo nebude v souladu 
s právními předpisy účinnými v den následujícím po skončení termínu pro zhotovení 
příslušné části díla, přestože takové právní předpisy byly platné již v den uzavření smlouvy.

5.3. Práce nad rámec předmětu plněm' této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních 
stran formou písemného dodatku ktéto smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo zrnem' dílo 
bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na 
zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšířem' či změny díla. 
Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, 
které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. 
Objednávka potvrzená zhotovitelem nem' dodatkem ke smlouvě.

5.4. V ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky a ty náklady správního řízem', jejichž 
zaplacení uloží správm' orgán objednateli. Tyto uhradí objednatel.

5.5. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost uvedenou včl. VII. odst. 7.7. této smlouvy nebo 
dopustí-li se jednáni uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje 
na tři čtvrtiny částky uvedené v odst. 5.1. tohoto článku. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy nebo dopustí-li se jednání uvedeného v čl. X. odst. 
10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na polovinu částky uvedené v odst. 5.1. 
tohoto článku. Cena díla se zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

5.6. Uzavřou-li smluvm' strany budoucí smlouvu na základě čl. XIV. odst. 14.6. této smlouvy 
a nedohodnou-li se o ceně díla jinak, objednatel zaplatí zhotoviteli po předám' díla bez vad 
odměnu stanovenou hodinovou sazbou ve výši 600,00 Kč bez DPH, DPH 21%, tj. 726,00 Kč 
sDPH za stejných platebních podmínek uvedených čl. VI. odst. 6.2. až 6.6. Kfaktuře- 
daňovému dokladu zhotovitel připojí vyúčtovám' provedeného díla.



VI.
Platební podmínky

6.1. Zhotovitel provádí fakturaci na základě jím provedených a objednatelem převzatých 
dílčích plnění dle čl. líl. této smlouvy a objednatelem budou prováděny platby za jednotlivá 
plnění, která budou osvědčena dílčími zápisy o předání a převzetí díla podepsanými oběma 
smluvm'mi stranami, přičemž zálohová platba nesmí překročit 10% z celkové ceny díla včetně 
DPH a bude objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené 
zhotovitelem stím, že zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a 
nejM-odleně doručit objednateli daňový doklad. Zhotovitel je povinen do 15 dnů od přijetí 
úplaty vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Celkové platby objednatele 
nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla včetně DPH. Zbývajících 10% celkové ceny díla 
bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho 
předám' zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí 
objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury 
zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího 
písemného vyhotovem'. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její 
splatnost o počet dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik 
uhrazem' faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 
Při nedodržem' shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení dle platných právních předpisů.
Zhotovitel nem’ oprávněn určit k zaplacem' ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury-daňového dokladu oznámem' o změně registračm'ch 
údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti 
faktury-daňového dokladu nebudě účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného 
plněm', zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá 
zhotovitele o jiný účet Za účelem předcházem' dopadu ručem' objednatele jako příjemce 
zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro 
zajištěm' DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placem' ceny díla tuto ponížit o 
DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli 
zaplacena.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 
smlouvy, jestliže zhotovitel neplm' kterýkoliv tennín v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a 
nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury, tak poté.

6.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, 
pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této 
smlouvy.

6.6. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn 
postoupit pouze po dohodě s objednatelem. i i.
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vn.
Podmíniky provádění dfla

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovmlcy třetích osob. 
Zejména je povinen přizvat ke zpracovám' dílčích částí projektové dokumentace další 
oprávněné projektanty s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část projektové 
dokumentace zpracovat sám.

7.2. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 
Seznam subdodavatelů (poddodavatelů) zhotovitele t\'oří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel 
může provádět dílo pouze za pomoci těch subdodavatelů, kteří splňují kvalifíkaěm' 
předpoWady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a 
koordinuje subdodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplném' povinností 
vyplývajících z této smlouvy subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této 
smlouvy do smluv se subdodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli 
žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedem' díla. Zhotovitel 
nebude v průběhu provádění díla měnit subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. 
Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna subdodavatele vyžádaná 
objednatelem kvůli nedostatkům plněm' této smlouvy neíná vliv na cenu díla. Objednatel může 
požadovat změnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní subdodavatel není schopen provést 
dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původra' subdodavatel změněn zhotovitelem bez 
soxihlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen 
subdodávky.

7.3. Zhotovitel je povinen dbát právm'ch předpisů, předpisů samosprávné stavovské 
organizace, jejímž je členem, ČSN, správm'ch aktů, opatfem'ch obecné povahy, 
veřejnoprávm'ch smluv, výsledků zaměřem' a průzkumů, obecných požadavků na výstavbu 
vztahujících se ke stavebm'mu záměru objednatele. Statické, popřípadě jiné výpočty musí být 
vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Zadávací dokumentace musí být provedena 
v souladu správními předpisy účinnými k prvnímu dni následujícímu po skončem' termínu 

pro zhotovení této částí díla. Zhotovitel je povinen sledovat zejména změny stavebního 
zákona a zákona o veřejných zakázkách a změny či vydávání prováděcích předpisů k těmto 
zákonům, aby nevytvořil dílo, které by nebylo v souladu s právm'mi předpisy. Změny ČSN 
zhotovitel zohlední jen tehdy, pokud by se postup podle staré ČSN negativně projevil 
v rozhodování Či stanoviscích ^rávm'ch orgánů, nebo tehdy, pokud na ČSN přímo odkazují 
právm' předpisy. Odchylky od CSN či výjimky z ČSN jsou možné, pokud to připouští právní 
předpis.

7.4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost příslušným správm'm orgánům.

7.5. Zhotovitel se řídí tím, že stavba musí plnit účel požadovaný objednatelem, musí být 
odolná vůči opotřebení a vůči prostředí zvolením předepsaných nebo vhodných materiálů a 
konstrukčního uspořádání, aby byla zajištěna předpokládaná životnost stavby. Dále tím, že 
stavba musí být slučitelná s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez 
obtíží modernizovat či rozšířit a její provoz nebude nevýhodný. Za tímto účelem 2hotovitel 
usiluje o dosažení optimáhuch stavebních nákladů, nikoliv o nejlevnější řešení, pokud takové 
řešení nemůže splnit požadavky objednatele na stavbu.



7.6. Zhotovitel je povinen nejednat ve vlastním zájmu, který je ve střetu se zájmem 
objednatele. Zejména nesmí jednat ve shodě s jinými osobami tak, že za odměnu uvede 
v dokumentaci určité materiály, výrobky, technologie, práce či služby, či že se bude podílet 
na vypracování nabídky v zadávacím řízení na zhotovem' stavby, či že zanedbá dozor nad 
stavbou.

7.7. Zhotovitel nesmí nadhodnotit předpokládanou cenu stavby, která má být podle 
dokumentace provedena, ve srovnání s oceněm'm stavby podle cenové soustavy ÚRS Praha, 
a.s.

7.8 . Zhotovitel v dokumentaci rozliší opravy a technické zhodnocení.

7.9. Objednatel kontroluje provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění díla.

7.10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele 
třetím (na díle nezúčastněným osobám), případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vjjasni! s oprávněnými zástupci objednatele a 
místním šetřením,
všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, 
veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace.

7.12. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských 
sítích a stavebm'ch objektech případně uvedených v zadávací dokumentací nemusí být přesné 
a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a 
příjme taková opatření, aby při pozdější realizaci díla (stavby) nedošlo k jejich poškozem' 
během prací na díle (stavbě).

7.13. Zhotovitel rovněž prohlašuje, zeje plně seznámen i s ostatoími podmínkami plněm' 
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanovem'ch tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.

7.14. Vlastnické právo k předmětu díla podle této smlouvy nabývá objednatel zaplacem'm 
ceny díla. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, 
kteiý není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.15. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím zhotoveného díla 
přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele.

7.16. Zhotovitel je povinen v průběhu každé etapy předložit objednateli dílo min. jedenkrát ke 
schválení. V etapách zpracovám' dokumentace pro provedení stavby minimálně třikrát. 
Případné připorm'nky je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla, čímž se 
nezvyšuje sjednaná cena díla. Zhotovitel je povinen dodržet objednatelem stanovenou 
pořizovací cenu stavby a náklady spojené s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby. 
Zadání objednatele a případné připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat do 
prováděného díla, čímž se nezvyšuje sjednaná cena díla. Pokud by zapracování připomínek
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objednatele mělo dopad na funkčnost stavby či na překročení pořizovací ceny stavby nebo 
nákladů spojených s provozem, údržbou, úpravami a opravami stavby, nebo na další 
skutečnosti, které by měly dopad na zhotovitelovu odpovědnost za vady, zhotovitel na tuto 
skutečnost objednatele upozorní před zapracováním připomínek do prováděného díla. V 
případě připomínky objednatele mající za následek překročení pořizovací ceny stavby podloží 
zhotovitel upozornění orientačním položkovým rozpočtem. Zhotovitel je oprávněn odmítnout 
připomínky a pokyny objednatele, jejichž splněním by zhotovitel porušil své povinnosti 
uvedené v tomto čl. VII. smlouvy.

7.17. Objednatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy o dílo takové právo k 
nemovitosti, které jej opravňuje ke stavební činnosti na této nemovitosti podle zhotovené 
projektové dokumentace.

VUI.
Součinnost (spolupůsobení) objednatele

8.1. Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 7 dnů od uzavřem' této smlouvy veškeré 
výchozí podmínky a požadavky na vytvoření díla.

8.2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na prováděm' díla zejména tak, že:

- umožm' vstup na pozemek stavby oprávněným pracovm'kům zhotovitele pověřeným 
výkonem autorského dozoru,
- oznamuje zhotoviteli termíny kontrolních prohlídek stavby,
- jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude v případě potřeby zúčastňovat na 
písemné výzvám' zhotovitele (postačující je v tomto případě i výzva faxem nebo elektronickou 
poštou) koordinacm'ch jednám' při zpracovám' dokumentace, případně při jednáních s orgány 
státní správy,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovm'ků objednatele.

IX.
Odpovědnost za vady

9.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost zhotovené projektové 
dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 
provedené podle zhotovené projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízem', včetně vlivů na životm' prostředí. Zhotovitel odpovídá za to, že stavba bude plnit účel 
požadovaný objednatelem, že bude odolná \'ůči opotřebení a vůči prostředí, slučitelná 
s prostředím, estetická, energeticky úsporná, bude ji možno bez obtíží modernizovat či rozšířit 
a její provoz nebude nevýhodný.

9.2. Zhotovitel poskjmije objednateli záruku, že stavba, která bude provedena podle 
zhotovené projektové dokumentace za náležitého technického a autorského dozoru a podle 
projektové dokumentace užívána a udržována, bude s přihlédnutím kdobě, kdy byla 
projektová dokumentace vytvořena, splňovat požadavky na stavbu uvedené v odst. 9.1. tohoto



článku 6 let od zhotovení stavby. Tj. zhotovitel nezaručuje, že stavba bude tyto požadavky 
také splňovat ve srovnám s obdobnými stavbami vybudovanými později za jiné právní 
úpravy, za jiných ČSN či za existence nových materiálů, technologií, pracovm'ch a 
technických postupů a poznatků, než byly známy v době vytvoření projektové dokumentace. 
Záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončem' smlouvy než jejím splněním. 
V takovém případě se záruka vztahuje na tu část stavby provedenou podle projektové 
dokumentace zhotovené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od 
skončem' smlouvy.

9.3. Zhotovitel nahradí objednateli náklady, které objednateli vznikly v souvislosti se 
zjištěním vady zadávací dokumentace nebo odstraněním takové vady.

9.4. Zhotovitel uhradí objednateli náklady vynaložené na nápravu vadného stavu stavby nebo 
na preventivm' opatřem' k žamezem' vady stavby v důsledku vad projektové dokumentace, 
které vyjdou najevo při prováděm' stavby nebo během doby uvedené odst. 9.2. tohoto článku. 
Dále zhotovitel objednateli uhradí náklady vynaložené v zadávacím řízem' na výběr 
zhotovitele stavby v důsledku vady té části zadávací dokumentace, kterou vytvořil zhotovitel.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud vadu díla způsobil zásah objednatele či třetí osoby 
do projektové dokumentace nebo nevhodný pokyn objednatele při prováděm' díla, na jehož 
nevhodnost byl zhotovitelon upozorněn a objednatel trval na provedem' nevhodného pokynu. 
Zhotovitel neodpovídá za vadu, pokud byla způsobena výhradně vadným plněním zhotovitele 
stavby nebo výhradně selhám'm dozoru nad stavbou, pokud však dozor neprováděl zhotovitel.

9.6. Zhotovitel odstram' prokázané vady do 5 kalendářních dnů od doručem' písemné 
reklamace zhotoviteli, pokud si smluvm' strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické 
nemožnosti odstraněm' vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 pracovních dnů.

9.7. Neodstram'-li zhotovitel vytčené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.6. 
tohoto článku, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel uplatm' 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zadá provedení oprav jinému zhotoviteli - opravci a 
cenu jeho plnění uhradí původní zhotovitel, nebo může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele.

9.8. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a oznámí ji zhotoviteli, 
nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl 
objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel 
nemá právo namítat pozdm' oznámem' takové vady, protože byla-li zjevná, musel o ní v době 
odevzdání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.9. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní 
pokutu.



X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruáí-li druhá smluvm' strana podstatným 
způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou 
(doporučený dopis) prvm' smluvm' stranou upozorněna.

10.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplněm' 
jakéhokoliv ze smluvních termínů podle této smlouvy. Podstatným porušením smlouvy ze 
strany objednatele se rozumí prodlení se zaplacením ceny díla delší než 15 dnů.

10.3. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušení prováděm' díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit dílo,
c) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
d) opakované neplném' smlouvy smluvní stranoti, kdy ji byly dány alespoň dvě marné výzvy 
k nápravě druhou smluvm' stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly,
e) porušem' čl. VII. odst. 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. nebo 7.7. této smlouvy zhotovitelem, nebo
f) porušení čl. XII. odst. 12.3., 12.4., 12.6., 12.7. nebo 12.8. této smlouvy objednatelem.

10.4. Odstoupem' od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozví, že strana povinná porušila své povinnosti ve smyslu ust. odst. 10.2. 
nebo odst. 10.3. tohoto článku. Lhůta bez zbytečného odkladu je lhůtou pořádkovou, jejíž 
nedodržení nemá za následek zánik oprávněm' odstoupit od smlouvy.

10.5. Stanovi-li oprávněná strana pro dodatečné plněm' lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od 
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 
uplynutím lhůty dodatečného plněm', kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné 
strany obdrží.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,

b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, 
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku 
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou 
zakázku jako subdodavatele zhotovitele),

c) je zhotovitel v úpadku,

d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační 
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo 
objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,

e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb.,v 
pl. zn.),

ť) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné 
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl.zn.).



g) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla 
objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu 
změny smlouvy,

h) pokud zhotovitel odmítl zapracovat připomínku či splnit pokyn objednatele, které by měly 
za následek porušení povinností zhotovitele uvedených v Čl. VII. této smlouvy, a objednatel 
na jejich splněm' přesto trval,

i) pokud objednatel požaduje po schválení výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu, a 
nedohodl se s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložem' návrhu změny 
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslo\mě ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od 
počátku v případech odstoupem' od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 10.3. písm. b), d) e) 
tohoto článku smlouvy nebo v čl. IX. odst. 9.7. této smlouvy. V případě odstoupení od 
smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.3. písm. d) tohoto článku se smlouva zrušuje od 
počátku však pouze tehdy, pokud od smlouvy odstoupil objednatel. V ostatních případech 
odstoupem' od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupem' od smlouvy objednatelem 
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů účelně vynaložených na dokončem' díla 
a na náhradu ztrát vzniklých prodioužem'm termínu provedem' díla.

10.9. Pro případ odstoupem' od smlouvy, kdy se smlpuva zrušuje od počátku, smluvní strany 
výslovně ujednaly, že objednatel vrátí zhotoviteli dokumentaci a zhotovitel objednateli vrátí 
pem'ze za tuto dokumentaci podle cenové nabídky, která je součástí smlouvy o dílo, ve výši 
částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž předmětem bylo vyhotovení 
dané dokumentace. Objednatel nevrací exemplář vyhotovení projektové dokumentace, který 
je uložen u stavebního úřadu. Objednatel nevrací ty exempláře, dokumentace a CD, které 
poskytl uchazečům o veřejnou zakázku na zhotovem' stavby, či které archivuje podle zákona 
č. 134/2016 Sb. Pokud součástí výkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly 
vedle vyhotovení dokumentace také jiné práce, potom jsou obsaženy v ceně dokumentace a 
tyto provedené práce objednatel vedle vrácení dokumentace již zvlášť neproplácí. Pokud 
součástí \ýkonové fáze uvedené v cenové nabídce zhotovitele byly pouze práce bez 
vyhotovem' dokumentace, tyto objednatel objednateli zaplatí, pokud je do odstoupem' od 
smlouvy nezaplatil a pokud byly provedeny bez vad. Pokud však byly provedeny bez vad 
pouze v částečném rozsahu a smluvm' strany se nedohodnou na stupni rozpracovanosti těchto 
prací a kdo komu kolik ještě dluží, má se za to, že zhotovitel plnil z poloviny, a objednatel 
zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze předmětu díla, jejímž 
předmětem byly provedené práce. Vrací-li plněm' smluvm' strana, která odstoupila od 
smlouvy, má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů s tím spojených.

10.10. V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění 
poskytnutá do odstoupení od smlouv)' nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky 
v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtovám' plněm' poskytnutého 
zhotovitelem (dokumentace a provedené práce) a plnění poskytnutého objednatelem 
(provedené platby), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem 
vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je



součástí smlouvy o dílo. Dokumentace a provedené práce jsou předmětem vypořádání tehdy, 
jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Nedohodnou-li se smluvní strany na stupni 
rozpracovanosti dané výkonové fáze předmětu díla, má se za to, že ji zhotovitel splnil 
z poloviny, a objednatel zaplatí zhotoviteli polovinu částky odpovídající ceně výkonové fáze 
předmětu díla.

lO.ÍI. Ustanovení čl. V. odst 5.5. této smlouvy o sm'žení ceny díla nem' dotčeno ujednáními 
o vypořádání uvedenými v odst. 10.9. a 10.10. tohoto článku. Pokud má objednatel nárok 
pouze na sníženou cenu díla, poměrem ceny jednotlivých výkonových fází k celkové ceně 
uvedené v cenové nabídce se bude řídit určem' ceny jednotlivých výkonových fází při snížené 
ceně díla.

10.12. Odstoupem'm od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 
Odstoupení od smlouvy se však nedotýká práva dílo užít nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy, řešem' sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvm' pokuty a 
jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 
ukončem' smlouvy, resp. zániku smlouvy. Po odstoupem' od smlouvy se provede předání 
nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze 
záruky po dobu záruční doby s výjimkou případu uvedeného v čl. XII. odst. 12.8. smlouvy, 
kdy nový zhotovitel převezme od počátku odpovědnost a záruku za celou projektovou 
dokumentaci.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlem' se svojí povinností splnit včas předmět 
smlouvy, tj. nedodrží kterýkoli tennín stanovený včl.III. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý 
den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
objednatele či správního orgánu, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.4. této smlouvy a 
nespbií ji ani po výzvě objednatele, tj. nebude spolupůsobit při přípravě a v průběhu 
kolaudačního řízení, je povinen zaplatit objednateli smluvm' pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 
bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst.
4.1. této smlouvy, nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den až do splnění této 
povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. VII. odst. 7.6. nebo 7.7. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvm' pokutu ve výši 1/3 ceny díla bez DPH za 
každý případ porušem' povinnosti. Smluvm' pokuta se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

11.5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. IX. odst. 9.6. této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvm' pokutu ve výši 1.000.- Kč za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.



11.6. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny díla nebo její části, je 
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokud ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý, 
byť jen započatý den prodlem'.

11.7. V případě, že objednatel poruší svou povinnost podle čl. XÍI. odst. 12.3., 12.4., 12.6. , 
12.,7. nebo 12.8. této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 
Kč za každý případ porušem' povinnosti.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé straně Škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši, zejména převyšuje-Ii smluvm' pokutu. Pokud má zhotovitel nárok jen na sníženou cenu 
díla podle čl. V. odst. 5.5. této smlouvy, smluvní pokuta se počítá z této snížené ceny díla, 
pokud byla uplatněna po vzniku nároku na sm'ženou cenu díla. V ostatm'm platí pro smluvm' 
pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

xn.
Licenční ujednání

12.1. Projektová dokumentace vytvořená zhotovitelem na základě smlouvy o dílo včetně 
jejího návrhu, konceptu či nedokončených částí je autorským dílem.

12.2. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 
zůstávají ve vlastnictví zhotovitele, bez ohledu na to, zda stavba byla zhotovena či ne. 
Objednateli náleží řádné autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií pro informaci a jako návod k užívám'. Pokud si objednatel vyžádá 
zvlášť výrobu modelů či grafických děl a tyto zaplatí, bude si moci jejich originály ponechat.

12.3. Zhotovitel poskytuje objednateli bezúplatnou licenci po dobu trvání majetkových práv 
k autorskému dílu k užití projektové dokumentace k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, 
tj. z ujednám' o předmětu díla a z cenové nabídky, která je součástí smlouvy, obsahující 
jednotlivé výkonové fáze. Vedle toho je objednatel oprávněn užít projektovou dokumentaci 
pro potřeby prezentace díla na veřejnosti či u třetích osob. Při prezentaci díla objednatel uvede 
jména a příjmem' či obchodm' firmu zhotovitele, název díla a údaj o jeho umístění na veřejném 
prostranství.

12.4 Zhotovitel poskytuje objednateli oprávněm' projektovou dokumentaci užít, rozmnožovat, 
rozšiřovat, půjčovat a vystavovat. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít a 
zhotovitel není oprávněn odstoupit od licenčního ujednám' pro nečinnost objednatele.

12.5. Objednatel může oprávněm' tvořící licenci poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě 
k účelům uvedeným v odst. 12.3. tohoto článku.

12.6. Objednatel může licenci postoupit třetí osobě s písemným souhlasem zhotovitele. 
Objednatel sdělí zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, a osobu, které 
licenci postoupil.



12.7. Projektová dokumentace nemůže být bez souhlasu zhotovitele použita pro projektování 
jiné stavby, než pro kterou byla vytvořena. Tento souhlas není třeba, pokud jsou z projektové 
dokumentace zachovány jen rozměry stavby bez vnitřních dispozic a jiných motivů 
individualizujících dílo.

12.8. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci bez souhlasu zhotovitele upravit, 
měnit či spojit nebo užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pro tutéž stavbu 
uvedenou v této smlouvě smlouvy jen tehdy, pokud nový zhotovitel je osobou disponující 
příslušnou autorizací a tento nový zhotovitel se zavázal objednateli, že přebírá od počátku 
odpovědnost a záruku za celou projektovou dokumentaci V3dvořenou zhotovitelem. Nepůjde- 
li o tento případ, je objednatel oprávněn projektovou dokumentaci upravit, změnit nebo spojit 
či užít v souboru s jinou projektovou dokumentací pouze se souhlasem zhotovitele. Po 
vysloveiií souhlasu je objednatel povinen konzultovat se zhotovitelem změny nebo úpravy 
podstatně pozměňující koncepci zhotovitele a umožnit zhotoviteli dohlížet na to, že 
prováděné změny nebo úpravy nesnižují hodnotu díla.

12.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup k dokončené stavbě za účelem 
pořízem' fotografií interiéru a exteriéru provedeného podle projektové dokumentace, pokud to 
nem' vyloučeno právem jiné osoby.

12.10. Toto licenční ujednání se vztahuje i na smlouvy uzavřené podle čl. XIII. odst. 13.6. 
této smlouvy.

XIIL
Závěrečná ustanovení

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvm' strany 
ustanovem' zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve zněni pozdějších předpisů.

13.2. Smluvní strany prodlužují trvání subjektivní promlčecí lhůty na deset let.

13.3. Jakákoliv ústm' ujednání při prováděm díla, která nejsou písenmě potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvm'ch stran, jsou právně neúčinná.

13.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právm'ho 
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycem' obsahu 
jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednám' z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i 
když již bylo započato s plněním. Smluvm' strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými 
změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána 
jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. 
Zhotovitel nemůže mít důvodné očekávám' v uzavření smlouvy, dokud o uzavření smlouvy 
nerozhodne příslušný orgán objednatele. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadám' této 
veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či 
jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavřem' této smlouvy namítal neúměrné 
zkráceni spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, 
které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny



okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení 
jednám' o smlouvě a změny závazku. Riziko změny okolností se však netýká případu, kdy 
objednatel požaduje po schváJem' výkonové fáze její změnu, variantu či alternativu.

13.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plněm' smlouvy předává ěi předkládá 
zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. Slovenština se 
nepřipouští.

13.6. Zhotovitel se zavazuje, že na případnou výzvu objednatele učinfeou v době od zahájem' 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby do dokončem' stavby zhotovitelem stavby s ním 
uzavře písemnou smlouvu o dílo na vypracovám' dokumentace změn nebo další projektové 
dokumentace nebo na provedení jiné činnosti projektanta, jejichž potřeba provedem' nad 
rámec uzavřené smlouvy následně vyvstala. Jedná se zejména o případy mimořádných 
okolností jako havarijm' situace či potřeba zajištěm' případně zakonzervování rozestavěné 
stavby.

13.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotovem'ch s platností originálu, přičemž každé z 
vyhotovem' obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, 
zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Objednatel obdržel dvě vyhotovem' a 
zhotovitel obdržel jedno vyhotovem' této smlouvy.

13.8. V případě rozporu mezi ustanovem'mi této smlouvy a přiložených OP, platí ustanovem' 
této smlouvy. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva Či povinnosti nebudou 
dovozovány z případné dosavadm' či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat 
za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinností, které smluvní strany mají podle 
této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednám' nebo opomenutí se nebude považovat za 
souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

13.9. Písemností mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zqména odstoupem od smlouvy) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvm' strany doručit písemnost do vlastoích rukou 
druhé smluvm' straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručem nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí 
písemnosti odnutl.

13.10. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací 
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízeni, o nichž 
k datu uzavřem' této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující r^ýznam 
k uzavřem' této smIou^'y jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany 
sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími 
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při 
výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně 
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.



13.11. Smluvní strany prohlašují, že si smJomm včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu 
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své 
podpisy.

13.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřem' a účinnosti dnem uveřejněním 
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Přílohy:

Příloha č.l - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5.3.2018 
Pnlohač.2- Obchodm'podmínky MČ Praha 4 
Příloha Č.3 - Seznam subdodavatelů

V Praze dne.
2 1 -03- 2018

Mésiské část P-raha 4 
Úřad městské čás?/

59/BG1:-. 
Praho -'v

Ing. Josef Jahoda

vedoucí odboru stavebních investic a oprav 
Úřadu MČ Praha 4

AHTBE prtíšsMo'/-/ .= 
šTĚPAMtCKÁ 274, tíK' r?. y
DRAHOBHJ 
IČOí 26 ď

Ing. Kárá Šíp \
I

jednatel společnosti ANTRE s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou 
v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 
zácona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne. 2 1 -03- 2018

Člen Zastupitelstva 
městské části Praha 4

ien Zastupitelstva 
úíěstské části Praha 4



nnhi
?ňí(pm eJ

Y>uo ě.

ANTRE S,r.O. projektový atelier
ŠTĚPANiCKÁ 274, Í9012 PŘAHA 9 
aíelier:
DRAH08EJ10VA54.

Městská část Prařia 4
odbor stavebních Investic a oprav 
fng, Josef Jahoda
Antala Staška 2059/80b 
140 46 Praha 4-Krč

V&Se 2ii./<iftí.; Naáezn,:

Ji2/}iyS18/18
Vyřizuje:

.K. Š]
O

6. 2.2018

VÍC NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
včetně souvisejících činností, iolehýrské činnosti a autorského dozoru 

akce; Stavebíií úpravy suterénu budovy ZŠ Nedvědovo nám. 140, Praha 4, k. ú. Podolí

Vážení,
na základě Váši výzvy k podání cenové nabídky pro veřeinou zakázku malého rozsahu, pro vypracování 
dokumentace véethé veškeré spiArlaející ihženj^ké onností a sou^aBjících fHíací pro akci: „Stavební 
úpravy ptftélěhú budovy ŽŠ Nedyédidvo nám. 140, PrabAilk k. ú. Podoir', a na základě prostudování 
zaslaných podkladů i oso^í prohlídky místa steyby, Vám nabízíme komplexní projektovou i inženýrskou 
činnost a další služby s ní sou^iséjíčí včethě v^dhu autorského dozoru,
Předmětem nabídky jo vyprácování požadované projektové dokumentace se všemi vyžádanými 
náltóitostmí.

Jsme sí vědomi a prohlašujeme, že:
* Během projektových prací bude zpracovatel vyzývat zadavatele k průběžným konzultacím. Výsledný 

výstup PD bude předložen ke schválení objednateli.
® Nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za komplexní splnění předmětné zakázky 

po celou dobu provádění díla.
® Nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné, 
e Nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné 

veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých anností, dodávek a souvisejících výkonů nutných 
k naplnění účelu a cíle - provedení díla - předmětné zakázky, y. i ocenění činností, dodávek a 
souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovné stanoveny.

B Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů, majících 
prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. 2 jiných důvodů nemůže být nabídková cena měněna.

^ Záloha na cenu díla před zahájením plnění nebude poskytnuta
ANTRc s.r.0. proJekfovV atelier 
Š7ÉPANICKA274,18012PRWA8

S pozdravem;

V Praze dne 5. března 2018
Ing. Karel

BEJLOVA 54, PRAHA S 
963 98,OIČ:C22649B398

itel společnosti ANTRE s.r.o.

ANTRE Drahebejova 64,190 DO. R^ba 9.1 IČO; 26496399, DIČ; CZ26496399. v OR u Městského soudu y Praze oddS C, vložka 86369.5.12.2001



Aí Identifikační údaje o uchazeči:

ANTRE s.r.o.
sídlo: Štěpanická 274, 190 12 Praha 9 

190 00 Praha 9pracoviště; Drahobejlova 54,
Společnost s ručením omezeným
IČ: 26 49 63 99 DIČ: C2 26 49 63 99
ing. Karel Šíp - jednatel
autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, člen ČKAIT, praxe. 29 let

e Jméno společnosti:
• Adresa společnosti;

• Právní forma: 
e Identifikační údaje; 
e Statutární zástupce;

• Spojení;
• Bankovní spojení;

B) Předmět zakázky:
Nabídka je vyhotovena a předkládána ve Vámi požadovaném rozsahu a obsahu i v rozsahu nezbytně 
nutných souyi^jícíc^ prácí pro akd „Stavební i^pravy suterénu budovy ZŠ Nedvědovo nám. 140, 
Prahá 4, k. ů. iPbďblí
Předmětem díla jsou zejména práce v následujícím rozsahu;

1) Zajištění všech průzkumných prácí (stavebně-statický průzkum, vlhkostní, apod. ) a zaměření 
stávajícího stavu v potřebném rozsahu,

2) Vypracování projektové dokumentace v podrobriosti 0kurnentáce pro provedení stavby 
Oednostupňový projekt), která budě zároveň ^dávácí projekíOvdu dokůmentací pro výběr zhoťpyiíele. 
Projektová dokumentace pro' provedení stavby musí Šplňoyat podmínky uvedepé ve vyhlášce 
č.499/2006 Šb. o dokurhentaci stávéb, v zákoně č. 18^2006 Sb. - Stavební z^kon a v zákoně 
134/2016 Sb. 0 véřejnýčh žakázkáčh v platném znění á v prováděcídi předpisech k těmto zákonům,

3) Výkon inženýrské činnosti se zajištěním vydání pravomppného stavebního povolení, stím související 
zastupování objednatele před stavebním úřadem, správními orgány a ostatními účastníky řízení,

4) Vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
5) Vypracování položkového rozpočtu stavby.
6) Účast v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění, na výběr zhotovitele stavby v 

pozici přizvaného odborníka spočívající:
a. v posouzení splnění prokázání profesní způsobilosti účastníky zadávacího řízení podle § 77 

zákona č. 134/2016 Sb.. v pl. znění,
b. v posouzení splnění prokázání technické kvalifikace účastníky zadávacího řízení podle § 79 

zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění,
c. v posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení podle kritéria kvality podle § 116 zákona č. 

134/2016 Sb., v pl. znění,
d. v posouzení úplnosti nabídkových rozpočtů účastníků zadávacího řízení porovnáním s 

vypracovaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a posouzení 
nabídkových cen ve vztahu předmětu stavební veřejné zakázky z hlediska mimořádné nízké 
nabídkové ceny,

e. v přezkoumání zdůvodnění mimořádné nízké nabídkové ceny podaného účastníkem zadávacího 
řízení a vyjádření se k tomuto zdůvodnění,

f. ve vyjádření se k objasnění nebo k doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů 
učiněným účastníky zadávacího řízení podle § 46 zákona č. 134/2016 Sb. v pl. Znění,

g. ve vypracovaní vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb.. v pl. znění, 
k té části zadávací dokumentace, kterou jako zhotovitel vytvořil.

.^TRE S.r.o., Orahofaejiovd 54,199 09. Prste 9 J (ČO: 2649S399, OIČ: OZ26496399. »p8áte v OH u Městského soudu v Praze oddi C. vložka 85869. S. 12.2001



h. v posouzení důvodnosti námitek účastníků zadávacího řízení vůči té části zadávací dokumentace, 
kterou jako zhotovitel vytvořil, nebo vůči postupu objednatele jako zadavatele, který vycházel ze 
stanoviska zhotovitele,

i. v účasti na prohlídce místa plnění organizované objednatelem pro účastníků 
zadávacího řízení

7) výkon autorského dozoru během realizace stavby - po celou dobu realizace díla - předpokládaná 
doba provádění díla; 2 - 3 měsíce.

Zadávací projektová dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnosti dokunientace pro provádění 
stavby bude předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě, ve 2 vyhotoveních v digitální podobě.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, položkový rozpočet stavby, provedené 
průzkumy, zaměření stávajícího stavu a ostatní technické podmínky stavby budou předány ve 2 
vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální podobě.
Potřebná víceparé na projednání DOSS si zhotovitel v rámci výkonu inženýrské annosíi zajišťuje sám 
na své náklady.
Dokumentace stavby v digitálním provedení bude vyhotovena následovně:

- výkresová část ve formátu: dwg a PDF
- textová část ve formátu; doc, xml. a PDF
- tabulková část ve formátu: xls , xml a PDF

C) Cenová nabídka:
Níže uvedená nabídková cena obsahuje náklady na práce, které jsou předmětem nabídky. Byla 
rozdělena do fází dle honorářového řádu:
Níže uvedená nabídková cena obsahuje náklady na práce, které jsou předmětem nabídky.
Projektové práce v návrhu Jsou oceněny dle Výkonového a honorářového řádu vydaného ČKAIT 
Výkonový řád je doporučen Českoii komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Při stanoveni ceny projekčních prací vycházel projektant z jemu známých skutečností;
“ o stavu předniěťně stavby 
= o záměrech invesstora
® z odhadu investora celkových IN na stavbu ve výši cca 35.000.000,-Kč.
VÝPOČET CENY PD a tč dle Honorářového řádu ČKAIT:
INVESTIČNÍ NÁKLADY 
HONORÁŘOVÁ ZÓNA 
PROCENTUÁLNÍ SAZBA HONORÁŘE 
POUŽITÁ SAZBA HONORÁŘE 
ZÁKLADNÍ HONORÁŘ-,ZH“
ZVÝŠENÍ ,.ZH“ V DŮSLEDKU REKONSTRUKCE 
POUŽITÁ SAZBA ZVÝŠENÍ

4.000.000,-Kč
lil.
9,98% -12,12% 
12,00% 
638.400,- Kč
20% - 33% 
33%

NAVÝŠENÝ ZÁKLADNÍ HONORÁŘ 638.400,- Kč

NABÍZENÉ VÝKONOVÉ FÁZE:

1 Příprava zakázky průzkumné práce a zaměření stávajícího stavu
2 PD pro provedení stavby (jednostupňový projekt)
3 IČ - zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr
5 Položkový rozpočet stavby
6 Účast v zadávacím řízení
7 Výkon autorského dozoru

%2H

5.0 + zaměření
30.0
8.0
3.0
2.0 
0,4 
6,0

ANTRE s.f.o., Orahobejtova M, 190 00, Praha dl I IČO: 2649$399, OIČ: CZ^496399. zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddí C, vložka 65889,5.12.2001



NABÍDKOVÁ CENA PO JEPNOTLtVÝCH FÁZÍCH DLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU:

Cena prací: Ceny jsou uvedeny bez DPH, i s DPH bez DPH (Kč) DPH (21%) včetné DPH (Kc)
1. Příprava zakázky, průzkumné práce a zaměření 80 000,00 16 800.00 96 800,00
2. PD pro provedení stavby (jednostupňový projekt) 192 000,00 40 320,00 232 320,00
3. IČ - zajištění vydání pravomocného stavebního povolení 51 000,00 10 710,00 61 710,00
4. Soupis sta\«bních prací, dodávek a služeb, výkaz výměr 19 000,00 3 990.00 22 990,00
S. Položkový rozpočet stavby 13 000,00 2 730,00 15 730,00
6. Účast v zadávacím řízení 2 000,00 420,00 2 420,00
7. Výkon autorského dozoru 40 000,00 8 400,00 48 400,00

CELKEM NABÍDKOVÁ CENA (položky 1 - 7): 397 000,60 83 370,00 480 370,00
čtyřistaosmdesáttisíctnstasedmdesátkonjn 

397 000,00 Kč 
83 370,00 Kč 

480 370,00 Kč

Celková cena za položky 1-7 (bez DPH)
DPH - 21%
Celková cena za položky 1-7 (s DPH)
Nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné 
veřejné zakázky.

D) Termíny plnění:
Při stanovení lhůty pro vypracování jednotlivých částí projektové dokumentace (PD) vycházel projektant 
ze svých dosavadních zkušeností z předchozích akcí podobné náplně a rozsahu;
Termíny plnění:

1 Příprava zakázky, průzkumné práce a zaméření
2 PD pro provedení sta\*y (jednostupňový projekt)
3 IČ - pravomocné stavební povolení
4 Soupis stav, prací, dpd. a služeb, výkaz výměr
5 Položkový ro;^d6ef stavby
6 Účast v zadávacím řízení
7 Výkon autorského dozoru

do 3 týdnů po podpisu SOD
do 5 týdnů od podpisu SOD
do 14 týdnů od podpisu SOD
do 6 týdnů od podpisu SOD
do 6 týdnů od podpisu SOD
Dle požadavků objednatele - termíny uvedeny ve výzvě
Bude vykonáván v termínu provádění stavby

v Praze dne 5. března 2018

ANTRE 9.r.o. pnDjektovýaíBtfer 
■ jaiílCkA 274,19012 PIWiA 0

BEJLOVA54,PRAHA9
963 99.010:0726496399

Šíp\ jednatel společnosti ANTRE s.r.o.



Pnloha č. 2 ke
Smlouvě o dílo Č.SML/20Í8/0163/OSIO 

OBCHODNÍ PODMÍNKY - PRO PROJEKTY 

(dále jen OP)
které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákom'ku v platném znění 
určují část obsahu smlouvy o dílo

OBSAH OP

I. Materiáhu podklady a základm' právní regulativy................................................1
Jl.Závazek mlčenlivosti..............................................................................................2
III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem.............................................. 2
rv. Součinnost smluvních stran..................................................................................3
V. Prováděm' díla......................................................................................................... 4
VI. Převzetí díla nebo jeho části.............................................................................. 5
VII. Náležitosti účetmch a daňových dokladů.........................................................6
VIII. Smluvní pokuty..................................................................................................7
IX. Odpovědnost za vady - záruka..........................................................................8
X. Zánik závazků........................................................................................................ 9

I. Materiální podklady a základm' právní regulativy

Materiálm’ podklady pro plněm' zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě, jejíž součást tvoří tyto
OP, základm'mi právními regulativy jsou zejména:

«» zákon Č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v pl. znění
• zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v pl. zněm'
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebm' zákon), v pl. zněm'
• vyhláška Ministerstva pro místm' rozvoj č. 503/2013 Sb., o podrobnější úpravě územního 

rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění
• vyhláška Ministerstva pro nústoí rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění
• vyhláška č. 26/1999 Šb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním 

městě Praze ve zněm' pozdějších předpisů, v pl. znění
» nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví hannonizované podmínk>' pro uvádění stavebních výrobků na trh
• nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v pl. znění
• zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pl. znění, a 

vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržem' čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích, 
v pl. zněm

«• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

• vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby v pl. znění

• nařízem' vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
• nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovm'
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prostředí, v pl. znění
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v pl. znění
nařízem' vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění 
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používám' strojů, technických zařízem', přístrojů a nářadí, v pl. zněm' 
zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytovám' služeb mimo pracovněprávm' vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění
nařízem' vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění
vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požárm'
bezpečnosti při svařovám' a nahřívání živic v tavných nádobách, v pl. zněm'
zákon č.l 33/1985 Sb.,o požární ochraně, v pl. zněm'
zákon č. 20/1987 Sb., o státm' památkové péči, v pl. znění
zákon Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. zněm'
zákon Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. zněm'
zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněm'
některých zákonů, v pl. znění
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. zněm'
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. zněm'
české normy obsahující technické specifikace a tectmická řešem', technické a technologické 
postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby 
vyhovují účelu předmětu díla
a další práwí předpisy vztahující se k předmětu plněni zhotovitele.

II. Závazek mlčenlivosti

Zhotovitel je zavázán mlčenlivostí v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním 
bezpečnostoích požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není 
oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před 
zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti 
je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděm'm 
díla (poskytovám'm plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli 
právo od smlouvy odstoupit.

III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané podklady 
a fádně prověřil místní podmínky významné pro plnění svých povinností, všechny nejasné 
podmínky pro realizaci svého plněm' si Nyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místaím 
šetřením. Všechny technické a ostatm' podmínky svého plněm' zahrnul do kalkulace cen, veškeré 
své požadavky na objednatele uplatnil ve smlouvě.

3.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 
požadovaných změn a dodatků, ať už z hlediska důsledků pro jakost aprovedem' díla či rozporu 
s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právm' úpravou.



v případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění 
zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění tehdy, pokud by se jejich 
splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestm'ho postihu. Zhotovitel se dohodne 
s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. 
Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby(poddodavatele), které v souladu se 
smlouvou použije ke splněm' svého závazku.

3.3. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění 
zhotovitele zajistit vlastním přičiněm'm a to sám či prostředmctvím třetí osoby. V tomto případě 
se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli 
předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plněm' 
předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez 
zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně 
připadající na plnění zajištěné objednatelem.

rv. Součinnost smluvních stran

4.1. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvořem' potřebných podmínek pro 
realizaci smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to 
není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou 
smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout 
potřebné úsiU, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, 
k řádnému splněm' jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování 
konzultací vzájemně smluvm'mi stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly 
k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým 
smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně druhé smluvní straně. Sraluvm' strany se zavazují 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a 
které brám' splněm' jejich smluvm'ch povinností. Pokud k odsíraněm' těchto okolností nedojde, 
je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který 
stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností jištěných v průběhu plnění smlouvy 
navrhovat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími 
přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochďraně objednatele před škodami, ztrátami a 
zbytečnými výdaji a poskytovat objednateli a případně jeho technickému dozoru a jiným 
osobám zúčastněným na smlouvě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plněm' objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plněm', zejména respektovat 
celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržem' lhůt těchto prací, i když jej k tomu 
jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě potřebné 
informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačm'ch jednání.

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při náplňovém' předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty:
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Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu 
delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 15 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají 
běžet vždy následující pracovm' den poté, kdy byla druhé smluvm' straně doručena písemná 
výzva (oznámem') o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvm' strana ve stanovené lhůtě 
nečinná, má se zato, že nemá námitky ohledně uvedené skutečnosti.

V. Provádění díla

5.1. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svého plněm', koordinovat činnost 
jednotlivých svých zhotovitelů (podzhotovitelů) při přípravě, realizaci a dokončováiu díla 
v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu 
a kvality svých dodávek a prací.

5.2. Vybrané činnosti svého plnění bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu 
oprávněny, mají průkaz zvláštm' způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány 
dle zvláštních předpisů anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek 
zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslxišných prací 
oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.3. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci např. dokladů vydaných dotčenými 
orgány. Potřebné doklady předloží zhotovitel ke dni splněm' díla. Veškerá textová 
dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli musí být 
předložena v českém jazyce.

5.4. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetí osoby, je 
povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plněm' 
jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placem' 
majetkových sankcí.

5.5. Zhotovitel bude dbát na dodržová2ií platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a 
požárm' ochrany jeho zaměstnanci na staveništi (např. při místním šetření či při výkonu 
autorského dozoru) v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. V případě nedodržem' tohoto 
ustanovení, bude uplatněna pozastávky platby (plateb) jemu náležejících. Kontrolu dodržování 
BOZP a PO bude provádět pověřený pracovník objednatele.

5.6. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části 
zadávací dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými nebo je-li ve vývoji nový 
materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho 
používám' bude x^ýhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění 
díla s uvedením jejich
vlivu na cenu a na budoucí provedení díla (stavby). Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby 
použitím náhradních materiálů nedošlo ke sm'žení jakosti a projektovaných vlastností díla.

5.7. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a 
způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plněm' díla ta, která byla 
sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním Či soudním orgánem, popř. stanovena jiným 
způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy jako poslední.



5.8.V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani 
po předchozím písemném upozoměm' a projednám' neopatřil nebo nezajistil opatřem' věcí k jeho 
provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel 
je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastm’m jménem. Veškeré náklady s tím související i event, 
vzniklá škoda jdou k tíži zhotovitele.

5.9. Pro zjednání nápravy eventuaJm'ch vad plněm' a nedodělků je zhotovitel povinen učinit 
bezodkladná opatřem a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájem' prací a 
odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

5.10. Zhotovitel je dále při plněm' svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky ceimých prvků. Pokud specifikace 
takových věcí nem' zřejmá z materiálm'ch podkladů, které objednatel zhotoviteli podle smlouvy 
předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně 
věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost 
objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči 
ve zněm' pozdějších předpisů, pokud by mohly být budoucím prováděním předmětu díla - 
stavby dotčeny a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné zodpovědné osobě ukládá, 
v případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu.

5.11. Přerušem'prací:
Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce 
přerušit v případě, že zjistí pfí provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedem' 
dohodnutým způsobem. Ka^é přerušem' prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně 
objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvám' a 
navrhovaných opatřem'ch zabezpečujících nejúčelnější a nejefektívnější způsob jejich 
odstraněm'.

5.12. Kontroly:
Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy, 
přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtovám' předmětu plnění. Všichni účastníci 
naplňováni předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

VI. Převzetí díla nebo jeho Části

6.1. Ukončem' díla

Termín splněm' se považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně 
ukončeno a protokolárně převzato, tj, bude sepsán závěrečný protokol o převzetí díla. 
Zhotovitel se výslovně zavazuje, že jím zajišťovaný předmět plnění v rozsahu smlouvy bude 
dokončený, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právm'ch předpisů, v souladu 
s požadavky hygienickými, na požánu ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
v souladu
s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky 
předpisů o památkové péči a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány 
dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen 
dílo převzít. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných



předpisů jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.

6.2. Převzetí díla nebo jeho části

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrám'jeho nerušenému užívání k určenému účelu. 
V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončem' díla 
a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacem' ceny díla.

6.3. Příprava k předám' díla nebo jeho části

Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo nem' 
řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, 
že dílo nebylo připraveno k předám' a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli. 
Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání díla v místě určeném 
objednatelem, nebude-li výslovně určeno, rozumí se jím sídlo objednatele.
Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady a to zejména doklady potřebné 
pro řádný průběh předám' a převzetí.

6.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvm' strany pracovním pořádku 
harmonogram jeho přej ímek.
V případě, že při předám' díla budou zjištěny ojedinělé drobné a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla a objednatel dílo převezme, sepíší smluvm' strany 
v závěrečném protokolu o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty 
pro jejich odstraněm'.
Protokol o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad 
a nedodělků dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstraněm'.
Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvm' strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění.
Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, 
jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezb3nně 
nutném rozsahu . V takovém případě je možné k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém 
objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, protokol je pak uzavřen podepsáním 
dodatku.

VII. Náležitosti účetních a daňových dokladů

7.1. Platby budou prováděny na základě účetních a daňových dokladů (zálohový list, splátkový 
list - faktura, konečná faktura), a to v návaznosti na postup prací při prováděm' díla.
Účetní a daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti ~
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- den odeslání a den splatnosti,

označem' peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, 
konstantní a variabilní symbol, 
účtovaná částka

- ve splátkovém listě a v konečné faktuře dále vyúčtovám' poskytnutých záloh, účtovaná 
částka bez DPH, účtovaná částka včetně DPH,



' důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu a konečného účetního a 

daňového dokladu,
- soupis pfíloh.

7.2. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacem' ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící 
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDFU a zveřejněný dle § 96 odst. 2 
ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů 
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- 
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plněm', 
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu fakturyrdaňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný 
účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plněm' (§ 
109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštóm způsobem pro zajištěm' DPH (§ 109a 
ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placem' ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na 
účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.

VIU. Smluvní pokuty

8.1. Nem'-li smlouvou sjednána smluvm' pokuta, jsou smluvm' strany v případě porušem' svých 
závazků povinny hradit tyto smluvm' pokuty;

Smluvm' pokuta za prodlení s provedením díla čim' 0,5 % z ceny díla za každý den prodlěm'. 
Smluvní pokuta za nesplnění dílčího termínu plnění činí 0,5 % z ceny díla za každý den 
prodlem'.
Smluvm' pokuta za porušení povinností stanovených v čl. 4.2. nebo 4.4. nebo 4.5. činí 1000,- 
Kč za každý den až do splněm' povinnosti.
Smluvm' pokuta za nesphiění lhůty pro odstraněm' vad a nedodělků čim' 1000,- Kč za každý den 
prodlení.

8.2. V případě, že zhotovitel přes konkrétm', zdůvodněné a včasné upozoměm' objednatele, že 
dílo nem' řádně připraveno k odevzdám' a převzetí, trvá na zahájem' přejímacího řízení a při 
přejímacím řízem' se zjistí, že dílo nebylo připraveno k odevzdání a převzetí se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.

8.3. Smluvní strany se shodly, že se smluvní pokuty nezapočítávají na náhradu škody, tj, že se 
vedle smluvm' pokuty hradí náhrada škody a to v celé její výši. Zaplacem'm smluvm' pokuty 
nem' dotčen nárok objednatele na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvm' strany 
oprávněny vymáhat kdykoli, a to i bez ohledu na případné odstoupem' kterékoli ze smiuvm'ch 
stran od smlouvy.

EX.
Odpovědnost za vady - záruka

9.1. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i 
nedodělky, tj. nedokončené práce (plněm'). Drobné odchylky od zadané dokumentace, které 
nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele se nepovažují za vady Či nedodělky v případě.



že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas, za předpokladu, že tyto odchylky budou řádně 
vyznačeny.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trváni záručm' doby vlastnosti stanovené: 
na základě požadavků objednatele, které byly uvedeny v zadání příslušného výběrového řízení, 
technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající 
účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a 
podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je 
zhotovitel odpovědný za vady plněm' podle ust. § 2615 občanského zákoníku.
Objednatel je oprávněn reklamovatu zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záručm' 
doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, 
včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:
půjde-li o vady n^odstatné (§ 2107 OZ ) na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad 
a nedodělků - opravou opravitelných částí předměm plnění, výměnou neopravitelných částí, 
dodám'm nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla.
Půjde-li o vady podstatné (§ 2106 GZ) má objednatel, vedle nároků shora uvedených, právo 
od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstraněm' vady dodám'm nové věci bez vady.

9.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby způsobu odstranění 
důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržem' reklamace zaslat 
objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává nebo sdělí objednateli 
své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění 
vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to i tehdy neuznává-li 
odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradm'ho plnění, běží pro toto 
náhradní plnění nová záruční doba v délce původní záruční doby a to ode dne převzetí nového 
plnění objednatelem.

9.4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Či nedodělky v objednatelem stanovené lhůtě 
přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či 
nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedem' 
oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel 
zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

9.5.2^áruční doba počíná běžet dnem, kdy zhotovitel protokolárně předá své plněm' objednateli 
bez vad a nedodělků a ten jej převezme.

9.6. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ohledně objednateli 
předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky 
z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náluadu škody nebo na smluvní pokutu.

X.Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

10.1. splněním.

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

10.2. dohodou smluvních stran



Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek mohou rovněž zaniknout, 
dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek 
musí být písemný a obsahovat vypořádám' všech závazků, na které smluvní strany, které takový 
dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

lO.S.odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně 
podmínek pro odstoupem' od smlouvy dohodly smluvm' strany toto:

zmaření účelu smlouvy - pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu 
smlouvy nepomyslely nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i 
zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost 
vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některý 
z nich povirmost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvm' strana obrátit na soud 
s návrhem na určem' obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti uzavřít 
dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podniínek, které by jej 
oproti původnímu ujednám' nespravedlivě zvýhodňovaly.

jednostranné odstoupení smluvní strany — kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od 
smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvm' poviímosti přestože byla 
na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.
Stanpví-li oprávněná smluvm' strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní 
(dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 
neplatí jestliže druhá smluvm' strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nespím'.
V takovém případě může dotčená smluvm' strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 
dodatečného plněm', poté, co, prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany 
považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.
Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu více nákladů vynaložených na 
dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném 
rozsahu.V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno 
stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly 
původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, 
nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

10.4. zrušem'm smlouvy zaplacením odstupného
Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena 
výše odstupného.

10.5. dodatečnou nemožností plněm'
Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení obč. z.

10.6. Pokud není ve smlouvě nebo těchto OP uvedeno jinak zanikají skončem'm účinnosti 
smlouvy nebo jejím zánikem všechny závazky smiuvm'ch stran ze smlouvy. Skončem'm 
účinnosti smlom^ nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení 
smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smiuvm'ch povinností, a ty závazky smiuvm'ch 
stran, podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze, které mají trvat i nadále nebo u kterých tak 
stanoví zákon.



Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky, nezbytné 
buď k přerušení provádění díla nebo k předám' všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich Části 
jiné osobě.
Zhotovitel je v průběhu výpovědm' lhůty, resp. po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel 
jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla. 
Vypořádám' bezdůvodného obohacení provede objednatel naturálm' restitucí a nebude-li možná, 
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se 
smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, 
tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k tirčení výše bezdůvodného obohacem' určí a zaplatí 
objednatel. Zanikla-Ii smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli 
náklady na znalce
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příloha č. 3 Smlouvy fi 2>íío, e.

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Zdravotní technika 

Jiří Patera - Studiopart

O

Gastrotechnologie 

Zdeněk Upš

Elektroinstalace 
Karel Čáp - Elipp
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