

# Smlouva o dílo č. 41/2016

## 1. Smluvní strany:

### 1.1 Objednatel: Domov sociálních služeb Slatiňany

Kláštevní 795, 538 21 Slatiňany

zastoupený: Ing. Miroslavem Kubínem, ředitelem organizace

IČO: 150 53 814 DIČ: CZ 150 53 814

bank.spojen: KB Chrudim

č.úctu: 17230531/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: Ing. Miroslav Kubín

b) technických: Ing. Petr Křivský

### 1.2 Zhotovitel: IFASO, s.r.o. CHRUDIM

Poděbradova 329, 537 01 Chrudim

zastoupený: Ing. Václavem Neufingerem, jednatelem společnosti

IČO: 135 83 514 DIČ: CZ 135 83 514

bank.spojení: MONETA Money Bank, a.s. Chrudim

č.úctu: 604404-524 /0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních: Ing. Václav Neufinger

b) technických: p. Jiří Víšek, Zdeněk Žyla

## 2. Předmět smlouvy:

# Oprava sociálních zařízení

## 3. Termín realizace:

a/ předání staveniště:

říjen 2016

b/ zahájení prací:

dle dohody

dokončení prací

nejpozději prosinec 2016

Zhotovitel se zavazuje uvedené dílo provést v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## 4. Ujednání o ceně prací:

Oprava sociálního zařízení č.1. /2.N.P. budovy čp.795/	35.274 Kč
Oprava sociálního zařízení č.2. /1.N.P. budovy čp.795/	49.309 Kč
-----	
Celkem bez DPH	84.583 Kč
DPH 15 %	12.687 Kč
-----	
Celkem s daní	97.270 Kč
=====	

Nabídková cena vychází z poptávky objednatele a obsahuje konkrétní práce zahrnuté v předaném a zhotovitelem oceněném rozpočtu stavby, který je nedílnou součástí smlouvy. Případné zvýšení ceny mohou ovlivnit jen objednatelem vyžádané a vzájemně odsouhlasené vícepráce a změny, nepředvídatelné skutečnosti, zvětšení výměr, nebo požadovaná změna standardu.

#### **5. Platební podmínky – fakturace provedených prací:**

- a/ Zhotovitel bude provedené práce účtovat v měsíčních fakturách (daňovým dokladem) dle průběhu stavebních prací,
- b/ Splatnost faktur do 14-ti dnů od jejího převzetí.

#### **6. Dodací podmínky:**

- a/ Na uvedený rozsah prací je nabídková cena cenou maximální. Její případné zvýšení mohou ovlivnit jen objednatelem vyžádané a vzájemně odsouhlasené vícepráce a úpravy, požadovaná změna standardu, či výše DPH platná pro příslušné období.
- b/ Kvalitativní a technické provedení díla bude v souladu s příslušnými normami.
- c/ Za zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků a dalších osob ve smyslu vyhlášky č.324/90Sb. zodpovídá zhotovitel v plném rozsahu.
- d/ Zhotovitel poskytne na provedené práce záruční lhůtu v délce **36 měsíců** ode dne předání a převzetí díla. Záruční lhůty dodaných předmětů a komponentů budou v souladu se zárukami poskytnutými výrobcí a subdodavateli. Objednatel je povinen případné vady, které se projeví v záruční době oznámit zhotoviteli ihned. Zhotovitel a objednatel se dohodnou na způsobu odstranění vady a zhotovitel je povinen odstranit nebo vyřešit tyto vady nejpozději do 21-ti dnů od uzavření dohody, nebude-li ujednáno jinak.

#### **7. Ostatní ujednání:**

- a/ Předkladatel /zhotovitel/ souhlasí s případnou změnou uzavřené smlouvy o dílo dohodou. Jako institut pro uzavření veškerých dohod a změn bude pokládán stavební deník, který bude pro tuto stavbu veden. Podkladem pro změnu nebo rozšíření smlouvy bude vzájemně potvrzený zápis ve stavebním deníku, na jehož základě bude zpracován příslušný dodatek.
- b/ Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla dle sjednaného časového plánu plnění zakázky. Dále určí prostor pro zařízení staveniště a stanoví místo pro přechodné skládkování suti a stavebních materiálů.
- c/ Zhotovitel při předání díla předá objednateli i vyklizené staveniště.

#### **8. Závěrečná ustanovení:**

- a/ Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá sml.strana obdrží po jednom. Obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Ve Slatiňanech dne:

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel