Smlouva o dílo
č. 0273/2018

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 		Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 		Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):Václav Bombala, Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci:	 Ing. Iva Nováková	

Zhotovitel:		ORDYS s.r.o.
zastoupen:	             Hanou Ayrerovou - zmocněncem
sídlo:		Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:			05006309
DIČ: 		CZ05006309
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:	             xxxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu  v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 24827
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Hana Ayrerová
ve věcech technických:			xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	Jiří Písař 	ČKAIT: 7288


Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 8.2.2018 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy, vypracovaná Němeček Oto, H.projekt, Václavská 495, Jindřichův Hradec číslo zakázky 273/2017 z 05/2017.

Článek II. -  Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Zateplení pláště objektů obřadní síně, krematoria a administrativní části, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Němeček Oto, H.projekt, Václavská 495, Jindřichův Hradec číslo zakázky 273/2017 z 05/2017 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Součástí předmětu plnění je dále:
· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 
· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:
· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 
· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 
· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:
· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je pozemek p. č. 3747/2, 3747/8 k. ú. Jindřichův Hradec

Článek III. - Cena díla

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH			4 177 611,85 Kč
DPH 21%				   877 298,49 Kč
Cena díla celkem vč. DPH		5 054 910,34 Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
	
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 		3. 4. 2018
Dokončení prací: 	30.6.2018 
	(hodnotící kritérium, dodavatel upřesní vlastní lhůtu realizace, minimální lhůta realizace 30. 6. 2018 maximální délka realizace do 31. 7. 2018)

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození	budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 	objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.

12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.

13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,
c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.

Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.

19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.

20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.

9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.

10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.

11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

Článek XIII. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 54/3R/2018 ze dne 17. 1. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 966/30R/2016 ze dne 27. 9. 2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 193/7R/2018 ze dne 21. 2. 2018.


V Jindřichově Hradci dne 14.3.2018			V Jindřichově Hradci dne  12.3.2018




...........................................................		................................................................
                   za zhotovitele:				                 za objednatele:
              Hana Ayrerová – zmocněnec                                   Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

	HARMONOGRAM PRACÍ   

	Zahájení :    03.04.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokončení:  30.06.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	2018

	Popis prací :
	duben
	květen
	červen

	 
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	 001 - Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 002 - Stavební část
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    3 - Svislé kce a kompletní kce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    4 - Vodorovné kce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    9 - Ostatní konstrukce a práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    997 - Přesun sutě 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    998 - Přesun hmot 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    751 - Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    765 - Krytiny skládané
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    772 - Podlahy z kamene
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    787 - Dokončovací práce - zasklívání
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 003 - Elektroinstalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Fakturace
	1 050 000 Kč
	1 750 000 Kč
	1 377 612 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Jindřichově Hradci dne : 08.02.2018



















Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Milan Káles
	Tesař, klempíř, pokrývač
	7,83

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx               378 33 Nová Bystřice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	40722589/CZ6908111397
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	Ladislav Kašparů - INSTALEX
	Elektroinstalace
	1,91

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Dolní Skrýchov xx
377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx 
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	74556363/CZ6306041093
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Izolace BAKO
	Izolace stříkaná 
	4,77

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
675 22 Stařeč
	
	

	
	Tel./fax.
	776 345 500
	
	

	
	e-mail:
	xxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	72510889/CZ8204174539
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	SSP Jiří SLUNÉČKO – střechy s.r.o.
	Povlakové krytiny
	9,99

	
	Sídlo/místo podnikání:
	xxx
391 11 Planá nad Lužnicí
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx 
	
	

	
	IČ/DIČ
	43832938/CZ43832938
	
	



Dne: 8.2.2018

-------------------------------------------------------------------
                                                                Hana Ayrerová - zmocněnec
















Seznam poddodavatelů,
s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	5.
	Název poddodavatele:
	Palco s.r.o.
	Izolace foukaná
	5,00

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Husova 80
378 42 Nová Včelnice
	
	

	
	Tel./fax.
	777 688 297
	
	

	
	e-mail:
	palco@palco.cz
	
	

	
	IČ/DIČ
	26114593/CZ26114593
	
	

	6.
	Název poddodavatele:
	Hazpro 
Petr Hadrava
	Vzduchotechnika
	0,67

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Karla Šafáře 227/39
370 05 Č. Budějovice 2
	
	

	
	Tel./fax.
	603 278 222
	
	

	
	e-mail:
	info@hazpro.cz
	
	

	
	IČ/DIČ
	40037843/CZ6603212231
	
	

	7.
	Název poddodavatele:
	Roman Svoboda
	Plastové a hliníkové výplně
	13,78

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Otín 151
377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	777 340 310 
	
	

	
	e-mail:
	svoboda-roman@post.cz
	
	

	
	IČ/DIČ
	15792404/CZ5612270598
	
	

	8.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ/DIČ
	
	
	



Dne: 8.2.2018

-------------------------------------------------------------------
                                                                Hana Ayrerová - zmocněnec
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	            Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy

	                                                 Jindřichův Hradec
	 
	 

	                                                       ROZPOČET - rekapitulace
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	cena bez DPH
	DPH
	cena s DPH

	D.1.1. Stavební část
	4 097 922,73   
	 
	 

	
	
	
	

	Vedlejší rozpočtové náklady
	89 520,00   
	
	

	
	
	
	

	Stavební část
	4 008 402,73   
	
	

	
	
	
	

	D.1.4.1. Elektroinstalace 
	79 689,12   
	 
	 

	
	
	
	

	Elektroinstalace
	8 031,84   
	
	

	
	
	
	

	Hromosvod, uzemnění
	51 497,28   
	
	

	
	
	
	

	HZS
	20 160,00   
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CELKEM 
	4 177 611,85
	877 298,49   
	5 054 910,34   

	 
	
	
	

	CELKEM STAVBA včetně DPH
	
	 
	5 054 910 Kč

	
	
	
	

	Vypracoval :
	Oto Němeček
	 květen 2017
	



	
	REKAPITULACE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1. Elektroinstalace
	
	
	
	
	
	8 031,84

	
	2. Hromosvod, uzemnění
	
	
	
	
	
	51 497,28

	
	3. HZS
	
	
	
	
	
	20 160,00

	
	Součet bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	79 689,12

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Popis
	Jedn.
	Množ.
	Montáže
	materiál 

	 
	1. Elektroinstalace
	 
	 
	jed.cena
	celkem
	jed.cena
	celkem

	1
	Kabel CYKY 3Jx1,5
	m
	35
	20,00
	700,00
	13,00
	455,00

	2
	Kabel CYKY 5Jx1,5
	m
	18
	20,00
	360,00
	26,00
	468,00

	3
	Lišta LV 20/40
	m
	20
	35,00
	700,00
	22,00
	440,00

	4
	Jistič 1/10A
	ks
	1
	60,00
	60,00
	85,00
	85,00

	5
	Infrapasivní čidla stropní pro ovládání VZT
	ks
	4
	150,00
	600,00
	350,00
	1 400,00

	6
	Jistič-chránič 2/10A/30mA
	ks
	1
	120,00
	120,00
	820,00
	820,00

	8
	Krabice rozvodná KR 68
	ks
	6
	80,00
	480,00
	120,00
	720,00

	9
	Krabice do vlhka
	ks
	1
	100,00
	100,00
	160,00
	160,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	3 120,00
	 
	4 548,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	363,84

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	8 031,84

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. Hromosvod, uzemnění
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Vodič FeZn 8 včetně podpěr lepených na plastovou krytinu
	m
	180
	80,00
	14 400,00
	120,00
	21 600,00

	11
	Vodič FeZn 8 včetně podpěr
	m
	25
	80,00
	2 000,00
	60,00
	1 500,00

	12
	Drátový Jímač vč.svorek
	ks
	10
	120,00
	1 200,00
	90,00
	900,00

	13
	Jímací tyč dl.2m vč. Podstavce, beton držáku
	ks
	4
	250,00
	1 000,00
	320,00
	1 280,00

	14
	Označovací štítek
	ks
	6
	20,00
	120,00
	5,00
	30,00

	15
	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků
	ks
	6
	160,00
	960,00
	140,00
	840,00

	16
	Svorka SS
	ks
	62
	30,00
	1 860,00
	12,00
	744,00

	17
	SP1
	ks
	5
	30,00
	150,00
	12,00
	60,00

	18
	SO
	ks
	6
	30,00
	180,00
	12,00
	72,00

	19
	SZ
	ks
	6
	30,00
	180,00
	40,00
	240,00

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	22 050,00
	 
	27 266,00

	
	Podružný materiál, PPV
	8%
	 
	 
	 
	 
	2 181,28

	
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	51 497,28

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. HZS
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Připojení el.temperování vpusti
	hod
	2
	280,00
	560,00
	 
	 

	21
	Úprava stáv.el.rozvaděčů
	hod
	4
	280,00
	1 120,00
	 
	 

	22
	Demontáž stáv.zrezivělých částí jímací soustavy
	hod
	20
	280,00
	5 600,00
	 
	 

	23
	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště
	hod
	6
	280,00
	1 680,00
	 
	 

	24
	Propojení nových rozvodů hromosvodu na stávající uzemnění
	hod
	5
	280,00
	1 400,00
	 
	 

	25
	Napojení ventilátorů
	hod
	5
	280,00
	1 400,00
	 
	 

	26
	Přepojení stáv.reflektorů, úprava elektroinstalace na fasádě
	hod
	3
	280,00
	840,00
	 
	 

	27
	Propojení jímací soustavy na VZT jednotky – nové motory
	hod
	4
	280,00
	1 120,00
	 
	 

	28
	Koordinace pokládky jímacího vedení na atiky
	hod
	3
	280,00
	840,00
	 
	 

	29
	Revize el.instalace 
	hod
	4
	350,00
	1 400,00
	 
	 

	30
	Revize ochrany před bleskem
	hod
	12
	350,00
	4 200,00
	 
	 

	
	Mezisoučet 
	 
	1,00
	 
	20 160,00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 
	
	

	
	které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
	
	
	
	
	
	













	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	273
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	8.2.2018
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	00246875 
	
	
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	05006309
	
	
	 

	 
	
	
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	DIČ:
	
	CZ05006309
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	15793389
	
	
	 

	 
	
	
	Oto Němeček, H.projekt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 097 922,73
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	4 097 922,73
	
	
	
	
	
	860 563,77
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4 958 486,50
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	273
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	08.02.2018
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	Oto Němeček, H.projekt
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 097 922,73
	4 958 486,50
	

	 
	
	VRN
	
	Vedlejší rozpočtové náklady
	89 520,00
	108 319,20
	STA

	 
	
	STA
	
	Stavební část
	4 008 402,73
	4 850 167,30
	STA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 











	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	08.02.2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875 
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	05006309
	 

	 
	
	
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ05006309
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	15793389
	 

	 
	
	
	Oto Němeček, H.projekt
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	89 520,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	89 520,00
	
	
	21,00%
	18 799,20
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	108 319,20
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	08.02.2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Oto Němeček, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	89 520,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	89 520,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	15 120,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	51 000,00
	 

	 
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	 
	 
	 
	3 400,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	20 000,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	




	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	08.02.2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Oto Němeček, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	89 520,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	89 520,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	15 120,00
	

	 
	1
	K
	011503000
	Stavební průzkum - doměření štítových stěn z lešení
	h
	4,000
	280,00
	1 120,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	2
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	h
	40,000
	350,00
	14 000,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	51 000,00
	

	 
	3
	K
	030001000
	Zařízení staveniště (přípravné práce, vybavení staveniště, přípojení inžen. sítí, zabezpečení staveniště, pronájem ploch, zrušení zařízení staveniště)
	soubor
	1,000
	51 000,00
	51 000,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	3 400,00
	

	 
	4
	K
	041002000
	Dozory
	h
	50,000
	0,00
	0,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	5
	K
	0440021
	Revize plynu
	h
	8,000
	300,00
	2 400,00
	 

	 
	6
	K
	0440024
	Zkouška těsnosti dešt. kanalizace
	m
	4,000
	250,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	20 000,00
	

	 
	7
	K
	071002000
	Provozní vlivy - provoz investora
	…
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

































	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	STA - Stavební část
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	08.02.2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	00246875 
	 

	 
	
	
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	05006309
	 

	 
	
	
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	DIČ:
	CZ05006309
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	15793389
	 

	 
	
	
	Oto Němeček, H.projekt
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	4 008 402,73
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	4 008 402,73
	
	
	21,00%
	841 764,57
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	4 850 167,30
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	STA - Stavební část
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	08.02.2018
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Oto Němeček, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 008 402,73
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 696 599,23
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	21 988,02
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	125 125,84
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	5 746,20
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	4 303,55
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	1 213 573,59
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	262 749,67
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	48 820,60
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	14 291,76
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	2 311 803,50
	 

	 
	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	301 339,37
	 

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	524 321,89
	 

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	6 560,00
	 

	 
	
	    751 - Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	28 191,61
	 

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	83 525,62
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	1 845,37
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	52 374,16
	 

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	191 347,53
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	588 316,49
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	33 965,16
	 

	 
	
	    772 - Podlahy z kamene
	 
	 
	 
	5 432,00
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	145 537,22
	 

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	16 761,84
	 

	 
	
	    787 - Dokončovací práce - zasklívání
	 
	 
	 
	332 285,24
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Zateplení pláště obřadní síně, krematoria a administrativní budovy
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	STA - Stavební část
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	08.02.2018
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Město Jindřichův Hradec
	
	
	Projektant:
	Oto Němeček, H.projekt

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o., Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	4 008 402,73
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 696 599,23
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	21 988,02
	

	 
	1
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic
	m2
	12,300
	41,88
	515,12
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(6,2+6,8+11,6)*0,5
	
	12,300
	
	
	

	 
	2
	K
	113107130
	Odstranění krytu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm (okap. chodník)
	m2
	15,965
	453,48
	7 239,81
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(14,33+2,4+2,6+4,2+8,4)*0,5
	
	15,965
	
	
	

	 
	3
	K
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	4,483
	123,98
	555,80
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(6,5+3)*0,5*0,2
	
	0,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,55+8,7+10,9+2,3+2,3+4,6+7,7+7,5)*0,3*0,2
	
	2,973
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,6*0,5*0,2
	
	0,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,483
	
	
	

	 
	4
	K
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	4,483
	27,54
	123,46
	CS ÚRS 2017 01

	 
	5
	K
	132212101
	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
	m3
	1,080
	629,10
	679,43
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	1,5*0,6*1,2
	
	1,080
	
	
	

	 
	6
	K
	132212109
	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
	m3
	1,080
	171,18
	184,87
	CS ÚRS 2017 01

	 
	7
	K
	162601101
	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	4,480
	123,70
	554,18
	CS ÚRS 2017 01

	 
	8
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	8,064
	140,00
	1 128,96
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	4,48*1,8
	
	8,064
	
	
	

	 
	9
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	0,900
	79,47
	71,52
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	1,5*0,6*(1,2-0,2)
	
	0,900
	
	
	

	 
	10
	K
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	0,180
	334,86
	60,27
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	1,5*0,6*0,2
	
	0,180
	
	
	

	 
	11
	M
	583313400
	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.
	t
	0,360
	301,00
	108,36
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	0,18*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,360
	
	
	

	 
	12
	K
	184806112
	Řez větví stromů
	kus
	6,000
	121,04
	726,24
	CS ÚRS 2017 01

	 
	13
	K
	7231100R
	Předsazení plynového potrubí s prostavením před fasádu (ve dvoře)
	m
	9,000
	560,00
	5 040,00
	 

	 
	14
	K
	7231101R
	Předsazení plynového potrubí před fasádu s prostavením ve výkopu (do plynoměrny)
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	125 125,84
	

	 
	15
	K
	310236251
	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
	kus
	1,000
	201,63
	201,63
	CS ÚRS 2017 01

	 
	16
	K
	310237241
	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
	kus
	20,000
	325,96
	6 519,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	17
	K
	312272223
	Zdivo výplňové tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic  hmotnosti 500 kg/m3 vč. systém. příponek pro kotvení
	m3
	1,818
	4 647,01
	8 448,26
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(2,33+1,16+2,33+1,95+1,95)*0,6*0,25
	
	1,458
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,2-0,9-0,9)*0,6*0,25
	
	0,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,818
	
	
	

	 
	18
	K
	312272312
	Zdivo výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic  hmotnosti 400 kg/m3 vč. systém. příponek pro kotvení
	m3
	1,932
	4 319,36
	8 345,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,8+0,8)*2,45*0,3
	
	1,176
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,2*2,1)*0,3
	
	0,756
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,932
	
	
	

	 
	19
	K
	312272411
	Zdivo výplňové tl 375 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic  hmotnosti 400 kg/m3 vč. systém. příponek pro kotvení
	m3
	6,926
	4 227,11
	29 276,96
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	((4,2-1,8)+4,2)*0,9*0,375
	
	2,228
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,5+4,5+4,5-0,9-0,9-0,9)*1,16*0,375
	
	4,698
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,926
	
	
	

	 
	20
	K
	312272611
	Zdivo výplňové tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic  hmotnosti 300 kg/m3 vč. systém. příponek pro kotvení
	m3
	14,031
	4 704,78
	66 012,77
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	((3,86*2,7)+(5*2,7))*0,5
	
	11,961
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((0,65*2*2)+(0,25*1,54*4))*0,5
	
	2,070
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,031
	
	
	

	 
	21
	K
	317143512
	Překlady nosné z pórobetonu ve zdech tl 250 mm pro světlost otvoru do 900 mm
	kus
	1,000
	1 615,46
	1 615,46
	CS ÚRS 2017 01

	 
	22
	K
	346244361
	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených
	m2
	4,150
	411,22
	1 706,56
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	41,5*0,1
	
	4,150
	
	
	

	 
	23
	K
	3481711R
	Dmtž, zkrácení  o tl. zateplení a mtž ocelového plotu z jaklů, vč. chem. kotev
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	5 746,20
	

	 
	24
	K
	411388621
	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech
	kus
	10,000
	574,62
	5 746,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	4 303,55
	

	 
	25
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
	m2
	57,190
	75,25
	4 303,55
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	pod okapový chod.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	37,45+19,74
	
	57,190
	
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 213 573,59
	

	 
	26
	K
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
	m2
	74,504
	169,09
	12 597,88
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	((3,86+5)*2,7)+(6,6*0,9)+(10,8*1,16)+(1,6*2,45)+(1,2*2,1)+(9,72*0,6*2)+(1,3*2)+1,54+(2,4*0,6)
	
	66,074
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((2,45+1,54)*0,3*4)+(0,6*0,15*2)+(1,2*0,15*2)+(1,2*0,2*4)+(0,9*0,2*2)+(2,7*0,33*2)
	
	8,430
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	74,504
	
	
	

	 
	27
	K
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	211,838
	101,27
	21 452,83
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	74,50-8,43
	
	66,070
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zbytek stěny s dozdívkami
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,75*2,7)+(2,05*2,7)+(1*0,7)+(3,25*2,7)+(1,3*4,2)+(1,82*4,15)+(1,15*2,7)
	
	38,553
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,95*4,5*3)+(1,05*3,6*2)+(1,8*2)+(2,2*2)+(2,2*2,1*2)+(0,3*2,7*2)+(2,3*2,1*2)+(0,6*2,7*2)+(1,8*2,7)+4,9+(4,35*2,1*2)+(0,6*0,7*2)+(6,35*2)
	
	107,215
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	211,838
	
	
	

	 
	28
	K
	612325111
	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	4,100
	630,56
	2 585,30
	CS ÚRS 2017 01

	 
	29
	K
	612325302
	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží
	m2
	8,430
	565,28
	4 765,31
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	((2,45+1,54)*0,3*4)+(0,6*0,15*2)+(1,2*0,15*2)+(1,2*0,2*4)+(0,9*0,2*2)+(2,7*0,33*2)
	
	8,430
	
	
	

	 
	30
	K
	619991001
	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	179,400
	22,72
	4 075,97
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(9,95+10,7+3,25+7,4+5,3+14,4+4+4,2+2,4+1,8+4,2+5+2,3+4,2+4,2+4,2+2,2)*2
	
	179,400
	
	
	

	 
	31
	K
	619991021
	Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou
	m
	33,960
	4,23
	143,65
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	0,9+0,9+((1,2+1,2)*4)+0,6+0,6+((1,54+1,54)*2)+(2,45*4)+(2,7*2)
	
	33,960
	
	
	

	 
	32
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	286,200
	126,66
	36 250,09
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	143,1*2
	
	286,200
	
	
	

	 
	33
	K
	621211031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z polystyrénových desek tl do 160 mm, zápustné hmoždinky
	m2
	37,790
	597,00
	22 560,63
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(10,8+11,25+24,8+8,69+10,6)*0,3
	
	19,842
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5*4)+(0,8*3,92)
	
	5,136
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*3,9)+(0,6*14,12)
	
	10,812
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*0,5
	
	2,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,790
	
	
	

	 
	34
	M
	283760420
	deska fasádní polystyrénová  EPS 70 F šedá 1000 x 500 x 140 mm
	m2
	38,546
	178,00
	6 861,19
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	37,79*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,546
	
	
	

	 
	35
	K
	621251101
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
	m2
	37,850
	22,51
	852,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	36
	K
	621532011
	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů s vysokou odoln. proti mikrorg.
	m2
	37,850
	254,00
	9 613,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	37
	K
	622211032R
	Zateplení ocelového rámu štítových stěn, MW tl.100, Al plech, AL lišty, šrouby, vč.dod (viz detail výkr. část) r.š.420
	m
	93,600
	700,00
	65 520,00
	 

	 
	
	VV
	
	23,4*4
	
	93,600
	
	
	

	 
	38
	K
	622211033R
	Zateplení ocelového rámu štítových stěn, MW tl.100, Al plech, AL lišty, šrouby, vč.dod (viz detail výkr. část) r.š.500
	m
	28,800
	810,00
	23 328,00
	 

	 
	
	VV
	
	7,2*4
	
	28,800
	
	
	

	 
	39
	K
	622211034R
	Zateplení ocelového rámu štítových stěn, MW tl.100, Al plech, AL lišty, šrouby, vč.dod (viz detail výkr. část) r.š.540
	m
	35,600
	890,00
	31 684,00
	 

	 
	
	VV
	
	8,9*4
	
	35,600
	
	
	

	 
	40
	K
	622111111
	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn
	m2
	15,660
	198,01
	3 100,84
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	pod kabřinec
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	24,3*0,3
	
	7,290
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pod dlaž. zídek
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8,37
	
	8,370
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,660
	
	
	

	 
	41
	K
	622142001
	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty-zídky
	m2
	229,909
	161,31
	37 086,62
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,26*2*(7,22+1,8+1))+(((11,96+8,4+5,7+7,5)*2)*2,3)
	
	159,586
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,66+1,66+0,3+1,3+0,3+0,43+1,6)*2,14
	
	15,515
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,3+4,2+0,3+0,3+0,3+3,8+8-1,26-1,26)*2,32
	
	52,618
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4*(0,95+0,9))-(0,4*0,5*2)
	
	2,190
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	229,909
	
	
	

	 
	42
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	286,200
	26,88
	7 693,06
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	143,1*2
	
	286,200
	
	
	

	 
	43
	M
	590514760
	profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m
	m
	300,510
	17,51
	5 261,93
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	286,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	300,510
	
	
	

	 
	44
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm zápustné hmoždinky
	m2
	716,292
	530,00
	379 634,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	43,7-(0,6*0,88*5)-(1,48*1,56)
	
	38,751
	
	
	

	 
	
	VV
	
	37,2-(1,14*2,13)
	
	34,772
	
	
	

	 
	
	VV
	
	42,6-(1,5*1,56*3)-(0,6*0,88)
	
	35,052
	
	
	

	 
	
	VV
	
	91,6-(1*2,45*2)-(1,5*1,54*2)-(1,05*1,19)-(1,5*1,54)
	
	78,521
	
	
	

	 
	
	VV
	
	34-(3,87*2,56)+(0,5*2,6*2)+(0,8*2,6*2)
	
	30,853
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(16,9-(1,8*2,7))+42,1
	
	54,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	112,4-(4,96*2,7)-(6,26*2,7)
	
	82,106
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(11,3-(0,75*0,87))+25,5+33,4
	
	69,548
	
	
	

	 
	
	VV
	
	21,6-(1,8*0,9)
	
	19,980
	
	
	

	 
	
	VV
	
	29,7+(0,6*2,72*2)+(0,6*3,8*2)
	
	37,524
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,4+(1,13*14,84)
	
	33,169
	
	
	

	 
	
	VV
	
	75-(0,9*1,2*3)+(0,6*3,15*2)
	
	75,540
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50,4+2,4
	
	52,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,73*3,8)-(1,76*0,88*2)-(1,8*2,7)-(1,07*0,5*2)
	
	16,546
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,3*3,8)+(0,5*2,72*2)+(0,5*3,6)-(0,9*1,2)-(0,9*0,6)
	
	26,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(7,5*1,7)+(1*3,65)
	
	16,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(7,5*2,1)-(2*1)
	
	13,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	716,292
	
	
	

	 
	45
	M
	283760420
	deska fasádní polystyrénová  EPS 70 F šedá 1000 x 500 x 140 mm
	m2
	625,352
	178,00
	111 312,66
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	613,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	625,352
	
	
	

	 
	46
	M
	283760360
	deska fasádní polystyrénová Isover EPS šedá 1000 x 500 x 80 mm
	m2
	14,025
	102,00
	1 430,55
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	13,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,025
	
	
	

	 
	47
	M
	283763570
	deska fasádní polystyrénová izolační  (EPS P) 1250 x 600 x 140 mm
	m2
	91,239
	327,00
	29 835,15
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	89,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	91,239
	
	
	

	 
	48
	K
	622212051
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm
	m
	168,780
	100,00
	16 878,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,6+0,88+0,88)*5+(1,56+1,56+1,46)
	
	16,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,13+2,13+1,14)+(1,56+1,56+1,5)*3+(0,88+0,88+0,6)
	
	21,620
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,45+2,45+1)*2+(1,54+1,54+1,5)*2+(1,19+1,19+1,05)+(1,54+1,54+1,5)
	
	28,970
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,7+2,7+1,8)+(2,7+2,7+4,96)+(2,7+2,7+6,06)
	
	29,020
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,87+0,87+0,75)+(0,9+0,9+1,8)+(0,9+1,2+1,2)*3
	
	15,990
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,7+2,7+1,8)+(1,76+0,88+0,88)*2+(1,07+1,07+0,5+0,5)*2
	
	20,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,2+1,2+0,9)+(0,6+0,6+0,9)+(2,1+2,1+1)
	
	10,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	parapety
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	25,68
	
	25,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	168,780
	
	
	

	 
	49
	M
	283760310
	deska fasádní polystyrénová Isover EPS šedá 1000 x 500 x 30 mm
	m2
	39,266
	38,90
	1 527,45
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	137,9*0,24
	
	33,096
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,2*0,5
	
	2,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	35,696
	
	
	

	 
	
	VV
	
	35,696*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	39,266
	
	
	

	 
	50
	M
	283764150
	deska z extrudovaného polystyrénu  XPS  30 mm
	m2
	6,779
	82,00
	555,88
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	25,68*0,24
	
	6,163
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,163*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,779
	
	
	

	 
	51
	K
	622222206R
	Tahová zkouška na hmoždinky
	ks
	10,000
	100,00
	1 000,00
	 

	 
	52
	K
	622251101
	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu
	m2
	716,290
	14,12
	10 114,01
	CS ÚRS 2017 01

	 
	53
	K
	622252001
	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení
	m
	193,200
	32,00
	6 182,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	181,8+7,5+3,9
	
	193,200
	
	
	

	 
	54
	M
	590516400
	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 03 cm, 0,7/200 cm
	m
	4,095
	20,00
	81,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	3,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	4,095
	
	
	

	 
	55
	M
	590516450
	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 08 cm, 0,7/200 cm
	m
	7,875
	31,00
	244,13
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	7,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,875
	
	
	

	 
	56
	M
	590516510
	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm
	m
	190,995
	45,00
	8 594,78
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	181,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	190,995
	
	
	

	 
	57
	K
	622252002
	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení
	m
	320,290
	26,00
	8 327,54
	CS ÚRS 2017 01

	 
	58
	M
	590514800
	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
	m
	61,640
	9,40
	579,42
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	3,7+3,77+1+2,1+(3,7*3)+4,47+4,8+4,8+(3,7*4)+(3,7*3)
	
	61,640
	
	
	

	 
	59
	M
	590515100
	profil okenní s nepřiznanou okapnicí  plast 2,0 m
	m
	150,255
	30,20
	4 537,70
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	143,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	150,255
	
	
	

	 
	60
	M
	590515120
	profil parapetní -  plast 2 m
	m
	26,964
	32,00
	862,85
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	25,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,964
	
	
	

	 
	61
	M
	5905165
	lišta  Al s okapničkou, U 14 cm, pro podhled
	m
	93,450
	45,00
	4 205,25
	 

	 
	
	VV
	
	11,6+12,3+24,5+8+4+14,2+10,5+3,9
	
	89,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	93,450
	
	
	

	 
	62
	K
	622321131
	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	190,399
	95,91
	18 261,17
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	229,909-39,51
	
	190,399
	
	
	

	 
	63
	K
	622325102
	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%
	m2
	396,220
	107,54
	42 609,50
	CS ÚRS 2017 01

	 
	64
	K
	622511111
	Tenkovrstvá  střednězrnná omítka s kamennými zrny, pojivo pryskyřice včetně penetrace vnějších stěn(sokl)
	m2
	97,860
	500,00
	48 930,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	53,35
	
	53,350
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zídky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(31,5+6,3+37,5+28,5+20,2+3,9+3,8)*0,3+5
	
	44,510
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	97,860
	
	
	

	 
	65
	K
	622532011
	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn s vysokou odoln. proti mikroorg.
	m2
	698,610
	254,00
	177 446,94
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	716,29+35,69-53,37
	
	698,610
	
	
	

	 
	66
	K
	629135102
	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm
	m
	25,680
	64,11
	1 646,34
	CS ÚRS 2017 01

	 
	67
	K
	629991012
	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
	m2
	91,226
	17,00
	1 550,84
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,6*0,88*5)+(1,48*1,56)+(1,14*2,13)+(1,5*1,56*3)+(0,6*0,88)+(1*2,45*2)+(1,5*1,54*2)+(1,05*1,19)+(1,5*1,54)+(3,87*2,56)+(1,8*2,7)+(4,96*2,7)
	
	56,164
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,26*2,7)+(0,75*0,87)+(1,8*0,9)+(0,9*1,2*3)+(1,76*0,88*2)+(1,8*2,7)+(1,07*0,5*2)+(0,9*1,2)+(0,9*0,6)+(2*1)
	
	35,062
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	91,226
	
	
	

	 
	68
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
	m2
	754,140
	10,00
	7 541,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	716,29+37,85
	
	754,140
	
	
	

	 
	69
	K
	637211122
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC
	m2
	57,190
	558,66
	31 949,77
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	š.500 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(15+2,9+8,5+9,4+6,5+6,7+8,1+6,2+11,6)*0,5
	
	37,450
	
	
	

	 
	
	VV
	
	š.300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,6+2+2,4+21,4-1,8+0,9+5,5+17,1-1,8+6+5,7+3,8)*0,3
	
	19,740
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	57,190
	
	
	

	 
	70
	K
	64494111R
	Dmtž+mtž mřížek odvětrávacích (použité stávající)
	kus
	3,000
	100,00
	300,00
	 

	 
	71
	K
	64494112R
	Úprava rozvaděče EI do zateplené fasády
	ks
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	 

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	262 749,67
	

	 
	72
	K
	941111121
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
	m2
	925,700
	52,16
	48 284,51
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(170,5*3,6)+(36,5*4,6)
	
	781,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	štíty
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	36*4
	
	144,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	925,700
	
	
	

	 
	73
	K
	941111221
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	37 028,000
	1,00
	37 028,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	925,7*40 'Přepočtené koeficientem množství
	
	37 028,000
	
	
	

	 
	74
	K
	941111821
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m
	m2
	925,700
	31,56
	29 215,09
	CS ÚRS 2017 01

	 
	75
	K
	944611111
	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	781,700
	17,08
	13 351,44
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	925,700-(36*4)
	
	781,700
	
	
	

	 
	76
	K
	944611211
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití
	m2
	31 268,000
	1,00
	31 268,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	781,7*40 'Přepočtené koeficientem množství
	
	31 268,000
	
	
	

	 
	77
	K
	944611811
	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken
	m2
	781,700
	11,48
	8 973,92
	CS ÚRS 2017 01

	 
	78
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	249,960
	40,85
	10 210,87
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	plotové zdi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(28,6+56,6+17+11+21,4+12+7)*0,9
	
	138,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vnitřní
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,7+12,7+3,3+7,5+5,3+14,3+4,2+2,4+2,4+2,4+4,2+5+4,2+4,3+4,4+2,2+1,8+1,8)*1,2
	
	111,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	249,960
	
	
	

	 
	79
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	659,000
	77,91
	51 342,69
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	388+95+176
	
	659,000
	
	
	

	 
	80
	K
	962031136
	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm
	m2
	1,960
	72,11
	141,34
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	0,8*2,45
	
	1,960
	
	
	

	 
	81
	K
	962032230
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	0,135
	1 044,31
	140,98
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	0,6*0,9*0,25
	
	0,135
	
	
	

	 
	82
	K
	962032631
	Bourání zdiva komínového  z cihel na MV nebo MVC
	m3
	0,950
	677,63
	643,75
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	0,5*0,5*3,8
	
	0,950
	
	
	

	 
	83
	K
	968062374
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2
	m2
	22,470
	174,38
	3 918,32
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,89*0,87)+(0,6*0,88*7)+(0,6*0,9*7)+(0,6*0,77*3*2)+(0,6*0,6*7)+(0,6*0,88*6)+(0,6*0,6*16)
	
	22,470
	
	
	

	 
	84
	K
	968062375
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2
	m2
	15,312
	117,33
	1 796,56
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,88*1,16*5)*3
	
	15,312
	
	
	

	 
	85
	K
	968062376
	Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2
	m2
	9,360
	95,41
	893,04
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(1,5*1,56*4)
	
	9,360
	
	
	

	 
	86
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2
	m2
	12,000
	233,91
	2 806,92
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(2*1)*6
	
	12,000
	
	
	

	 
	87
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	24,300
	178,86
	4 346,30
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(2,6*2,7)+(2,3*2,7*2)+(2,7*1,8)
	
	24,300
	
	
	

	 
	88
	K
	968072641
	Vybourání kovových stěn kromě výkladních
	m2
	78,465
	82,70
	6 489,06
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(1,97*2,18*2)+(5,7*2,7)+(7,73*2,7)+(4,15*2,7*3)
	
	78,465
	
	
	

	 
	89
	K
	971038341
	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 0,09 m2 tl do 300 mm
	kus
	20,000
	79,71
	1 594,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	90
	K
	972054241
	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm
	kus
	10,000
	208,50
	2 085,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	91
	K
	973031345
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm
	kus
	1,000
	294,45
	294,45
	CS ÚRS 2017 01

	 
	92
	K
	974031122
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm
	m
	40,500
	58,54
	2 370,87
	CS ÚRS 2017 01

	 
	93
	K
	974031143
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm
	m
	1,000
	74,98
	74,98
	CS ÚRS 2017 01

	 
	94
	K
	978015331
	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%
	m2
	396,220
	9,96
	3 946,35
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	398,42-2,2
	
	396,220
	
	
	

	 
	95
	K
	978059641
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	15,780
	97,15
	1 533,03
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	kabřinec
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,41
	
	7,410
	
	
	

	 
	
	VV
	
	dlaždice sokl z plot.zdí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(11,2+6,3+10,4)*0,3
	
	8,370
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,780
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	48 820,60
	

	 
	96
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	45,307
	349,09
	15 816,22
	CS ÚRS 2017 01

	 
	97
	K
	997013219
	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
	t
	226,535
	55,21
	12 507,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	45,307*5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	226,535
	
	
	

	 
	98
	K
	997013311
	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m
	m
	4,000
	373,82
	1 495,28
	CS ÚRS 2017 01

	 
	99
	K
	997013321
	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití
	m
	40,000
	48,00
	1 920,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	4*10 'Přepočtené koeficientem množství
	
	40,000
	
	
	

	 
	100
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	45,307
	209,67
	9 499,52
	CS ÚRS 2017 01

	 
	101
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	135,921
	9,12
	1 239,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	45,307*3 'Přepočtené koeficientem množství
	
	135,921
	
	
	

	 
	102
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	45,307
	140,00
	6 342,98
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	14 291,76
	

	 
	103
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	65,069
	219,64
	14 291,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	2 311 803,50
	

	 
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	301 339,37
	

	 
	104
	K
	71230093R
	Oprava povlakové krytiny do 10° za správkový kus fóliemi po mtž otvorech, kompl.,vč.folie
	kus
	10,000
	998,00
	9 980,00
	 

	 
	105
	K
	712363441R
	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 140 mm , budova v do 18m,vč. oplech. foliovými plechy vč.dodávky
	m2
	418,839
	310,00
	129 840,09
	 

	 
	
	VV
	
	administ. budova, mezi sedl. střech.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,35*10,8)+(1,85*9,7)+(0,4*23)
	
	128,125
	
	
	

	 
	
	VV
	
	spalovna pásy 1m, 0,5 m, stěna
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,3+(0,34*22,5)+26,4+(0,34*45,2)+(8,2+14,3)*1,05
	
	96,343
	
	
	

	 
	
	VV
	
	světlíky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,51*4)+(1,4*4*0,4*2)+(1,1*4*1,05*2)
	
	19,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	atiky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,7*(11,53+11,8+9,85+9,85)
	
	30,121
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5*44,3)+4
	
	26,150
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*6,6)+(0,4+0,2+0,2+0,2)*52,5
	
	56,460
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,6*51)+(0,7*2,4*2)+(0,3*9,7*2)
	
	39,780
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(33,5+10,7)*0,5
	
	22,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	418,839
	
	
	

	 
	106
	M
	283220120
	fólie hydroizolační střešní  tl 1,5 mm š 1300 mm šedá
	m2
	481,665
	301,00
	144 981,17
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	418,839*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	481,665
	
	
	

	 
	107
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy
	m2
	416,999
	19,00
	7 922,98
	CS ÚRS 2017 01

	 
	108
	M
	693110040
	geotextilie tkaná  300 g/m2
	m2
	479,549
	16,00
	7 672,78
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	416,999*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	479,549
	
	
	

	 
	109
	K
	712861705
	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií lepenou se svařovanými spoji
	m2
	0,600
	140,00
	84,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	komín administr.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*4*0,3
	
	0,600
	
	
	

	 
	110
	K
	998712101
	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
	t
	1,061
	809,00
	858,35
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	524 321,89
	

	 
	111
	K
	713114425
	Tepelná foukaná izolace minerální vlákna nižší objemová hmotnost vodorovná do dutiny tl do 350 mm
	m3
	154,762
	1 350,00
	208 928,70
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(3,5*11)+(2,9*14,7)+(2,05*15,9)+(2,19*10,3)+(2,4*7,7)
	
	154,762
	
	
	

	 
	112
	K
	713141151
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	345,523
	35,00
	12 093,31
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	světlíky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1*4*0,2*2)+(0,7*1,1*4*2)+(1,1*4*0,15*2)+(1,2*1,26*4)
	
	15,288
	
	
	

	 
	
	VV
	
	administ., mezi sedl. střech.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	95+(10,7*0,2*2)+(1,6*2)+(3*9,7)+(1,9*0,5*2)
	
	133,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	spalovna pás 1m, 0,5m, stěna
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,3+23,6+(8,2+14,3)*1,05
	
	70,525
	
	
	

	 
	
	VV
	
	atika
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(105-5,5)+5,51+(0,3*49,2)+0,1*(6,6+39)
	
	124,330
	
	
	

	 
	
	VV
	
	zídka pod plech
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9
	
	1,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	345,523
	
	
	

	 
	113
	M
	283759900R
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 šedý pro střechy  140 mm
	m2
	227,746
	315,00
	71 739,99
	 

	 
	
	VV
	
	223,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	227,746
	
	
	

	 
	114
	M
	283759090
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 šedý pro střechy 50 mm
	m2
	101,490
	113,00
	11 468,37
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	99,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	101,490
	
	
	

	 
	115
	M
	283759140
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 šedý pro střechy 100 mm
	m2
	3,142
	225,00
	706,95
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	3,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,142
	
	
	

	 
	116
	M
	283759930
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 šedý pro střechy 200 mm
	m2
	11,791
	450,00
	5 305,95
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	5,51+6,05
	
	11,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	11,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	11,791
	
	
	

	 
	117
	M
	283759910
	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 šedý pro střechy 150 mm
	m2
	6,283
	339,00
	2 129,94
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	6,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,283
	
	
	

	 
	118
	M
	283764220
	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 100 mm
	m2
	1,938
	305,00
	591,09
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	1,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,938
	
	
	

	 
	119
	K
	713153111
	Tepelná izolace šikmých střech lehkou stříkanou PUR pěnou
	m3
	62,317
	3 200,00
	199 414,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(9,1*10,7*0,16*4)
	
	62,317
	
	
	

	 
	120
	K
	998713101
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	t
	15,777
	757,00
	11 943,19
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	6 560,00
	

	 
	121
	K
	7212331R
	Střešní vtok  pro ploché střechy tepelně izolovaný se samoregul.topným tělesam 230V, 10-30W se záchytným košem + nástavec s PP přírubou pro přímé napojení - navaření PVC folií + těsnící kroužek, kabel
	kus
	1,000
	4 210,00
	4 210,00
	 

	 
	122
	K
	7212332R
	Úprava střešního vtoku do boku atiky z důvodu zateplení střechy
	kus
	1,000
	2 350,00
	2 350,00
	 

	 
	
	D
	751
	Vzduchotechnika
	
	
	
	28 191,61
	

	 
	123
	K
	751111012
	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	124
	M
	4291410R
	Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 230 V,  prům.125, 180m3/h, 16W, 33 dB, integrovaná zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní, krytí IP45 s nastavitelným časovým doběhem 1-30 min
	ks
	3,000
	2 550,00
	7 650,00
	 

	 
	125
	K
	751111131
	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	126
	M
	429142R
	Malý axiální nízkohlučný odtahový ventilátor 350/125,  230V, 200 m3/h, prům. 125, 26W, zpětná klapka, kuličková ložiska s tukovou náplní
	 
	2,000
	3 550,00
	7 100,00
	 

	 
	127
	K
	751398011
	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm
	kus
	4,000
	100,00
	400,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	128
	M
	5624565R
	Koncový kus se sítí 100 mm s gumovým těsněním
	kus
	4,000
	350,00
	1 400,00
	 

	 
	129
	K
	751398012
	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm
	kus
	2,000
	100,00
	200,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	130
	M
	5624564R
	Koncový kus se sítí 125 mm, s gumovým těsněním
	kus
	2,000
	370,00
	740,00
	 

	 
	131
	K
	751398041
	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm
	kus
	5,000
	150,00
	750,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	132
	M
	4297296R
	žaluzie protidešťové pozinkovaný plech D150/150
	kus
	5,000
	450,00
	2 250,00
	 

	 
	133
	K
	751511182
	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm
	m
	7,100
	120,00
	852,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	1,2+3,3+0,3+2,3
	
	7,100
	
	
	

	 
	134
	M
	4298101R
	Potrubí spirálně vinutá pozink D125
	m
	7,100
	260,00
	1 846,00
	 

	 
	135
	K
	751514287
	Mtž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm
	kus
	4,000
	150,00
	600,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	136
	M
	429811510
	odbočka jednostranná 90° 100 /125 mm
	kus
	4,000
	200,00
	800,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	137
	K
	751 11R
	Montážní materiál
	soub
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	138
	K
	75112R
	Uložení potrubí
	soub
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	139
	K
	998751101
	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m
	t
	0,035
	2 960,39
	103,61
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	83 525,62
	

	 
	140
	K
	762341270
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevoštěpkových na sraz
	m2
	108,240
	78,00
	8 442,72
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	světlíky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,24
	
	3,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	atiky
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,4+20,9+22,1+20+9+7,7+2,1+3,8
	
	105,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	108,240
	
	
	

	 
	141
	M
	607215270
	deska dřevoštěplová/3 tl. 25 mm
	m2
	3,240
	251,00
	813,24
	CS ÚRS 2017 01

	 
	142
	M
	607215260
	deska dřevoštěpková/3  tl. 22 mm
	m2
	105,000
	232,00
	24 360,00
	 

	 
	143
	K
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm
	m2
	388,040
	36,00
	13 969,44
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(8,9*10,7*4)+(8,9*0,1*8)
	
	388,040
	
	
	

	 
	144
	M
	605141010
	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2
	m3
	1,831
	6 900,00
	12 633,90
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	((28*10,7*4)+(28*0,2*4))*0,03*0,05
	
	1,831
	
	
	

	 
	145
	K
	762342216
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° -kontralatě
	m2
	388,040
	9,20
	3 569,97
	CS ÚRS 2017 01

	 
	146
	M
	605141010
	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2
	m3
	0,854
	6 900,00
	5 892,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(8,9*10*4)*0,04*0,06
	
	0,854
	
	
	

	 
	147
	K
	762342812
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m
	m2
	380,920
	21,00
	7 999,32
	CS ÚRS 2017 01

	 
	148
	K
	762342813
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m-kontralatě
	m2
	380,920
	2,00
	761,84
	CS ÚRS 2017 01

	 
	149
	K
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	2,680
	870,00
	2 331,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	1,83+0,85
	
	2,680
	
	
	

	 
	150
	K
	998762101
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	t
	3,091
	890,00
	2 750,99
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	1 845,37
	

	 
	151
	K
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD(podhled světlíky
	m2
	2,420
	650,00
	1 573,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	1,1*1,1*2
	
	2,420
	
	
	

	 
	152
	K
	763131412R
	Montáž parozábrany
	m2
	2,420
	40,00
	96,80
	 

	 
	153
	M
	6315081
	parozábrana foliová 
	m2
	2,468
	35,00
	86,38
	 

	 
	
	VV
	
	2,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	2,468
	
	
	

	 
	154
	K
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr
	m2
	2,420
	24,46
	59,19
	CS ÚRS 2017 01

	 
	155
	K
	998763301
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,030
	1 000,00
	30,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	52 374,16
	

	 
	156
	K
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	0,960
	56,00
	53,76
	CS ÚRS 2017 01

	 
	157
	K
	764002801
	Demontáž závětrné lišty do suti
	m
	72,000
	14,00
	1 008,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	9*8
	
	72,000
	
	
	

	 
	158
	K
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	12,150
	16,00
	194,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	159
	K
	764002851
	Demontáž oplechování parapetů do suti
	m
	56,400
	21,00
	1 184,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,65*6)+(1,55*5)+1,1+(2*2)+(2*2)+(2,35*2)+(4,2*2)+1,2+(4,5*3)+(1,8*2)+4,25
	
	56,400
	
	
	

	 
	160
	K
	7640028R
	Demontáž foliových plechů
	m
	243,800
	23,00
	5 607,40
	 

	 
	
	VV
	
	195,5+10+10+2+2+2,3+22
	
	243,800
	
	
	

	 
	161
	K
	764111401
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30°(napojení zídek)
	m2
	3,600
	890,00
	3 204,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	0,6*6
	
	3,600
	
	
	

	 
	162
	K
	764111641
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°(přístavek VZT)
	m2
	0,900
	550,00
	495,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	163
	K
	764212635
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm
	m
	72,000
	356,00
	25 632,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	9*8
	
	72,000
	
	
	

	 
	164
	K
	764215604
	Oplechování horních ploch zídek bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 330 mm
	m
	12,150
	381,00
	4 629,15
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	8+(0,6+0,9+1,75+0,6+0,3)
	
	12,150
	
	
	

	 
	165
	K
	764216644
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	26,850
	362,00
	9 719,70
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(1,55*7)+(0,65*6)+1,1+0,8+1,85+(0,95*5)+(1,8*2)
	
	26,850
	
	
	

	 
	166
	K
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,417
	1 550,00
	646,35
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	191 347,53
	

	 
	167
	K
	765121012
	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 7,5 do 8 ks/m2
	m2
	380,920
	166,00
	63 232,72
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(8,9*10,5*4)+(8,9*0,2*4)
	
	380,920
	
	
	

	 
	168
	M
	592442
	Taška betonová 8ks/m2 (stejná jako stávající), cihlová
	m2
	7,476
	262,00
	1 958,71
	 

	 
	
	VV
	
	7,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,476
	
	
	

	 
	169
	K
	765121201
	Montáž krytiny betonové okapní větrací pás
	m
	42,400
	42,00
	1 780,80
	CS ÚRS 2017 01

	 
	170
	K
	765121251
	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem
	m
	21,400
	378,00
	8 089,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	171
	K
	765121342
	Montáž krytiny betonové štítové hrany na sucho závětrnou lištou
	m
	35,600
	345,00
	12 282,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	172
	K
	765121505
	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 50°
	m2
	380,920
	105,00
	39 996,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	173
	K
	765121802
	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití
	m2
	373,800
	78,00
	29 156,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	174
	K
	765121822
	Příplatek k demontáži krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°
	m2
	373,800
	12,00
	4 485,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	175
	K
	765121882
	Demontáž hřebenů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití
	m
	21,000
	45,00
	945,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	176
	K
	765121892
	Příplatek k demontáži hřebenů a nároží krytiny betonové k dalšímu použití za sklon přes 30°
	m
	21,000
	15,00
	315,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	177
	K
	765121R
	Dmtž, zkrácení a mtž stáv. stříšky vč. její konstrukce (u chladírny)
	m2
	0,700
	1 500,00
	1 050,00
	 

	 
	178
	K
	765191011
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve
	m2
	380,920
	26,00
	9 903,92
	CS ÚRS 2017 01

	 
	179
	M
	283293200
	fólie  vysoce difúzní kontaktní
	m2
	419,012
	32,00
	13 408,38
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	380,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	419,012
	
	
	

	 
	180
	K
	765191911
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°
	m2
	373,800
	12,00
	4 485,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	181
	K
	998765102
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m
	t
	0,112
	2 300,00
	257,60
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	588 316,49
	

	 
	182
	K
	766111820
	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných
	m2
	7,020
	47,92
	336,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	5,4+(0,6*2,7)
	
	7,020
	
	
	

	 
	183
	K
	766411821
	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek
	m2
	30,555
	105,81
	3 233,02
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(24,5+9,45)*0,9
	
	30,555
	
	
	

	 
	184
	K
	766411822
	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů
	m2
	30,555
	27,63
	844,23
	CS ÚRS 2017 01

	 
	185
	K
	766411823R 
	Úprava dřevěné stěny světlíku pro osazení nového ventilátoru
	ks
	2,000
	2 000,00
	4 000,00
	 

	 
	186
	K
	766412213
	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm
	m2
	5,400
	161,60
	872,64
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	2*2,7
	
	5,400
	
	
	

	 
	187
	M
	611911200
	palubky obkladové SM profil klasický 
	m2
	5,400
	156,00
	842,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	188
	K
	766417211
	Montáž obložení stěn podkladového roštu
	m
	10,000
	44,52
	445,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	189
	M
	605141110
	řezivo jehličnaté,latě  dl 2 - 3,5 m
	m3
	0,016
	6 900,00
	110,40
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	10,000*0,08*0,02
	
	0,016
	
	
	

	 
	190
	K
	766421821R
	Demontáž a mtž truhlářského obložení svislého čela přístřešku ve dvoře z palubek
	m2
	2,000
	112,71
	225,42
	 

	 
	191
	K
	766622115R
	Montáž plastových oken a dveří plochy s rámem do zdiva
	m2
	37,720
	100,00
	3 772,00
	 

	 
	192
	M
	766111R
	Plastové okno 1kř, s izol. 3sklem. parotěs. a paroprop. pásky, bílé, viz výrobek č.1
	ks
	6,000
	3 190,00
	19 140,00
	 

	 
	193
	M
	766112
	Plastové okno 2kř. s izol. 3sklem, bezpeč. folieSCX, parotěs.a paroprop. pásky, vnitř. parapet, viz výrobek č.2
	ks
	4,000
	7 320,00
	29 280,00
	 

	 
	194
	M
	766113R
	Vchodové plastové dveře, 1kř. 2/3 prosklené izol. 2sklem, bezpeč. zámek, madlo, parotěs.a paroprop. pásky, bezpečnostní sklo SCX, viz výrobek č.3
	ks
	1,000
	14 100,00
	14 100,00
	 

	 
	195
	M
	766114R
	Plastové dveře 1kř, plné, bezpečn. zámek, parotěs.a paroprop. pásky, viz výrobek č.4
	ks
	1,000
	12 400,00
	12 400,00
	 

	 
	196
	M
	766115R
	Plastové okno 1kř, zasklené izol. 3sklem, bezpečnostní folie SCX, vnitřní parapet, paropěs.a paroprop. pásky, viz výrobek č. 5
	ks
	4,000
	7 108,00
	28 432,00
	 

	 
	197
	M
	766116R
	Plastové okno 1kř. rozšiř.profily, izol. 3sklo, bezpečnostní folie SCX, parotěs.a paroprop.pásky, vnitní parapet, pákové otevírání, viz výrobek č. 6
	ks
	1,000
	7 210,00
	7 210,00
	 

	 
	198
	M
	766117R
	Plastové okno 2kř., izolační 3sklo, bezpečnostní folie SCX, vnitřní parapet, parotěs.a paroprop.pásky, viz výrobek č.7
	ks
	2,000
	6 055,00
	12 110,00
	 

	 
	199
	M
	766118R
	Plastové dveře 2kř. s plným nadsvětlíkem, větrací mřížka v nadsvětl. parotěs. a paroprop. pásky, viz výrobek č,8
	ks
	1,000
	22 060,00
	22 060,00
	 

	 
	200
	M
	766119R
	Plastové okno 2kř., izolační 3sklo, bezpečnostní folie, vnitřní parapet, parotěs.a paroprop. pásky, viz výrobek č. 9
	ks
	1,000
	6 320,00
	6 320,00
	 

	 
	201
	M
	766110R
	Plastové okno 1kř., izolační 3sklo, bezpečnostní folie SCX, vnitřní parapet, parotěs.a paroprop.pásky, viz výrobek č. 10
	ks
	1,000
	3 230,00
	3 230,00
	 

	 
	202
	M
	7661111R
	Plastové okno 2kř., izolační 3sklo, bezpečnostní folie SCX, vnitřní parapet, parotěs.a paroprop. pásky, viz výrobek č.11
	ks
	2,000
	7 350,00
	14 700,00
	 

	 
	203
	K
	766660001R
	Montáž hliníkových dveřních křídel otvíravých
	m2
	79,630
	100,00
	7 963,00
	 

	 
	204
	M
	76614R
	Vchodové hliníkové dveře 2kř. s nadsvětlkem, izol. 2sklo, madlo, antracit, vč. parotěs, a paroprop. pásků - viz výrobek č.14
	ks
	1,000
	49 600,00
	49 600,00
	 

	 
	205
	M
	76615R
	Vnitřní hliníkové dveře plné, křídlo 900 ,antracit, vč, parotěs. a paroprop. pásky, viz výrobek č.15
	ks
	1,000
	17 200,00
	17 200,00
	 

	 
	206
	M
	76616R
	Vnitřní dveře hliníkové, celoproskl. křídlo 900, tl. skla 8 mm, antracit, vč. parotěs. a paroprop. pásky, viz výrobek č.16
	ks
	1,000
	14 530,00
	14 530,00
	 

	 
	207
	M
	76617R
	Hliníková prosklená stěna s 2kř dveřmi s izol. dvojsklem, antracit,  vč.parotěs. a paroprop.pásky-viz výrobek č17
	ks
	1,000
	70 520,00
	70 520,00
	 

	 
	208
	M
	76618R
	Hliníková prosklená stěna s 2kř dveřmi s izol. dvojsklem, antracit vč. parotěs.a paroprop. pásky, viz výrobek 18
	ks
	1,000
	78 640,00
	78 640,00
	 

	 
	209
	M
	76619R
	Hliníková prosklená stěna s rozšiř. profily, zasklená izol. 3sklem, , antracit, vč. parotěs. a paroprop. pásky, viz výrobek č.19
	ks 
	1,000
	60 890,00
	60 890,00
	 

	 
	210
	M
	76620R
	Vnitřní hliníková prosklená stěna, sklo tl.8 mm, antracit, viz výrobek č.20
	ks
	1,000
	22 700,00
	22 700,00
	 

	 
	211
	M
	76621R
	Vnitřní hliníková prosklená stěna s dveřmi, sklo tl.8 mm, antracit, viz výrobek č.21
	ks
	1,000
	34 020,00
	34 020,00
	 

	 
	212
	M
	76622R
	Vchodové hliníkové dveře 1kř,proskl. nadsvětlík, antracit, parotěs.a paroprop.pásky, viz výrobwk č.12
	ks
	1,000
	22 000,00
	22 000,00
	 

	 
	213
	M
	76623R
	Vchodové hliníkové dveře 1kř, proskl. nadsvětlík, mincovní zámek, parotěs a paroprop. pásky, antracit, viz výrobek č.13
	ks
	1,000
	24 700,00
	24 700,00
	 

	 
	214
	K
	766691915
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2
	kus
	2,000
	38,49
	76,98
	CS ÚRS 2017 01

	 
	215
	K
	998766101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	t
	2,751
	658,96
	1 812,80
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	33 965,16
	

	 
	216
	K
	7673118211
	Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2 zákrytového plechu
	kus
	2,000
	500,00
	1 000,00
	 

	 
	217
	K
	767311821R
	Demontáž střešního bodového světlíku přes 1 do 1,5 m2, kopule (3ks) + dřev.nástavec(2ks)
	kus
	3,000
	500,00
	1 500,00
	 

	 
	218
	K
	767691822
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2
	kus
	12,000
	21,35
	256,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	219
	K
	7678101R
	Dmtž a mtž prvků na fasádě (žaluzie 200/300 mm 2x, zásuvka, vodov. koutek 2x, plyn.odkouření, 3xvitríny, cedule, zvonek, světla 3x, schránka) vč. případné úpravy
	soub
	1,000
	10 000,00
	10 000,00
	 

	 
	220
	K
	767810R
	Dmtž a mtž žaluzií strojovny chlazení (1,07 x 0,5 m)
	ks
	2,000
	2 000,00
	4 000,00
	 

	 
	221
	K
	767891R
	Dmtž a mtž kotvení klimat. jednotek na ploché střeše, vč. venkovního rozvodu a přívodu z objektu
	ks
	3,000
	5 000,00
	15 000,00
	 

	 
	222
	K
	767996701
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg - okenní mříže 
	kg
	118,000
	18,72
	2 208,96
	CS ÚRS 2017 01

	 
	223
	K
	998767101
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	t
	0,000
	972,23
	0,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	D
	772
	Podlahy z kamene
	
	
	
	5 432,00
	

	 
	224
	K
	77299111R
	Vyčištění kamenné dlažby tlakovou vodou (Patio)
	m2
	97,000
	56,00
	5 432,00
	 

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	145 537,22
	

	 
	225
	K
	783213111
	Napouštěcí jednonásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí
	m2
	266,528
	70,68
	18 838,20
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,06+0,04)*2*356
	
	71,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,03+0,05)*2*1220,8
	
	195,328
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	266,528
	
	
	

	 
	226
	K
	783401303
	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	62,214
	58,59
	3 645,12
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	(0,66*4,6)+(0,96*(8,5+28,3+5,6+8,4))
	
	51,804
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,66*(1,3+1,7+6,3+4,4)
	
	9,042
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,36*(1+0,5+2,3)
	
	1,368
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	62,214
	
	
	

	 
	227
	K
	783401311
	Odmaštění klempířských konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru
	m2
	62,214
	61,52
	3 827,41
	CS ÚRS 2017 01

	 
	228
	K
	783506805
	Odstranění nátěru z krytiny sklonu do 10° oškrábáním
	m2
	62,214
	59,36
	3 693,02
	CS ÚRS 2017 01

	 
	229
	K
	783513001
	Základní jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°
	m2
	62,214
	57,31
	3 565,48
	CS ÚRS 2017 01

	 
	230
	K
	783517001
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr krytiny z plechu sklonu do 10°
	m2
	62,214
	59,85
	3 723,51
	CS ÚRS 2017 01

	 
	231
	K
	783801201
	Obroušení omítek před provedením nátěru
	m2
	398,420
	13,95
	5 557,96
	CS ÚRS 2017 01

	 
	232
	K
	783801503
	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru
	m2
	398,420
	55,34
	22 048,56
	CS ÚRS 2017 01

	 
	233
	K
	783822121
	D+M Oprava prasklin se systémovou výztuží vč. vyfrézování drážky 20/15 a vč. tixotropní malty
	m
	5,000
	1 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	234
	M
	5487925R
	austenitická šroubovicová  nerezová výztuž D = 6,0 mm, dl.0,5 m
	ks
	10,000
	250,00
	2 500,00
	 

	 
	235
	K
	783823135
	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek
	m2
	398,420
	39,04
	15 554,32
	CS ÚRS 2017 01

	 
	236
	K
	783827425
	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2
	m2
	398,420
	144,53
	57 583,64
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	plotové zdi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	229,91-39,51
	
	190,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(11,5*2)+(4,62+1,2+8,5+2,5+2,9)*2*(2,3-0,3)
	
	101,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,3+107)*0,3
	
	33,090
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,2+25+38+16,8+11,1)*0,6
	
	61,860
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(7,2+1,8+1)*0,9
	
	9,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	přístavek VZT ve dvoře
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,4*(0,95+0,9)-(0,4*0,5*2)
	
	2,190
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	398,420
	
	
	

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	16 761,84
	

	 
	237
	K
	784121001
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m
	m2
	143,100
	24,35
	3 484,49
	CS ÚRS 2017 01

	 
	238
	K
	784121011
	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	143,100
	12,26
	1 754,41
	CS ÚRS 2017 01

	 
	239
	K
	784181001
	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	258,710
	11,93
	3 086,41
	CS ÚRS 2017 01

	 
	240
	K
	784221101
	Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
	m2
	258,710
	32,61
	8 436,53
	CS ÚRS 2017 01

	 
	
	VV
	
	143,1+70,91+44,7
	
	258,710
	
	
	

	 
	
	D
	787
	Dokončovací práce - zasklívání
	
	
	
	332 285,24
	

	 
	241
	K
	787100802
	Vysklívání stěn, příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet plochy do 3 m2 skla plochého
	m2
	106,000
	65,00
	6 890,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	242
	K
	787101821
	Příplatek k vysklívání stěn za konstrukce s Al lištami jednostrannými
	m2
	106,000
	7,00
	742,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	243
	K
	787116352R
	Zasklívání štítových stěn a příček na lišty  dvojsklem izolačním 
	m2
	106,000
	840,00
	89 040,00
	 

	 
	
	VV
	
	(1,9+0,8+2,4+0,9+4,2+0,5+3,2+2,4+4,2+0,9+2,4+0,8+1,9)*4
	
	106,000
	
	
	

	 
	244
	M
	634702830
	dvojsklo izolační , selektivní sklo 70/40,4  lowE-16(plastový rámeček)-6SN70/40 (viz výkres plst výrobků)
	m2
	106,000
	2 200,00
	233 200,00
	CS ÚRS 2017 01

	 
	245
	K
	998787102
	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 12 m
	t
	3,710
	650,47
	2 413,24
	CS ÚRS 2017 01

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
	 

	 
	Struktura
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
	 

	 
	ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
	 

	 
	
	V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 
	 

	 
	
	celkové nabídkové ceny uchazeče.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
	 

	 
	
	vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
	 

	 
	
	identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	 

	 
	
	
	STA
	Stavební objekt pozemní
	 

	 
	
	
	ING
	Stavební objekt inženýrský
	 

	 
	
	
	PRO
	Provozní soubor
	 

	 
	
	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	 

	 
	
	
	OST
	Ostatní
	 

	 
	
	
	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
	 

	 
	i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
	 

	 
	
	Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
	 

	 
	
	CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
	 

	 
	
	stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
	 

	 
	
	inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
	 

	 
	
	Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	 

	 
	
	
	PČ
	
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
	 

	 
	
	
	TYP
	
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
	 

	 
	
	
	Kód
	
	Kód položky
	 

	 
	
	
	Popis
	
	Zkrácený popis položky
	 

	 
	
	
	MJ
	
	Měrná jednotka položky
	 

	 
	
	
	Množství
	
	Množství v měrné jednotce
	 

	 
	
	
	J.cena
	
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
	 

	 
	
	
	
	
	J.cenu položky.
	 

	 
	
	
	Cena celkem 
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
	 

	 
	
	
	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
	 

	 
	
	
	Plný popis položky
	 

	 
	
	
	Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
	 

	 
	
	
	Výkaz výměr
	 

	 
	
	Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
	 

	 
	Metodika pro zpracování 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
	 

	 
	modifikovány.
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
	 

	 
	
	Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
	 

	 
	
	Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
	 

	 
	
	Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
	 

	 
	
	J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
	 

	 
	
	- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
	 

	 
	
	Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
	 

	 
	
	 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
	 

	 
	
	 - J.montáž - jednotková cena montáže
	 

	 
	
	Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
	 

	 
	
	neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
	 

	 
	
	aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rekapitulace stavby
	 

	 
	Název
	
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	
	
	A
	
	Kód stavby
	String
	20
	 

	 
	Stavba
	
	A
	
	Název stavby
	String
	120
	 

	 
	Místo
	
	N
	
	Místo stavby
	String
	50
	 

	 
	Datum
	
	A
	
	Datum vykonaného exportu
	Date
	
	 

	 
	KSO
	
	
	N
	
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15
	 

	 
	CC-CZ
	
	N
	
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15
	 

	 
	CZ-CPV
	
	N
	
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20
	 

	 
	CZ-CPA
	
	N
	
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20
	 

	 
	Zadavatel
	
	N
	
	Zadavatel zadaní
	String
	50
	 

	 
	IČ
	
	
	N
	
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20
	 

	 
	DIČ
	
	
	N
	
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20
	 

	 
	Uchazeč
	
	N
	
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	N
	
	Projektant
	String
	50
	 

	 
	Poznámka
	
	N
	
	Poznámka k zadání
	String
	255
	 

	 
	Sazba DPH
	A
	
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	
	 

	 
	Základna DPH
	A
	
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	
	 

	 
	Hodnota DPH
	A
	
	Hodnota DPH
	Double
	
	 

	 
	Cena bez DPH
	A
	
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	
	 

	 
	Cena s DPH
	A
	
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	 

	 
	Název
	
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód
	
	
	A
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20
	 

	 
	Stavba
	
	A
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Místo
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Datum
	
	A
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	
	 

	 
	Zadavatel
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Kód
	
	
	A
	
	Kód objektu
	String
	20
	 

	 
	Objektu, Soupis prací
	A
	
	Název objektu
	String
	120
	 

	 
	Cena bez DPH
	A
	
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	
	 

	 
	Cena s DPH
	A
	
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	
	 

	 
	Typ
	
	
	A
	
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Krycí list soupisu
	 

	 
	Název
	
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba
	
	A
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Objekt
	
	A
	
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Soupis
	
	A
	
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	KSO
	
	
	N
	
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15
	 

	 
	CC-CZ
	
	N
	
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15
	 

	 
	CZ-CPV
	
	N
	
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20
	 

	 
	CZ-CPA
	
	N
	
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20
	 

	 
	Místo
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Zadavatel
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Poznámka
	
	N
	
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255
	 

	 
	Sazba DPH
	A
	
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	
	 

	 
	Základna DPH
	A
	
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	
	 

	 
	Hodnota DPH
	A
	
	Hodnota DPH
	Double
	
	 

	 
	Cena bez DPH
	A
	
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	
	 

	 
	Cena s DPH
	A
	
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Rekapitulace členění soupisu prací
	 

	 
	Název
	
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba
	
	A
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Objekt
	
	A
	
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Soupis
	
	A
	
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Místo
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Datum
	
	A
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	
	 

	 
	Zadavatel
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	
	N
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	A
	
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100
	 

	 
	Cena celkem
	A
	
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Soupis prací
	 

	 
	Název
	
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet
	 

	 
	atributu
	(A/N)
	 
	 
	 
	znaků
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba
	
	A
	
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120
	 

	 
	Objekt
	
	A
	
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Soupis
	
	A
	
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120
	 

	 
	Místo
	
	N
	
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	Datum
	
	A
	
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	
	 

	 
	Zadavatel
	
	N
	
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	Projektant
	N
	
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	Uchazeč
	
	N
	
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50
	 

	 
	PČ
	
	
	A
	
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	
	 

	 
	Typ
	
	
	A
	
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1
	 

	 
	Kód
	
	
	A
	
	Kód položky ze soupisu
	String
	20
	 

	 
	Popis
	
	A
	
	Popis položky ze soupisu
	String
	255
	 

	 
	MJ
	
	
	A
	
	Měrná jednotka položky
	String
	10
	 

	 
	Množství
	
	A
	
	Množství položky soupisu
	Double
	
	 

	 
	J.Cena
	
	A
	
	Jednotková cena položky
	Double
	
	 

	 
	Cena celkem
	A
	
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
	Double
	
	 

	 
	Cenová soustava
	N
	
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50
	 

	 
	p
	
	
	N
	
	Poznámka položky ze soupisu
	Memo
	
	 

	 
	psc
	
	
	N
	
	Poznámka k souboru cen ze soupisu
	Memo
	
	 

	 
	pp
	
	
	N
	
	Plný popis položky ze soupisu
	Memo
	
	 

	 
	vv
	
	
	N
	
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
	Text,Text,Double
	20, 150
	 

	 
	DPH
	
	
	A
	
	Sazba DPH pro položku
	eGSazbaDPH
	
	 

	 
	Hmotnost
	
	A
	
	Hmotnost položky ze soupisu
	Double
	
	 

	 
	Suť
	
	
	A
	
	Suť položky ze soupisu
	Double
	
	 

	 
	Nh
	
	
	N
	
	Normohodiny položky ze soupisu
	Double
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Datová věta
	 

	 
	Typ věty
	Hodnota
	Význam
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	eGSazbaDPH
	základní
	
	Základní sazba DPH
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	Snížená sazba DPH
	 

	 
	
	
	
	nulová
	
	Nulová sazba DPH
	 

	 
	
	
	
	zákl. přenesená
	
	Základní sazba DPH přenesená
	 

	 
	
	
	
	sníž. přenesená
	
	Snížená sazba DPH přenesená
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	eGTypZakazky
	STA
	
	Stavební objekt
	 

	 
	
	
	
	PRO
	
	Provozní soubor
	 

	 
	
	
	
	ING
	
	Inženýrský objekt
	 

	 
	
	
	
	VON
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	 

	 
	
	
	
	OST
	
	Ostatní náklady
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	eGTypPolozky
	1
	
	Položka typu HSV
	 

	 
	
	
	
	2
	
	Položka typu PSV
	 

	 
	
	
	
	3
	
	Položka typu M
	 

	 
	
	
	
	4
	
	Položka typu OST
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



