

S019/18

Smlouva o dílo „Rybník Milovy - revitalizace“

ÚŘAD MĚSTYS SNĚŽNÉ 21. 03. 2018 Došlo: 447 Poč. listů / Příloh: 4	Číslo dopor. OD Zpracovatel AH. Spisový znak 568
--	--

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Městys Sněžné

Sídlo: Sněžné 55, 592 03 Sněžné
 IČ: 00295451
 DIČ: CZ00295451
 Zastoupený: Annou Havlíkovou – starostkou obce
 Telefonické spojení: +420 608 658 566
 E-mail: obec@snezne.cz
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Žďár nad Sázavou
 Číslo účtu: 1622456349/0800

a

Zhotovitel: Regioprojekt Brno, s.r.o.

Sídlo: Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno
 Doručovací adresa: P.O.Box 3, 618 00 Brno
 Zapsaný v OR u: KS v Brně, oddíl C, vložka 335
 IČ: 00220078
 DIČ: CZ00220078
 Zastoupený: Ing. Petrem Marčákem, prokuristou
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 43-5044600297/0100
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Marčák
 Tel.: 724 125 261
 E-mail: marcak@rpbrno.cz

2. Předmět díla

2.1. Předmětem plnění je provedení projektových prací pro akci

„Rybník Milovy - revitalizace“

Popis akce:

- oprava/rek-ce stávajícího výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu včetně hráze/návodního svahu/opevnění formou kamenné rovnániny na sucho
- oprava / rek-ce stávajícího rozdělovacího objektu v lese nad rybníkem včetně obtokového koryta s doplněním tůní (průtočné a obtočné)- (nachází se na p.č. 1002/2 v k. ú. Sněžné na Moravě - vlastnictví LČR, s.p.
- návrh revitalizace vodní nádrže – vytvoření příbřežní lit. zóny zejména podél jižního břehu
- boční tůně na pod státní silnicí – záměr se nachází zejména na p.č. 897, 929/4 a 928/6 a 928/19 v k.ú. Sněžné na Moravě – cca 11 ha plochy

Rozsah plnění:

Přípravné práce:

- Místní šetření, měření, jednání, rekognoskace terénu
- Inženýrsko/hydro-geologický průzkum (IGP/HGP)
- Aktuální údaje ČHMÚ (M, N)
- Posudek VD-TBD, a.s.

Projektové práce:

- Projektová dokumentace (DUR/SP/OHS/DPS) včetně VV a rozpočtu

Ostatní práce - IČ:

- IČ – stanoviska správců IS a DO

- 2.2. Případné vícepráce, zjištěné v průběhu realizace projektových prací, nutné k dokončení díla budou odsouhlaseny objednatelem, přičemž zhotovitel tyto práce ocení stejným způsobem jako původní zakázku. Vícepráce provedené jiným způsobem nebudou objednatelem uhrazeny.
- 2.3. Zhotovitel zajistí, aby dílo vypracované podle bodu 2.1. této smlouvy odpovídalo celostátně platným předpisům vztahujících se k předmětu díla. Dokumentace bude vypracována v šesti vyhotoveních.

3. Místo a termín realizace díla (místo a čas plnění)

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit kompletně dílo specifikované v článku 2.1 do:

Termín plnění PD+IČ: do 28. 2. 2019

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele (viz. výše).

- 3.2. Zahájení prací je podmíněno:

- podpisem Smlouvy o dílo
- předáním podkladů (majetkoprávní doklady – souhlasy/smlouvy s dotčenými vlastníky,...)

Změna termínu je možná:

- při pozdějším zahájení prací, zapříčiněným objednatelem
- pokud byly práce přerušeny na pokyn objednatele
- v případě zásahu třetí osoby nebo vyšší moci

4. Cena za dílo, platební podmínky

- 4.1. Cena za dílo v rozsahu plnění dle čl. 2 byla stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen v případě změny sazby DPH nebo rozšíření předmětu plnění. Tato cena obsahuje veškeré náklady potřebné k realizaci díla a je platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení:

Přípravné práce:

- Místní šetření, měření, jednání, rekognoskace terénu	15 000,-
- Inženýrsko/hydro-geologický průzkum (IGP/HGP)	30 000,-
- Aktuální údaje ČHMÚ (M, N)	7 000,-
- Posudek VD-TBD, a.s.	7 000,-

Projektové práce:

- Projektová dokumentace (DUR/SP/OHS/DPS)	298 570,-
---	-----------

Ostatní práce:

- Zajištění stanovisek IS a DO	31 990,- Kč
Cena celkem bez DPH:	389 560,- Kč

Cena prací může být fakturována ke dni předání jednotlivých částí díla.

- 4.2. K uvedené ceně v čl. IV. odst. 4.1. (bez DPH) bude připočtena příslušná sazba DPH dle platných cenových předpisů v dané době.
- 4.3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 4.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 21 dnů ode dne obdržení faktury objednatelem.
- 4.5. V případě přerušeni či ukončení prací z důvodů nezaviněných zhotovitelem (např. k ukončení prací na pokyn Objednatele), vystaví zhotovitel objednateli fakturu na dosud provedené práce. Objednatel se zavazuje tyto práce uhradit.
- 4.6. Účelně vynaložené poplatky státu (např. kolkovné, správní poplatky, ...) nejsou součástí ceny a jejich náhrada bude připočtena k fakturované ceně popř. úhradu zajistí objednatel na vlastní náklady.

5. Záruka za jakost a vady

- 5.1. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného Plnění. Zhotovitel zejména zaručuje, že Plnění bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
- 5.2. Záruka za jakost Plnění trvá 24 měsíců ode dne poskytnutí poslední části Plnění dle této smlouvy.
- 5.3. Záruka se vztahuje na veškeré vady Plnění zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při vynaložení potřebné odborné péče zjistit.
- 5.4. Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů od doručení reklamace.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 2 převzít a zaplatit dle dohody a podmínek čl. 4 této smlouvy.

7. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto termínech :

1 . Objednatel se zavazuje, že před a po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli doplňující podklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy v termínu, který bude dohodnut mezi odběratelem a zhotovitelem.

2. Pokud doba pro předání dodatečných podkladů ovlivní dohodnutý termín plnění dle bodu 3. bude upraven původně dohodnutý termín plnění dodatkem této smlouvy o dílo.

8. Smluvní pokuta, smluvní úrok a jiná opatření

- 8.1. Smluvní pokuta za pozdní dokončení díla oproti termínům v čl. 3 je dohodnuta ve výši 0,05% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla. Smluvní pokuta nebude zhotoviteli účtována v případě, že termín dokončení díla bude ovlivněn vyšší mocí nebo třetí osobou (např. časovou prodlevou - nekonáním stavebního úřadu, apod.). V tomto případě bude termínu plnění adekvátně prodloužen.
- 8.2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy náleží druhé smluvní straně smluvní pokuta ve výši 0,5 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i započatý, den prodlení.
- 8.3. V případě úhrady faktury po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky.
- 8.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Obchodně právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 9.2. Změny smlouvy o dílo mohou provádět smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou chronologicky číslovány a podepsány osobami oprávněnými dle této smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

Objednatel současně upozorňuje zhotovitele, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel.


9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.



V Snožim dne 21. 03. 2018

V Brně, dne 21. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
An
st.



.....
I

Městys Sněžné
Anna Havlíková
Sněžné 55
592 03 Sněžné

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
03-18-01/MP/2018

Vyřizuje/linka
Ing. Petr Marčák
724 125 261

Datum:
5.3.2018

Věc: „Rybník Milovy - revitalizace“ – cenová nabídka

Dobrý den,

na základě obdržené poptávky, Vám zasíláme cenovou nabídku na zpracování společné projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení a provádění stavby a IČ (zajištění stanovisek správců IS a DO) na akci:

„Rybník Milovy - revitalizace“

Popis akce:

- oprava/rek-ce stávajícího výpustného zařízení a bezpečnostního přelivu včetně hráze/návodního svahu/opevnění formou kamenné rovnaniny na suchu
- oprava / rek-ce stávajícího rozdělovacího objektu v lese nad rybníkem včetně obtokového koryta s doplněním tůň (průtočné a obtočné)- (nachází se na p.č. 1002/2 v k. ú. Sněžné na Moravě - vlastnictví LČR, s.p.
- návrh revitalizace vodní nádrže – vytvoření příbřežní lit. zóny zejména podél jižního břehu
- boční tůň na pod státní silnicí – záměr se nachází zejména na p.č. 897, 929/4 a 928/6 a 928/19 v k.ú. Sněžné na Moravě – cca 11 ha plochy

Předpokládané stavební náklady akce: cca 16,0 mil. Kč bez DPH

A) Stanovení ceny projekčních prací a inženýrské činnosti (IČ) dle Sazebníku UNIKA 2017 (rybníky, pásma III, tab. č.12):

Jednostupňová PD: (Cmin. 818 100 + Cmax. 959 100)/2= Cprům. 888 600,- Kč

- Cena JP: 42% = 888 600 x 0,42 = 373 212,- Kč

Sleva 20% = 373 212 x 0,20 = 74 642,- Kč

Cena PD dle sazebníku UNIKA max = 373 212 – 74 642 = 298 570,-Kč

- Cena za Inženýrskou činnost:

Stanoviska správců IS a DO (2+4+3=9%): 79 974,- Kč

Sleva IČ 60% = 79 974 x 0,60 = 47 984,- Kč

Cena IČ dle sazebníku UNIKA max = 79 974 – 47 984 = 31 990,-Kč

B) *Cenová nabídka za projekční a inženýrskou činnost:*

- Místní šetření, měření, jednání, rekognoskace terénu	15 000,-
- Inženýrsko/hydro-geologický průzkum (IGP/HGP)	30 000,-
- Aktuální údaje ČHMÚ (M, N)	7 000,-
- Posudek VD-TBD, a.s.	7 000,-
- Projektová dokumentace (DUR/SP/OHS/DPS) – dle UNIKA viz. „A“	298 570,-
- IČ – stanoviska správců IS a DO – dle UNIKA viz. „A“	31 990,-
Cena celkem	389 560,- Kč bez DPH

Termín plnění PD+IČ: 28.2.2019

Pozn.:

Cenová nabídka neobsahuje úhradu správních poplatků, znaleckých posudků, apod. Obsahem CN není geodetické zaměření lokality, Biologický průzkum, rozbory sedimentů, Pasportu, zpracování geometrického plánu pro oddělení pozemků, řešení majetkoprávního vypořádání, zajištění pozemků pro případné uložení sedimentů a ani doba vlastního zajištění vydání povolení stavby.

Pokud s navrženou cenovou nabídkou souhlasíte, žádáme Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem

