
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 05PU-001835

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

X. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel”)
a

2. LION-stavební a obchodní společnost, spol. s.r.o,
se sídlem: Lidická 246, 37007 České Budějovice

IČO, DIČ: 60827602, DIČ CZ60827602
bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

jednatel společnosti 

jednatel společnosti 

jednatel společnosti

Protože si objednatel přeje, aby stavba „JHC D3 0308C a 0309-III Úprava orientačního DZ“ 
ISPROFIN/ISPROFOND 5001110007.39409 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 421930,- Kč bez DPFI, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně DPH v 

Kč

(») (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

JHC D3 0308C a 0309-ÍII 
Úprava orientačního DZ

421930,- 88605,- 510535,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotoviteí takto:
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V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem JHC 03  0308C a 0309- 
III Úprava orientačního DZ číslo veřejné zakázky 05PU-001835

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky2
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky3
f) Technická specifikace4
g) Výkresy5

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

1Ž povahy tohoto ^  áž vyhraným před podpisem Smlouvy.

[Pqzň. přó dodávátele: Přílohy^

poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou dodavatelem vymazány a příslušně přílohy 
Smlouvy o dílo budóu předloženy v listinné podobě^
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Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 
v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 
obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 
stran.

2 1 - 03 -  2018
Datum :_________  ________

PODEPSÁN_____ ____

Jméno:

Funkce: 

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 09.03.2018 

PODEPSÁN ---------------- 1-------/ -----------------------

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti 

za dodavatele/zhotovitele 

LION-stavební a obchodní společnost
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Ik
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: ./18-32300-$t

Číslo zakázky;05PU-001835

ISPROFIN / 1SPROFOND: 5001 110007.39409

Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel*4) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„JHC D3 0308C a 0309-HI Úprava orientačního DZ“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

LION s.r.o.
IČO: 60827602 
se sídlem: Lidická 246

370 07 České Budějovice

O d ů v o d n ě n í :

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky 
a předložil nabídku s nejnižsí nabídkovou cenou v Kč bez DPH,

V Českých Budějovicích, dne \ \  - 03 "  2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitelka Soráw.České Budějovice



PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název stavby: „JHC 1)3 0308C a 0309-111 Úprava orientačního DZ“

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Doba pro dokončení 1.1.9 1 měsíc od data zahájení prací
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 „nepoužije se “

Sekce 1.1.26 „nepoužije se “
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4 právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1,7
Pověřená osoba 3.1 ........... ..................... ....................
Zástupce objednatele 3.2 „nepoužije se "
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 „nepoužije se “
Zajištění splnění smlouvy 4.4 „nepoužije se "
Záruka za odstranění vad 4.6. „nepoužije se “
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepožaduje se

Harmonogram 7.2 Do 5 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 „nepoužije se “
Odstranění vad 9.1
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
Článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Minimální záruční doba požadovaná 
zadavatelem činí:

36 měsíců

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7.2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
Článku 4.3 (Subdodávky)
1.325,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
265,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
265,00 Kč za každý započatý den prodlení

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
530,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 
do data oznámeného Objednatelem podle 
Pod-článku 9.1.
53,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. „ nepoužije se “

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: 9.3.2018
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazné doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č, 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizaění předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna. tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-ělánku 
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Změnový list (součást Přílohy)
Název a evidenční číslo 
Stavby:

Název stavebního objektu/provozního 
souboru (SO/PS):_______________

Číslo SO/PS / číslo Změny 
SO/PS: Číslo ZBV: ?. 2, 

3,4a 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): 
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu: 

Rozpis ocenění změn položek

Paré č. Příjemce

1

Správce stavby (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘSD ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena
navrhovaných 

Změn záporných a 
Změn kladných 

celkem

0,00

Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:
Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

F u n kce  z a m ě s tn a n c e  Ř S D  Č R  
u rče n é h o  v rá m c i o rg a n iza čn í 
s tru k tu ry  V ě c n ě  p ř ís lu š n é h o  ú tvaru  
k v y já d ře n í k Z B V  [d o p lň te  d le  
p o tře b y l

jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou 
provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v 
dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo 
v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná
osoba Objednatele
dle § 24 Směrnice č. 18/2017)

jméno datum podpis

Zhotovitel jméno datum podpis

Číslo paré:
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SOUPIS PRACÍ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:
Zhotovitel:

D3 0308 C a 0309/íll Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
ODZ - Příloha 2.1 - křižovatky 1/34 x 11/634
ODZ
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Mott MacDonald CZ, spoi. s r.o.

Poř. číslo Typ ODZ Popis výměny Popis dle soupisu prací Aspe MJ Počet MJ J. cena Celkem

F008 1S 6c

Doplnění zelené plochy s nápisem PRAHA a 
symbolem dálnice. Plocha 480xl400mm, písmo 
střední 200mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. m2 0,672 . ...... . ......

F009

1S 3a Demontáž značky ES 3a

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 2 ..... .....

1S la  
1S 3a

Doplnění IS la  a výměna značky IS 3a písmo střední 
lOOmm

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1 . ...... . ......

F010 ES lb

Doplnění značky IS 1b písmo střední lOOmm
Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1 . ...... . ......

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 
směrové tabule

Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními ks 3 ....... . ......



Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Oprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt:_______ODZ - Příloha 2.1 - křižovatky 1/34 x 11/634

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 4 
000,- / výměnu VLKP na portálu

Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními KPL 1

CELKEM m m m

DPH (21%)

CELKEM s DPH



SOUPIS PRACÍ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:
Zhotovitel:

D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/NI Bořek - Úsilné
ODZ - Příloha 2.2 - Lišov
ODZ
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo Typ ODZ Popis výměny Popis dle soupisu prací Aspe MJ Počet MJ J. cena Celkem

F004 IS lc Doplnění značky IS lc  písmo střední lOOmm

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1 . ...... . ......

IS 3b 
IS 3c Demontáž značky IS 3b a IS 3c

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 2 . ...... . ......

IS 3b 
IS lc  
IS 3c Výměna sady značek písmo úzké 98 mm

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 3 . ...... . ......

sloupek Demontáž stávajícího sloupku

Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do 
patky - demontáž. Technická specifikace - Položka 
zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu 
s odvozem na předepsané místo. ks 1 ..... .....



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + 1Č, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.2 - Lišov

Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z 
ocel trubek do patky -  dodávka a montáž. Technická 
specifikace - položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení 
údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

F005 sloupek Umístění nového sloupku poškozených Částí ks 2 . ...... . ......
Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace -

IS 3a položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení
IS 3c Demontáž značky IS 3a a IS 3c materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 2 ..... .....

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné,
IS la ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž
IS 3a nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje:
IS 3c Výměna sady značek písmo úzké 98 mm dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 3 . ...... . ......

Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do 
patky - demontáž. Technická specifikace - Položka 
zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu

sloupek Demontáž stávajícího sloupku s odvozem na předepsané místo. ks 1 ..... .....
Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z 
ocel trubek do patky -  dodávka a montáž. Technická 
specifikace - položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení 
údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

F006 sloupek Umístění nového sloupku poškozených Částí ks 2 ....... . ......



Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.2 - Lišov

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

F007

IS 3a Demontáž značky IS 3a

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 1

IS la
IS 3a

Doplnění značky IS la  a výměna značky IS 3a, písmo 
střední/úzké 98mm,
a uspořádání stávajících značek podle pořadí dle TP 
100, tzn. v pořadí směrů levý a poté pravý.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 3

sloupek Demontáž stávajícího sloupku

Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do 
patky - demontáž. Technická specifikace - Položka 
zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu 
s odvozem na předepsané místo. ks 1

sloupek Umístění nového sloupku

Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z 
ocel trubek do patky -  dodávka a montáž. Technická 
specifikace - položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení 
údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

ks 2

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 
směrové tabule ks 4

CELKEM n a *
DPH (21%) ■ ■
CELKEM s DPH



SOUPIS PRACÍ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:
Zhotovitel:

D3 0308 C a 0309/1II Oprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/Ml Bořek - Úsilné
ODZ - Příloha 2.3 - Lomnice nad Lužnicí
ODZ
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo Typ ODZ Popis výměny Popis dle soupisu prací Aspe MJ Počet MJ J. cena Celkem
Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace -

IS 3a položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení
IS 3b Demontáž značky IS 3a a IS 3b materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 2 ..... .....

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné,
ES la ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž
IS 3a Výměna sady značek písmo úzké 98 mm a doplnění IS nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje:
IS 3b 3b dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 3 . ...... .........

Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do 
patky - demontáž. Technická specifikace - Položka 
zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu

sloupek Demontáž stávajícího sloupku s odvozem na předepsané místo. ks 1 ..... .....
Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z 
ocel trubek do patky -  dodávka a montáž. Technická 
specifikace - položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení 
údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu

F001 sloupek Umístění nového sloupku poškozených částí ks 2 . ...... . ......
Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace -

IS 3b položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení
IS 3c Demontáž značky IS 3a a IS 3b materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 2 ..... .....



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.3 - Lomnice nad Lužnicí

F002

IS 3b 
1S Xc 
IS3c

Výměna sady značek písmo úzké 98 mm a doplnění IS 
3c

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 3 . ...... . ......

F003 IS 1c
Doplnění značky IS lc  písmo úzké lOOmm a 
uspořádání podle podle TP100.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř, 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1 . ...... . ......

F025

IS la  
IS 3a

Doplnění značky IS la  a značky IS 3a, písmo úzké 
lOOmm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 2 . ...... . ......

sloupek Demontáž stávajícího sloupku

Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do 
patky - demontáž. Technická specifikace - Položka 
zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu 
s odvozem na předepsané místo.
Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z 
ocel trubek do patky -  dodávka a montáž. Technická 
specifikace - položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
{betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení 
údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí
Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními

ks 2 ..... .....

sloupek Umístění nového sloupku ks 2 . ...... . ......

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 
směrové tabule ks 4 ..... . ......

CELKEM .........



Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.3 - Lomnice nad Lužnicí

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

DPH (21%) ■CELKEM s DPH



SOUPIS PRACÍ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:
Zhotovitel:

D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/íll Bořek - Úsilné
ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň
ODZ
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo Typ ODZ Popis výměny Popis dle soupisu prací Aspe MJ Počet MJ j. cena Celkem

F011

IS 3c Demontáž značky IS 3c

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 1 ..... .....

IS lc  
IS 3c Výměna značky, písmo úzké 98mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1 . ...... . ......

F012 IS 9c

Překrytí nápisu PRAHA zelenou plochou se znakem 
dálnice a nápisem PRAHA. Plocha 400x900mm, písmo 
úzké ISOmm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení m2 0,36 . ...... . ......

F013 IS 9b

Překrytí nápisu PRAHA zelenou plochou se znakem 
dálnice a nápisem PRAHA. Plocha 400x900mm, písmo 
úzké ISOmm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení m2 0,36 . ...... .......
Položka 914533 Dopravní značení velkoplošné 
ocelové lamely fólie tř. 2 - Demontáž. Sundání celé 
VLKP značky s odvozem na předepsané místo, 
předpoklad do 10 km a odkup zhotovitelem. 
Technická specifikace - položka zahrnuje: odstranění, 
demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo m2 10,5 ..... . ......



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + 1Č, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

F014 IS 9b
Výměna celé značky 3000x3500mm, písmo úzké 
140mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž vč. 
uchycovacích prvků. Technická specifikace - položka 
zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení m2 10,5 . ...... . ........

F015 IS 9b
Výměna Části značky, plocha 1200xl200mm, písmo 
střední ISOmm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení m2 1,44 . ...... . ......

F016

!S3c Demontáž značky IS 3c

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 1 ..... .....

IS lc  
IS 3c Výměna značky, písmo střední 98mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1 . ...... . ......

F017 IS 9b
Výměna celé značky 4000x3000mm, písmo střední 
210mm.

Položka 914533 Dopravní značení velkoplošné 
ocelové lamely fólie tř. 2 - Demontáž. Sundání celé 
VLKP značky s odvozem na předepsané místo, 
předpoklad do 10 km a odkup zhotovitelem. 
Technická specifikace - položka zahrnuje: odstranění, 
demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo m2 7,2 ..... . ......
Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž vč. 
uchycovacích prvků. Technická specifikace - položka 
zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení m2 12 . ...... . ........



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + ÍČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

F018

1S 3a 
IS 3c 
IS 3c 
IS 3c Demontáž značek IS 3a, IS 3c, IS 3c, IS 3c

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř, 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 4 ..... . ......

IS 3a 
IS 3a 
IS lc  
IS 3c 
IS 3c Výměna celé sady značek, písmo úzké 98mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 5 . ...... .........

F019

IS 3a 
IS 3c Demontáž značek IS 3a, IS 3c

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 2 ..... .....

IS la  
ES 3a 
IS 3c Výměna celé sady značek, písmo úzké 98mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 3 . ...... . ......

F020 IS 6c

Překrytí nápisu PRAHA zelenou plochou s nápisem 
PRAHA a symbolem dálnice, plocha 690x2200mm, 
písmo střední 300mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení m2 1,518 . ...... . ......

F021 IS 9a

Překrytí nápisu PRAHA a TÁBOR modro zelenou 
plochou. V zeleném poli bude nápis PRAHA se 
symbolem dálnice, písmo úzké ISOmm a v modrém 
poli nápis VESELÍ N.L. písmo úzké 200mm. Celá plocha 
o rozměrech 770xl230mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení m2 0,9471 . ...... . ......



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

F022 IS 9a

1. Překrytí nápisu PRAHA zelenou plochou s nápisem 
PRAHA a symbolem dálnice, plocha 350x900mm 
písmo úzké ISOmm.
2. Doplnění 2 tabulek s čísly (24 a E55) silnic o 
rozměru 270x 450mm. Tabulka s 24 zakryje stávající 
E55 a nová E55 bude umístěna pod ní.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. m2 0,558 . ...... . ......

lS3a

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 1 ..... .....

IS la
Výměna značky IS 3a písmo střední lOOmm

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1 . ...... . ......

sloupek Demontáž stávajícího sloupku

Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do 
patky - demontáž. Technická specifikace - Položka 
zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu 
s odvozem na předepsané místo. ks 1 ..... .....

F023 sloupek Umístění nového sloupku

Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z 
ocel trubek do patky -  dodávka a montáž. Technická 
specifikace - položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení 
údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu 
zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí ks 2 ....... . ......



Stavba: D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

F024

IS 9a
Demontáž značky

Položka 914533 Dopravní značení velkoplošné 
ocelové lamely fólie tř. 2 - Demontáž. Sundání celé 
VLKP značky s odvozem na předepsané místo, 
předpoklad do 10 km a odkup zhotovitelem. 
Technická specifikace - položka zahrnuje: odstranění, 
demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo m2 7,8

IS 9a
Výměna celé značky 3000 x 4000mm písmo střední 
210mm

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž vč. 
uchycovacích prvků. Technická specifikace - položka 
zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném 
provedení m2 12

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 
směrové tabule

Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními ks 5

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 4 
000,- / výměnu VLKP na portálu

Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními KPL 8

CELKEM
DPH (21%)
CELKEM s DPH



SOUPIS PRACÍ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:
Zhotovitel:

D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
ODZ - Příloha 2.5 - Křižovatka 11/603 x 111/1461
ODZ
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo Typ ODZ Popis výměny Popis dle soupisu prací Aspe MJ Počet MJ J. cena Celkem

F154

IS 3a Demontáž značky IS 3a

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 1

IS la  
IS 3a

Doplnění značky IS la  a výměna značky IS 3a, písmo 
střední/úzké 98mm,
a uspořádání stávajících značek podle pořadí dle TP 
100, tzn. v pořadí směrů levý a poté pravý.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 2

F155
IS 3b 
IS 3c

Doplnění dopravní značky IS lb , 
písmo střední 98mm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 2

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 
směrové tabule

Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními ks 3

CELKEM
DPH (21%) ■ ■
CELKEM s DPH



SOUPIS PRACÍ

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Rozpočet:
Objednatel:
Zhotovitel:

D3 0308 C a 0309/111 Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/111 Bořek - Úsilné
ODZ - Příloha 2.6 - Křižovatka 11/603 x 111/146
ODZ
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo Typ ODZ Popis výměny Popis dle soupisu prací Aspe MJ Počet MJ J. cena Celkem

F156

IS 3a Demontáž značky IS 3a

Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti 
ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - 
položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení 
materiálu s odvozem na předepsané místo. ks 1

IS la Nahrazení značky IS 3a značkou IS la. 
Písmo střední, lOOmm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1

F157 IS lb Doplnění značky IS lc , písmo střední lOOmm.

Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, 
ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž 
nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: 
dodávku a montáž značek v požadovaném provedení. ks 1

DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 
směrové tabule

Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění 
regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: 
Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem 
požadovanými zařízeními ks 2

CELKEM
DPH (21%)
CELKEM s DPH ■ ■


