



V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **JHC D3 0308C a 0309-III Úprava orientačního DZ číslo veřejné zakázky 05PU-001835**

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) <sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup>

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.

<sup>2</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>3</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>4</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

<sup>5</sup> Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

[Pozn. pro dodavatele: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) – g) je dodavatel oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou dodavatelem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě.]

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

21-03-2018

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: 09.03.2018

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

PODEPSÁN \_\_\_\_\_

Jméno:


Jméno: ██████████

Funkce: *ŘEDITELKA SPRÁVY Č. 80*  
za objednatele

Funkce: jednatel společnosti  
za dodavatele/zhotovitele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**LION-stavební a obchodní společnost**



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: *2.171* /18-32300-St

Číslo zakázky:05PU-001835

ISPROFIN / ISPROFOND: 5001110007.39409

Vyřizuje: XXXXXXXXXX

## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

**„JHC D3 0308C a 0309-III Úprava orientačního DZ“**

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele:

**LION s.r.o.**

**IČO: 60827602**

**se sídlem: Lidická 246**

**370 07 České Budějovice**

### O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Českých Budějovicích, dne **12 -03- 2018**

---

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

XXXXXXXXXX  
ředitelka Správy České Budějovice

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: „JHC D3 0308C a 0309-III Úprava orientačního DZ“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	LION-stavební a obchodní společnost, spol. s r.o., Lidická 246, 37007 České Budějovice
Doba pro dokončení	1.1.9	1 měsíc od data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	„nepoužije se“
Sekce	1.1.26	„nepoužije se“
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	████████████████████
Zástupce objednatel	3.2	„nepoužije se“
Jmenování podzhotovitelé	4.3	„nepoužije se“
Zajištění splnění smlouvy	4.4	„nepoužije se“
Záruka za odstranění vad	4.6.	„nepoužije se“
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepožaduje se
Harmonogram	7.2	Do 5 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	„nepoužije se“
Odstranění vad	9.1	

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí: - 36 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 1.325,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 265,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze 265,00 Kč za každý započatý den prodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) 530,00 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 53,00 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	„nepoužije se“
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 9.3.2018

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby:  Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5											
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]													
Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] Popis Změny: <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%; margin-top: 5px;"></div>													
Údaje v Kč bez DPH:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</td> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</td> <td style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> <td style="text-align: center;"><b>0,00</b></td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem			<b>0,00</b>					
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem											
		<b>0,00</b>											
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>													
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis										
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis										
Supervize	jméno	datum	podpis										
Správce stavby	jméno	datum	podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.													
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017)	jméno	datum	podpis										
Zhotovitel	jméno	datum	podpis										
			Číslo paré:										

## SOUPIS PRACÍ

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.1 - křižovatky I/34 x II/634

Rozpočet: ODZ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo	Typ ODZ	Popis výměny	Popis dle soupisu prací Aspe	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
F008	IS 6c	Doplnění zelené plochy s nápisem PRAHA a symbolem dálnice. Plocha 480x1400mm, písmo střední 200mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	m2	0,672	■	■
F009	IS 3a	Demontáž značky IS 3a	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	2	■	■
	IS 1a IS 3a	Doplnění IS 1a a výměna značky IS 3a písmo střední 100mm	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1	■	■
F010	IS 1b	Doplnění značky IS 1b písmo střední 100mm	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1	■	■
-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, směrové tabule	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	ks	3	■	■

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.1 - křižovatky I/34 x II/634

-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 4 000,- / výměnu VLKP na portálu	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1	██████	██████
CELKEM							██████
DPH (21%)							██████
CELKEM s DPH							██████

## SOUPIS PRACÍ

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.2 - Lišov

Rozpočet: ODZ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo	Typ ODZ	Popis výměny	Popis dle soupisu prací Aspe	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
F004	IS 1c	Doplnění značky IS 1c písmo střední 100mm	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1	■	■
	IS 3b IS 3c	Demontáž značky IS 3b a IS 3c	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	2	■	■
	IS 3b IS 1c IS 3c	Výměna sady značek písmo úzké 98 mm	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	3	■	■
	sloupek	Demontáž stávajícího sloupku	Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do patky - demontáž. Technická specifikace - Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1	■	■

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.2 - Lišov

F005	sloupek	Umístění nového sloupku	Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky – dodávka a montáž. Technická specifikace - položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	ks	2		
	IS 3a IS 3c	Demontáž značky IS 3a a IS 3c	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	2		
	IS 1a IS 3a IS 3c	Výměna sady značek písmo úzké 98 mm	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	3		
	sloupek	Demontáž stávajícího sloupku	Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do patky - demontáž. Technická specifikace - Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1		
F006	sloupek	Umístění nového sloupku	Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky – dodávka a montáž. Technická specifikace - položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	ks	2		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.2 - Lišov

	IS 3a	Demontáž značky IS 3a	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1			
	IS 1a IS 3a	Doplnění značky IS 1a a výměna značky IS 3a, písmo střední/úzké 98mm, a uspořádání stávajících značek podle pořadí dle TP 100, tzn. v pořadí směru levý a poté pravý.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	3			
	sloupek	Demontáž stávajícího sloupku	Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do patky - demontáž. Technická specifikace - Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1			
F007	sloupek	Umístění nového sloupku	Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky – dodávka a montáž. Technická specifikace - položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	ks	2			
-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, směrové tabule	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochrany dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	ks	4			
CELKEM								
DPH (21%)								
CELKEM s DPH								

## SOUPIS PRACÍ

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.3 - Lomnice nad Lužnicí

Rozpočet: ODZ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo	Typ ODZ	Popis výměny	Popis dle soupisu prací Aspe	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
F001	IS 3a IS 3b	Demontáž značky IS 3a a IS 3b	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	2	■	■
	IS 1a IS 3a IS 3b	Výměna sady značek písmo úzké 98 mm a doplnění IS 3b	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	3	■	■
	sloupek	Demontáž stávajícího sloupku	Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do patky - demontáž. Technická specifikace - Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1	■	■
	sloupek	Umístění nového sloupku	Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky – dodávka a montáž. Technická specifikace - položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	ks	2	■	■
	IS 3b IS 3c	Demontáž značky IS 3a a IS 3b	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	2	■	■

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.3 - Lomnice nad Lužnicí

F002	IS 3b IS 1c IS 3c	Výměna sady značek písmo úzké 98 mm a doplnění IS 3c	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	3			
F003	IS 1c	Doplnění značky IS 1c písmo úzké 100mm a uspořádání podle podle TP100.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1			
F025	IS 1a IS 3a	Doplnění značky IS 1a a značky IS 3a, písmo úzké 100mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	2			
	sloupek	Demontáž stávajícího sloupku	Položka 914923 Sloupky a stojky DZ z ocel. trubek do patky - demontáž. Technická specifikace - Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	2			
F025	sloupek	Umístění nového sloupku	Položka 914921 Sloupky a stojky dopravních značek z ocel trubek do patky – dodávka a montáž. Technická specifikace - položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	ks	2			
-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, směrové tabule	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	ks	4			
CELKEM								



**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Stavba:** D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

**Objekt:** ODZ - Příloha 2.3 - Lomnice nad Lužnicí

DPH (21%)	
-----------	--

CELKEM s DPH	
--------------	--

## SOUPIS PRACÍ

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + iČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

Rozpočet: ODZ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo	Typ ODZ	Popis výměny	Popis dle soupisu prací Aspe	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
F011	IS 3c	Demontáž značky IS 3c	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1	■	■
	IS 1c IS 3c	Výměna značky, písmo úzké 98mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1	■	■
F012	IS 9c	Překrytí nápisu PRAHA zelenou plochou se znakem dálnice a nápisem PRAHA. Plocha 400x900mm, písmo úzké 150mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	0,36	■	■
F013	IS 9b	Překrytí nápisu PRAHA zelenou plochou se znakem dálnice a nápisem PRAHA. Plocha 400x900mm, písmo úzké 150mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	0,36	■	■
			Položka 914533 Dopravní značení velkoplošné ocelové lamely fólie tř. 2 - Demontáž. Sundání celé VLKP značky s odvozem na předepsané místo, předpoklad do 10 km a odkup zhotovitelem. Technická specifikace - položka zahrnuje: odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	m2	10,5	■	■

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

F014	IS 9b	Výměna celé značky 3000x3500mm, písmo úzké 140mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž vč. uchycovacích prvků. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	10,5	■	■
F015	IS 9b	Výměna části značky, plocha 1200x1200mm, písmo střední 150mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	1,44	■	■
F016	IS3c	Demontáž značky IS 3c	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1	■	■
	IS 1c IS 3c	Výměna značky, písmo střední 98mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1	■	■
F017	IS 9b	Výměna celé značky 4000x3000mm, písmo střední 210mm.	Položka 914533 Dopravní značení velkoplošné ocelové lamely fólie tř. 2 - Demontáž. Sundání celé VLKP značky s odvozem na předepsané místo, předpoklad do 10 km a odkup zhotovitelem. Technická specifikace - položka zahrnuje: odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	m2	7,2	■	■
			Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž vč. uchycovacích prvků. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	12	■	■

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

F018	IS 3a IS 3c IS 3c IS 3c	Demontáž značek IS 3a, IS 3c, IS 3c, IS 3c	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	4		
	IS 3a IS 3a IS 1c IS 3c IS 3c	Výměna celé sady značek, písmo úzké 98mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	5		
F019	IS 3a IS 3c	Demontáž značek IS 3a, IS 3c	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	2		
	IS 1a IS 3a IS 3c	Výměna celé sady značek, písmo úzké 98mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	3		
F020	IS 6c	Překrytí nápisu PRAHA zelenou plochou s nápisem PRAHA a symbolem dálnice, plocha 690x2200mm, písmo střední 300mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	1,518		
F021	IS 9a	Překrytí nápisu PRAHA a TÁBOR modro zelenou plochou. V zeleném poli bude nápis PRAHA se symbolem dálnice, písmo úzké 150mm a v modrém poli nápis VESELÍ N.L. písmo úzké 200mm. Celá plocha o rozměrech 770x1230mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	0,9471		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.4 - Třeboň

	IS 9a	Demontáž značky	Položka 914533 Dopravní značení velkoplošné ocelové lamely fólie tř. 2 - Demontáž. Sundání celé VLKP značky s odvozem na předepsané místo, předpoklad do 10 km a odkup zhotovitelem. Technická specifikace - položka zahrnuje: odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	m2	7,8	■	■	
F024	IS 9a	Výměna celé značky 3000 x 4000mm písmo střední 210mm	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž vč. uchycovacích prvků. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	m2	12	■	■	
-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, směrové tabule	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	ks	5	■	■	
-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, 4 000,- / výměnu VLKP na portálu	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	8	■	■	
CELKEM							■	■
DPH (21%)							■	■
CELKEM s DPH							■	■

## SOUPIS PRACÍ

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.5 - Křižovatka II/603 x III/1461

Rozpočet: ODZ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo	Typ ODZ	Popis výměny	Popis dle soupisu prací Aspe	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
F154	IS 3a	Demontáž značky IS 3a	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1	■■■■	■■■■
	IS 1a IS 3a	Doplnění značky IS 1a a výměna značky IS 3a, písmo střední/úzké 98mm, a uspořádání stávajících značek podle pořadí dle TP 100, tzn. v pořadí směrů levý a poté pravý.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	2	■■■■	■■■■
F155	IS 3b IS 3c	Doplnění dopravní značky IS 1b, písmo střední 98mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	2	■■■■	■■■■
-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, směrové tabule	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	ks	3	■■■■	■■■■
<b>CELKEM</b>							■■■■
DPH (21%)							■■■■
CELKEM s DPH							■■■■

## SOUPIS PRACÍ

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D3 0308 C a 0309/III Úprava orientačního DZ - PDPS + IČ, etapa, zprovoznění úseku 0308 C Veselí n. L - Bošilec a 0309/III Borek - Úsilné

Objekt: ODZ - Příloha 2.6 - Křižovatka II/603 x III/146

Rozpočet: ODZ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Poř. číslo	Typ ODZ	Popis výměny	Popis dle soupisu prací Aspe	MJ	Počet MJ	J. cena	Celkem
F156	IS 3a	Demontáž značky IS 3a	Položka 914143 Dopravní značka základní velikosti ocelová, fólie tř. 3 - demontáž. Technická specifikace - položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.	ks	1	■	■
	IS 1a	Nahrazení značky IS 3a značkou IS 1a. Písmo střední, 100mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1	■	■
F157	IS 1b	Doplnění značky IS 1c, písmo střední 100mm.	Položka 914531 Dopravní značení velkoplošné, ocelové lamely fólie tř. 2 - dodávka a montáž nýtováním. Technická specifikace - položka zahrnuje: dodávku a montáž značek v požadovaném provedení.	ks	1	■	■
-	-	DIO - Dopravně inženýrské opatření při změně ODZ, směrové tabule	Položka 02720 Pomocné práce, zřízení nebo zajištění regulace a ochranu dopravy. Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady s pojené s objednatelem požadovanými zařízeními	ks	2	■	■
CELKEM							■
DPH (21%)							■
CELKEM s DPH							■