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 Smlouva o dílo  

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

 
  1.1. Objednatel : Město Prachatice                    1.2. Zhotovitel  : LUNA PROGRESS, s.r.o.                                                                                                    

     sídlo         : Velké Náměstí 3             sídlo             : Zdenice 40 

             383 01   Prachatice            384 01 Nebahovy 

     zastoupený : Ing. Martinem Malým                 zastoupený : Jan Ludačka  

              starostou města             jednatel 

     IČO      : 00250627            IČO        : 28080602 

     DIČ      : CZ00250627            DIČ             : CZ28080602  

     bank. spoj. : MONETA MB a.s.Praha            bank. spoj.  : ČSOB a.s. Praha  

                                  jednatelství Prachatice               jednatelství Prachatice  

                         firma zapsaná u krajského soudu v  

                                                                                         Českých Budějovicích spis. zn. C 16098  

 

 

 1.3. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací  

        odsouhlasování faktur a potvrzování protokolů o předání dodávky zastupují:  
 

        objednatele:            ve věcech smluvních - Ing. Martin Malý - starosta města 
                                        ve věcech technických a realizačních – Ing. Jaroslav Novák  
                                                                                           

        zhotovitele:          ve věcech smluvních – Jan Ludačka 

                                        ve věcech technických a realizačních – Jan Ludačka 

 
 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení prací dle článku 2 této 

 smlouvy a své vztahy budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník. 

 
2. Předmět smlouvy 

 Předmětem této smlouvy o dílo je: 
 

2.1. Kompletní provedení akce : 

 

“Areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích – technické úpravy – zvýšení 

bezpečnostních standardů“ ” 

 

Zvýšení bezpečnostních standardů ke snížení potencionálních bezpečnostních rizik v již 

vybudované I. etapě areálu lesních her nad Lázněmi sv. Markéty v Prachaticích- určené pro 
nejmladší věkovou kategorii.  

Návrh úpravy některých výukově – herních prvků připravila společnost LUNA PROGRESS s.r.o. 
dle doporučení pana Vladimíra Láfa ( vedoucí posuzovatel zkušební technik Technického 
zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. – o.z. ZULP České Budějovice.  

Dodávka bude provedena na základě cenové nabídky ze dne 8.2.2018 v tomto rozsahu Pavoučí 
altán – úprava a částečné odstranění sítí u skluzavky, úprava a odstranění chodníku u vstupu, 

doplnění zábradlí plné a průlezné, certifikace; Kopule mraveniště – doplnění tyčí, úprava konců 
tyčí; Žabí tůň – úprava lávky; Ptačí hnízda – doplnění tyčí, úprava konců tyčí; Doplnění 
informativních tabulek. 
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 2.2.  Bez  souhlasu objednatele nesmí být použit jiný materiál, technologie nebo změny proti    

         cenové nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla   
  nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak  

  zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a  
         veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  
2.3.    Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že  

          jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci    
          díla, a že disponuje takovými kapacitami  a odbornými znalostmi, které jsou k         

          provedení díla nezbytné.  
                    

3. Údaje o stavbě 

 

3.1.   Místo stavby: Prachatice, Lázně s. Markéty ppč.1510/1  

 

 

4. Čas plnění 

4.1.    Termíny provádění prací : 
          Termín zahájení :      03/2018 

         Termín dokončení:    03.04.2018 

 

4.2. Zjistí- li zhotovitel nevhodnou povahu věcí nebo pokynů daných mu objednatelem,     

          nebo zjistí- li skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem,  
          je povinen objednatel na tyto okolnosti neprodleně upozornit. V takovém případě  

          se postupuje dle ust. § 2594 a § 2595 Občanského zákoníku.  
 

5. Cena dodávky 

 

5.1.  Celková cena za realizaci dodávky činí : cena bez DPH      -               140 300,00,- Kč 

                                                                            DPH 21%              -                 29 463,00,- Kč 

                                                                            cena včetně DPH  -               169 763,00,-  Kč 

           

5.2.  Cena je ujednána pevnou částkou na základě nabídky zhotovitele na provedení díla  ze  
         dne 8.2.2018, která byla.  Zhotovitel přebírá v souladu s ust. § 2620 odst.2  

         Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  
5.3.  V ceně jsou také zahrnuty náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení staveniště a  
         pojištění z provozu po celou dobu provádění díla.  

5.4.   Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu 5.1., bude- li      
         objednavatelem požadována změna předmětu, rozsahu nebo podmínek dodávky.  

 
6. Financování a placení 

 

6.1.  Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha na cenu díla. Dílo bude vyúčtováno najednou daňovým  
        dokladem – fakturou, která bude vystavena neprodleně po provedení díla (předání a převzetí  

         řádně dokončeného díla). 
         a) Splatnost daňového dokladu – faktury je stanovena do 21-ti dnů od doručení na adresu  
              objednavatele. 

         b) Zhotovitel je povinen pro objednavatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu 
             předmětu díla či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena  

             víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlaseny, respektive bude uzavřen 
             příslušný dodatek ke smlouvě.. Vícepráce do 5-ti% ceny díla nemají vliv na termín na  
             termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 5% ceny díla se na žádost zhotovitele  

             termín dokončení prodlouží o odpovídající dobu.  
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7. Závazky zhotovitele 

 

 7.1.   Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce.  
 7.2.   Zhotovitel sám organizuje a koordinuje své práce na stavbě.  
 7.3.   Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými  

         pracovníky. 
 7.4.  Doklady, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není pod le smlouvy 

         vázán objednatel, je povinen opatřit zhotovitel – např. Povolení ke zvláštnímu užívání  
         veřejného prostranství a místních komunikací.  
 7.5.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v 

         prostoru staveniště.  
 7.6.   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně   

         možných škod pracovníků zhotovitele.  
 
                                                           8. Závazky objednatele  

 
 8.1.  Objednatel předá staveniště zhotoviteli v dohodnutém termínu.  

 8.2.  Objednatel nezajišťuje dodávku elektrické energie a vody na stavbu.  
  
                                                            9. Smluvní sankce 

 

 9.1.  Při nesplnění termínu dokončení zakázky  z viny zhotovitele zaplatí zhotovitel penále  

         v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
 9.2.  Při nedodržení doby splatnosti faktury, která je uvedena v bodu 6.1 této smlouvy,   
         zaplatí objednatel penále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

  
10. Záruka za jakost 

 

 10.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle 1 záruku v délce 36 měsíců. Záruka  
         počíná běžet dnem předání a převzetí předmětného díla a odstranění případných   

          zjištěných vad a nedodělků.  
          Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.  

 10.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného  
          odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se    
          projevují. 

 10.2  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit   
          objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, z jakých   

          důvodů reklamaci neuznává.  
          Pokud tak neučiní má se za to , že reklamace objednavatele uznává.  
 10.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i  

          reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas   
          uplatněnou. 

 10.4. V případě reklamace se záruční lhůta za dotčenou část stavby, na kterou se reklamace  
          vztahovala prodlužuje o dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění  
          reklamované vady. 

 

                                                         

 

.  
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11. Závěrečná ustanovení 

 

12.1.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Z toho tři obdrží objednatel a   
          jeden zhotovitel.  
12.2.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

12.3   Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v   
          plném rozsahu, jsou s nimi srozuměni a schvalují je.  

12.4.  Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními  stranami.  
12.5. Obě strany prohlašují, že berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv  
          zřízeného podle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

          Obě strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich 
          obchodních tajemství  podle § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  

          pozdějších  předpisů.  
 
 

   

V Prachaticích dne 8. 3. 2018                           V Prachaticích dne  8. 3. 2018 

 
 
za objednatele:                                                     za zhotovitele: 

  
 

 
 
 

............................................................                  .......................................................................... 
 Ing. Martin Malý  - starosta města v.r.                                    Jan Ludačka – jednatel v.r. 

                      
 
 


