

## **SMLOUVA O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-924/2018**  
č. smlouvy zhotovitele: **15/18 - 18111**

na realizaci stavby

**„Souvislá výměna kolejnic v obvodu ST Ústí nad Labem, včetně výměny upevňovadel u TO Roudnice n/L, Lovosice, Ústí n/L hl.n. a Děčín hl.n.“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem  
Zastoupena **XXXX**

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:

**XXXX**

b) ve věcech technických:

**XXXX**

**XXXX**

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

d) ve věcech geodetického dozoru objednavatele:  
**XXXX**

(dále jen „objednatel“)

## **1.2. Zhotovitel**

**N+ N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

zastoupená **XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

IČ: 44564287

DIČ: CZ44564287

Bankovní spojení: **XXXX**

Číslo účtu: **XXXX**

### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních: **XXXX**  
**XXXX**  
**XXXX**

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**  
**XXXX**

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXXX**

### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

**1.3.** Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

**2.1.** Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

**2.2.** Dílem se rozumí realizace stavby „**Souvislá výměna kolejnic v obvodu ST Ústí nad Labem, včetně výměny upevňovadel u TO Roudnice n/L, Lovosice, Ústí n/L hl.n. a Děčín hl.n.**“.

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

**3.1.** Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací podmínky zadavatele „Souvislá výměna kolejnic v obvodu ST Ústí nad Labem, včetně výměny upevňovadel u TO Roudnice n/L, Lovosice, Ústí n/L hl.n. a Děčín hl.n.“ č.j.: 11554/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI.
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 21. 02. 2018, která byla vybrána jako nejvýhodnější a oznámena zhotoviteli pod č.j. 12563/2018-SŽDC-OŘ UNL-NPI.
- c) Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.
- d) Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

**3.2.** Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

**3.3.** Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

**3.4.** Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami, stanovenými touto smlouvou o dílo, včetně jejích příloh.

## **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

**4.1.** Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: **po nabytí účinnosti smlouvy**

**4.2.** Zhotovitel se zavazuje úplně ukončit stavební práce: **14. 12. 2018**

**4.3.** Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště: **do 10 dnů od ukončení stavebních prací**

**4.4.** Zhotovitel se zavazuje předat objednateli DSPS: **31. 03. 2019**

**4.5.** Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, předávat a fakturovat postupně dle požadavků pověřených osob ve věcech technického dozoru objednatele.

**4.6.** Oboustranně lze smlouvu vypovědět před sjednanou dobou trvání její platnosti, bez udání důvodu, ve lhůtě jednoho měsíce. Výpověď nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi smluvní straně.

## **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

**5.1.** Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 – položkový rozpočet k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

**3 674 165,74 Kč bez DPH.**

**5.2.** Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelem a potvrzených zhotovitelem a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.

**5.3.** Splatnost faktur za provedené práce je 30 dnů od doručení dokladu. Dnem úhrady se rozumí den odeslání předmětné částky z účtu objednatele.

**5.4.** DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 92a a § 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

**5.5.** Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město oprávněna z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

## **Článek 6 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY**

**6.1.** Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

## **Článek 7 – OSTATNÍ USTANOVENÍ**

**7.1.** V případě dočasného záboru pozemku za účelem zařízení staveniště nebo vlastní stavební činnosti, který není ve vlastnictví SŽDC s.o., je zhotovitel zajistit prokazatelný souhlas vlastníka pozemku (u pozemku ve vlastnictví ČD a.s. postačí prokazatelné informování o záboru pozemku). Veškeré pozemky, které budou stavbou dotčeny, je nutno po realizaci uvést do původního stavu.

## **Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**8.1.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy poslední ze smluvních stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

**8.2.** Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

**8.3.** Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Občanského zákoníku (NOZ) a obecně závazných právních předpisů České republiky.

**8.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Pokud budou splněny podmínky stanovené ZRS pro povinnost uveřejnění smlouvy v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky, souhlasí zhotovitel s takovým uveřejněním textu smlouvy, jejích příloh i případných dodatků (bez identifikace osob, které nejsou uvedeny ve veřejně přístupných rejstřících, kontaktů a bankovních spojení).

**8.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

**8.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L., které obdržel v zadání veřejné zakázky, bez výhrad souhlasí.

Ústí nad Labem dne: 21. 03. 2018

Litoměřice dne: 15. 03. 2018

.....  
objednatel  
**XXXX**

.....  
zhotovitel  
**XXXX**