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_____________________________________ 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

_____________________________________________________ 

 

 

 

CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s.  

se sídlem:        Jana Palacha 1294, 29301 Mladá Boleslav 

IČ:         46356533 

DIČ:        CZ46356533 

Zastoupen:       Ing. Miroslavem Olšákem 

Bankovní spojení:      Komerční banka, a.s., pobočka Mladá Boleslav 

Číslo účtu:       2513430267/0100 

bankovní spojení:      č.ú.:     2513430267/0100 vedený u Komerční banka, a.s.,  

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

GEMA MB s.r.o. 

se sídlem:        Blahoslavova 186/II PSČ: 293 01 Mladá Boleslav 

IČ:        61681679   

DIČ :        CZ61681679 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze v oddíle C vložce 36591 

bankovní spojení:     č.ú.: 261630051/0300 vedený u ČSOB a.s.  

jednající ve věcech smluvních:    Ing. František Petrtýl a Josef Dufek 

jednající ve věcech technických:   Martin Sháněl 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE  

 

(A) zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění potřebných pro provedení 

díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této 

smlouvy a je tak způsobilý splnit, a  

 

(B) zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou za 

sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, 

které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě dle této smlouvy, a 

 

(C) tato smlouva byla uzavřena na základě výzvy k uzavření smlouvy učiněného objednatelem dne 

17. 2. 2017  

 

 

 

 

 

SE VÝŠE UVEDENÉ SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO 
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S M L O U V Y   O   D Í L O 

 

 

 

 

I.  Předmět smlouvy 
 

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na 

své nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené 

dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

1.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle 

této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

 

II. Specifikace díla 

 

2.1. Předmětem zakázky je „Horkovodní přípojka z VS34 do VS33. Podrobně je předmět veřejné 

zakázky popsán v projektové dokumentaci ve stupni DPS (dále též „Projektová dokumentace“) 

zpracované společností Symonta s.r.o., hlavní inženýr projektu Václav Ženíšek, zakázkové číslo 

172365 (dále též „dílo“). 

 

2.2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených buď v projektové dokumentaci nebo v nabídce vč. výkazu výměr, nebo v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“) které tvoří nedílnou součást této 

smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. 

z kterého z nich vyplývají.  

 

Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných 

k realizaci díla, včetně  

 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 

údržby, odstranění a likvidace; a 

 

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu 

stavby (viz. Článek IV. této smlouvy) dle této smlouvy; uvedení pozemků a komunikací 

případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek 

stavebního povolení, smluv o náhradě užívání silnic a smluv o zřízení věcných břemen. 

 

c) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z umístění a návaznosti díla a 

zohledňující tyto skutečnosti:  

 (i) prostor místa provádění díla (viz. Článek IV. odst. 4.1. této smlouvy) nelze bez 

dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu objednatele využít k umístění 

sociálního a hygienického zařízení zhotovitele; a 

 

d) zajištění splnění požadavku na zajištění publicity projektu dle pokynů objednatele; 

 

e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení 

dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu; 

 
to vše v místě provádění díla dle článku IV. této smlouvy. 
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2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.  

 

2.4. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že údaje o inženýrských sítích, které se nacházejí v místě 

provádění díla (viz Článek IV. této smlouvy) jsou obsaženy v projektové dokumentaci. 

Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje zabezpečit prověření skutečného stavu 

inženýrských sítí před započetím provádění díla se správci uvedených inženýrských sítí a 

současně zajistit vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí tak, aby při provádění zemních 

či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí. 

 

2.5.  Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 

 

2.6. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných zkoušek díla a požadavků 

orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

 

a/  touto smlouvou, a 

b/  podmínkami stanovenými ČSN  

c/  projektovou dokumentací  

d/ obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

2.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN) jejichž použití 

přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat 

obě strany za závazné v plném rozsahu. 

 

 

 

III. Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, t.j. řádně ukončit a předat objednateli, ve lhůtě do 30 dnů ode 

dne protokolárního předání staveniště objednatelem. Jestliže bude zhotovitel v prodlení 

s převzetím staveniště, počíná běžet lhůta pro provedení díla dnem uvedeným ve výzvě 

k převzetí staveniště. 

 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek. Zhotovitel splní svou povinnost 

provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo 

se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a 

budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li 

k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění 

díla či při jeho předání. 

 

3.3 Časový harmonogram výstavby a finanční harmonogram plnění tvoří jako příloha č. 2. a příloha 

č. 3. nedílnou součást této smlouvy.  

 

3.4. Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku III. odst. 3.1 této smlouvy je 

objednatel oprávněn převzít od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část schopnou samostatného 

předání a převzetí. 

 

3.5. Pokud zhotovitel nesplní některý ze sjednaných termínů plnění neodpovídá za škodu tím 

způsobenou pokud prokáže, že porušení vpředu uvedené povinnosti bylo způsobeno okolnostmi 
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vylučujícími odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., (Občanského 

zákoníku). Dle dohody smluvních stran se za takovou okolnost vždy považuje i archeologický 

průzkum. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel 

v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních 

poměrů zhotovitele. Dle dohody smluvních stran okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu 

ustanovení § 2913 Obč. zákoníku mají vliv na povinnost platit smluvní pokutu sjednanou pro 

případ prodlení zhotovitele se splněním sjednaných termínů plnění – v případě nesplnění 

jakéhokoliv z těchto termínů prokazatelně pouze v důsledku okolností vylučujících odpovědnost 

dle ust. § 2913 Obč. zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu. 

 

 

IV. Místo provádění díla 

 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území statutárního města Mladá Boleslav. Podrobně je 

místo provádění díla specifikováno v Projektové dokumentaci. 

 

 

 

V. Cena za dílo, platební podmínky 
 

 

5.1.  Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

 

Cena bez DPH 497.579,- Kč. (slovy: čtyřistadevadesátsedmtisícpětsetsedmdesátdevět korun 

českých) 

DPH ve výši 104.492,- Kč. (slovy: stočtyřitisícčtyřistasedmdesátdva korun českých) (sazba 

DPH 21 %) 

Cena s DPH ve výši 602.071,- Kč (slovy šestsetdvatisícsedmdesátjedna korun českých) 

 

(dále též „Cena za provedení díla“) 

 

 

5.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 

buď v projektové dokumentaci, nebo v nabídce vč. oceněného výkazu výměr, nebo v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást této 

smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. 

z kterého z nich vyplývají. Cena za provedení díla se však vztahuje pouze k rozsahu díla dle 

výkazu výměr, který předložil objednatel jako součást zadávací dokumentace v zadávacím řízení. 

Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná, překročitelná v případě změny právních předpisů 

ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou nebo v případě, kdy se v průběhu plnění 

provádění díla zjistí, že výkaz výměr nezahrnuje jakoukoliv část díla, která však byla obsažena 

v jiné části zadávací dokumentace nebo se projeví jiná vada zadávací dokumentace, zejména její 

části. Nabídková cena může být navýšena za podmínek dle zákona č. 137/06 Sb. v případě zadání 

tzv. dodatečných prací.  

 

5.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží.  

 

5.4. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením 

provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou 

práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného 

plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce. 

 

5.5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž 

musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci 

v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený 
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technickým dozorem objednatele (správcem stavby). Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým 

dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým 

dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě 

s objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

 

5.6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 

Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho 

splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový 

daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či 

nově vystaveného dokladu objednateli.  

 

5.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 

(slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná 

částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele 

uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

5.8.  Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a 

objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). 

Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného 

provedení díla zhotovitelem.  

 

 

 

VI. Součinnost smluvních stran 

 

6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 

díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To 

platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.  

 

6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní 

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny 

okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této 

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou 

pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

poskytne objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 

zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

 

 

VII. Prohlášení a závazky zhotovitele, oprávnění objednatele 
 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění 

stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla dané 

zadávací dokumentací a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 

řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že splní závazek 

založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 

poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.  

 

7.2. Objednatel je oprávněn: 
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Sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla kontrolně-technický dozor 

objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; 

na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající 

kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na 

provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících 

na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

 

VIII. Stavební deník 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 Stavebního zákona. Na stavbě bude 

veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 

skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subzhotovitelů. Do stavebního deníku bude 

zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací dle článku II. 

této smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný 

v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při 

přejímacím řízení objednateli.  

8.2. Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy vede zhotovitelem pověřená osoba. V případě 

změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost 

bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  

8.3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu 

tak, aby byl k dispozici v případě ztráta či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník 

musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního 

dohledu. 

8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy 

jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují 

shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. Pokud se objednatel do tří pracovních dnů písemně nevyjádří 

k denním záznamům, má se za to, že se záznamy souhlasí. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli 

úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná 

prohlášení kterékoliv ze smluvní stran která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze 

smluvních stran. 

 

IX. Staveniště a jeho zařízení 

 

9.1. K převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně. Ve výzvě bude uveden den, k němuž 

je zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 

účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. odst. 

4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. 

Staveniště je vymezeno projektem organizace výstavby zpracovaným zhotovitelem. Při předání 

staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. Předání staveniště 

ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání 

těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Podmínkou pro převzetí 

staveniště zhotovitelem je předání pravomocného stavebního povolení objednatelem. Současně 

budou zhotoviteli předána čtyři pare projektové dokumentace v tištěné podobě, jedno v digitální 

formě dle článku II odst. 2.1 této smlouvy.  
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9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 

Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. 

V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 

dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním 

tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

9.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za : 

 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 

dopravního značení; a 

 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo 

ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a 

způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy. 

 

9.4. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění 

staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

 

9.5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 

vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a 

ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

9.6. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných 

k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.  

 

9.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, 

jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve 

vlastnictví třetí osoby.  

 

9.8. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid 

místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou 

k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.  

 

X. Podmínky provádění díla 

 

10.1. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených 

v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 

při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 

Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a v souladu s 

předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony 

související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na 

které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu 
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příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále 

provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 

souvisejícími předpisy. 

 

10.2. Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku IV. 

odst. 4.1. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb; a 

 

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

  

 (c)  nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na 

okolí výstavby; a  

 

(d)  bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů.  

 

 

10.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 

zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 

majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

 

10.5. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla: 

(a) po dobu provádění díla, až do jeho řádného protokolárního předání objednateli, o 

výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá ze jejich přesnost a ochranu proti 

poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v listinné podobě 

jako součást předávacího protokolu dle článku XII. odst. 12.3. této smlouvy;  

 

(b) při provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich 

převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel 

kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; 

zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost 

informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt 

práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 

10.6. Zhotovitel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům a tyto subdodavatele identifikoval. Seznam subdodavatelů je přílohou č. 4 této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k aktualizaci seznamu subdodavatelů a jejich aktuálního podílu 

na realizaci díla. Změna subdodavatele, jímž zhotovitel prokazoval v předmětném zadávacím 

řízení kvalifikaci, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není 

oprávněn provádět subdodavatelsky stavební a montážní práce vymezené v kap. 13 Pokynů pro 

zpracování nabídky (Čási 1 ZD). 
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10.7. Provádění stavby je kontrolováno na pravidelných kontrolních dnech, které se konají jednou 

měsíčně, není-li objednatelem stanoveno jinak. Kontrolní dny svolává zadavatel prostřednictvím 

technického dozoru investora. Za zhotovitele se kontrolních dnů vždy účastní hlavní 

stavbyvedoucí a dále pracovníci odpovědní za aktuálně prováděné práce dle čl. 10.10. této 

smlouvy. 

 

 

XI. Záruka za jakost a zkoušky díla 

 

11.1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců 

a dodavatelů materiálů, platných v České republice v době jeho realizace. Odpovídá za vady, jež 

má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se 

projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho 

porušení povinností. 

  

  Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 

 - záruční doba na stavební část stavby   60 měsíců 

 - záruční doba na technologickou část stavby 36 měsíců 

 - záruční doba na povrchy komunikací  36 měsíců 

 

11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této smlouvy vady 

díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň 

způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob 

odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má 

právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném 

případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňování 

vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které 

ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě.  

 

 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že: 

 

(a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XI. odst. 

11.3. této smlouvy; a/nebo  

 

(b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XI. odst. 11.3. této 

smlouvy; a/nebo  

 

(c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu 

neodstraní; a/nebo  

 

(d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě 

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;  

 

má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to po předchozím písemném 

upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči 

zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel 

třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli 
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v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů, a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

zůstávají nedotčena. 

 

11.5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

11.6. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 

z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

 

 

XII. Předání a převzetí díla 

 

12.1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli, 

svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným 

oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň deset pracovních dnů předem.  

 

12.2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou 

písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či obvykle), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato. Podmínkou pro převzetí díla je předání 

bankovní záruky za jistotu vyhotovené v souladu s ust. čl. 11.7. této smlouvy.  

 

12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat 

soupis zjištěných vad díla vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem. Pokud 

objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad díla. 

V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a 

soupis příloh. Součástí předávacího protokolu bude i konečné zaměření výškových a směrových 

bodů dle článku VII. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, 

z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami 

a má právní sílu originálu. 

 

12.4. V případě, že je objednatelem přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za 

tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před 

zahájením přejímacího řízení, stavební deník, deník víceprací veškerá osvědčení o zkouškách a 

certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, 

potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a 

dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o 

zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních 

předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a 

organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a 

předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se 

dílo za řádně ukončené. 

 

12.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně 

zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou.  

 

12.6. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, 

které nese vady bránící užívání, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro 

účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud objednatel pro 
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vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení pro jejich odstranění analogicky dle tohoto 

článku smlouvy.  

 

 

XIII. Úrok z prodlení a smluvní pokuty 

 

13.1.  Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany smlouvy tyto ve 

smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) níže uvedené 

smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 

porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní 

pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny. 

 

13.2. Pro prodlení se splněním lhůty sjednané pro předání a převzetí řádně ukončeného díla v termínu 

dle čl. 3. této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,5 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  

 

13.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo 

převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany 

smlouvy sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.  

 

13.4.  Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu 

dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve 

výši 3.000 Kč za každý den a případ prodlení - u každé vady zvlášť. 

 

13.5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy 

v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 

pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení. 

 

13.6. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem 

z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 

v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 

od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 

z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 

této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za 

příčící se dobrým mravům. 

 

13.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za objednatelem 

vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě 

porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše zastavené pohledávky. Toto 

omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný 

v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. 

 

13.8. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn jednostranně započíst pohledávku za 

objednatelem s pohledávkou objednatele za zhotovitelem z titulu této smlouvy. V případě 

porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího a zhotovitel 

zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše započtené pohledávky. 

 

13.9.  Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, 

v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli nárok na jeho úhradu nebo poskytnout jiné peněžité 

plnění sjednaly strany této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,01% denně z částky, s jejímž 

zaplacením bude objednatel v prodlení. 

 

13.10.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně 

doručena písemná výzva k zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený 

v písemné výzvě.  
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XIV. Odstoupení od smlouvy 

 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 

zákon č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být 

provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od 

smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení 

týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 

projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

 

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

 

(a)  jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku III. této smlouvy, 

které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo  

 

(b)  jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 

díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku III. odst. 3.5. této smlouvy, 

a/nebo 

(c)  zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

 

(d)  zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

(e)  jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 

zhotovitele, a/nebo 

 (f)  jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle 

článku XVII. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVII. této smlouvy. 

(g) zhotovitel nepředložil bankovní záruku dle čl. 11.7. nebo 16.1. této smlouvy nebo 

pojistnou smlouvu dle čl. 17.2. této smlouvy ve lhůtách dle této smlouvy, popř. 

zhotovitel nedodržel závazek udržovat bankovní záruku dle čl. 11.7. nebo 16.1. této 

smlouvy nebo pojistnou smlouvu dle čl. 17.2. po dobu uvedenou v této smlouvě. 

 

14.3.  V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 

nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 

vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 

Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

 

(a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli; a 

 

(b) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 

smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele.  

 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, 

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

14.4. Objednatel je oprávněn před předáním staveniště dle čl. IX. této smlouvy od této smlouvy 

odstoupit, jestliže nebude podepsána smlouva o poskytnutí podpory mezi objednatelem a 

Ministerstvem zemědělství ČR ve vztahu k dílu, a to bez jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele 

a bez úhrady jakýchkoli nákladů zhotovitele. 
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XV. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 

odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 

(a)  díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a 

 

(b)  plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání 

díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

 

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody 

vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, 

které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly 

použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

 

(a)  zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

 

(b)  pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

 

(c)  ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen 

vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli ve smyslu ustanovení § 

2894 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku), v platném znění, za škodu 

způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 

 

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 

všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabývat 

a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského 

zákoníku), ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či 

převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. 

V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

 

15.5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní 

doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, 

které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.  

 

 

 

 

 



Strana 14 (celkem 15) 

 

  

 

 

XVI. Společná ustanovení 

 

16.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné 

články společných ustanovení. 

16.2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas 

splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné 

smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. 

16.3. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a 

upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, 

podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné 

listině. 

16.4. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních smlouvy tvoří 

nedílnou součást smlouvy. 

16.5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušnými orgány České republiky. 

16.6. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se budou řídit 

zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanským zákoníkem). 

16.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy akceptuje podmínku zadavatele vyplývající §46d zákona o 

veřejných zakázkách, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 

propojená. 

16.8. Dle § 2 e) zákona č320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole) je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). 

 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

 

17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto 

smlouvu uzavřít. 

 

17.2. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu 

originálu. 

 

17.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou 

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 

nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

 

17.4.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy (pozn. – vypracuje uchazeč):  

 

Příloha č. 1:  Oceněný výkaz výměr 
 

17.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, 

s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a 

svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. 

podpisem svého oprávněného zástupce. 
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17.6. CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této 

smlouvě byly z jeho strany splněny veškeré podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

 

17.7. Na základě zákona č.101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zhotovitel 

souhlasí se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy, 

a to až do odvolání, písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů zhotovitel uděluje 

v souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.  

Zhotovitel byl řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuje, že všechny údaje jsou 

přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 

 

 

 

 Za Objednatele     Za zhotovitele  

 

 

  

ING. MIROSLAV OLŠÁK     ING. FRANTIŠEK PETRTÝL A JOSEF DUFEK 

  

 

Podpis ___________________________  Podpis _____________________________ 

 

  

Datum ___________________________  Datum: ____________________________ 


