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SMLOUVA O DiLO
C.

AKCE: ,,Zpracovani projektové dokumentace — Domov
se zvlastnim rezimem u Domova diichodcu Pohoda
Turnov*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist

SMLUVNi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel
Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov

Svidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
IC: 00276227
banka :

Gislo ucétu:
které zastupuje:
kontaktni osoba:

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: REZANINA & BARTON, s.r.o.

Sidlo: Jenikovice 111, 503 46 Jenikovice
Jednajici : ]

1G: 24286923

DIC: CZ24286923

Bankovni spojeni:
Cislo Gétu:
Kontaktni osobou povérenou zhotovitelem jednat ve vécech technickych je-

PREDMET SMLOUVY (dilo, é¢innost) élanek I

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach
v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na sv(j naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dilo: "Domov se zvlastnim rezimem u Domova dichodcu
Pohoda Turnov*. Provést fadné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi pfedmétu dila
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uvedeného v tomto ¢lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto smlouvou
pfedmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Pfedmétem verejné zakazky je vypracovani:

a)projektové dokumentace pro spolec¢né Uzemni a stavebni povoleni

b)projektové dokumentace pro provedeni stavby "Domov se zvlastnim rezimem u
Domova duchodci Pohoda Turnov*

Projektové dokumentace budou vypracovany v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. a
vyhlaskou €. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace bude vypracovana v souladu s architektonickou studii
sDomov se zvlastnim rezimem“ z prosince 2017 (viz pfiloha ¢. 1). Ucastnik pfi
vypracovani projektové dokumentace také provéri a zvazi moznost vyuziti stavajicich
pfipojek vody a kanalizace, na které je napojen stavajici bytovy dim ¢.p. 1001 a ¢.p.
1002, ktery je uréen k demolici. Pfi navrhu nosného systému je nutné pocitat s
moznosti budouci nastavby dvou krajnich ¢asti a jejich nosny systém k tomu
pfizpusobit. Pozadované variability interiéru je potom dosazeno pomoci vnitfnich
sloupi skeletu.

Uéastnik zajisti kompletni inzenyrskou ¢innost, projednani projektové dokumentace
s dotéenymi organy, zajiSténi vydani prislusnych povoleni a vydani energetického
prukazu.

Projektova dokumentace bude projednana v komisich mésta a organech mésta a

vw W

projekt musi byt pribézné konzultovat s architektem studie.

Projektova dokumentace musi byt zpracovana tak, aby nebyly prekro¢eny odhadované
naklady stavby uvedené v architektonické studii ,Domov se zvliastnim rezZimem*“ z prosince
2017 (viz pfiloha €. 1). Zhotovitel musi dbat na to, aby pfi vypracovani projektové
dokumentace nedoslo k narustu ceny v dusledku projektovych zmén a za timto ucelem je
zhotovitel povinen pravidelné predkladat objednateli vysledky projektovych praci k
odsouhlaseni a v dostate¢ném predstihu je informovat o vS§ech okolnostech, které by mohly
mit vliv na cenu stavby.

Projektova pfiprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupid a
¢innosti:

a)Dokumentace pro spole¢né uzemni a stavebni povoleni

b) Dokumentace pro provedené stavby

b)InZenyrska €innost pro stavebni fizeni

c)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soucasti pfedmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou véak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni predmétu dila:
Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské ¢innosti
pro vys$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro spolec¢né uzemni a stavebni povoleni
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to vrozsahu a v ¢lenéni v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci
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staveb. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dal$i souvisejici vykony nutné pro
vydani stavebniho povoleni.

b. Dokumentace pro provedeni stavby

Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové slozeni, a
to v rozsahu a v ¢lenéni v souladu s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Jeji soucasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi matematickymi vzorci ve
formatu XLS. Dokumentace pro provedeni stavby ani polozkovy vykaz vymér nesmi
obsahovat poZadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména, specificka
oznaleni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro uréitou osobu za pfiznacné,
pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylou€eni uréitych dodavatelll nebo vyrobka.
Takovy odkaz bude vyjime€né akceptovan pouze v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek,
technologické zafizeni nebo pozadavek nelze popsat jinak, aniz by byl dostate¢né
pfesny a srozumitelny. V takovém pfipadé vSak musi byt v dokumentaci umoznéno
pouZziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feseni.

b. Inzenyrska cinnost
V ramci této Cinnosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavkul pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektoveé dokumentace budou vyhotoveny a objednateli predany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevienych formatech pro dalsi
zpracovani, napf. DWG, DGN, DOC, xlIs atp. s tim, Zze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formeé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfislusnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou cCasti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, vcéetné tim zplsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby &i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pripadnou Skodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu pInéni je zajisténi veSkerych podkladl potifebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organl statni a verejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektu, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.
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2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky vefejnopravnich organl, s pozadavky vSech Ucastnik( fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

2.11. Zhotovitel dale zodpovida za to, Ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi
normami a pFedpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy
a predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.12. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI élanek NI

Termin zahajeni pIN€Ni ...........coovvvieiiiiiiieeeee e neprodlené po podpisu smlouvy
- Pfedana projektova dokumentace pro spole¢né izemni a stavebni povoleni

....................................................................................... nejpozdéji do 31.7.2018
-InZenyrska €innost a podani zadosti o stavebni povoleni ......... nejpozdéji do 30.9.2018

- Pfedana projektova dokumentace pro provedeni stavby......... nejpozdéji do 31.10.2018

Autorsky dozor — predpoklad rok 2019

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin predem.

Lokalizace stavby, misto pInéni:

k.U. Turnov, p.C. st p.€. 1288, p.€. 1287 a p.¢. 1283/1
Mistem prfedani dokonéeného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNi PODMINKY ¢lanek IV

4.1. V souladu se zakonem o cenach €. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti predmétu dila:

Dokumentace pro spolecné uzemni a stavebni fizeni
Dokumentace pro provedeni stavby
InZenyrska Cinnost pro stavebni fizeni

Celkova cena za dilo bez DPH 988 000 K¢
DPH 21 % 207 480 K¢
Celkova cena za dilo véetné DPH 1 195 480 K¢

Autorsky dozor iod bez DPH
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4.2. Cena je stanovena jako cena nejvysSe prfipustna, véetné v§ech poplatkli a veskerych
dalSich nakladl v rozsahu pfedmétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pfi zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v fadném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje vesSkeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4, Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladu (faktur). Uhrada za pInéni predmétu dila bude provadéna v ceské
meéneé.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dn nasledovné:

a) Po dokonéeni a predani dokumentace pro spoleéné Uzemni a stavebni fizeni —
faktura ve vysSi sjednané ceny za tuto Cast pfedmétu dila s pozastavkou 30%
splatnou po nabyti pravni moci stavebniho povoleni

b) Po dokonéeni a pfedani dokumentace pro provedeni stavby — faktura ve vysSi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

c) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inZenyrskou ¢innost

d) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen prubézné pocinaje skutecnym datem
zah3jeni realizace stavby na zakladé skutecné poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

e) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inzenyrské €innosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€éenych nemovitosti, projednani se spravnimi a verejnopravnimi organy a pro
dal$i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni predmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této pIiné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DiLA CLANEK VI

6.1. Dilo dle €lanku lll. této smlouvy bude spinéno jeho predanim a prevzetim odpovédnym
zastupcem objednatele. O prevzeti bude vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi
obé& smluvni strany. V protokolu o pfedani a prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné
nedodélky plnéni a dohodnuty Ihaty pro jejich odstranéni, prohlaseni objednatele, zda
plnéni prebira ¢i nikoli. Jednani o predani a prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery
oznami zhotovitel objednateli pisemné (doporuc¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3
pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.

6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila po vypracovani
definitivniho znéni dokumentace v prislusném poctu vyhotoveni podle této smlouvy se
zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich organu, vznesenymi pfi
projednavani v prabé&hu praci na projektech.

6.3. Samostatna Cast dila projektova dokumentace pro spolec¢né Uzemni a stavebni fizeni
je ukonfena dnem predani a prevzeti ob&éma smluvnimi stranami a zapracovanim
pfipadnych poZadavku, projektova dokumentace pro provedeni stavby je ukonéena dnem
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pfedani a prevzeti obéma smluvnimi stranami a zapracovani pfipadnych pozadavku, IC je
ukonéena pravni moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu,
AD kolaudaci stavby.

VADY DILA, ZARUCNi DOBA CLANEK VI

7.1. V pfipadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicu od radného predani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve Ihité podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaruéni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnu ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pripadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skute¢nosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobé, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho ¢asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodiené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadieni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zmeénit projektovou dokumentaci nejdéle
do 10 dnU od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni a
vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY CLANEK VI

8.1. V pfipadé, Ze je zhotovitel v prodleni se spinénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
¢lanku lll. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyuétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- K¢ za kazdy den prodleni.

8.2. Z duvodu nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle €l. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pfi prodleni s Uhradou penézitého pinéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou $kodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele poZzadovat nahradu skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve |huté 21 dnu po obdrzeni vyuétovani smluvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pripadé, kdy zhotovitel ve stanovené Ihuté neuhradi
smluvni pokutu, zapocCist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
zhotovitele vici objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI élanek IX
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. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

. Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

. Smlouva je vyhotovena ve ¢&tyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob¢anského zakona ¢.
89/2012 Sb.

. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Cislovanych dodatku podepsanych obéma smluvnimi stranami.






