

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2015/237

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA Silba, a. s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 518

sídlo: Lobežská 1191/74, 326 00 Plzeň

zastoupený: Josef Matoušek, předseda představenstva

Ing. Jakub Potočka, člen představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LS Plasy - opravy LC 2015**, evidenční číslo zakázky **S930/2015/237**, a to dle zjednodušené projektové dokumentace **LS Plasy - opravy LC 2015**, vypracované LS Plasy a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče prozkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **10.11.2015**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **10.9.2015**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato

v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 480 855,21 Kč bez DPH, slovy tři miliony čtyři sta osmdesát tisíc osm set padesát pět korun dvacet jedna bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH:	3 480 855,21 Kč
DPH (21%*):	730 979,51 Kč
Cena za dílo včetně DPH:	4 211 834,80 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení zjednodušené projektové dokumentace, z nichž jedno vyhotovení je v elektronické podobě.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost,

zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.

6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení stavenišť, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavce tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatel požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující

požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.
25. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

6. V případě porušení čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **10.9.2015**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **10.2.2016**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 25% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel

vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Plzni....., dne: 24.8.2015

V Plzni....., dne: 26.8.15


.....
Za zhotovitele



.....
Za objednatele

REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Veřejná zakázka:

"LS Plasy - opravy LC 2015"

Stavební objekt	cena bez DPH	DPH 21 %	cena včetně DPH
LC Červený Kříž - zast. Obora	564 631,94 Kč	118 572,71 Kč	683 204,65 Kč
LC Cikánská 280	234 713,00 Kč	49 289,73 Kč	284 002,73 Kč
LC Kostelky - Hubenov 130	438 136,58 Kč	92 008,68 Kč	530 145,26 Kč
LC Kralovická v Cuchu	110 447,50 Kč	23 193,98 Kč	133 641,48 Kč
LC Krasovice - Odjezd	1 101 792,75 Kč	231 376,48 Kč	1 333 169,23 Kč
LC SV Lipí-Radějovská	281 819,38 Kč	59 182,07 Kč	341 001,45 Kč
LC Nad Štercem	147 641,38 Kč	31 004,69 Kč	178 646,07 Kč
LC Od Františka	140 919,10 Kč	29 593,01 Kč	170 512,11 Kč
LC Z. Důl - Švédský kámen	460 753,58 Kč	96 758,25 Kč	557 511,83 Kč
Cellková cena stavby	3 480 855,21 Kč	730 979,59 Kč	4 211 834,80 Kč



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Cerv.kruž.zast.Obora	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	8-Doubrava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 373 048,20 Montáž 190 133,74	Práce přesčas 200,00 Bez pevné podl. 500,00		Zařízení staveniště 100,00 Mimostav. doprava 100,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka 50,00		Územní vlivy 100,00 Provozní vlivy 100,00	
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní 100,00 NUS z rozpočtu 100,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	563 181,94	DN celkem 750,00		NUS celkem 600,00	
		DN celkem z obj. 0,00		NUS celkem z obj. 0,00	
				ORN celkem 100,00	
				ORN celkem z obj. 0,00	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	564 631,94	DPH 15%	34 694,79
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	564 631,94
		Celkem včetně DPH	649 326,73

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Cerv.křiz.zaost.Obora		Objednatel:										
Druh stavby:		oprava LC		Projektant:										
Lokalizace:		9-Doubrava		Zhotovitel:										
JKSO:		Zpracováno dne: 1.12.2014		Zpracoval:										
		Doba výstavby:												
		Začátek výstavby:												
		Konec výstavby:												
		Zpracováno dne: 1.12.2014												
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
									Měsíčně	Celkem	Jednot.	Celkem		Jednot.
0			Všeobecné konstrukce a práce		1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1	0011VD		Zafixování staveniště				0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2	12210010RA0		Odkopávky a prokopávky	m3	1,12	106,20	0,00	118,94	118,94	118,94	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
3	18201101R00		Povrchové úpravy terénu	m2	3 465,00	4,38	0,00	15 176,70	15 176,70	15 176,70	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
4	21251111R00		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zrušení	m3	2,24	933,40	1 702,47	388,35	2 090,82	2 090,82	3,09	6,91	6,91	RTS II / 2014
5	56480112R00		Úprava podlaží a základové spíry	m3	2,24	933,40	1 702,47	388,35	2 090,82	2 090,82	3,09	6,91	6,91	RTS II / 2014
6	56480112R00		Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch	m2	875,00	38,44	371 345,73	76 800,55	448 145,28	448 145,28	1 322,43	1 322,43	1 322,43	RTS II / 2014
7	56474113R00		Podklad ze šlakovití po zrušení tloušťky 5 cm (fr. 0-32)	m2	888,00	152,01	22 600,20	11 034,80	33 635,00	33 635,00	0,08	70,03	70,03	RTS II / 2014
8	56483111R00		Podklad z kamenná drceného 63-125 mm, l. 25 cm	m2	875,00	100,78	118 530,18	15 054,70	134 584,88	134 584,88	0,46	427,72	427,72	RTS II / 2014
9	56486111R00		Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm,š. 15 cm	m2	2 590,00	62,71	130 875,71	31 643,19	162 418,90	162 418,90	0,19	489,69	489,69	RTS II / 2014
10	93800812R00		Podklad ze šlakovití po zrušení tloušťky 10 cm (fr. 0-63)	m2	260,00	111,25	24 728,04	4 196,98	28 925,00	28 925,00	0,37	96,41	96,41	RTS II / 2014
			Podklad ze šlakovití po zrušení tloušťky 20 cm	m2	260,00	111,25	24 728,04	4 196,98	28 925,00	28 925,00	0,37	96,41	96,41	RTS II / 2014
			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	m2	2 765,00	35,28	97 549,20	97 549,20	97 549,20	97 549,20	0,25	666,78	666,78	RTS II / 2014
			Odstranění násovu na kralinách š. do 20 cm	m2	2 765,00	35,28	97 549,20	97 549,20	97 549,20	97 549,20	0,25	666,78	666,78	RTS II / 2014
							Celkem:							
							Celkem:							

Poměrky
312413

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Carv.kriz-zast.Obora	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	8-Doubrava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS	100,00			600,00

Celkem VRN

1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Cikánská 280	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	2-Plachtin	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 112 265,64 Montáž 120 997,36	Práce přesčas Bez pevné podl.	200,00 500,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava	100,00 100,00
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka	50,00	Územní vlivy Provozní vlivy	100,00 100,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Ostatní NUS z rozpočtu	100,00 100,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	233 263,00	DN celkem	750,00	NUS celkem	600,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	100,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	234 713,00
Základ 21%	0,00
	35 206,95
	0,00
	234 713,00
	269 919,95

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

11

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Cikánská 280	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	2-Plachtin	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mimoslav. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00

Celkem VRN				1 350,00
-------------------	--	--	--	-----------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Kostelíky - Hub 130	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	3 - Spankov, Hubenov u Horní Běle	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Pažezek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 233 291,23	Práce přesčas 200,00	Zařízení staveniště 100,00		
	Montáž 203 395,35	Bez pevné podl. 500,00	Mimostav. doprava 100,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 50,00	Územní vlivy 100,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 100,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 100,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 100,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	436 686,58	DN celkem 750,00	NUS celkem 600,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 100,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	438 136,58
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	65 720,49
Celkem včetně DPH	503 857,07

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Objednatel:		Doba výstavby:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Hmotnost (t)		Cenová soustava
Druh stavby:		Projektant:		Začátek výstavby:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Hmotnost (t)		Cenová soustava
Lokalita:		Zhotovitel:		Konec výstavby:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Hmotnost (t)		Cenová soustava
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Hmotnost (t)		Cenová soustava
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	0011VD		Zařízení staveniště		1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přídržné práce				0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00
2	1112111R00		Odsazení nevhod. dřevní výšky do 1m, svah do 1:3	m2	180,00	16,74	0,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	RTS II / 2014
18			Povrchové úpravy teréna				0,00	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00
3	1812011D1R00		Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	3 360,00	4,38	0,00	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	RTS II / 2014
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				233 251,23	92 792,87	326 044,10		1 099,85	
4	56485111R00		Podklad ze železobetonu po zhuštění tloušťky 15 cm (spazdy)	m2	180,00	60,23	7 573,87	1 450,53	9 034,50	0,28	41,98	RTS II / 2014
5	56474111R00		Podklad z kamenná drceného vel.32-63 mm.š. 12 cm	m2	3 360,00	74,27	180 360,80	68 186,40	249 547,20	0,23	788,98	RTS II / 2014
6	56480111R00		Podklad ze železobetonu po zhuštění tloušťky 4 cm (f. 0-22)	m2	3 360,00	20,09	45 368,56	22 145,84	67 514,40	0,08	268,90	RTS II / 2014
83			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	93 274,68	93 274,68		120,96	
7	8389021D1R00		Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	1 902,00	38,34	0,00	72 822,68	72 822,68	0,00	0,00	RTS II / 2014
8	838909611R00		Odstřanění násozu na krajnicích š. do 15 cm	m2	960,00	21,20	0,00	20 352,00	20 352,00	0,13	120,98	RTS II / 2014
Celkem:									438 686,58			

Popis stavby:
312413

15

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Kostelíky - Hub 130	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	3 - Spankov, Hubenov u Horní Běle	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	8
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00

Celkem VRN

1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Kralovická v Cuchu	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	10-Z.Dul	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 66 178,07	Práce přesčas 200,00	Zařízení staveniště 100,00		
	Montáž 42 819,43	Bez pevné podl. 500,00	Mimostav. doprava 100,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 50,00	Uzemní vlivy 100,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 100,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 100,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 100,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	108 997,50	DN celkem 750,00	NUS celkem 600,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 100,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	110 447,50	DPH 15%	16 567,13	Celkem bez DPH	110 447,50
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	127 014,63

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

17

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Kralovická v Cuchra		Objednatel:									
Druh stavby:		oprava LC		Projektant:									
Lokalita:		10-Z.Duř		Zhotovitel:									
JKSO:		Zpracováno dne: 1.12.2014		Zpracoval:									
		Dotaz výstavby:											
		Začátek výstavby:											
		Konec výstavby:											
		Zpracováno dne: 1.12.2014											
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Podávka	Množství (Kč)	Celkem	Jednot.	Hodnota (Kč)	Celkem	Cenová soustava
0	0011VD		Všeobecné konstrukce a práce		1,00	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00
1	11		Zařízení stavenišť										
11	1112111R00		Přípravná a přídržná práce										
2	11		Odstředění nevod. dřevní vlákny do 1m, svah do 1:3	m2	78,00	16,74	0,00	1 255,80	1 255,80		0,00	1 255,80	0,00
18			Povrchové úpravy teréna										
3	181201101R00		Úprava sítě v násepoch v hor. 1-4, bez shrnutí - pomístní oprava	m2	1 400,00	4,38	0,00	6 132,00	6 132,00		0,00	6 132,00	0,00
58			Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch										
4	58474111R00		Podklad z kamenné drsného vel. 32-63 mm, tl. 12 cm - pomístně	m2	400,00	78,55	0,00	31 320,00	31 320,00		0,23	31 320,00	93,92
5	58480112R00		Podklad ze štrkocí ze shrnutí souřisky 4 cm (fr. 0-32) - pomístně	m2	1 400,00	38,96	0,00	54 544,00	54 544,00		0,28	54 544,00	112,04
59			Dřevy a přídržky pozemních komunikací a zpevněných ploch										
6	59708110R00		Svednice pasová typové 120, výměna za požadovanou - do bet. lože včetně bet. lože	m	5,00	1 440,00	0,00	7 200,00	7 200,00		0,06	7 200,00	0,30
001VD			demontáž										
7	001VD		demontáž a likvidace původní podzemní ocelové svornice včetně bet. lože	kp	1,00	2 368,00	0,00	2 368,00	2 368,00		0,00	2 368,00	0,00
80			Kamínk. (okrajové) konstrukce a práce nažvýrných stávkách										
8	80809811R00		Odstředění násovu na kamínkách a prořetěku tl. do 15 cm	m2	280,00	21,20	0,00	5 936,00	5 936,00		0,13	5 936,00	35,28
Celkem:											108 997,80		

Rozčet:
312413

AP

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Kralovická v Cuchu	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	10-Z.Dul	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00
Náklady na umístění stavby (NUS)			Základna	Kč
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mimotostav. doprava	100,00			100,00
Uzemní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00
Celkem VRN				1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)				
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Krasovice - Odjezd	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	7-Kamenice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položka: 13
JKSO:		Zpracoval:	Data: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 598 449,14 Montáž 498 858,61	Práce přesčas 200,00 Bez pevné podl. 500,00		Zařízení staveniště 100,00 Mimostav. doprava 100,00	
PSV	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Kulturní památka		Územní vlivy 100,00 Provozní vlivy 100,00	
"M"	Dodávky 2 824,75 Montáž 210,25			Ostatní 100,00 NUS z rozpočtu 100,00	
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suti	0,00				
ZRN celkem	1 100 342,75	DN celkem 750,00		NUS celkem 600,00	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem 100,00	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 101 792,75
Základ 21%	1 101 792,75	DPH 21%	231 376,48	Celkem včetně DPH	1 333 169,23

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

80

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Krasovice - Odjezd	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	7-Kamenice	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mimostav. doprava	100,00			100,00
Uzemní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00
Celkem VRN				1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC SV Lipí-Radejovska	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	3-Lipí	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 10
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 149 341,76	Práce přesčas 200,00	Zařízení staveniště 100,00		
	Montáž 126 810,22	Bez pevné podl. 500,00	Mimostav. doprava 100,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 50,00	Uzemní vlivy 100,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 100,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 100,00		
	Montáž 4 217,40		NUS z rozpočtu 100,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suti	0,00				
ZRN celkem	280 369,38	DN celkem 750,00	NUS celkem 600,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 100,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0% 0,00

Základ 15% 281 819,38

Základ 21% 0,00

DPH 15% 42 272,91

DPH 21% 0,00

Celkem bez DPH 281 819,38

Celkem včetně DPH 324 092,29

Projektant

Objednatel

Zhotovitel

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC SV Lipi-Radojovska		Objednatel:		Doba výstavby:							
Druh stavby:		oprava LC		Projektant:		Začátek výstavby:							
Lokalita:		3-Lipi		Zhotovitel:		Konec výstavby:							
JKSO:		1.12.2014		Zpracoval:									
G	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
0			Všeobecné konstrukce a práce		1,00v	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	0011VD		Zařízení staveniště				0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11			Prípravné a přidružené práce				0,00	43 101,45	43 101,45	43 101,45	0,00	0,00	0,00
2	1124212R00		Odstředění dřevin výš.nad 1m, svah 1-5, bez pařezů	m2	450,00	45,80	0,00	21 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00
3	11242122R00		Odstředění dřevin výš.nad 1m, svah 1-2, bez pařezů	m2	435,00	60,67	0,00	22 041,45	22 041,45	22 041,45	0,00	0,00	0,00
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	237,89	237,89	237,89	0,00	0,00	0,00
4	122100010RA0		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	2,24v	106,20	0,00	237,89	237,89	237,89	0,00	0,00	0,00
18			Plovrchové úpravy terénu				0,00	13 643,70	13 643,70	13 643,70	0,00	0,00	0,00
5	181201101R00		Úprava písně v nespěch v hor. 1-4, bez zřutění - poměrná oprava	m2	3 115,00	4,38	0,00	13 643,70	13 643,70	13 643,70	0,00	0,00	0,00
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				149 341,76	87 187,30	206 509,26	206 509,26	0,00	861,22	0,00
6	564801112R00		Podklad ze štrkofrčí po zřutění tloušťky 4 cm (fr. 0-32)	m2	3 115,00	98,74	81 084,64	39 590,46	120 675,10	120 675,10	0,06	249,29	RTS II / 2014
7	564741113R00		Podklad z kamenná drsného vel.32-63 mm, tl. 12 cm	m2	1 068,00	74,28	62 805,36	16 525,66	79 331,04	79 331,04	0,27	291,21	RTS II / 2014
8	564851111R00		Podklad ze štrkofrčí po zřutění tloušťky 15 cm	m2	74,00	87,88	5 451,74	1 051,38	6 503,12	6 503,12	0,28	20,72	RTS II / 2015
83			Kůzné dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	12 559,68	12 559,68	12 559,68	0,25	89,71	RTS II / 2014
9	938905512R00		Odstředění náosu na kralinách tl. do 20 cm	m2	306,00	35,28	0,00	12 559,68	12 559,68	12 559,68	0,25	89,71	RTS II / 2014
946			Zemní práce při mělnářích				0,00	4 217,40	4 217,40	4 217,40	0,00	0,00	0,00
460300002RT1			Záhm rňh stromů ve volném terénu	m3	60,00	70,29	0,00	4 217,40	4 217,40	4 217,40	0,00	0,00	0,00
Celkem:										280 369,38	0,00	0,00	0,00

Pozemník
312413

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC SV Lipí-Radejovska	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	3-Lipí	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	10
JKSO:		Zpracoval:	1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mímostav. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00

Celkem VRN

1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

23

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Nad Šterclem	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	10 - Zelený Důl	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 89 958,14	Práce přesčas 200,00	Zařízení staveniště 100,00		
	Montáž 56 233,24	Bez pevné podl. 500,00	Mimostav. doprava 100,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 50,00	Územní vlivy 100,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 100,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 100,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 100,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	146 191,38	DN celkem 750,00	NUS celkem 600,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 100,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	147 641,38
Základ 21%	0,00

DPH 15%	22 146,21	Celkem bez DPH	147 641,38
DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	169 787,59

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Nad Štercem		Objednatel:		Deba výstavby:						
Druh stavby:		oprava LC		Projektant:		Začátek výstavby:						
Lokalita:		10 - Zelený Důl		Zhotovitel:		Konec výstavby:						
JKSO:		Zpracováno dne: 1.12.2014		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Měřítko	Objem	Hmotnost (t)	Cena
0			Všeobecné konstrukce a práce		1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1	0011VD		Zářivá stavební		100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přídržné práce		334,80	0,00	0,00	334,80	334,80	334,80	0,00	0,00
2	1112111R00		Odstavení revňoz. dřevn výšky do 1m, svah do 1:5	m2	20,00	18,74	0,00	334,80	334,80	334,80	0,00	0,00
12			Odkopávky a prokopávky		509,78	0,00	0,00	509,78	509,78	509,78	0,00	0,00
3	12210001DRAD		Odkopávky nezapažené v hornině 1-4	m3	4,80	106,20	0,00	509,78	509,78	509,78	0,00	0,00
38			Povrchové úpravy teréna		9 964,50	0,00	0,00	9 964,50	9 964,50	9 964,50	0,00	0,00
4	181201101R00		Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	2 275,00	4,38	0,00	9 964,50	9 964,50	9 964,50	0,00	0,00
21			Úprava podkladů a základových spár		224,97	0,00	0,00	224,97	224,97	224,97	0,00	0,00
5	21251111R00		Výřt odvodňovacích tratí (v0) lomovým kamenem	m3	1,80	672,90	0,00	224,97	224,97	224,97	0,00	0,00
56			Podkladní vrstva komunikací a zpevněných ploch		88,84	0,00	0,00	88,84	88,84	88,84	0,00	0,00
6	56480111R00		Podklad ze štěrku pod zhutnění tloušťky 15 cm (slezdy)	m2	90,00	88,84	0,00	88,84	88,84	88,84	0,00	0,00
7	56474111R00		Podklad z kamenná drsného vel.32-63 mm, d. 12 cm - koleje	m2	780,00	78,55	0,00	44 282,31	44 282,31	44 282,31	0,00	0,00
8	564801112R00		Podklad ze štěrku pod zhutnění tloušťky 3 cm (s. 0-22)	m2	2 275,00	24,88	0,00	58 001,74	58 001,74	58 001,74	0,00	0,00
93			Různé dokončovací konstrukce a práce (kónkrétyrských staveb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	938909611R00		Odstavení nánosu na krajinách tl. do 1,5 cm	m2	380,00	21,20	0,00	8 258,00	8 258,00	8 258,00	0,13	48,14
Celkem:										146 191,38		

Poznámky:
312413

279

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Nad Šterclem	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	10 - Zelený Dál	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 9
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mimostav. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00

Celkem VRN

1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

22

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Od Františka	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	8 - Doubrava	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Požitek: 6
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 55 106,62	Práce přesčas 200,00	Zařízení staveniště 100,00		
	Montáž 84 362,48	Bez pevné podl. 500,00	Mimostav. doprava 100,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 50,00	Uzemní vlivy 100,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 100,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 100,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 100,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a suť	0,00				
ZRN celkem	139 469,10	DN celkem 750,00	NUS celkem 600,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 100,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	140 919,10	DPH 15%	21 137,87	Celkem bez DPH 140 919,10
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 152 056,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		Objednatel:										
LC Od Františka		Doba výstavby:										
Druh stavby:		Projektant:										
oprava LC		Zhotovitel:										
Lokalizace:		Zpracováno dne:										
8 - Doubrava		1.12.2014										
JKSO:		Zpracovatel:										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce		1,00*	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	001VD		Zařízení staveniště			0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
11			Přípravné a přídržné práce			0,00	0,00	40 874,80	0,00	40 874,80	0,00	0,00
2	11212111R00		Odstarání nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5	m2	40,00	18,74	0,00	659,50	0,00	659,50	0,00	0,00
3	113108441R00		Rozvázání krovu, karmeniva bez zhut., bez žváb. pojiva	m2	1 750,00	22,86	0,00	40 005,00	0,00	40 005,00	0,00	0,00
18			Povrchové úpravy terénu			0,00	0,00	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00
4	181201101R00		Úprava pláňe v násypcích v hor. 1-4, bez zhutření	m2	2 450,00	4,38	0,00	10 731,00	0,00	10 731,00	0,00	0,00
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			0,00	0,00	55 106,62	0,00	55 106,62	0,00	210,07
5	56485111R00		Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 15 cm (8jezdů)	m2	50,00	88,86	0,00	3 724,80	0,28	4 443,00	0,28	14,00
6	564801112R00		Podklad ze štrkordní po zhutnění tloušťky 4 cm (fr. 0-32)	m2	2 450,00	34,09	0,00	81 381,93	0,08	83 520,50	0,08	195,07
Celkem:									139 489,10V			

Posuzovatel:
312413

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Od Frantiska	Objednatel:		iČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:		iČ/DIČ:	
Lokalita:	8 - Doubrava	Zhotovitel:		iČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	6	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplnkové náklady DN				
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mimoslav. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00

Celkem VRN

1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	LC Z.Důl - Svedsky kamen	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	10-Zelenny Důl	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 248 888,21	Práce přestčas 200,00	Zařízení staveniště 100,00		
	Montáž 210 415,37	Bez pevné podl. 500,00	Mimotostav. doprava 100,00		
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka 50,00	Územní vlivy 100,00		
	Montáž 0,00		Provozní vlivy 100,00		
"M"	Dodávky 0,00		Ostatní 100,00		
	Montáž 0,00		NUS z rozpočtu 100,00		
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	0,00				
ZRN celkem	459 303,58	DN celkem 750,00	NUS celkem 600,00		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 100,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	460 753,58
Základ 21%	0,00
	69 113,04
	Celkem bez DPH 460 753,58
	Celkem včetně DPH 529 866,62

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:		LC Z.Díl - Svedsky kamen		Doba výstavby:		Objednatel:								
Druh stavby:		oprava LC		Začátek výstavby:		Projektant:								
Lokalita:		10-Zelený Důl		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:				Zpracováno dne: 1.12.2014		Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Jednot.	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			Všeobecné konstrukce a práce											
1		0011VD	Zařízení staveniště		1,00 v	100,00		0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2		11121211R00	Přípravná a přídružená práce Odstranění nevhod. dřevní výšky do 1m, svah do 1:5	m2	150,00	16,74		0,00	2 511,00	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00	0,00
3		181201101R00	Povrchové úpravy terénu Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3 360,00	4,38		0,00	14 716,80	14 716,80	14 716,80	0,00	0,00	0,00
4		564951111R00	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch Podklad ze štrkovičky po zhutnění tloušťky 15 cm (šlezy)	m2	150,00	82,21		248 888,21	59 812,85	348 701,10	348 701,10	0,00	1 099,85	0,00
5		564741111R00	Podklad z kamenná drobného vel.32-83 mm,tl. 12 cm	m2	3 960,00	73,40		10 337,83	1 993,67	12 331,50	12 331,50	0,28	41,89	RTS II / 2014
6		564801112R00	Podklad ze štrkovičky po zhutnění tloušťky 4 cm (š. 0-22)	m2	3 360,00	26,71		178 248,05	68 375,95	246 624,00	246 624,00	0,23	788,96	RTS II / 2014
7		838902101R00	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb Člátnění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m	m	1 902,00 v	38,34		60 302,33	29 443,27	89 745,60	89 745,60	0,08	288,90	RTS II / 2014
8		838909811R00	Odstranění násovu na krajnicích tl. do 15 cm	m2	990,00 v	21,20		0,00	88 274,68	88 274,68	88 274,68	0,00	120,96	0,00
Celkem:										20 352,00	20 352,00	0,13	120,96	RTS II / 2014
Celkem:										458 303,58 v				

Podmínka:
312413

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	LC Z. Důl - Svedsky kamen	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	oprava LC	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	10-Zeleny Důl	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 8
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 1.12.2014

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

	Kč	%	Základna	Kč
Doplňkové náklady DN				
Práce přesčas	200,00			200,00
Bez pevné podl.	500,00			500,00
Kulturní památka	50,00			50,00
Celkem DN				750,00
	Kč	%	Základna	Kč
Náklady na umístění stavby (NUS)				
Zařízení staveniště	100,00			100,00
Mimořad. doprava	100,00			100,00
Územní vlivy	100,00			100,00
Provozní vlivy	100,00			100,00
Ostatní	100,00			100,00
NUS z rozpočtu	100,00			100,00
Celkem NUS				600,00
Celkem VRN				1 350,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN

	Kč	%	Základna	Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)				
	100,00			100,00
Celkem ORN				100,00