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SMLOUVA O DÍLO č. 6440-OŘS3-2016-089
na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu

„Olomouc - FMN — CFBLNet — výstavba - PD“
(SMVS: 107V592001713)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovníspojení:
Číslo účtu:
Zaměstnanec pověřený jednáním:

vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení
Staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
ve věcech smluvních:

E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
ve věcech technických: (technický dozor objednatele - TDO)

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

(dále jen ,,objednateI“)

a

TECHNISERV, spol. s r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239 ze dne 2.
prosince 1991

Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
44264020
CZ44264020
Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r
Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
(dále jen „zhotovitel")

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,OZ“), uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v souladu s obecnou výjimkou § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obecným zadávacím
postupem výzvou 5 zájemcům tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

MO evid.č.sml.: 6440-ORS3-2016-089

Účelem smlouvy je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro stavbu 
„Olomouc - FMN - CFBLNet - výstavba - PD“ (dále jen „stavba") s cílem zajištění odpovídajících 
prostor pro výuku účelového softwaru.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

1. etapa:

2.1.1. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu „Olomouc - FMN - 
CFBLNet - výstavba - PD“ (dále jen „projektová dokumentace") v areálu Žižkových kasáren 
v Olomouci na pozemku č. 973 v k.ú. Olomouc - město (710504), a to v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcími a souvisejícími předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky 
na základě níž je tato smlouva uzavřena.
Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 
smlouvy a bude splňovat následující požadavky:
a) projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

1. Náležitosti podle příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení technických podmínek ve smyslu 
§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“);

2. prováděcí výkresy v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční 
řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné 
specifikace materiálů a výrobků;

3. nezbytně nutné konstrukční detaily;
4. seznam nově pořizovaného movitého majetku, včetně jednotlivých 

bezpečnostních prvků.
5. výkresovou část Zásad organizace výstavby v rozsahu: situace stavby se 

zakreslením hranice staveniště, příjezdů a přístupů na staveniště, polohy vnitro 
staveništních komunikací rozmístění jednotlivých deponií, skladů, zpevněných 
ploch, stavebních strojů a zařízení, zakreslení technického a sociálního zázemí pro 
vedení stavby a stavební dělníky, vedení sítí technické infrastruktury, napojení 
staveniště na zdroje vody, odvodnění, včetně splnění podmínek pro ochranu 
životního prostředí apod.

b) výkresová část musí být na nosiči (CD apod.) uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve 
formátu *.pdf;

c) součástí projektové dokumentace musí být dokladová část, návrh žádosti o stavební 
povolení zpracovaný zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření a rozhodnutí dotčených 
orgánů státní a vojenské správy a souhlasy osob dotčených stavbou, nutná pro vydání 
stavebního povolení (úspěšné ohlášení stavby), zejména níže uvedených úřadů, 
vojenských útvarů a vojenských zařízení:

1. Ministerstva obrany, Sekce dozoru a kontroly, Odbor státního dozoru, Územní 
pracoviště Olomouc, dozor BOZP a VS, dozor EZ, Vojenský požární dozor,
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Dobrovského 6, 771 11 Olomouc;
2. Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P. O. BOX č.

45, 110 05 Praha 1;
3. VZ 684808 Brno, ul. Dobrovského, 662 10 Brno;
4. Vojenského útvaru 3255 Praha, Vítězné náměstí 5, 160 00 Praha 6;
5. Provozního střediska 0727 Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc;
6. VÚ 3493 Olomouc, Dobrovského 6, 711 11 Olomouc;
7. Bezpečnostního ředitele - Odboru bezpečnosti MO, náměstí Svobody 471/4, 160 

01 Praha 6;
8. popřípadě další orgány, které pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor 

vymíní.
Veškeré připomínky všech dotčených orgánů musí být zapracovány do projektové 
dokumentace;

d) každý výtisk zpracované projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, 
popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích 
s označením jednotlivých výkresů;

e) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých 
výtisků projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, 
jejich počtu a formátů.

2.1.2. Zajištění na vlastní náklady veškerých činností nezbytných pro kvalitní zpracování 
projektové dokumentace:

■ stavebně - technický průzkum předmětných prostor včetně řádného zaměření,
■ provedení potřebných sond a zkoušek.

2.1.3. Poskytnutí nezbytné součinnosti objednateli pro získání pravomocného stavebního 
povolení, případně úspěšné ohlášení stavby — zejména doplnění nebo upravení projektové 
dokumentace dle požadavků stavebního úřadu nebo poskytnout potřebná vysvětlení 
a podkladové informace. Dodání vlastního stavebního povolení není předmětem díla.

2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr dle vyhlášky č. 
169/2016 Sb. (dále jen „výkaz výměr“) a stanovení celkových nákladů stavby (dále jen 
„kontrolní rozpočet"). Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová 
soustava ÚRS“, vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění:

1. Náklady na projektové a průzkumné práce, neobsažené v této smlouvě.
2. Náklady na stavební objekty (včetně předepsaných zkoušek) a úpravy území související 

s rekultivací (mimo nákladů na biologickou rekultivaci), včetně zeleně, náklady spojené 
s likvidací, případně přesunem existujících DHM, náklady na vyvolané investice včetně 
provizorních objektů a zařízení.

3. Náklady na stroje, zařízení a inventář, které představují provozní soubory a po montáži 
vytvářejí DHM, náklady na programové vybavení automatizovaných systémů řízení.

4. Náklady na nákup samostatného DHM, které nevyžadují montáž.
5. Náklady na zabudovaná umělecká díla, které tvoří organickou a neoddělitelnou součást 

architektonického řešení stavby.
6. Vedlejší náklady pokud nejsou zahrnuty v jiných částech.
7. Náklady na práce prováděné jinými než stavebními a montážními firmami, náklady na patenty 

a licence.
8. Nepředvídané náklady.
9. Náklady na nákup existujících strojů, zařízení a objektů, odvody z odnětí půdy.
10. Příspěvky jiným investorům.
11. Náklady na přípravu a zabezpečení výstavby, vnitřní vybavení (DDHM), programové 

vybavení, náklady na biologickou rekultivaci, odvody a daně za využívání přírodních zdrojů a 
za ochranu životního prostředí.
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Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání výběrového řízení 
„Olomouc - FMN - CFBLNet - výstavba - PD“, ID: T004/18V/00000679, v souboru 
“Zadání - specifikace rozsahu díla - stavby”.

2.1.5. Stanovení minimální lhůty výstavby - minimální lhůta výstavby bude doložena časovým 
harmonogramem prací. Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky 
objednatele, uvedené v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této 
smlouvy v rámci jednotlivých technických rad.

(dále jen „1. etapa díla“)

2. etapa:

2.1.6. Zajištění autorského dozoru (dále jen ,,AD“) v rozsahu příslušné přílohy aktuálního znění 
Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
(UNIKA) a jeho provádění kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po 
celou dobu realizace stavby, na niž zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této 
smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel projektové dokumentace v rámci AD zpracuje dodatečnou 
projektovou dokumentaci nepředvídatelných stavebních prací (bude-li se rozcházet projektová 
dokumentace se skutečností).
Cena za výkon AD je součástí cenové kalkulace zhotovitele projektové dokumentace.

(dále jen „2. etapa díla“)

2.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel 
potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v čl. 2 smlouvy a řádně 
a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

746 000,- Kč bez DPH
(slovy: sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 156 660,- Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 902 660,- Kč

(slovy: devět set dva tisíc šest set šedesát korun českých včetně DPH).
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3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:
a) za 1. etapu díla

686 000,- Kč bez DPH 
144 060,- Kč DPH 21%
830 060,- Kč včetně DPH

(slovy: osm set třicet tisíc šedesát korun českých včetně DPH)

b) za 2. etapu díla
60 000,- Kč bez DPH 
12 600,- Kč DPH 21%
72 600,- Kč včetně DPH

(slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých včetně DPH)

3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky specifikované v odst. 2.1. čl. 2 
smlouvy (dále jen „cenová kalkulace"). V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady 
zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a 
poskytnutých dodávek.

3.6. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče 
předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále 
jen „vícepráce"). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění dle odst. 2.1. čl. 2 smlouvy: dnem 
účinnosti smlouvy.

4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 150 
kalendářních dnů od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

4.3. Výkon funkce AD (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat průběžně po celou dobu 
stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení užívání stavby ve smyslu 
stavebního zákona.

Článek 5
Podmínky předání díla

5.1. Rádně provedenou 1. etapu díla zhotovitel doručí objednateli osobně nebo poštou na adresu: 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Svatoplukova 84, 662 10 Brno v den stanovený 
zhotovitelem se zohledněním lhůty potřebné pro zajištění kontroly dle odst. 5.3. čl. 5 smlouvy tak, 
aby byl dodržen termín předání 1. etapy díla dle odst. 4.2. čl. 4 smlouvy.

Projektová dokumentace, nebo její část, zpracovaná ve stupni utajení (viz odst. 11.10. čl. 11 
smlouvy) bude doručena osobně na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 
Svatoplukova 84, 662 10 Brno.

5.2. Zhotovitel objednateli předá projektovou dokumentaci v 8 vyhotoveních v tištěné podobě 
způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování. Dále bude zhotovitelem předáno:

dokladová část - kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených
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výkonem státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob v originálech + 1 kopii; 
v elektronické podobě budou předána na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 2 vyhotovení - budou obsahovat kompletní projektovou 
dokumentaci v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn 
a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu 
*.xls), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf) 
v elektronické podobě bude předáno na samostatných nosičích informací (např. CD 
nebo DVD disky) 8 vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) - bude obsahovat 
kompletní projektovou dokumentaci v souladu s článkem 2 této smlouvy (vyhotovení 
ve formátu *.pdf.), neoceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve 
formátu *.pdf);
kontrolní rozpočet bude dále dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě; 
návrh zápisu o předání a převzetí - 2 vyhotovení v tištěné podobě.

5.3. Po doručení 1. etapy díla technický dozor objednatele do 5 pracovních dnů provede kontrolu 
předaných výstupů 1. etapy díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve 
smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále 
jen „TER") a potvrdí zápis o předání a převzetí 1. etapy díla (dále jen ,,zápis“). Bude-li dílo bez 
vad s doložkou bez výhrad. Jeden výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení dokončené 1. etapy díla. V případě vad díla, 
které brání převzetí, technický dozor objednatele do 5 pracovních dnů od doručení oznámí 
telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že 1. etapu díla nepřevezme a nepotvrdí zápis. 
Vady díla technický dozor objednatele oznámí písemně dopisem zhotoviteli do 10 kalendářních 
dnů od doručení a 1. etapu díla mu vrátí k odstranění zjištěných vad.

5.4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval v souladu s touto smlouvou technický dozor objednatele.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat odešle bez zbytečného odkladu doporučeně objednateli 
daňový doklad (dále jen „faktura"). Za okamžik vzniku práva fakturovat se považuje den 
podpisu zápisu o předání a převzetí I. etapy díla. Právo fakturovat za 2. etapu díla (AD) vznikne 
zhotoviteli po dokončení stavby, na niž je projektová dokumentace zpracována, a vydání 
dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPF1“) a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) označení objednatel na faktuře: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 

PRAHA 6,160 00 PRAHA 6;
e) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
í) IČO, DIČ smluvních stran;
g) předmět dodávky a název díla;
h) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
i) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

6.3. K faktuře musí být připojen:
a) zápis o předání a převzetí 1. etapy díla;
b) vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace
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v případě 2. etapy díla - za objednatele jej potvrdí technický dozor objednatele.

6.4. Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie) na adresu pro 
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.

6.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli 
v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě 
splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 
jejím směrováním na účet zhotovitele.

6.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví faktura novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 kalendářních dnů ode 
dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona o DPF1, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla 
objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními stranami.

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

7.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 0,5 mil. Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od 
předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby dle 
projektové dokumentace specifikované v čl. 2 smlouvy (za předpokladu zahájení realizace 
nejpozději do 3 let od předání 1. etapy díla objednateli), prodlužuje se záruka za jakost na 
předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. Po tuto dobu odpovídá 
zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.
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8.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě,
b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu,

c) řešení stavby obsažené v projektové dokumentaci je navrženo ekonomicky, přiměřeně 
s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.3. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

8.4. Reklamace se uplatňují písemně.

8.5. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak). Po uplynutí této lhůty je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli 
přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

8.7. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 
v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 2. etapy díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci AD a zapsaného do stavebního deníku (případně 
uvedeného v zápise z kontrolního dne stavby, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle odst. 8.5. čl. 8 smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

9.4. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v odst. 10.1., resp. 10.2. 
čl. 10 smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, 
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

9.5. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle odst. 11.9. 
čl. 11 smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení.

9.6. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této 
projektové dokumentace k navýšení ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace (dále jen „základní cena stavby“), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50 000,-Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny stavby), ve výši 100 000,-Kč (v 
případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny stavby) a ve výši 150 000,-Kč (v případě navýšení

' větším než 10 % základní ceny stavby).

9.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
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za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

9.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok 
po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10
Ochrana utajovaných informací

10.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy zabezpečit ochranu utajovaných 
informací (dále také jen ,,UI“) ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících 
prováděcích předpisů, zejména je povinen:

1. použít UI, se kterými bude seznámen nebo které při jeho činnosti budou vznikat, pouze 
pro plnění díla podle této smlouvy a nepořizovat kopie z utajovaných výchozích podkladů 
obdržených od objednatele;

2. dodržet požadavky objednatele v oblasti ochrany UI;
3. do 5 pracovních dnů od vzniku oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále 

jen „BŘ MO“) všechny změny, které u něj nastaly oproti zákonným podmínkám [§ 17 
odst. 1) písm. a), b) c) a odst. 2 písm. a), b), c), d) zákona č. 412/2005 Sb.];

4. neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k UI (§ 19 zákona 
č. 412/2005 Sb.), zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení 
podnikatele, a vrátit UI nebo technické zařízení rezortu MO;

5. současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně oznámit BŘ MO 
neoprávněné nakládání s UI nebo ztrátu UI rezortu MO;

6. do 5 pracovních dnů od vzniku oznamovat objednateli veškeré změny informací 
uvedených v informačním dotazníku podnikatele (příloha č. 3 smlouvy);

7. vést samostatný seznam objednatelem poskytnutých utajovaných dokumentů 
a technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které 
u zhotovitele vznikly;

8. vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení, které 
zhotovitel poskytl poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů nebo 
technických zařízení, které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, č j. apod.);

9. umožnit pověřeným zaměstnancům objednatele prověřovat nakládání s UI, které byly 
zhotoviteli poskytnuty při zadávání nebo plnění předmětu této smlouvy, a to v sídle a 
veškerých provozovnách zhotovitele a jeho poddodavatelů;

10. ve smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování UI dalším subjektům.

10.2. Porušení povinností zhotovitele, specifikovaných v předchozím odstavci tohoto článku 
smlouvy, opravňuje objednatele k jednostrannému odstoupení od smlouvy. Zhotovitel přitom
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přebírá odpovědnost za dodržení těchto povinností i z úrovně osob, které použije při provádění
díla (poddodavatelé), a vzdává se práva na náhradu škody, která mu případně vznikne
v důsledku platného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

10.3. Specifikace UI, které budou v rámci realizace veřejné zakázky u podnikatele vznikat nebo mu
budou poskytnuty, je stanovena v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví
seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.:

a) příloha č. 14, pořadové číslo 12 stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ - normy, metody, postupy
nebo výsledky měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařování;

b) příloha č. 5, pořadové číslo 38 stupně utajení „VYHRAZENÉ11 - systém a organizace
ochrany určených vojenských objektů a dokumentace popisující rizika, technická
a bezpečnostní opatření k jejich eliminaci;

c) příloha č. 14 pořadové číslo 1 stupně utajení „VYHRAZENÉ11 - způsob zajištění fyzické
bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí a jednacích oblastí, ve kterých jsou ukládány,

zpracovávány nebo pravidelně projednávány utajované informace.

10.4. Úkoly v oblasti ochrany UI, sdělování potřebných kontaktů k plnění ustanovení odst. 10.1. čl.
10 smlouvy a poskytování potřebných UI ve vztahu ke zhotoviteli bude za objednatele plnit

10.5. Forma přístupu k UI je stanovena podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o
ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a
souvisejících prováděcích předpisů.

9.3.2018 13:12:49 MO evid.č.sml.: 6440-OŘS3-2016-089
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Článek 11
Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu §
29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez
státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských
států NATO a EU).

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen. Nedodržení výše uvedených ujednání,
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu
vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5
kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však lx za
měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje
zorganizovat nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se
zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců
MO na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové dokumentace.

11.3. Objednatel je prostřednictvím TDO oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace a kvalitu
prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat i další odborné osoby, které pro
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provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci 
objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních 
dnů od vyžádání.

11.4. V případě, že součástí stavby budou nové vnější sdělovací rozvody (vedení), bude projektová 
dokumentace (včetně výkazu výměr) těchto rozvodů (vedení) zpracována tak, aby každý 
optický nebo metalický kabel, popřípadě HDPE chránička, byly zakresleny, položkově 
specifikovány a oceněny samostatně (tzn. každý kabel včetně kabelového zakončení na obou 
koncích, popř. HDPR chránička, samostatně včetně souvisejících prací a dodávek nezbytných 
pro výstavbu každého z nich).

11.5. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN, standardy NBÚ) vztahující se k předmětnému dílu.

11.6. Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.

11.7. Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem státní 
(vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace nesmí být 
řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci.

11.8. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.

11.9. Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.

11.10. Stupeň utajení projektové dokumentace:
- stavební část... bez utajení,
- bezpečnostní a komunikační a informační systémy.... stupeň utajení „VYHRAZENÉ“,
- rozpočet a výkaz výměr... bez utajení.

11.11. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.

11.12. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

11.13. Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění autorské 
dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této smlouvy upravovat či měnit. 
Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo 
podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele 
podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených
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oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci 
využít.

11.14. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné zejména v zemích 
Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

11.15. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné.

11.16. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

9.3.2018 13:12:49 MO evid.č.sml.: 6440-OŘS3-2016-089
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Článek 12 
Zánik závazků

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

12.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dnů;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) opakované (minimálně 5x) neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu AD;
d) porušení závazků specifikovaných v odst. 10.1., nebo 10.2. čl. 10 smlouvy.

12.5. Odstoupení od smlouvy' se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

12.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:
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a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;

b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

c) po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;

e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

12.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 13
Závěrečná ujednání

13.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spoiy, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených 
oběma smluvními stranami.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

13.4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

13.5. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

13.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o 
činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či 
zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto 
smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti 
mlčenlivosti.

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

13.8. Tato smlouva o 14 očíslovaných stránkách je vyhotovena pouze v elektronické podobě.
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Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Zadání - specifikace rozsahu díla - stavby - počet stran: 2
Příloha č. 2: Cenová kalkulace - počet stran: 1
Příloha č. 3: Informační dotazník podnikatele - počet stran: 1
které jsou vloženy jako soubory výběrového řízení specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2
smlouvy.
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Příloha č. 1 k SoD č. 6440-OŘS3-2017-089

Zadání - specifikace rozsahu díla - stavby

Akce: „Olomouc - FMN - CFBLNet - výstavba

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem zakázky je zpracování a dodání projektové dokumentace pro stavební 

povolení a provádění stavby na akci „Olomouc - FMN - CFBLNet - výstavba" ve vojenském 
objektu Žižkových kasáren a to v rozsahu podle platného znění vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, včetně stanovení technických podmínek ve smyslu § 92 zákona 
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Projektová dokumentace bude projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi a 
dokladová část PD bude obsahovat kladná stanoviska potřebná pro následné získání 
stavebního povolení.

Účel:
-------------- "

Účelem této akce je zpracování PD vč. získání příslušných stanovisek dotčených orgánů 
a provádění následného autorského dozoru pro akci „Olomouc - FMN - CFBLNet - 
výstavba".

Cílem:
Cílem akce je vybudování zabezpečených účelových místností v l.NP objektu č. 4, 

Žižkova kasárna Olomouc, sloužící pro výuku informačních systémů.

Základní údaje o současném stavu:
Objekt č. 4 je rozsáhlý administrativní zděný objekt o 4 nadzemních a 1 podzemním 

podlaží. V objektu jsou rozvedeny veškeré potřebné inženýrské sítě. Objekt je ve velmi 
dobrém stavu. Dopravní dostupnost je výborná. Výstavbou budou dotčeny jen stávající 
místnosti č. 142 a 143, které jsou v 1 ,NP. Tyto stíněné místnosti jsou bez okenních otvorů.

Rozsah projektových mači:

V rámci akce je požadováno:
odstranit veškeré rozvody v předmětných místnostech č. 142 a 143;

- stávající stínění místnosti bude zachováno, v případě potřeby a na nově 
vybudovaných konstrukcích bude doplněno;

- prostor bude dispozičně řešen, vznikne místnost vlastní laboratoře a 2 místnosti pro 
technologie;
instalace klimatizačního systému ke chlazení technologie;
instalace vzduchotechniky pro zajištění řádných podmínek v prostoru laboratoře;

- budou provedeny světelné a zásuvkové rozvody (vč. filtrované části rozvodů);
- budou provedeny datové rozvody;
- v souladu se zpracovaným návrhem bezpečnostního projektu budou prostory 

zabezpečeny na stupeň utajení „T“
výstupy ze zabezpečovacích prvků budou vyvedeny na PCO Velitelství VP 
umístěný v objektu č. 11 a to přes stávající podzemní kabelovody; 
zpracovaná PD bude řešit situaci při výpadku elektrické energie nebo nefunkčnosti 
vzduchotechniky s ohledem na bezpečnost uvnitř pracujících osob.
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Celková plocha dotčeným místností č. 142 a 143 je cca 60m2.

Ostatní práce:
Nepožadují se.

Požadavky na potřebné průzkumy a rozbory:

V rámci zpracování PD se požaduje:
• Stavebně - technický průzkum předmětnch prostorů vč. řádného zaměření;
• Provedení potřebných sond a zkoušek.

Majetkoprávní vztahy:
Stavba bude realizována v objektu ACR. Žižkova kasárna Olomouc, CE 07-22-03/004,

na parcele p.č. st. 973, katastrální území Olomouc - město (710504). Předmětná nemovistost
je v majetku ČR MO a příslušnost hospodařit s majetkem má Ministerstvo obrany ČR,
AHNM Praha.

Zpracovali: 14.12.2017
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Výtisk jediný!
Počet listů: 1

CENOVÁ KALKULACE 

„Olomouc - FMN - CFBLNet - výstavba^

Měrná
jednotka

Ceny uvedeny v Kč
;Pol. Profese Cena celkem za 

položku
DPH 21% Cena vč. DPH

Poznámka j

1

1. Projektová dokumentace 1 soubor 686 000,00 144 060,00 830 060,00

2. Výkon autorského dozoru 1 soubor 60 000,00 12 600,00 72 600,00

CELKEM za PD 746 000,00 156 660,00 902 660,00 1
í





Příloha č. 3 smlouvy o dílo č. 6440- ORS3-2016-089

INFORMAČNÍ DOTAZNÍK PODNIKATELE,
KTERÉMU BUDE MINISTERSTVO OBRANY POSKYTOVAT UTAJOVANÉ INFORMACE

Název obchodní firmy nebo jméno a příjmení podnikající fyzické osoby:
TECHNISERV, spol. s r. o.
Sídlo:
Baarova 231/36,140 00 Praha 4
Identifikační číslo:
44264020
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Důvod poskytování utajovaných informací:
Práce na zakázce „Olomouc - FMN - CFBNet ~ výstavba*4
Jméno, příjmení a datum narození odpovědné osoby podnikatele1:

Číslo Osvědčení odpovědné osoby nebo Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované

informaci Vyhrazené spolu s uvedením stupně utajení a data platností a informaci o Poučení odpovědné
osoby:

Seznam fyzických osob, které se budou za podnikatele seznamovat s utajovanými informacemi
poskytnutými rezortem Ministerstva obrany s uvedením jména, příjmení, data narození, čísla Osvědčení
nebo Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu se stupněm utajení a data
platnosti a informaci o

Seznam fyzických osob, které podnikatel určil k přebírání utajovaných informací (utajovaných
dokumentů nebo technických zařízení) od resortu Ministerstva obrany s uvedením jména, příjmení, data
narození, čísla Osvědčení nebo Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu
se stupněm utajení a data platnosti a informaci o Poučení:

Seznam subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky s uvedením názvu a IČ:

Seznam fyzických osob, které se budou za subdodavatele seznamovat s utajovanými informacemi
poskytnutými resortem Ministerstva obrany s uvedením jména, příjmení, data narození, čísla Osvědčení
nebo Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci spolu se stupněm utajení a data
platnosti a informaci o Poučení:

Za správnost

V Praze dne 1, 2. 2018.

Ing. Ctibor Fornůsek, jednatel společnosti TECHNISERV, spol. s r.o.

V souladu s § 2 písni, e) zákona č. 412/2005 Sb.1




