
Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

S M L O U V A  O D Í L O

Článek 1 
Smluvní strany

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
smluvních: Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 18330681/0100
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450
Telefon: 567 117 111
Fax: 567 117 198
E-mail: ksusv@ksusv.cz
Zřizovatel: Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
se sídlem: Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Vítem Rybákem, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Vít Rybák
technických: Ing. Jiří Bednařík, Ing. Vojtěch Hanák
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: 4060025929/6800
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Telefon: 605 946 363, 543 236 081
Fax: 543 236 081
E-mail: rybak@rybak.cz
(dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ"). Za účelem realizace díla 
definovaného v této smlouvě o dílo navazující na výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné 
zakázky s názvem „Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji 
Vysočina", uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva").
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Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

______________________________ ____________________ _______________________ Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 2

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění teto smlouv> je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a 
nebezpečí:

a) vypracování samostatné projektové dokumentace (PD) v rozsahu:

• vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního 
rozhodnutí, včetně inženýrské činnosti (DÚR);

• zajištění pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), včetně všech 
požadovaných příloh, dokladů a vyjádření;

• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, včetně 
inženýrské činnosti (DSP);

• vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
včetně oceněného a neoceněného soupisu prací;

• zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), včetně všech požadovaných 
příloh, dokladů a vyjádření;

• zajištění všech povolení potřebných k vlastní realizaci kompletních stavebních 
prací a zajištění kladných vyjádření a stanovisek všech dotčených orgánů pro 
podání řádných žádostí o vydání ÚR a SP k příslušnému stavebnímu úřadu 
včetně všech požadovaných příloh (inženýrská činnost);

b) zajištění výkonu autorského dozoru (AD)
Předmětem výkonu AD je především:

• účastnit se předání staveniště dodavateli

• dohled nad realizací díla

• kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky 
určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně 
nařízením nezbytných stavebních úprav

• posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového 
plánu výstavby

• sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby

• řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování 
nového projektu případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace

• posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných v rámo realizační dokumentace z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 
údajů a ukť.zatelů

• vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek 
materiálu oproti projektové dokumentaci
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• účast na kontrolních dnech stavby

• účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci 
stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních

• provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny)

• poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby

• konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace

• zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, 
kam bude také uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud 
není výše dohodnuto jinak;

na akci:

111/38815 Vír -  most ev. č. 38815-3

a to v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení ze dne 10.10. 2017 a 
v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy, přičemž 
ujednání v přílohách A mají přednost před ujednáními v této smlouvě.

Pokud je předmětem plnění více jak jedna akce (projektová dokumentace, včetně 
zajištění AD), vztahují se ujednání této smlouvy na každou akci samostatně.

2.2. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zhotovitel odpovídá za 
vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla 
reklamovat písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit na své náklady 
do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace.

2.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost a provést všechny práce 
„zadavatele", které jsou uvedeny v příloze A (Technické ..odmínky), která je součástí 
této smlouvy.

2.4. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.

Článek 3 

Doba plnění
3.1. Termíny plnění pro vypracování jednotlivých projektových dokumentací v rámci 

předmětu plnění smluvní strany sjednávají v příloze A (Technické podmínky) této 
smlouvy.

3.2. Termín plnění pro zahájení výkonu autorského dozoru v rámci předmětu plnění 
smluvní strany sjednávají po podpisu smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce
dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace na konkrétní akci.

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:
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Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

______________________________________________ _______________________  Číslo smlouvy zhotovitele:
3.3. Zhotovitel má právo vypovědět plnění výkonu autorského dozoru, pokud objednatel 

neuzavře smlouvu na veřejnou zakázku na stavební práce do 24 měsíců od předání 
projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou (zejména bez vad a ve 
sjednaném termínu).

Článek 4 

Cena díla

4.1. Cena díla dle čl. 2 této smlouvy je stanovena následovně: 

a) vypracování projektové dokumentace ve výši:

Název PD Cena PD v Kč bez DPH

111/38815 Vír -  most ev. č. 38815-3 295 000,-

CENA CELKEM za PD 295 000,- Kč bez DPH

DPH (21%) 61 950,- Kč

CENA CELKEM za PD 356 950,- Kč vč. DPH

(cena celkem vč. DPH slovy: tři sta padesát šest tisíc devět set padesát korun českých)

b) zajištění autorského dozoru ve výši:

Název PD Cena za 1 hodinu (1 hod. = 60 minut) 
autorského dozoru v Kč bez DPH

111/38815 Vír -  most ev. č. 38815-3 600,- Kč bez DPH

4.2. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, uvedené v 
kalkulaci projekčních prací, v rozsahu příloh D (Kalkulace projekčních prací), které jsou 
součástí této smlouvy, cestovné na místa konzultačních dnů a autorského dozoru a 
odměna za užití nehmotného statku dle odst. 8.7. této smlouvy.

4.3. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění AD bude účtována daň z přidané hodnoty v 
zákonné výši.

4.4. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
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4.5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je 
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat 
objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této 
smlouvě.

4.6. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a 
podléhají smluvnímu schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že 
sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.6. Dalším důvodem pro překročení ceny díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou 
z požadavků objednatele nebo na základě postupu zhotovitele dle § 2594 OZ. Pro účely 
této smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a 
podléhají postupům dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění (dále jen „ZZVZ")

4.7. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění smlouvy mající dopad na zvýšení ceny 
díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke 
smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím 
postupem dle ZZvZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a zhotovitel nemá právo na 
úhradu ceny díla sjednané v tomto dodatku.

4.8. Pokud zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ a 
nedohodne se r bjednatelem na ceně díla postupem dle § 2612 odst. 1 OZ, pak 
zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena 
v souladu se ZZVZ a § 2614 OZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli 
vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem 
objednatelem neodsouhlasených dodatečných služeb.

4.9. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v § 222 ZZVZ, které jsou 
nezbytné pro dokončení díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými 
jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ.

4.10. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní 
cena poměrně snížena s použitím cen zoceleného sou.?isu služeb. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 5
Způsob provádění díla a dodání díla

5.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, 
v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému 
pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem.
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5.3. Zhotovitel je povinen dle § 2594 OZ upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazů 
daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost 
zjistit při vynaložení odborné péče.

5.4. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je 
v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu. Trvá -  li 
objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má 
zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.

5.5. V příloze F4 (Seznam poddodavatelů), který je součástí této smlouvy jsou specifikovány 
ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli 
zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými 
poddodavateli provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. Poddodavatelé 
jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v příloze F4, která je přílohou této smlouvy. 
Tím není dotčena výlučná odpovědnost zhotovitele za poskytování řádného plnění dle 
této smlouvy či její dílčí části.

Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem 
objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem 
písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny 
kvalifikační předpoklady, v rozsahu v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval 
poddodavatel, jež byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve 
lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu 
poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě, 
považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany objednatele za povolenou.

Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 
poddodavatelů podílejících se na ealizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento 
přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, 
předložit objednateli.

5.6. Není-li v příloze A stanoveno jinak, bude projektová dokumentace bude předána i 
v elektronické podobě a zhotovitel se zavazuje předat příslušné soubory projektové 
dokumentace ve formátu - .dwg, nebo .pdf. Pokud je předmětem plnění rovněž 
zpracování geodetického zaměření zavazuje se zhotovitel předat toto zaměření 
v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat 
vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls.

5.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. 3. této smlouvy.

5.8. Kontaktní osoby objednatele a osoby pověřené provedením díla

5.8.1 Zástupci zhotovitele ve věcech technických:

Akce: 111/38815 Vír -  most ev. č. 38815-3
Ing. Jiří BEDNAŘÍK, tel.: 736 680 495, e-mail.: bednarik@rybak.cz

5.8.2 Zástupce zhotovitele, který vypracuje projektovou dokumentaci a je 
autorizovanou osobou:

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

_______________________ Číslo smlouvy zhotovitele:
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Akce: 111/38815 Vír -  most ev. č. 38815-3
Ing. Vít Rybák, tel.: 605 946 363, e-mail.: rybak@rybak.cz

Obor autorizace: mosty a inženýrské konstrukce; dopravní stavby, Číslo 
autorizace: 1000609

5.8.3 Zástupce objednatele ve věcech technických:

Rostislav Budař, tel.: 567 117 53, e-mail.: budar.r@ksusv.cz

5.9. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v rozsahu dle přílohy A této 
smlouvy.

5.10. Předání díla bude provedeno na základě písemného Předávacího protokolu 
podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran

5.11. Osoba pověřená převzetím díla za objednatele:

Rostislav Budař, referent přípravy a realizace staveb, 

tel.: 567117153, email: budar.r@ksusv.cz.

5.12. Místem plnění je: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, 
Kosovská 1122/16, Jihlava, PSČ 586 01.

5.13. Další ujednání provádění díla při výkonu autorského dozoru (AD):
5.13.1. Výkonei ; autorského dozoru (AD) se rozumí uskutečnění činností 

předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných 
objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 
stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je zhotovitel povinen 
zejména provádět pravidelnou kontrolu postupu realizace podle 
zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby. V 
případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace.

5.13.2. Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy 
bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem vyzván nebo poté, kdy 
takovou potřebu sám zjistí.

5.13.3. Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové 
dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti 
objednatele a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

5.13.4. AD bude vykonáván na vyžádání ze strany objednatele. Předmět, termín a 
místo výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě 
objednatele.

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 6

Placení a fakturace
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Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

_____________________________________________________________________  Číslo smlouvy zhotovitele:
6.1. Nárok na zaplacení ceny a právo vystavení faktury vzniká:

6.1.1. Předáním kompletní projektové dokumentace ve stupni pro vydání územního 
rozhodnutí (DÚR) a zajištěním pravomocného územního rozhodnutí (ÚR), 
včetně všech požadovaných příloh, dokladů, odsouhlasené objednatelem bez 
výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že 
objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.

6.1.2. Předáním kompletní dokumentace pro stavební povolení (DSP), včetně všech 
požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, odsouhlasené objednatelem bez 
výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; strany se dohodly, že 
objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení, a to do 
výše 80% celkové ceny této části díla, a 20% z celkové ceny této části díla bez 
DPH uhradí objednatel zhotoviteli do 14 dnů po zajištěním pravomocného 
stavebního povolení (SP) pro projektovanou stavbu. Tato pozastávka může být 
započtena případě náhrady škody související s odstraňováním vad 
projektové dokumentace nebo v případě smluvní pokuty sjednané ve smlouvě 
o dílo.

6.1.3. Předáním kompletní dokumentace pro provedení stavby (PDPS) odsouhlasené 
objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě; 
strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od 
doručení.

6.1.4. Ukončením činností se zajištěním autorského dozoru a převzetím 
projektované stavby objednatelem, přičemž stavba bude převzata ve stavu 
nebránícím k užívání a činnosti AD budou odsouhlaseny TDS objednatele bez 
výhrad; strany se dohodly, že objednatel zaplatí cenu za tuto část díla na 
základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 
dnů od doručení.

6.2. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH) a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo 
zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a 
částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.

6.3. Zhotovitel je povinen fakturu, „Předávací protokol" a případně další doklady, označit 
číslem smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné 
nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty 
splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou 
splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli.

6.4. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

6.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část předmětu díla plněna, 
nebude tato cena účtována.
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6.6. Úhrada ceny díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

6.7. Pokud se po dobu účinnosti této Dohody zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel 
uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto 
provedená úhrada je považována z uhrazeni příslušné č sti smluvní ceny rovnající se 
výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 7 

Smluvní pokuty
7.1 Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi smluvními 

stranami sjednány dle § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž 
sjednáním není dle § 2050 OZ dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na 
zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení 
ceny.

7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě 
v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH 
uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.3 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DSP, včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě 
v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH 
uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.4 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a 
v počtu sjednaném v této smlouvě v případě prodlení v průběhu prvních 30 dnů ve 
výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý 
den prodlení.

7.5 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DÚR, včetně všech požadovaných příloh, dokladů, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, 
v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:
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7.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace DSP; včetně všech požadovaných příloh, dokladů a vyjádření, 
odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném v této smlouvě, 
v případě prodlení za 31. a každý následující den, ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

7.7 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odevzdání dokumentace PDPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a 
v počtu sjednaném v této smlouvě, v případě prodlení za 31. a každý následující den, 
ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to za každý 
započatý den prodlení.

7.8 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
odstranění vad ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této smlouvy, a to 
za každý započatý de, prodlení.

7.9 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované 
částky za každý započatý den prodlení se zaplacením faktury.

7.10 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za početní chyby v soupise 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kterými dojde k vícepracím 
v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 4 této 
smlouvy, a to za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny díla včetně 
DPH uvedené včl. 4 této smlouvy v souhrnu za všechny takové případy. Jedním 
případem se rozumí i chyba ve více vzájemně provázaných položkách soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

7.11 Smluvní strany se dohodly, že ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

7.12 Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce 
nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

____________________  Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 8 

Další ujednání
8.1 Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít 

za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.

8.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

8.3 Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, 
budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.

8.4 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází 
automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených 
změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným 
dodatkem ke smlouvě.
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8.5 Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho 
postup by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy.

8.6 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele předáním díla. 
Vlastnické právo na zhotovované věci nabývá objednatel úplným zaplacením ceny za 
dílo.

8.7 V případě, že součástí díla bude nehmotný statek, jenž je předmětem úpravy OZ a 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „nehmotný statek"), udílí zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k užití 
nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn nehmotný statek užít 
všemi způsoby pouze pro naplnění účelu připravované akce, stavby. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a 
zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli ialší platbu ia užívání díla.

8.8 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace 
díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady 
bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím 
zadávacím řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným 
dodavatelem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených 
kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze 
strany objednatele.

8.9 Dojde-li v průběhu účinnosti této smlouvy na straně zhotovitele ke změně 
kvalifikačních předpokladů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli 
do 10 pracovních dnů ode dne kdy se o takové skutečnosti dověděl a ve lhůtě dalších 
10 pracovních dnů ode dne oznámení této skutečnosti objednateli je povinen prokázat 
předložením příslušného dokladu v originále nebo úředně ověřené kopii splnění 
kvalifikačních předpokladů.

8.10 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 
2 500 000 Kč. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je zhotovitel povinen 
doložit objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření 
pojistné smlouvy v požadovaném rozsahu.

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 9

Zvláštní ujednání

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že
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Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

________________________________________________ ___________________  Číslo smlouvy zhotovitele:
nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 
ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

9.2. Zhotovitel prohlašuje že i při plr éní svého závazku bude respektovat obecně závazné 
předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení 
se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.

9.3. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana 
podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost 
prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku 
náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném 
uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty 
prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana 
odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení 
druhé smluvní strany obdržela.

9.4. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od smlouvy 
odstoupit:

a. při prodlení s předáním díla ze strany zhotovitele po dobu delší než 30 
kalendářních dnů; a nebo

b. při zjištění, že dílo neodpovídají požadavkům objednatele stanoveným v 
zadávací dokumentaci; a nebo

c. v případě, že zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím 
řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; a

d. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek zhotovitele, zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně objednateli.

9.5 Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně 
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací 
řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované dílo. Pro tyto účely budou 
předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud 
realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba 
zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového 
zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako 
nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou 
nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového 
zadávacího řízení vyčíslením -kódy, která byla objednateli způsobena. Dnem 
uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení 
způsobené škody 'hotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti 
splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje
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souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném 
započtení splatných pohledávek.

Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 10

Závěrečná ujednání

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi objednatele za 
podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se 
zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené 
ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle vůle Smluvních stran na profilu 
zadavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve 
lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.

10.2. cmluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvu^ budou přednostně řešit smírnou cestou.

10.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této 
povinnosti se považuje takovéto postoupení pohledávky od počátku za neplatné.

10.4. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně 
dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatek ke 
smlouvě musí být uzavřen v souladu s § 222 ZZVZ.

10.5. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.

10.6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 
2 vyhotovení.

10.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této dohody včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

10.8. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy -  Registru smluv.

10.9. Účastnící dohody se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 
340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

10.10. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu 
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně 
nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce.
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Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/14-2

____________________________ ^ ___________________________  Číslo smlouvy zhotovitele:
Přílohy

A Technické podmínky PD 

D Kalkulace projekčních prací 

F4 Seznam poddodavatelů

Zhotovitel: Objednatel:

V Brně dne: 15. 3. 2018 V Jihlavě dne:
1 9 -03- H i w

hybAr • projektování staveb,
r p -  ' . O .

v i í c k o va  , t>02 00 Brno  
j ŠČO. 25,0'/ 56 do

____

Ing. Vít Rybák 
jednatel

Ing. Jan Mika, MBA 
ředitel

Krajská správa a údržba 
EU  silnic Vysočiny

příspěvková organizace 
Kosovská 1122/16, 58é 01 Jihlava 

QWJStWSP, te),( S67 11 ? 111
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