»Modernizace prejezd( na trati Pland u Maridnskych Lazni - Tachov*

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle § 2586 a ndsl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, v platném znéni
(déle téz ,Smlouva)

¢. smlouvy objednatele: E618-S-758/2018/Pal
¢. smlouvy zhotovitele: GTC/2018/089
ISPROFIN/ISPROFOND: 532 373 0008

na zajisténi funkce a ¢innosti geotechnického dozoru ve fazi realizace stavby

Modernizace pirejezdii na trati Plana u Marianskych Lazni
- Tachov

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

se sidlem Praha 1, Nové Mé&sto, DI4zd&n& 1003/7, PSC 186 00

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
zastoupend Ing. Luborem HrubeSem, reditelem Stavebni spravy zépad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: | N |G v<douci pravniho oddéleni, tel. =

(mimo podpis této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkil)

b) ve vécech technickych: [ INEEEEEEEEEEEC S\ M c-mai: E

c) ufedné opravnény zemémét. inzenyr | S ZG Praha, GSM: I
e-mail: I

Kontaktni adresa/adresa pro zasilani smluvni korespondence a faktur:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Stavebni sprava zépad, Sokolovska 278/1955, Praha 9, PSC 190 00

(dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

GeoTec-GS, a.s.
se sidlem Praha 10, Zahradni Mé&sto, Chmelova 2920/6, PSC 106 00
ICO: 25103431; DIC: CZ25103431
zapsana v OR u Méstského soudu v Praze, spisova znacka B 4524
zastoupend Ing. Jifim Libusem, pfedsedou pfedstavenstva
Mgr. Filipem Dudikem, mistopfedsedou pfedstavenstva
Ing. Antoninem Kropackem, ¢lenem predstavenstva
bankovni spojeni: I

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: I obchodni feditel, GSM: I
(mimo podpis této Smlouvy a jejich pripadnych dodatkil)

b) ve v&cech technickych: | EGcGczNGzG. Gs\:

c) ve vécech zeméméticskych: [ GTczczNzEzEGzG. GsV: s

Kontakini adresa/adresa pro zasilani smluvni korespondence:
GeoTec-GS, a.s., Chmelové 2920/6, Praha 10, PSC 106 00

(dale jen ,,zhotovitel“)
1.3. Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény tdaji uvedenych v €lanku 1 této

smlouvy, a to doporu¢enym dopisem s tim, Zze k tomuto ozndmeni musi byt pfiloZena alespori
v Gfedné ovéfené kopii listina, dokladajici oznamovanou zménu Gdajd.
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Clanek 2 - Pfedmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svlj ndklad a nebezpeci nize uvedené dilo a objednatel se
zavazuje provedené dilo pfevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi zajisténi funkce a €innosti geotechnického dozoru ve fazi realizace stavby
,Modernizace prejezdil na trati Plana u Marianskych Lazni - Tachov*, to vSe v rozsahu
stanoveném touto Smlouvou, zaddvaci dokumentaci a pfedlozenou nabidkou (déle jen ,dilo).

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

3.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
o Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j.: 11908/2018-SZDC-SSZ-OVZ ze dne 14.02.2018
o Projekt stavby
b) Nabidka zhotovitele, ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a oznamenim zadavatele o
vybéru dodavatele &j. 12761/2018-SZDC-SSZ-OVZ ze dne 26.02.2018

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné& zavaznych pravnich predpisQ, internich
predpisli objednatele a norem, které se tykaji pfedmétu dila a jeho soué&asti, i pokud k nim dojde
béhem provadéni dila a tyto zmény se maji vztahovat i na dila jiz provadéna nebo pokud budou
tyto zmény objednatelem uplatnény. Tyto zmény budou feSeny pisemnymi dodatky k této
smlouvé.

3.3. Zhotovitel prohlasuje, ze vSechny vysSe uvedené dokumenty, podle kterych bude dilo provadét,
mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo je jiz ma jinak k dispozici, Zze je s jejich
obsahem seznamen, a Ze jejich obsah je pro n&j zavazny.

3.4. Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢€. jejich pfiloh.

Clanek 4 — Termin plnéni a misto plnéni

Doba plnéni se stanovuje na celou dobu realizace stavby.

r rw

4.1. Zahajeni praci: ihned po nabyti G€innosti smlouvy,

4.2. Ukonceni praci: dle terminu ukonéeni vlastni SOD na realizaci stavby
(piredpoklad 08/2018)

4.3. Mistem plnéni je stavenisté a bezprostfedni okoli stavby: ,,Modernizace prejezdil na trati
Plana u Marianskych Lazni - Tachov*

4.4. Zhotovitel neni v prodleni s pfedanim dila a je opravnén pozadovat novy termin v pfipadé:
a) podstatné zmény rozsahu ¢i druhu praci vyvolanych objednatelem
b) vznikem prekézky, kterou nemohl pied zahajenim praci zhotovitel pfedvidat
c) vzniku okolnosti vySSi moci.

4.5. Dilo nebo diléi €asti dila budou pfedany a pfevzaty na kontakini adrese objednatele. Pfedani
a prevzeti se uskute¢ni formou predavaciho protokolu potvrzeného ob&ma smluvnimi stranami.
O dokonceni a predani dila ¢i diléi ¢asti dila, vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné pét
pracovnich dni pfedem.

Clanek 5 — Cena za dilo

5.1. Objednatel se zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celkova cena bez DPH......ccccccevirennssnnneneenenes 224 400,- K¢
DPH (zakladni sazba)........cccccoeveceerriernieeerieennns 47 124,- K&
Cena za dilo véetné DPH .......ccoovvvveereeenenn. 271 524,- K¢

5.2. Vyse uvedend celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pfipustnd a zahrnuje veskeré néklady
potifebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila.

5.3. Vyse DPH, uvedend u ceny vychazi z platného znéni zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty.
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5.4.

6.1.

6:2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

7,

72

7.3,

7.4.

Cenu uvedenou v ¢l. 5, odst. 5.1. Ize ménit na zakladé:
- zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Clanek 6 — Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zakladé faktur-dafiovych doklad(i vystavenych zhotovitelem.

Faktura musi mit naleZitosti ucetniho dokladu podle ust. §11, odst. 1 zak. ¢. 563/1991 Sb.,
o Ugetnictvi, v platném znéni a ust. § 435 zak. ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik, v platném
znéni. V pripadé, Ze faktura nebude mit vSechny ndlezitosti uvedené vtéto Smlouve, je
objednatel opravnén ji vratit zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen
v takovém piipadé vystavit neprodlené novou fakturu a dorugit ji na kontakini adresu
objednatele uvedenou v €l.1 odst. 1.1. Smlouvy. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet
Ihiita splatnosti, cela Ihiita bézi znovu ode dne doruéeni opravené faktury.

Fakturace praci (rozsahu cinnosti) bude provedena za kazdé ctvrtleti. PFilohou darového
dokladu bude podrobny soupis provedenych praci.

Splatnost faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zévazku do 60 dnil po prevzeti
dila objednatelem. Den dhrady je vzdy dnem odepsani pfedmétné ¢astky z uctu objednatele

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnancim Statniho fondu dopravni infrastruktury
kontrolu efektivniho vyuZivani finan¢nich prostfedkll na té ¢asti dila, ktera je financovana
a placena z prostifedkll Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zéakonem ¢&. 104/2000 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapoc¢et pohledavky.

Finanéni prostfedky poskytované na zéakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem
vykonu prav tfetich osob.

Vystavovat danové doklady — faktury je povinen viiéi objednateli pouze vedouci spole€nik, 1j. na
dariovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba uskute€nujici ekonomickou €innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty).

Na danovych dokladech je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny ndzev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 — Zajiténi zavazkd a smluvni pokuta

Zhotovitel ma pravo Gctovat objednateli za prodleni s povinnosti zaplatit fakturu-danovy doklad
trok zprodleni ve vysi dle obecné zavazného pravniho predpisu. Uroky z udrokll nelze
pozadovat.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu:

a)  zaprodleni s pfedanim dila v terminu dle €l. 4, odst. 4.2. ve vysi 20.000,- K& jako ¢astku
jednorazovou a souc¢asné bude G¢tovana smluvni pokuta ve vysi 500,- K&, za kazdy byt
jen zapocaty den prodleni

b)  za vadné plnéni ve vysi 20.000,- K¢ jako ¢astku jednordzovou za kazdy takovy pfipad

c) pokud vada dila bude odstranéna aZ po Ihiité 14 dn, nebo |h(té dohodnuté smluvnimi
stranami - ve vysi 20.000,- K¢ jako ¢astku jednordzovou a soucasné bude uétovana
smiuvni pokuta ve vysi 500,- K¢ za kazdy, byt jen zapocaty den prodleni a za kazdy
takovy pfipad

d)  pokud zhotovitel vadu odmitne a nésledné se prokaze, ze se o vadu jednalo ve vysi
20.000,- K&, jako ¢astku jednorazovou za kazdy takovy pfipad.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody pfesahujici
smluvni pokutu, kterda mu vznikne nedodrzenim terminil predani dila, nebo vadnym pInénim
zhotovitele.

Urok z prodleni, smluvni pokuta i zpiisobena $koda jsou splatné do 30 dni ode dne dorugeni
pisemné vyzvy k jejich zaplaceni povinné smluvni strané.
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7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

V piipadé, Ze zhotovitel jinak porusi své zdvazky a povinnosti, kieré pro né&j vyplyvaji z
uzaviené Smlouvy, a pfesto, Ze byl objednatelem na tuto skute€nost prokazatelné upozornén,
nezjednal napravu ve |hité dodate¢né mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové ceny (bez DPH) za kazdy takovy pfipad.

Clanek 8 — Vady dila, odpovédnost a ostatni podminky

Zhotovitel odpovida za spravnost vSech svych vyhotovenych stanovisek a sdéleni. Po celou
zaruéni dobu, kterd zacind bézet v okamziku prevzeti prvniho plnéni od zhotovitele dle této
smlouvy a neskon¢i dfive nez 60 mésicli od protokolarniho prevzeti zavéreéného posudku
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplainé odstranit pfipadné vady & nedostatky vSech
posudkl a stanovisek na zakladé vyzvy objednatele.

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida Smiouve,
zejména UcCelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smlouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nemd vlastnosti obvyklé. V pfipadé odpovédnosti
zhotovitele za vady plati v ostatnim § 2615 a nasl. ob&anského zékoniku.

Objednatel uplatni pfipadnou reklamaci pisemnou formou bez zbyte¢ného odkladu po té, kdy
vady zjisti. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15 dnl od doruceni reklamace oznémit
objednateli, zda reklamaci uznava, nebo z jakych diivodd reklamaci odmita.

K vyjasnéni podminek reklamace svola objednatel reklamaéni fizeni. V zapisu o reklamacnim
fizeni budou stanoveny terminy k odstranéni reklamovanych a uznanych vad a postup jejich
odstranéni. Lhiita pro odstranéni vad je stanovena na 30 dnl, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v disledku pfipadné
prodlevy zplsobené uplatnénim prav ze zaruky.

Zhotovitel odpovida za vSechny skody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni ¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel odpovida objednateli za
Skodu, kterad vznikla objednateli v disledku poruSeni povinnosti zhotovitele stavby, ktery pfi
provadéni stavebnich praci vychazel znespravnych podklad(, stanovisek a vyjadreni
pfedanych mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré finanéni ¢astky,
které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném obdobném Fizeni ulozeny jako pokuty &i
jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti. Zhotovitel
se zavazuje uhradit objednateli veskeré finanéni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakékoliv
treti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané zplsobenou Skodu
v penézich do 30 kalendarnich dnil ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k ndhradé Skody.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skutec¢nosti, tykajici se
predmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele.

K odstoupeni od Smlouvy miize dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

— ¢&ini-li prodleni objednatele s placenim faktur (dafiovych doklad() vice jak 60 dnd po Ihdté
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této Smlouvé feSici tuto
situaci,

— zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Ze prace nejsou provedeny v dohodnutych
terminech, podle zaddvaci dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich
piedpist a prestoZe pozadoval odstranéni téchto vad a nedostatk(, zhotovitel tak neuginil,

— v pfipadé&, ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu delsi nez
20 dnd.

8.9. Zhotovitel mlze odstoupit od uzaviené Smilouvy, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadg, ze

8.10.

pii provadéni dila zjisti skryté prekdzky znemoziujici rddné provadeni dila a po oznameni
téchto skute¢nosti objednateli nedojde v pfiméfené Ihité k jejich odstranéni nebo k dohodé o
zméné smlouvy. Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym
dopisem s dodejkou, a to bez zbyte€ného odkladu.
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8.11.

8.12.

8.14.

8.15.

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11,

9.12.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy.

Odstoupeni od Smlouvy se vSak nedotykd ndroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
Smlouvy, na smluvni pokutu a feseni sporli mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za preruSeni realizace dila, je povinna druhé smluvni strané
nahradit prokazateln& vynalozené naklady i prokazatelné zplisobenou Skodu. To neplati
v pfipadé, Ze k preruseni doslo v dlisledku vy$Si moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni
nahrady Skody zadné smluvni strané nevznika.

Zhotovitel je povinen diisledné dodrzovat véechna ustanoveni predpisu SZDC Bp 1 ,Pravidla o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci“. Zhotovitel prohlasuje, ze je mu znam obsah tohoto
predpisu a ze ho ma k dispozici.

Za hmotné skody vzniklé v souvislosti s plnénim dila odpovida zhotovitel, zejména jestlize
vznikly z nedbalosti nebo jinym protipravnim nebo neodbornym jednanim.

Clanek 9 — Zavéreéna ustanoveni

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a U&innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (déle jen ,ZRS"). Tuto Smlouvu
je mozné uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné.

Tuto Smlouvu je mozné ménit ¢i dopliovat pouze formou pisemnych, vzestupné &islovanych
dodatkd, které mohou navrhnout obé strany, s podpisy na téZe listiné.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vyluéuji, Ze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi
zékona dle § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opradvnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného sou-
hlasu zadavatele stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vylucuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu,
Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob¢anského zakoniku.

Z4dné dkony &i jednani ze strany objednatele nelze povazovat za piislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku zadavatel stavby nepfipous-
ti pfijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s &imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné usta-
noveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizsi
Ucelu neplatného ¢&i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze smluvnich
stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vylu€uje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaji
promléeci Ihltu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, prebird zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpe€i zmény
okolnosti.

Pokud neni v této Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména zakona €. 89/2012
Sb., Obc&ansky zakonik, v platném znéni.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podIéha uvefejnéni v registru smluv podle
ZRS, a soutasné souhlasi se zvefejnénim Udajl o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy.

Strana 5 (celkem 7)



»,Modernizace prejezd( na trati Pland u Maridnskych Ldzni - Tachov*
Geotechnicky dozor

9.18.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18;

9.19.

Zaslani této Smlouvy spravci registru smluv k uverfejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato Smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru smluyv,
neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody
ani jiné ajmy, kterd by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skuteénosti uvedené v této Smlouvé, vyjma
¢asti oznaCenych ve smysliu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni ta-
jemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(déle jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru
smluv uverejnény na zékladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaéi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera v disled-
ku toho bude pro Gcely uverejnéni Smlouvy v registru smluv znecitelnéna, nese tato smiuvni
strana odpovédnost, pokud by Smlouva v dusledku takového oznaéeni byla uvefejnéna zpiiso-
bem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran Smlouvu v registru smluv uvefejni-
la. S ¢astmi Smlouvy, které druhd smluvni strana neoznaéi za své obchodni tajemstvi pred
uzavienim této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpo-
vidat za pfipadnou $kodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznagenim obchodniho ta-
jemstvi ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doru€eni pisemného ozndmeni druhé smluvni stra-
ny objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dot€enych ¢asti Smlouvy v€etné odivodnénti,
pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druhd smluvni strana je povinna vyslovné uvést,
Ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné vsechny defini¢ni
znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 ob&anského zékoniku, a
zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, Ze takio ozna€ené informace
piestaly napliiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich
dajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurgitou.

Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi (7) vyhotovenich, z nichZ pét (5) vyhotoveni obdrzi objed-
natel a dvé (2) vyhotoveni obdrzi zhotovitel.

Smlouva vznikd dohodou o celém jejim obsahu a Ucastnici této smlouvy prohlasuji, Ze byla
sepséna podle jejich skute¢né a svobodné viile. Smlouvu precetli a s jejim obsahem souhlasi,
coz stvrzuji svymi podpisy.

Nedilnou sou¢ésti této Smlouvy je nasledujici pfiloha:

pfiloha ¢. 1 - Rozpis nabidkové ceny

V Praze dne 14 -U3- LU V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Lubor Hrube$§ Mgr. Filip Dudik

Reditel mistopfedseda predstavenstva

Stavebni spravy zépad GeoTec-GS, a.s.

Ing. Antonin Kropacek
¢len predstavenstva
GeoTec-GS, a.s.
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Priloha €. 1

Rozpis nabidkové ceny

Cenova nabidka

Nazev stavby :

Modernizace prejezdt na trati Plana u Marianskych Lazni - Tachov

Cinnost Jednotky Pocet |Jednotkova| Celkova cena
jednotek cena Ké

C|nn<3st geotechnického dozoru, doprava, - - p— —

zkousky

Vyhotoveni zavéreéné zpravy ks 1 ] I

Celkem (bez DPH) 224 400
I
I
|
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