

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/0511/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle
bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 3431/82/6/2017 ze dne
14.12.2017
IČ: 003 01 825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo transparentního účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Radim Reniers

se sídlem: Strakatého 3769/7, 636 00 Brno
zastoupena:
ve věcech smlouvy Radim Reniers
ve věcech technických Radim Reniers
ve věcech stavby Radim Reniers
IČ: 05453984
DIČ: CZ8408033997
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s technickou dokumentací stavby a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Oprava fasád na bytových domech v r. 2018**“, která je rozdělena na 4 stavební objekty:
 1. Bytový dům ul. Jižní čtvrť I čp. 2509, 2510, 2511, 2512, č.or. 21, 22, 23, 24
 2. Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 1948, č.or. 4
 3. Bytový dům ul. Františka Rasche, čp. 1949, č.or. 3
 4. Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 2383, č.or. 7v rozsahu dle:
 - technické specifikace viz příloha č. 1 smlouvy a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací jednotlivých stavebních objektů dle příloh č. 2 – 5 smlouvy, zpracované Ing. Jaroslavem Symerským, Partyzánská 1735/9, 750 02 Přerov, Přerov – I Město, IČ: 43603211 (dále také „technická dokumentace stavby“),
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.
(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - c) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,

- a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- d) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - e) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - f) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - g) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - h) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - i) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - j) zajištění přístupu do bytových domů zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - k) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - l) provedení veškerých případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
 6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
 7. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
 8. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
 9. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
 10. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě

Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

Ukončení realizace díla: do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místo plnění je. Přerov, bytový dům ul. Jižní čtvrť I čp. 2509, 2510, 2511, 2512, č.or. 21, 22, 23, 24; bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 1948, č.or. 4; bytový dům ul. Františka Rasche, čp. 1949, č.or. 3; bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 2383, č.or. 7.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodloužení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodloužení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 8 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
cena bez DPH 1 363 604,32 Kč
sazba DPH je 15 %

Cena za jednotlivé stavební objekty je stanovena dohodou smluvních stran takto:

p.č.	stavební objekt	cena bez DPH (Kč)
1.	Bytový dům ul. Jižní čtvrť I čp. 2509, 2510, 2511, 2512, č.or. 21, 22, 23, 24	433 367,26
2.	Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 1948, č.or. 4	287 320,82
3.	Bytový dům ul. Františka Rasche, čp. 1949, č.or. 3	284 940,69
4.	Bytový dům ul. Gen. Štefánika čp. 2383, č.or. 7	357 975,55

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. **DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 8 této smlouvy, a to:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatel.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 zákona o DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění **k 1. dni následujícího měsíce po předání díla.**
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle jednotlivých stavebních objektů s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. V této smlouvě nejsou sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla jako celku, event. části díla.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - c) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) soupis provedených prací schválený objednatelem,
 - g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- c) bude-li součástí ceny plnění DPH.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a zákona o DPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která mu bude z tohoto důvodu předepsána ze strany správce daně.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s technickou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
2. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

3. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu [REDAKCE] axem na číslo - - -, či datovou schránkou (- - -).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen v protokolu o předání a převzetí staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v technické dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné technické dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle technické dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

10. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
17. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.
18. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
19. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před

zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.




Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
 4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
 5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
 2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
 3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **3 let**.
 4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
 5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) 
 - b) 
 - c) 
- Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **3.000.000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 18 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 19 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05%** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
12. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII. Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírně. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České

republiky.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy je technická specifikace předmětu plnění
Přílohou č. 2 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr BD Jižní čtvrť I čp. 2509, 2510, 2511, 2512, č.or. 21, 22, 23, 24
Přílohou č. 3 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr BD Gen. Štefánika čp. 1948, č.or. 4
Přílohou č. 4 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr BD Františka Rasche, čp. 1949, č.or. 3
Přílohou č. 5 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr BD Gen. Štefánika čp. 2383, č.or. 7
Přílohou č. 6 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 20.12.2017
 - nabídce zhotovitele z 11.1.2018
 - technické dokumentaci stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena

prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 86. schůzi konané dne 22. února 2018, usnesením č. 3619/86/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově, dne 20.3.2018

V Brně, dne 22.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora

.....
Radim Reniers

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU
STRUČNÝ POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ – OPRAVA FASÁD NA BYTOVÝCH DOMECH V
ROCE 2018

1. otlučení vnějších omítek
2. vysekání spár zdiva
3. očištění zdiva
4. ochrana zdiva hydrofobizací
5. oprava podstrešních říms – hladká omítka
 - stěrka s perlíčkem
 - štuk
 - silikonový nátěr
6. lešení včetně ochranných sítí a stříšek nad vstupy
7. přesun hmot a likvidace sutí na skládce
8. zařízení staveniště
9. zohlednění ztíženého ručního přesunu hmot a sutí z dvorních traktů přes budovy

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BD Jižní čtvrt' I/21,22,23,24	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Otlučení zvětralé fasády - bez soklu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 29
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	24 733,79	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	346 554,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		62 078,55						
ZRN celkem		433 367,26	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	433 367,26	DPH 15%	65 005,09	Celkem bez DPH	433 367,26
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	498 372,35

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	BD Jižní čtvrt' I/21,22,23,24	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Otlučení zvětralé fasády - bez soklu	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Přerov	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
62						23 288,68	72 682,70	95 971,38		6,92
Úprava povrchů vnější										
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	237,60	15,00	1 422,12	2 141,88	3 564,00	0,00	0,01
2	620991121R00	Zakrývání parapetů z lešení	m2	34,56	20,00	275,80	415,40	691,20	0,00	0,00
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 268,39	15,00	1 603,06	17 422,79	19 025,85	0,00	0,03
4	622491106R00	Postřík fasády z lešení 10 % roztok (hydrofobizace)	m2	1 268,39	7,00	3 030,42	5 848,31	8 878,73	0,00	0,04
5	621421132R00	Oμίtká vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	110,64	200,00	2 779,86	19 348,14	22 128,00	0,05	5,58
6	622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	110,64	150,00	5 762,66	10 833,34	16 596,00	0,00	0,54
7	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	110,64	90,00	1 271,47	8 686,13	9 957,60	0,01	0,66
8	622471317RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	110,64	125,00	7 013,29	6 816,71	13 830,00	0,00	0,07
9	950-1VD	Demontáž a zpětná montáž domovních tabulek	kus	13,00	100,00	130,00	1 170,00	1 300,00	0,00	0,00
94						1 445,11	178 048,21	179 493,32		28,47
Lešení a stavební výtahy										
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 519,77	38,00	25,83	57 725,43	57 751,26	0,02	27,93
11	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 519,77	40,00	0,00	60 790,80	60 790,80	0,00	0,00
12	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 519,77	30,00	0,00	45 593,10	45 593,10	0,00	0,00
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 519,77	4,00	0,00	6 079,08	6 079,08	0,00	0,00
14	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 519,77	2,00	0,00	3 039,54	3 039,54	0,00	0,00
15	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 519,77	2,00	0,00	3 039,54	3 039,54	0,00	0,00
16	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	20,00	100,00	856,32	1 143,68	2 000,00	0,02	0,50
17	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	20,00	30,00	562,96	37,04	600,00	0,00	0,05
18	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	20,00	30,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
97						0,00	143 792,80	143 792,80		92,62
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										
19	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	1 268,39	32,00	0,00	40 588,48	40 588,48	0,06	74,84
20	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	1 268,39	35,00	0,00	44 393,65	44 393,65	0,01	17,76
21	976074131R00	Vybourání kotevních želez zeď cihelná MC	kus	4,00	68,00	0,00	272,00	272,00	0,01	0,03
22	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	92,62	150,00	0,00	13 893,67	13 893,67	0,00	0,00
23	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	463,12	15,00	0,00	6 946,84	6 946,84	0,00	0,00
24	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	92,62	100,00	0,00	9 262,45	9 262,45	0,00	0,00
25	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	92,62	100,00	0,00	9 262,45	9 262,45	0,00	0,00
26	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	92,62	7,00	0,00	648,37	648,37	0,00	0,00
27	979999997R00	Poplatek za skládku	t	92,62	200,00	0,00	18 524,89	18 524,89	0,00	0,00
999VD						0,00	10 569,88	10 569,88		0,00
Ostatní náklady										
28	999-1VD	Zařízení staveniště - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	4 227,95	0,00	10 569,88	10 569,88	0,00	0,00
H99						0,00	3 539,88	3 539,88		0,00
Ostatní přesuny hmot										
29	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	35,40	100,00	0,00	3 539,88	3 539,88	0,00	0,00

Celkem:

433 367,26

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BD Gen.Štefánika 4	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Otlučení zvětralé fasády - bez soklu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 35
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 590,38	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	224 380,97	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		50 349,47						
ZRN celkem		287 320,82	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	287 320,82	DPH 15%	43 098,12	Celkem bez DPH	287 320,82
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	330 418,94

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: BD Gen.Štefánika 4	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Otlučení zvětralé fasády - bez soklu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Přerov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
62		Uprava povrchů vnější				12 042,88	39 420,22	51 463,10		3,39
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	105,08	15,00	628,94	947,26	1 576,20	0,00	0,00
2	620991121R00	Zakrývání parapetů z lešení	m2	13,04	20,00	104,07	156,73	260,80	0,00	0,00
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	875,99	15,00	1 107,12	12 032,73	13 139,85	0,00	0,02
4	622491106R00	Postřik fasády z lešení 10 % roztok (hydrofobizace)	m2	821,95	7,00	1 963,79	3 789,86	5 753,65	0,00	0,02
5	621421132R00	Omítka vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	54,04	200,00	1 357,77	9 450,23	10 808,00	0,05	2,72
6	622481211RU2	Montáž vyztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	54,04	150,00	2 814,66	5 291,34	8 106,00	0,00	0,27
7	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	54,04	90,00	621,02	4 242,58	4 863,60	0,01	0,32
8	622471317RW	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	54,04	125,00	3 425,51	3 329,49	6 755,00	0,00	0,03
9	950-1VD	Demontáž a zpětná montáž domovních tabulek	kus	2,00	100,00	20,00	180,00	200,00	0,00	0,00
94		Lešení a stavební výtahy				540,64	108 098,28	108 638,92		17,22
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	926,37	38,00	15,75	35 186,31	35 202,06	0,02	17,03
11	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	926,37	40,00	0,00	37 054,80	37 054,80	0,00	0,00
12	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	926,37	30,00	0,00	27 791,10	27 791,10	0,00	0,00
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	926,37	4,00	0,00	3 705,48	3 705,48	0,00	0,00
14	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	926,37	2,00	0,00	1 852,74	1 852,74	0,00	0,00
15	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	926,37	2,00	0,00	1 852,74	1 852,74	0,00	0,00
16	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	7,00	100,00	299,71	400,29	700,00	0,02	0,17
17	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	8,00	30,00	225,18	14,82	240,00	0,00	0,02
18	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				6,86	2 993,14	3 000,00		0,00
19	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	150,00	20,00	6,86	2 993,14	3 000,00	0,00	0,00
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	108 475,71	108 475,71		64,21
20	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	875,99	32,00	0,00	28 031,68	28 031,68	0,06	51,68
21	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	875,99	35,00	0,00	30 659,65	30 659,65	0,01	12,26
22	976074131R00	Výbourání kotevních želez zeď cihelná MC	kus	12,00	68,00	0,00	816,00	816,00	0,01	0,10
23	976075211R00	Výbourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg	t	0,02	4 000,00	0,00	80,00	80,00	1,00	0,02
24	976075311R00	Výbourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg	t	0,05	4 000,00	0,00	200,00	200,00	1,00	0,05
25	976075411R00	Výbourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg	t	0,10	4 000,00	0,00	400,00	400,00	1,00	0,10
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	64,21	150,00	0,00	9 631,99	9 631,99	0,00	0,00
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	321,07	15,00	0,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	64,21	100,00	0,00	6 421,33	6 421,33	0,00	0,00
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	385,28	20,00	0,00	7 705,59	7 705,59	0,00	0,00
30	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	64,21	100,00	0,00	6 421,33	6 421,33	0,00	0,00
31	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	64,21	7,00	0,00	449,49	449,49	0,00	0,00
32	979999997R00	Poplatek za skládku - stavební suť	t	64,21	200,00	0,00	12 842,65	12 842,65	0,00	0,00
999VD		Ostatní náklady				0,00	13 682,00	13 682,00		0,00
33	999-1VD	Zařízení staveniště - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	2 736,40	0,00	6 841,00	6 841,00	0,00	0,00
34	999-2VD	Ztížený ruční přesun hmot a sutí z dvorní části přes budovu - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	2 736,40	0,00	6 841,00	6 841,00	0,00	0,00
H99		Ostatní přesuny hmot				0,00	2 061,09	2 061,09		0,00
35	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	20,61	100,00	0,00	2 061,09	2 061,09	0,00	0,00
Celkem:								287 320,82		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BD Fr.Rasche 3	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Otlučení fasády – bez soklu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 33
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	12 176,01	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	221 902,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		50 862,42						
ZRN celkem		284 940,69	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	284 940,69	DPH 15%	42 741,10	Celkem bez DPH	284 940,69
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	327 681,79

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: BD Fr.Rasche 3	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Otlučení fasády	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Přerov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
62 Úprava povrchů vnější						11 628,51	38 313,21	49 941,72		3,18
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	114,32	15,00	684,24	1 030,56	1 714,80	0,00	0,00
2	620991121R00	Zakrývání parapetů z lešení	m2	13,76	20,00	109,81	165,39	275,20	0,00	0,00
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	887,64	15,00	1 121,84	12 192,76	13 314,60	0,00	0,02
4	622491106R00	Postřik fasády z lešení 10 % roztok (hydrofobizace)	m2	837,06	7,00	1 999,89	3 859,53	5 859,42	0,00	0,03
5	621421132R00	Omitka vnější podhledů, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	50,58	200,00	1 270,84	8 845,16	10 116,00	0,05	2,55
6	622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	50,58	150,00	2 634,45	4 952,55	7 587,00	0,00	0,25
7	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	50,58	90,00	581,26	3 970,94	4 552,20	0,01	0,30
8	622471317RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	50,58	125,00	3 206,18	3 116,32	6 322,50	0,00	0,03
9	950-1VD	Demontáž a zpětná montáž domovních tabulek	kus	2,00	100,00	20,00	180,00	200,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy						540,64	108 098,28	108 638,92		17,22
10	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	926,37	38,00	15,75	35 186,31	35 202,06	0,02	17,03
11	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	926,37	40,00	0,00	37 054,80	37 054,80	0,00	0,00
12	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	926,37	30,00	0,00	27 791,10	27 791,10	0,00	0,00
13	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	926,37	4,00	0,00	3 705,48	3 705,48	0,00	0,00
14	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	926,37	2,00	0,00	1 852,74	1 852,74	0,00	0,00
15	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	926,37	2,00	0,00	1 852,74	1 852,74	0,00	0,00
16	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	7,00	100,00	299,71	400,29	700,00	0,02	0,17
17	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	8,00	30,00	225,18	14,82	240,00	0,00	0,02
18	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						6,86	2 993,14	3 000,00		0,00
19	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	150,00	20,00	6,86	2 993,14	3 000,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						0,00	109 050,52	109 050,52		64,92
20	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	887,64	32,00	0,00	28 404,48	28 404,48	0,06	52,37
21	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	887,64	35,00	0,00	31 067,40	31 067,40	0,01	12,43
22	976074131R00	Vybourání kotevnic želez zeď cihelná MC	kus	7,00	68,00	0,00	476,00	476,00	0,01	0,06
23	976075311R00	Vybourání ocel.konzol hmotnost do 50 kg	t	0,07	4 000,00	0,00	280,00	280,00	1,00	0,07
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	64,92	150,00	0,00	9 738,56	9 738,56	0,00	0,00
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	324,62	15,00	0,00	4 869,28	4 869,28	0,00	0,00
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	64,92	100,00	0,00	6 492,37	6 492,37	0,00	0,00
27	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	389,54	20,00	0,00	7 790,85	7 790,85	0,00	0,00
28	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	64,92	100,00	0,00	6 492,37	6 492,37	0,00	0,00
29	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	64,92	7,00	0,00	454,47	454,47	0,00	0,00
30	979999997R00	Poplatek za skládku - stavební suť	t	64,92	200,00	0,00	12 984,74	12 984,74	0,00	0,00
999VD Ostatní náklady						0,00	12 269,75	12 269,75		0,00
31	999-1VD	Zařízení staveniště - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	2 726,61	0,00	6 816,53	6 816,53	0,00	0,00
32	999-2VD	Ztížený ruční přesun hmot a sutí z dvorní části přes budovu - procentem z celkové ceny stavby	%	2,00	2 726,61	0,00	5 453,22	5 453,22	0,00	0,00
H99 Ostatní přesuny hmot						0,00	2 039,78	2 039,78		0,00
33	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	20,40	100,00	0,00	2 039,78	2 039,78	0,00	0,00
Celkem:								284 940,69		

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	BD gen. Štefánika 7	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Otlučení zvětralé fasády - bez soklu	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Přerov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 32
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	25 804,47	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	278 691,41	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		53 479,67						
ZRN celkem		357 975,55	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	357 975,55	DPH 15%	53 696,33	Celkem bez DPH	357 975,55
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	411 671,88

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: BD gen. Štefánika 7	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: Otlučení zvětralé fasády - bez soklu	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Přerov	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
						25 214,32	47 269,82	72 484,14		
62		Úprava povrchů vnější								3,57
1	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	324,20	15,00	1 940,45	2 922,55	4 863,00	0,00	0,01
2	620991121R00	Zakrývání parapetů z lešení	m2	206,80	20,00	1 650,36	2 485,64	4 136,00	0,00	0,01
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	922,54	15,00	1 165,95	12 672,15	13 838,10	0,00	0,02
4	622491106R00	Postřik fasády z lešení 10 % roztok (hydrofobizace)	m2	867,57	7,00	2 072,79	4 000,20	6 072,99	0,00	0,03
5	627661112R00	Penetrační nátěr spár	m	29,80	20,00	562,61	33,39	596,00	0,00	0,02
6	627991019R00	Těsnění spár tmelem- profil do 12 cm2	m	29,80	400,00	9 461,75	2 458,25	11 920,00	0,00	0,08
7	621421132R00	Omítka vnější pohledů, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	54,97	200,00	1 381,14	9 612,86	10 994,00	0,05	2,77
8	622481211RU2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu	m2	54,97	150,00	2 863,10	5 382,40	8 245,50	0,00	0,27
9	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	54,97	90,00	631,71	4 315,59	4 947,30	0,01	0,33
10	622471317RW3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	54,97	125,00	3 484,46	3 386,79	6 871,25	0,00	0,03
						590,15	153 856,25	154 446,40	24,49	
11	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	1 320,40	38,00	22,44	50 152,76	50 175,20	0,02	24,27
12	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	1 320,40	40,00	0,00	52 816,00	52 816,00	0,00	0,00
13	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	1 320,40	30,00	0,00	39 612,00	39 612,00	0,00	0,00
14	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 320,40	4,00	0,00	5 281,60	5 281,60	0,00	0,00
15	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 320,40	2,00	0,00	2 640,80	2 640,80	0,00	0,00
16	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 320,40	2,00	0,00	2 640,80	2 640,80	0,00	0,00
17	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	8,00	100,00	342,53	457,47	800,00	0,02	0,20
18	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	8,00	30,00	225,18	14,82	240,00	0,00	0,02
19	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
						0,00	112 824,01	112 824,01	67,39	
97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce								
20	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	922,54	32,00	0,00	29 521,28	29 521,28	0,06	54,43
21	978023411R00	Výsekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	922,54	35,00	0,00	32 288,90	32 288,90	0,01	12,92
22	976074131R00	Výbourání kotevnicích želez zeď cihelná MC	kus	5,00	68,00	0,00	340,00	340,00	0,01	0,04
23	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	67,39	150,00	0,00	10 107,81	10 107,81	0,00	0,00
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	336,93	15,00	0,00	5 053,91	5 053,91	0,00	0,00
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	67,39	100,00	0,00	6 738,54	6 738,54	0,00	0,00
26	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	404,31	20,00	0,00	8 086,25	8 086,25	0,00	0,00
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	67,39	100,00	0,00	6 738,54	6 738,54	0,00	0,00
28	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	67,39	7,00	0,00	471,70	471,70	0,00	0,00
29	979999997R00	Poplatek za skládku	t	67,39	200,00	0,00	13 477,08	13 477,08	0,00	0,00
						0,00	15 415,16	15 415,16	0,00	
999VD		Ostatní náklady								
30	999-1VD	Zařízení staveniště - procentem z celkové ceny stavby	%	2,50	3 425,59	0,00	8 563,98	8 563,98	0,00	0,00
31	999-2VD	Ztížený ruční přesun hmot a sutí z dvorní části přes budovu - procentem z celkové ceny stavby	%	2,00	3 425,59	0,00	6 851,18	6 851,18	0,00	0,00
H99		Ostatní přesuny hmot								
32	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	t	28,06	100,00	0,00	2 805,84	2 805,84	0,00	0,00
Celkem:								357 975,55		

Prohlášení o poddodavatelích

Název zakázky:

„Oprava fasád na bytových domech v r. 2018“

Název dodavatele (vč. právní formy):	Radim Reniers <i>(fyzická osoba)</i>
Sídlo / místo podnikání:	Strakatého 3769/7, 636 00 Brno
IČ:	05453984
DIČ:	CZ8408033997

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka nebude realizována za pomoci poddodavatelů.

V Brně, dne 22.3.2018

.....

Radim Reniers