




KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo - Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství			
Schváleno:	Rada kraje	Datum:	29.9.2015	Č.usnesení: 1733/28/2015/RK
Dokument uložen u:	Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu			
Počet vyhotovení:	4			
Adresát:	Zlíntav a.s.			
Smluvní částka: 1)	86903367.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový			
Podpis zajistit do:	23.11.2015			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Tvrzová	13.11.2015	
Projednáno s:	OM/P. Kolář	13.11.2015	
Právní kontrola:	OM/J. Tvrzová	13.11.2015	
Předkládá:	OM/P. Kolář	13.11.2015	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	13.11.2015	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	13.11.2015
	Správce rozpočtu:	OE/P. Tulis	13.11.2015

Poznámka:

Subjekt (IČO: 28315669), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: tvrzova, datum ověření: 12.11.2015 14:29:35):

Jedná se o smlouvu na provedení veřejné zakázky na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 86903367, Datum Od: , Datum do: , Perioda: měsíčně, ODP: 3522, ORJ: 8002, ORG: 0001461060000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uvedte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP012T0UQ

7162/15

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „**Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13**“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen	Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmána kraje pro oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl
zástupce pro věci technické:	Ing. Bc. Eduard Jozífek, Ing. Oldřich Homola
Tel:	+420 564602213, +420 564602326
IČ:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	Zlínstav a.s.
se sídlem	Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupený:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Stacke, předseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Petr Lovás, ředitel ZS 02
Tel./fax:	577 770 111 / 577 103 927
IČ:	28315669
DIČ:	CZ 28315669
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	117259673/0300
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5743

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

14

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace „Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13“, vč. soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (č. zak. 22.0304) vypracovaná společností PLANCON Praha, s.r.o., Kollárova 10a, 186 00 Praha 8, IČO 27092526, číslo zakázky 22.0304, a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb výše uvedené akce. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí dodávky stavby je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko
- Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí)
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Geodetické zaměření díla:

Součástí tohoto zaměření jsou:

- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- doklady o vytýčení stavby
- Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli.
- Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf
- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli pětkrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.

2.2.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce, činnosti a povinnosti nutné k řádnému provedení díla, a to zejména:

- zajištění splnění podmínek z územního rozhodnutí, ze stavebního povolení včetně stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření správců inženýrských sítí,
- zajištění používání ucelených stavebních systémů dle technických listů a technologických podmínek výrobců s povinností předložit tyto doklady objednateli před zahájením provádění,
- zajištění předkládání technologických postupů provádění zpracovaných oprávněnou osobou vždy před započatím montáží,
- zajištění průběžné likvidace odpadů prostřednictvím oprávněného subjektu,
- zajištění a provedení veškerých obvyklých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeď, příkopy, propustky apod.),
- zajištění řádné likvidace všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu
- zajištění ochrany dotčených dřevin bedněním,
- zajištění dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
- předložení aktualizace Časového a finančního plánu (harmonogramu prací), který byl předložen jako součást nabídky na veřejnou zakázku, a předání objednateli do 15 dnů po předání staveniště. Časový plán bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu (Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace) a bude jeho zástupcem odsouhlasen. V případě nepředložení harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Harmonogram prací se stává okamžikem předání objednateli součástí této Smlouvy,

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a nabídkové ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v odst. 2.2., čl. 2. této Smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4, bod 4.4.1.5) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny

realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.7. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 60 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 60 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v termínu dle této smlouvy.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.6. Smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění veřejné zakázky, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn s výjimkou prací HSV – oddíl 02 zakládání, oddíl 03 svislé a kompletní konstrukce, oddíl 04 vodorovné konstrukce a oddíl 06 úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. Nedodržení stanoveného omezení plnění smlouvy prostřednictvím subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět subdodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným subdodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový subdodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní subdodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu subdodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: areál Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod

katastrální území Havlíčkův Brod, pozemky par. č. st. 1462, p. č. 704/2 – ostatní plocha

3.2. Práce budou zahájeny (po ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy):

11/2015

3.3. Dokončení díla se sjednává nejpozději do:

10 měsíců od podpisu smlouvy

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho subdodavatele
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Informační panel o rozměrech min. 5,1m x 2,4m bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v areálu nemocnice a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem: 71 820 964,65 Kč

slovy: sedmdesátjednamilionůosmsetdvacetšestsetšedesátčtyři 65/100 korun českých

4.2. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky uchazeče vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v Položkových rozpočtech (oceněném soupisu prací) jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

4.3. Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce – objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozd. předpisů (dále jen zákon o DPH).

4.4. Podmínky pro překročení ceny za dílo

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek

4.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.1.4. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ), pro zadání dodatečných stavebních prací, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4.4.1.5. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak bude jejich cena stanovena nejvýše podle cenové soustavy URS, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, snížené o 10% a zaokrouhlené na dvě desetinná místa, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den běžného měsíce. Za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce.

5.3. Postup plateb

5.3.1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího běžného měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.3.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.3.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.3.4. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.3.4.1. Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad do 30 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla;

5.3.4.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady nebránící užívání díla, bude zádržné uhrazeno Zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední z nich.

5.4. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

5.5. Platby za Vícepráce

5.5.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.5.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

5.6. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.6.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že předmětem plnění jsou práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

5.6.2. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez

DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6.3. Zhotovitel je povinen uvádět v jednotlivých fakturách název akce „Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce pavilonu 13“

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

6.10. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v českém jazyce, přičemž těmito nelze měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

7. Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předložit objednateli ke každé části díla zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- geometrické zaměření díla v rozsahu dle odst. 2.2.2. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná zaměření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů
- bankovní záruku za jakost díla.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, osobu vykonávající funkci autorského dozoru a projektanta.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.8. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.9. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za

škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště.

8.4. Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, jsou oprávněni v zájmu optimalizace provádění díla nařídít zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části (např. práce uvnitř prostor) prováděl ve stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz nemocnice. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.5. Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel. Osoba vykonávající Technický dozor stavebníka nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 ZVZ.

Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma Bytservis spol. s r.o., Křížová 25, 586 01 Jihlava, IČO 18199208 a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Pokud zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí zhotovitel sám nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta:

PLANCON Praha, s.r.o., Kollárova 10a, 186 00 Praha 8, IČO 27092526

Koordinátor BOZP:

Jiří Kunc, Štrossova 1571, 530 03 Pardubice, IČO 45510032

8.6. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka (objednatele) ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

8.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.14. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.15. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.16. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícího činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím subdodavatelů, je povinen zavázat své subdodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.17. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.18. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.19. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.20. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.21. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným

objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezavazuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.22. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.23. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

9. Odpovědnost za vady, záruční doba

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

9.2.3. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky

9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatel reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedorazí k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 50 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Nejpozději před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považována za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy v souladu s ustanovení § 82/4 ZVZ.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Zajištění závazků zhotovitele

11.1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení předmětu plnění § 2029 a násl. občanského zákoníku ve výši 3 000 000 Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.

11.2. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena po předložení bankovní záruky za jakost dle odst. 11.3. Smlouvy.

11.3. K zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu záruční doby zhotovitel předá objednateli bankovní záruku § 2029 a násl. občanského zákoníku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 000 000 Kč platnou nejméně 60 kalendářních měsíců. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

11.4. Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení díla jako celku. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí.

12. Smluvní pokuty a náhrada škody

12.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

12.1.1. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle odst. 3.3. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení, maximálně však po dobu 30 dnů.

12.1.2. Při prodlení zhotovitele s dokončením díla přesahujícím lhůtu 30 dnů dle bodu 12.1.1., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení.

12.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

12.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem stavebníka v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního deníku s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den prodlení.

12.1.5. Při neoprávněném využití jiného subdodavatele ve smyslu odst. 2.12. Smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každou neoprávněnou změnu subdodavatele.

12.1.6. Za porušení požadavku objednatele na omezení plnění části předmětu veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele stanoveného v odst. 2.11. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300 000 Kč.

12.1.7. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

12.1.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad dle odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den zpoždění s nástupem.

12.1.9. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle dohodnutých termínů, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den prodlení.

12.1.10. Při prodlení objednatele s úhradou faktur činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12.1.11. Při prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla dle odst. 11.1. Smlouvy, resp. bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla dle odst. 11.3. Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.

12.1.12. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.4. a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

13. Odstoupení od smlouvy

13.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit, vedle případů v této smlouvě již uvedených, zejména při vzniku těchto skutečností:

13.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

13.1.2. nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.4. pokud zhotovitel nezačne práce na díle ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě

13.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

13.1.6. opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele

13.1.7. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů

13.1.8. nedodržení požadavku zadavatele na omezení subdodavatelských prací dle ust. 2.11. Smlouvy

13.1.9. nedodržení postupu zhotovitele při změně subdodavatele dle odst. 2.12. Smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

14. Závěrečné ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné

výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

14.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

14.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené § 147a) ZVZ předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 5% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Dodavatel předloží seznam subdodavatelů ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

14.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.

14.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)


11-11-2015
Ve Zlíně, dne

V Jihlavě, dne 20. 11. 2015

Za zhotovitele

za objednatele:


Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669
Jiří Stacke
předseda představenstva


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Ing. Libor Joukl
náměstek hejtmána pro oblast majetku,
dopravy a silničního hospodářství

PŘÍLOHA:

**Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb)**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

Objekt: 01 - Stavební část

JKSO:

Místo: Havlíčkův Brod

CC-CZ:

Datum: 30.04.2015

Objednavatel: KRAJ VYSOČINA

Zhotovitel: PLANCON PRAHA s.r.o

Projektant: PLANCON PRAHA s.r.o

Zpracovatel: Hájková

Poznámka:

Zemní práce :

.....

Předmětem rozpočtu není zásyp po úroveň UT. Bude řešen v objektu terénní úpravy nebo komunikace!

Náklady z rozpočtu				46 500 008,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				46 500 008,90
DPH základní	21,00%	ze	46 500 008,90	9 765 001,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	56 265 010,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 30.04.2015

Objednavatel: KRAJ VYSOČINA

Projektant:

Zhotovitel: PLANCON PRAHA S.R.O

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

01- Stavební objekt	46 500 008,90
HSV - Práce a dodávky HSV	26 587 234,47
1 - Zemní práce	942 422,75
2 - Zakládání	749 746,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 247 748,30
4 - Vodorovné konstrukce	2 019 052,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 388 521,97
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 120 342,04
98 - Demolice a sanace	579 952,01
998 - Přesun hmot	539 448,80
PSV - Práce a dodávky PSV	19 786 054,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 027 888,61
712 - Povlakové krytiny	793 064,31
713 - Izolace tepelné	1 396 116,97
762 - Konstrukce tesařské	83 413,64
763 - Konstrukce suché výstavby	4 781 739,56
764 - Konstrukce klempířské	406 705,87
766 - Konstrukce truhlářské	1 522 064,46
767 - Konstrukce zámečnické	1 789 138,36
768 - Konstrukce plastové	2 448 967,61
771 - Podlahy z dlaždic	2 106 454,26
776 - Podlahy povlakové	1 644 027,15
777 - Podlahy lité	148 285,63
781 - Dokončovací práce - obklady	1 253 994,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	38 902,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	345 290,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	126 720,00

Celkové náklady za 01- stavební objekt 46 500 008,90

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

Objekt: 01 - Stavební část

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 30.04.2015

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							46 500 008,90

HSV - Práce a dodávky HSV

26 587 234,47

1 - Zemní práce

942 422,75

1	K	131403102	Hloubení jam ručním nebo pneuim nářadím v nesoudržných horninách tř. 5 "P1,P2 - prohloubení terénu" "S1.001-S1.053" (1,56+1,30+9,52+8,70+14,13+13,66+21,23+33,97+21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1,85*2+12,91+14,17+4,46+6,41+4,58+1,30+11,68+4,59)*0,115 (1,30+4,22+7,34+16,35+19,72+13,95+21,42+26,78+17,40+40,47+46,87+5,67+8,15+6,75+70,44+8,47+77,91+3,99+11,32+1,61)*0,115 (8,07+9,05+1,64+1,98+18,34+10,40+17,07+34,70+12,12)*0,115 Součet	m3	91,930	573,80	52 749,43
2	K	161101152	Svislé přerostění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	91,930	110,90	10 195,04
3	K	131401102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 "přístavba" "na -4,245" (6,20+0,90)*(11,15+0,90*2)*2,80 "z -4,245 na -5,125" (2,70+0,90*2)*(3,25+0,90*2)*0,88 Součet	m3	277,444	227,00	62 979,79
4	K	139811101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 5 až 7 "výtah V2" "z -3,835 na -5,125" (2,70+0,90*2)*(3,25+0,90*2)*1,30 "R01" 0,60*0,80*0,85 Součet	m3	29,951	1 359,60	40 721,38
5	K	132401101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 5 (3,65+2,60*2)*0,50*1,50 (2,17*1,85*2+2,57*2+1,697*2+1,70+0,90)*0,30*0,80 11,15*(0,55+0,66)/2*0,55 (11,15+5,10*2)*(0,55+0,66)/2*0,20 3,20*0,50*0,55 (3,20+2,47*2)*0,30*0,55 Součet	m3	19,753	747,10	14 757,47
6	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 "OP2" 8,65*(1,50+2,20)/2*(1,10+2,50)/2 "OP1" 6,00*(2,20+3,00)/2*(1,10+2,50)/2 Mezisoučet	m3	434,503	629,20	273 389,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			stávající objekt				
			(15,00+0,30+9,30+3,00+0,30+0,85+32,74+0,85+3,00+9,30+3,00+0,30+15,00+4,05+9,04+13,45)*(0,90+1,30)/2*1,80		236,570		
			(1,40+6,00+4,20+1,60+5,90+1,60+3,20+6,00+0,25+6,27+1,45+3,10+1,40+3,90+10,68+4,05+9,90)*(0,90+1,30)/2*1,80		140,382		
			Mezisoučet stávající objekt		376,952		
			Součet		434,503		
7	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	484,207	42,20	20 433,54
			29,951+19,753+434,503		484,207		
8	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	277,444	54,60	15 148,44
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	18,135	175,10	3 175,44
			(2,70+0,90*2)*(3,25+0,90*2)*1,30		29,543		
			-2,70*3,25*1,30		-11,408		
			Součet		18,135		
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	459,979	57,20	26 310,80
			277,444		277,444		
			-(6,20*11,50*2,80)		-199,640		
			-(2,70*3,25*0,88)		-7,722		
			OP2 8,85*1,00*0,70		6,195		
			OP1 6,00*1,50*0,75		6,750		
			stávající objekt		376,952		
			Součet		459,979		
11	M	583373450	Štěrkopísek (Světlo) frakce 0-32 (D)	t	430,285	180,40	77 623,41
			(18,135+459,959)*1,80*0,50 *50%		430,285		
12	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	239,047	54,60	13 051,97
			(18,135+459,959)*0,50 *50%		239,047		
13	K	162201152	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 na meziskládku a zpět na zásyp	m3	478,094	34,30	16 398,62
			239,047*2		478,094		
14	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	614,419	219,10	134 619,20
			478,094+277,444+29,951+19,753+434,503-239,047		614,419		
15	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 072,095	14,10	43 316,54
			614,419*5		3 072,095		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	614,419	8,80	5 406,89
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 105,954	110,90	122 650,30
			614,419*1,800		1 105,954		
18	X	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	166,000	57,20	9 495,20
			dle projektanta		166,00		

2 - Zakládání

							749 746,09
19	K	1273313611	Přibetonování - zesílení podkladní betonové vrstvy podlahy	m3	0,732	2 464,00	1 803,65
			I.P.P.		0,732		
			(0,60*0,80+0,95*0,70*2+0,70*0,90)*0,30		0,732		
20	K	273321511	Základové desky ze žB tř. C 25/30	m3	21,231	2 638,20	56 011,62
			P3 - přístavba				
			(11,15*6,20+2,70*3,25)*0,25		15,089		
			V1 2,70*3,25*0,35		3,071		
			V2 2,70*3,25*0,35		3,071		
			Součet		21,231		
21	K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	17,005	277,20	4 713,79
			(11,15+6,20)*2*0,25		8,675		
			(2,70+3,25)*2*0,35*2		8,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		17,005		
22	K	273351216	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	17,005	70,40	1 197,15
23	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,560	19 360,00	10 841,60
			"P3, V1, V2"				
			"6/100 x 6/100"				
			(11,15*6,20+2,70*3,25+2,70*3,25)*4,97*0,001*1,30		0,560		
24	K	273391124	Antivibrační rohož základových desek z pryže tuhosti přes 400 MN/m3 celoplošně lepená vodorovně	m2	17,550	1 302,40	22 857,12
			"V1, V2" 2,70*3,25*2		17,550		
25	K	279391128	Antivibrační rohož základových zdí z pryže tuhosti přes 400 MN/m3 celoplošně lepená	m2	329,469	1 302,40	429 100,43
			"V1"				
			(2,70*3,25)*(15,79+1,50)*2-1,58*2,58*4		189,445		
			"V2"				
			(2,70*3,25)*(15,79+1,50)*2-1,58*2,28*4-3,25*15,79		140,024		
			Součet		329,469		
26	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	100,609	5,30	533,23
			"SE 2" 10,14*3,55+5,84*2,75		52,057		
			"SE 1" (52,92+4,00*2+10,00*2)*0,60		48,552		
			Součet		100,609		
27	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních Ø 80 mm bez lože	m	4,000	31,70	126,80
			"OP1" 0,40*4		1,600		
			"OP2" 0,40*6		2,400		
			Součet		4,000		
28	K	21275R	Drenážní šterkový bal do netkané geotextilie, vel. 500x500mm	m	14,050	325,60	4 574,68
			"OP1" 6,00		6,000		
			"OP2" 8,05		8,050		
			Součet		14,050		
29	K	275313611	Přilbetonování základů ke stávajícím pasům (dle TZ)	m3	1,408	2 806,30	3 951,27
			"1.P.P." 1,00		1,000		
			"1.P.P. - Ro1" 0,60*0,80*0,85		0,408		
			Součet		1,408		
30	K	275313611	Výplň kolem vytahové šachty z betonu prostého tř. 16/20	m3	11,357	2 333,80	26 504,97
			"V2"				
			3,50*0,50*1,50		2,625		
			(3,76+3,85)*(0,40+0,70)/2*1,15		4,813		
			"V1"				
			((3,06+3,54)/2*(3,55+4,03)/2-2,70*3,25)*1,05		3,919		
			Součet		11,357		
31	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,770	2 333,80	4 130,83
			"žádveří" (3,65+2,60*2)*0,50*0,40		1,770		
32	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,820	2 333,80	25 251,72
			(3,45+2,70*2)*1,77*0,30		4,699		
			"boční schodiště + plošina"				
			(2,17+1,85*2+2,57*2+1,697*2+1,70+0,90)*1,20*0,30		6,121		
			Součet		10,820		
33	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	72,499	304,50	22 075,95
			(3,45+3,00*2+2,85+2,70*2)*1,77		31,329		
			(2,17+2,15*2+1,57+1,85*2+2,57*2+2,297*2+1,97*2+1,697*2+0,90+1,40+0,30+1,70+1,20)*1,20		41,170		
			Součet		72,499		
34	K	279351106	Odstanění bednění základových zdí oboustranné	m2	72,499	121,40	8 801,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	274321511	Základové pasy ze žb tř. C 25/30 "přístavba"	m3	16,289	2 638,20	42 973,64
			11,15*(0,55+0,66)/2*0,55		11,483		
			(11,15+5,10*2)*(0,55+0,66)/2*0,20		2,583		
			"zádveři"				
			3,20*0,50*0,55		0,880		
			(3,20+2,47*2)*0,30*0,55		1,343		
			Součet		16,289		
36	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 22,49*2*0,55	m2	33,279	277,20	9 224,94
			21,35*2*0,20		8,540		
			Součet		33,279		
37	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	33,279	70,40	2 342,84
38	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	3,844	18 920,00	72 728,48
			16,289*236,00*0,001		3,844		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							5 247 748,30
39	K	310321111	Vylití dutin betonem tř. C 20/25, otvorem pod stropem "1.P.P."	m3	1,049	2 851,20	2 990,91
			(0,40*0,40+0,25*0,25*3)*3,02		1,049		
40	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC "1.P.P."	m3	7,784	3 642,30	28 351,66
			0,60*0,10*2,50		0,150		
			0,45*0,10*2,50		0,113		
			0,60*0,08*(1,60*7)		0,538		
			0,60*0,10*2,30		0,138		
			"R01" 0,45*0,20*3,05		0,275		
			"střední nosná zeď"				
			"1.P.P."				
			0,60*0,08*0,66		0,032		
			0,60*0,16*(2,00*1,85)		0,370		
			0,60*0,20*(2,00*3+2,10)		0,972		
			"1.N.P."				
			0,60*0,12*(1,70*1,50*3)		0,446		
			0,60*0,14*(1,80*1,70*1,75*1,60)		0,575		
			0,60*0,16*(1,70*2,00)		0,355		
			0,60*0,24*3,425		0,493		
			"2.N.P."				
			0,15*0,05*1,10		0,008		
			0,60*0,12*(1,50*3+1,70)		0,446		
			0,60*0,14*(1,60*1,80*1,70*4)		0,857		
			0,60*0,16*2,00		0,192		
			0,60*0,24*3,425		0,493		
			"3.N.P."				
			0,60*0,10*(1,48*1,35*1,45*1,45*1,15*1,78*1,30*1,15)		0,667		
			0,60*0,12*1,65		0,119		
			0,60*0,16*(2,925*2,75)		0,545		
			Součet		7,784		
41	K	317944321	Válcované nosníky do ž. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,357	26 840,00	36 421,88
			"IPE 80" 6,00*1,60*4*7*0,001		0,269		
			"IPE 100" 8,10*2,30*4*0,001		0,075		
			"L 50/50/5" 3,77*1,10*2*0,001		0,008		
			"L 100/100/8" 1,15*2*12,30*0,001		0,028		
			"IPE 100"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			8,10*(2,50*4*2+1,48*4+1,35*4+1,45*4*2+1,70*4+1,30*4)*0,001		0,445		
			IPE 80 6,00*0,66*4*0,001		0,016		
			IPE 120				
			10,40*(1,70*4+1,50*4*3+1,50*4*3+1,70*4)*0,001		0,516		
			Součet		1,357		
42	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	2,647	26 840,00	71 045,48
			IPE 140				
			12,90*(1,80*4+1,70*4+1,75*4+1,60*4+1,60*4+1,80*4+1,70*4*4)*0,001		0,880		
			IPE 160				
			15,80*(2,00*4+1,85*4+1,70*4+2,00*4+2,925*4+2,75*4)*0,001		0,836		
			IPE 200				
			22,40*(2,00*4*3+2,10*4)*0,001		0,726		
			R01 3,05*3*22,40*0,001		0,205		
			Součet		2,647		
43	K	317944325	Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,841	26 840,00	22 572,44
			IPE 240				
			30,70*(3,425*4+3,425*4)*0,001		0,841		
44	K	349231811	Přizdívka ostění z jakýchkoliv cihel tl do 150 mm	m2	256,110	693,40	177 586,67
			1.P.P.				
			1,85*0,60*2*17		37,740		
			0,83*0,60*2		0,996		
			1,20*0,60*2*2		2,880		
			0,95*0,60*2*6		6,840		
			0,75*0,60*2*3		2,700		
			0,75*0,45*2		0,675		
			0,80*0,60*2		0,960		
			0,70*0,60*2		0,840		
			1.N.P.				
			2,02*0,60*2*7		16,968		
			2,45*0,60*2*4		11,760		
			2,45*0,45*2*18		39,690		
			2,30*0,45*2*4		8,280		
			2,15*0,45*2*7		13,545		
			2,15*0,60*2*2		5,160		
			2,75*0,45*2		2,475		
			1,15*0,45*2*2		2,070		
			1,95*0,60*2		2,340		
			1,80*0,45*2		1,620		
			2.N.P.				
			2,45*0,45*2*26		57,330		
			2,45*0,60*2*5		14,700		
			3,95*0,45*2		3,555		
			2,15*0,45*2*(2+1)		5,805		
			1,95*0,60*2*2		4,680		
			1,80*0,45*2		1,620		
			3.N.P.				
			1,95*0,45*2*5		8,775		
			1,17*0,45*2*2		2,106		
			Součet		256,110		
45	K	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	9,917	3 096,70	30 709,97
			1.P.P.				
			0,40*1,70*0,60*7		2,856		

000070

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,50*1,70*0,60		0,510		
			0,90*0,60*0,60		0,324		
			1,20*0,60*0,60		0,432		
			"1.N.P."				
			0,40*2,00*0,45*3		1,080		
			0,60*2,00*0,45*3		1,620		
			0,50*2,45*0,60		0,735		
			"2.N.P."				
			0,40*2,00*0,45*6		2,160		
			0,70*0,635*0,45		0,200		
			Součet		9,917		
46	K	310239411	Žazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	41,348	2 977,00	123 093,00
			"1.P.P."				
			1,20*1,70*0,60*3		3,672		
			1,90*1,70*0,60		1,938		
			1,20*1,70*0,60		1,224		
			0,90*2,00*0,60		1,080		
			"1.N.P."				
			1,30*3,00*0,60		2,340		
			1,50*1,80*0,45		1,215		
			(1,50*1,80-1,00*1,80)*0,45		0,405		
			1,10*2,25*0,45		1,114		
			1,49*2,25*0,60		2,012		
			0,50*2,25*0,60		0,675		
			1,40*2,00*0,45		1,260		
			0,935*2,25*0,60		1,262		
			"2.N.P."				
			1,20*0,87*0,45		0,471		
			1,20*1,80*0,45		0,972		
			(1,20*1,80-1,00*1,80)*0,45		0,162		
			1,40*3,00*0,60		2,520		
			0,81*2,25*0,45		0,820		
			0,90*2,25*0,45		0,911		
			1,15*2,25*0,60		1,553		
			1,40*2,30*0,45		1,449		
			"3.N.P."				
			1,80*2,00*0,45		1,620		
			1,30*1,80*0,45		1,053		
			2,00*1,80*0,45		1,620		
			ostatní drobné dozdivky 10,00		10,000		
			Součet		41,348		
47	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	136,471	2 999,00	409 276,53
			Dozdivky přes 4m2 a ve střední zdi				
			"1.N.P."				
			2,30*2,00*0,45*3		6,210		
			2,30*2,00*0,60		2,760		
			2,00*2,30*0,60		2,760		
			5,00*2,00*0,45		4,500		
			2,00*2,25*0,60		2,700		
			"2.N.P."				
			2,00*2,30*0,45		2,070		
			2,00*2,30*0,60*2		5,520		
			5,20*2,30*0,45		5,382		
			2,00*2,25*0,60		2,700		
			střední nosná zcd				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1.P.P.				
			(1,05*2,50+0,80*0,15)*0,60		1,647		
			(1,90*2,15+1,20*2,15)*0,60*2		1,806		
			(1,90*2,15+1,40*2,15)*0,60*3		1,935		
			1,90*2,15*0,60		2,451		
			(1,80*2,15+1,40*2,15)*0,60		0,516		
			(1,90*2,15+1,40*2,15)*0,60		0,645		
			(1,70*2,15+1,40*2,15)*0,60		0,387		
			0,95*2,15*0,60		1,226		
			1.N.P.				
			(4,20*2,15+1,20*2,00)*0,60		3,978		
			0,75*2,90*0,60		1,305		
			(2,30*2,15+1,20*2,00)*0,60		1,527		
			(2,50*2,15+1,20*2,00)*0,60		1,785		
			0,70*2,15*0,60		0,903		
			(1,90*2,15+1,20*2,00)*0,60		1,011		
			(2,00*2,15+1,40*2,00)*0,60		0,900		
			2,00*2,15*0,60		2,580		
			(5,35*3,00+2,62*3,00)*0,60		4,554		
			1,40*2,15*0,60		1,806		
			2.N.P.				
			(2,10*2,15+1,20*2,00)*0,60		1,269		
			1,70*2,15*0,60		2,193		
			1,05*2,15*0,60		1,355		
			0,75*3,00*0,60		1,350		
			0,85*2,15*0,60		1,097		
			(2,30*2,15+1,20*2,15)*0,60		1,419		
			0,95*2,15*0,60		1,226		
			(2,10*2,15+1,20*2,15)*0,60		1,161		
			(1,75*2,15+1,20*2,15)*0,60		0,710		
			(1,75*2,15+1,35*2,15)*0,60*2		1,032		
			(1,80*2,15+1,20*2,15)*0,60		0,774		
			(5,00*2,95+2,80*2,95)*0,60		3,894		
			3.N.P.				
			(11,40*3,15+0,80*1,97*2+0,90*1,97*2)*0,60		17,527		
			1,90*0,75*0,60		0,855		
			1,60*3,15*0,60		3,024		
			(13,75*2,25+14,80*0,75+1,40*2,25+1,00*2,25+2,425*2,25)*0,60		18,709		
			1,75*2,25*0,60		2,363		
			(7,40*3,15+2,25*2,25)*0,60		10,949		
			Součet		136,471		
48	K	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m ²	11,018	499,00	5 497,98
			1.P.P. 1,00*2,00+0,90*2,02		3,818		
			3.N.P. 1,00*2,20		2,200		
			drobné dozdívky 5,00		5,000		
			Součet		11,018		
49	K	319231113	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m ²	185,836	2 173,60	403 933,13
			1.P.P.				
			obvodové zdivo				
			(15,00+8,85+33,70+8,85+15,00+6,25+7,50+9,40+15,00+6,00+3,50+3,00+6,00+17,00+1,45*2+1,90+10,50+5,10+8,70)*0,60		110,490		
			(9,30+2,50*2+0,85+0,85+9,30+0,75+2,55*2+1,60+5,90+1,15*2)*0,45		18,428		
			vnitřní				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	319231112	(8,40+43,50+6,20+1,90+6,00+0,60+10,40+5,50)*2 +1,50)*0,60		53,700		
			(3,20+0,25+3,70)*0,45		3,218		
			Součet		185,836		
			Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	6,298	2 138,40	13 467,64
			"vnitřní"				
			3,20*0,30		0,960		
			(5,45*3+1,60+1,50+3,00+3,20+2,60)*0,15		4,238		
			(3,20+1,30+3,30+3,20)*0,10		1,100		
			Součet		6,298		
			Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	20,788	462,00	9 604,06
51	K	342241162	"1.P.P."				
			2,00*3,35		6,700		
			0,25*3,35		0,838		
			"1.N.P." 0,25*3,80*2		1,900		
			"2.N.P." 0,25*3,80*2		1,900		
			"3.N.P." u výtahu 2,70*3,50		9,450		
			Součet		20,788		
			Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 15	m3	6,047	3 010,50	18 204,49
			"úpravy nosné konstrukce"				
			"1.P.P." (0,40+0,75*2+0,70)*3,35*0,30		2,613		
52	K	311231129	"1.N.P."				
			0,40*3,80*0,30		0,456		
			(1,15+0,513)*3,80*0,20		1,264		
			"2.N.P."				
			0,40*3,81*0,30		0,457		
			(1,15+0,50)*3,81*0,20		1,257		
			Součet		6,047		
			Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,661	3 643,20	2 408,16
			"úpravy nosné konstrukce"				
			"1.P.P." 0,45*0,12*2,40		0,130		
53	K	317234410	"překlady, svařence"				
			"1.P.P."				
			0,45*0,12*(2,90+0,97)		0,209		
			"1.N.P."				
			0,45*0,08*0,70		0,025		
			0,45*0,16*2,50		0,180		
			"2.N.P."				
			0,45*0,08*1,00		0,036		
			0,45*0,12*1,50		0,081		
			Součet		0,661		
54	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,356	26 840,00	9 555,04
			"úpravy nosné konstrukce"				
			"1.P.P."				
			"IPE 120" 2,40*3*10,40*0,001		0,075		
			"překlady, svařence"				
			"1.P.P."				
			"IPE 120" (2,90*4+0,97*3)*10,40*0,001		0,151		
			"1.N.P."				
			"IPE 80" 0,70*4*6,00*0,001		0,017		
			"2.N.P."				
			"IPE 80" 1,00*4*6,00*0,001		0,024		
			"IPE 120" (0,84*3+1,50*4)*10,40*0,001		0,089		
			Součet		0,356		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů "překlady, svařence" "1.N.P."	t	0,164	26 840,00	4 401,76
56	K	317941121	"IPE 160" 2,60*4*15,80*0,001 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "úpravy nosné konstrukce" "1.P.P."	t	0,009	7 480,00	67,32
57	K	317941123	"IPE 100" 1,065*8,10*0,001 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 "úpravy nosné konstrukce" "1.P.P."	t	0,090	7 480,00	673,20
58	M	130107420	"IPE 180" (2,50+0,75)*18,80*0,001 "IPE 140" 1,125*2*12,90*0,001 Součet ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm Hmotnost: 8,10 kg/m	t	0,010	19 360,00	193,60
59	M	130107460	0,009*1,08 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm Hmotnost: 13,40 kg/m	t	0,031	19 360,00	600,16
60	M	130107500	0,029*1,08 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=180 mm Hmotnost: 19,30 kg/m	t	0,066	19 360,00	1 277,76
61	K	310238411	0,061*1,08 Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC "montážní otvory" "1.N.P." 0,40*0,505*0,45 "2.N.P." 0,70*0,635*0,45 Součet	m3	0,291	3 096,70	901,14
62	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC "montážní otvory" "1.P.P." 2,48*1,00*0,45 "1.N.P." 1,98*2,00*0,45 "2.N.P." 1,204*0,87*0,45 Součet	m3	3,369	2 977,00	10 029,51
63	K	333000000	D+M, svařenec, stojky, kotvy "úprava nosné konstrukce" "1.P.P." "P10-150x200 - 1ks" 2,40 "P10x100-450 - 2ks" 7,20 "2.N.P." "P10x100-450 - 2ks" 7,20 Součet	kg	16,800	48,40	813,12
64	K	342272523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3 "přízdívky - sociální zařízení" "1.P.P." (0,95*1,075+1,07*2+1,85*0,90+1,85*1,05*1,20) "1,80" "1.N.P." (1,055*2+1,00*0,95+1,00*1,00*0,95+1,00*0,90*0,95*2+1,00*2*0,95*0,50+1,025*0,975+1,375)*1,95 "2.N.P."	m2	128,325	523,60	67 190,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,00+1,00+0,50+1,00+0,95+1,00+1,00+0,95+1,00+1,00+1,00+0,50+1,00+1,00+0,95+1,00+1,00+1,00+0,90)*1,95		34,808		
			"3.N.P."				
			(2,68+3,325+1,35+3,325+1,35+1,00+0,95+0,90+0,90+1,40+2,475+0,50)*1,95		39,302		
			Součet		128,325		
65	K	340239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	3,500	321,20	1 124,20
			"2.N.P." 1,10*2,20+0,295*3,66		3,500		
66	K	311321814	Opěrné zdi ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	26,036	2 902,20	75 561,68
			"OP1 - vč. podkladního betonu"				
			(2,20*0,50+0,30*3,60)*6,00		13,080		
			"OP2"				
			(1,50*0,50+0,30*2,38)*8,85		12,956		
			Součet		26,036		
67	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	107,464	384,60	41 330,65
			"OP1"				
			4,10*6,00*2		49,200		
			(2,20*0,50+0,30*3,60)*2		4,360		
			"OP2"				
			2,88*8,85*2		50,976		
			(1,50*0,50+0,30*2,38)*2		2,928		
			Součet		107,464		
68	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	107,464	183,00	19 665,91
69	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	5,207	18 920,00	98 516,44
			"cca 200kg/m3"				
			26,036*200*0,001		5,207		
70	K	330321410	Železnobetonové sloupky	m3	1,727	2 638,20	4 556,17
			"R01" 0,30*0,45*2,99		0,404		
			"SL31" 0,30*0,365*2,90		0,318		
			"SL32" 0,45*0,365*2,90		0,476		
			"SL33" 0,50*0,365*2,90		0,529		
			Součet		1,727		
71	K	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	18,086	290,40	5 252,17
			"R01, SL31-SL33"				
			(0,30+0,45)*2*2,99		4,485		
			(0,30+0,365)*2*2,90		3,857		
			(0,45+0,365)*2*2,90		4,727		
			(0,50+0,365)*2*2,90		5,017		
			Součet		18,086		
72	K	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	18,086	65,10	1 177,40
73	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,311	18 920,00	5 884,12
			1,727*180,00*0,001		0,311		
74	K	315321411	Atlikové zidky ze ŽB tř. C 25/30	m3	24,306	2 638,20	64 124,09
			"nová atlika" 9,07*0,90*0,16		1,306		
			143,75*1,00*0,16		23,000		
			Součet		24,306		
75	K	315351105	Zřízení oboustranného bednění zdí půdních	m2	303,826	294,80	89 567,90
			143,75*1,00*2*9,07*0,90*2		303,826		
76	K	315351106	Odstranění oboustranného bednění zdí půdních	m2	303,826	82,70	25 126,41
77	K	315361821	Výztuž půdních zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,375	18 920,00	82 775,00
			24,306*180,00*0,001		4,375		
78	K	31500000R	Dřev. nosné izolační ložisko PUR (IZOKORB - 2ks/m)	m	152,820	3 141,60	480 099,31
			143,75*9,07		152,820		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	311113132	Zdivo nadzákladové tl. do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 "nad původní střechou (včetně věnce)" 13,75*2*1,00	m2	27,500	680,20	18 705,50
80	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí betonářskou ocelí 10.505 "průměr 12mm" 1,20*2*4*27,50*0,888*0,001 "průměr 10mm" 27,50*4*0,617*0,001 "průměr 6mm" 0,80*110*0,222*0,001 Součet	t	0,322 0,234 0,068 0,020 0,322	18 920,00	6 092,24
81	K	31111000R	D+M, pěnové sklo tl. 100mm 27,50*0,20	m2	5,500 5,500	1 144,00	6 292,00
82	K	311321411	Nosná zed ze žb tř. C 25/30 bez výztuže "SP1-SP4" ((11,15*2+5,70*2)*15,24+0,625*0,625*1,00*0,825*3+1,00*0,825*3+1,51*0,51*1,20*1,825*2+1,77*3,05*1,00*0,825*6)*0,25 (+2,00*2,35+2,00*3,05*3)*0,25 "SP10-SP13" (2,70*16,94+1,58*2,28*4)*0,20 (2,70*2,80*2)*16,94*0,25 "SP20-SP23" (2,70*16,94+1,58*2,28*4)*0,20 (2,70*2,80*2)*16,94*0,25 "SLO1, SLO2" (3,855*12,63+3,45*3,56+1,58*2,28*4)*0,20 (3,76*12,63+3,91*3,56)*0,20 "SP5-SP7" (2,80*4,27+1,77*2,95)*0,20 3,45*4,27*0,20 (2,80*4,27+1,77*2,95)*0,20 Součet	m3	226,451 123,187 5,750 6,266 35,151 6,266 35,151 8,258 12,282 1,347 2,946 1,347 226,451	2 638,20	597 423,03
83	K	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných "SP1 - SP4" (11,15*6,20+10,65*5,7)*15,24*2+ (0,625*0,625+1,00*0,825*3+1,51*0,51+1,20*1,825*2+1,77*3,05+1,00*0,825*6+2,00*2,35+2,00*3,05*3)*2 (0,625*3+1,00*3+0,825*2*3+1,51*0,51*2+1,20*2+1,825*2*2+1,77*3,05*2+1,00*6+0,825*2*6+2,00*2,35*2+2,00*3+3,05*2*3)*0,25 "SP10 - SP13" (2,20*2,80+2,70*3,25)*16,94*2+1,58*2,28*4 (1,58*2,28*2)*0,20*4 "SP20 - SP23" (2,20*2,80+2,70*3,25)*16,94*2+1,58*2,28*4 (1,58*2,28*2)*0,20*4 "SLO1, SLO2" (3,855*12,63+3,45*3,56+1,58*2,28*4)*2 (1,58*2,28*2)*0,20*4 (3,76*12,63+3,91*3,56)*2 "SP5 - SP7" (3,05+3,45+2,80*2+3,00*2)*4,27+1,77*2,95*2 (1,77+2,95*2)*0,20*2 Součet	m2	1 977,146 944,448 18,959 356,576 4,912 356,576 4,912 93,122 4,912 122,817 66,844 3,068 1 977,146	294,80	582 862,64
84	K	311351106	Odstanění oboustranného bednění zdí nosných	m2	1 977,146	121,40	240 025,52
85	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí betonářskou ocelí 10.505 226,451*180,00*0,001	t	40,761 40,761	18 920,00	771 198,12
86	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo I. do č. 22	t	0,424	7 480,00	3 171,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"výťahové šachty"				
87	M	130107200	"I.č. 180" 3,23*3*21,90*0,001 ocel profilová IPN, v jakosti I1 375, h=180 mm Hmotnost: 21,90 kg/m	t	0,424 0,458	19 360,00	8 866,88
			0,424*1,08		0,458		
88	K	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou "I.P.P. (č.v. ÚR SP-SK-112)" (3,20*2,47*2)*3,35*1,10*1,97 "I.N.P." (2,95*2*2,62)*3,80*1,50*2,30*1,60*2,10 Součet	m2	50,668 25,102 25,566 50,668	576,40	29 205,04
89	K	311238242	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 365 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou "I.N.P." 15,00*3,15*2,00*1,50 9,17*3,15*1,00*2,25*2*0,90*1,50*2 (32,84*1,20*2)*3,15*2,00*1,50*11 (3,00*2*9,30)*3,15*2,00*1,50*2 15,00*3,15*2,00*1,50*3 10,42*3,15*2,00*2,55 4,05*3,15 9,76*3,15*2,00*1,50*2 (13,30*2*5,27*2*1,60*2)*3,15*1,265*2,25- 1,20*1,80*4*3,80*1,80 10,50*3,15*2,00*1,50 4,415*3,15 9,18*3,15*1,00*1,50*2 Součet	m2	468,256 44,250 21,686 78,006 42,195 38,250 27,723 12,758 24,744 108,745 30,075 13,907 25,917 468,256	850,10	398 064,43
90	K	311238243	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 400 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou "I.P.P." 3,20*3,35	m2	10,720 10,720	905,50	9 706,96
91	K	342248142	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry "I.N.P." 2,62*3,35*1,58*2,28	m2	5,175 5,175	486,60	2 518,16
92	K	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm "P6 - výpis překladů" 10,00	kus	10,000 10,000	241,10	2 411,00
93	K	317168132	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm "P3 - výpis překladů" 20,00	kus	20,000 20,000	279,00	5 580,00
94	K	317168134	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm "I.N.P." 2,00	kus	2,000 2,000	429,40	858,80
95	K	317168136	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm "P1 - výpis překladů" 125,00	kus	125,000 125,000	602,80	75 350,00
96	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 "výpis překladů" "P2, P7 - L 100/100/8" (1,15*2*0,90*5)*12,20*0,001 "P9 - IPE 80" 1,60*24*6,00*0,001 "P10 - IPE 120" 2,50*8*10,40*0,001 Součet	t	0,521 0,083 0,230 0,208 0,521	7 480,00	3 897,08
97	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 "P4 - IPE 140" 4,40*3*12,90*0,001 "P11 - IPE 160" 2,70*4*15,80*0,001 Součet	t	0,341 0,170 0,171 0,341	7 480,00	2 550,68
98	M	130104400	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti I1 375, 100 x 100 x 8 mm Hmotnost: 12,18 kg/m	t	0,090	19 360,00	1 742,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	M	130107400	"L 100/100/8" 0,083*1,08 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=80 mm Hmotnost: 6,00 kg/m	t	0,090 0,248	19 360,00	4 801,28
100	M	130107440	"IPE 80" 0,230*1,08 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm Hmotnost: 10,60 kg/m	t	0,248 0,225	19 360,00	4 356,00
101	M	130107460	"IPE 120" 0,208*1,08 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm Hmotnost: 13,40 kg/m	t	0,225 0,184	19 360,00	3 562,24
102	M	130107480	"IPE 140" 0,170*1,08 ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=160 mm Hmotnost: 16,20 kg/m	t	0,184 0,185	19 360,00	3 581,60
103	K	345321313	"IPE 160" 0,171*1,08 Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze žb tř. C 16/20 "3.N.P. - terasa" (2,35*2+4,10*2)*1,00*0,15 0,35*0,45*1,00*3 Součet	m3	2,408 1,935 0,473 2,408	2 597,80	6 255,50
104	K	345351101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných (2,82*2+9,30+2,67*2+9,00+0,30*2)*1,00 Odstranění bednění zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních plnostěnných	m2	29,880 29,880	273,70	8 178,16
105	K	345351102	Výztuž zidek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních svařovanými sítěmi Kari "5/150 x 5/150"	m2	29,880	110,90	3 313,69
106	K	345362021	29,880*2,07*0,001*1,30	t	0,080 0,080	19 360,00	1 548,80
4 - Vodorovné konstrukce							2 019 052,51
107	K	413232211	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm "L 100/100/8" 2*2 "IPE 80" 28*2+4*2 "IPE 100" 4*2+32*2 "IPE 120" 32*2 "IPE 140" 40*2 "L 50/50/5" 2*2 Součet	kus	288,000 4,000 64,000 72,000 64,000 80,000 4,000 288,000	70,40	20 275,20
108	K	413232221	Zazdíčka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm "IPE 160" 24*2 "IPE 200" 16*2 "IPE 240" 8*2 "R01 - IPE 200" 3*2 Součet	kus	102,000 48,000 32,000 16,000 6,000 102,000	132,00	13 464,00
109	K	417321515	Utažení zhlaví zazdívek dobetonávkou z betonu tř C25/30 "Úpravy nosné konstrukce" "1.P.P." 0,50*0,60*0,15 1,32*0,60*0,15*2 (0,40+0,75*2+0,70)*0,30*0,15 "1.N.P." 1,10*0,35*0,15 2,20*0,50*0,15 0,50*0,65*0,15 2,058*0,30*0,15 0,40*0,30*0,15	m3	0,983 0,045 0,238 0,117 0,058 0,165 0,049 0,093 0,018	3 149,50	3 095,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,15*0,513)*0,15*0,15		0,037		
			"2.N.P."				
			1,20*0,60*0,15		0,108		
			0,40*0,30*0,15		0,018		
			(1,15*0,50)*0,15*0,15		0,037		
			Součet		0,983		
110	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	52,000	70,40	3 660,80
			"úpravy nosné konstrukce"				
			"1.P.P."				
			"IPE 120" 4*2		8,000		
			"překlady, svařence"				
			"1.P.P."				
			"IPE 120" (4+3)*2		14,000		
			"1.N.P."				
			"IPE 80" 4*2		8,000		
			"2.N.P."				
			"IPE 80" 4*2		8,000		
			"IPE 120" (3+4)*2		14,000		
			Součet		52,000		
111	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	8,000	132,00	1 056,00
			"překlady, svařence"				
			"1.N.P."				
			"IPE 160" 4*2		8,000		
112	K	413321414	Nosníky ze žb tř. C 25/30	m3	7,339	2 638,20	19 361,75
			T0.01 0,40*0,40*5,70		0,912		
			T1.01 0,40*0,40*5,70		0,912		
			T2.01 0,40*0,40*5,70		0,912		
			T3.01 0,40*0,40*5,70		0,912		
			T3.06 0,20*0,92*3,20		0,589		
			T2.01 0,365*0,20*5,90		0,431		
			T3.02 0,365*0,20*9,47		0,691		
			T3.03 0,365*0,20*9,90		0,723		
			T3.04 0,365*0,20*11,15		0,814		
			T3.05 0,365*0,20*6,07		0,443		
			Součet		7,339		
113	K	413351107	Zřízení bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	78,393	313,30	24 560,53
			(0,365*0,20*2)*42,49		32,505		
			0,40*3*32,80		39,360		
			(0,20*0,92*2)*3,20		6,528		
			Součet		78,393		
114	K	413351108	Odstranění bednění nosníků bez podpěrné konstrukce	m2	78,393	133,80	10 488,98
115	K	413351211	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	13,534	137,30	1 858,22
			0,365*37,08		13,534		
116	K	413351212	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	13,534	37,00	500,76
117	K	413351213	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	9,120	166,30	1 516,66
			0,40*5,70*4		9,120		
118	K	413351214	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 10 kPa	m2	9,120	46,60	424,99
119	K	413351217	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	0,550	281,60	154,88
			0,20*2,75		0,550		
120	K	413351218	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro zatížení do 30 kPa	m2	0,550	85,40	46,97
121	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 S05	t	1,732	18 920,00	32 769,44

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	417321515	7,339*236,00*0,001 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 RV3.01 0,365*0,20*0,80 RV3.02 0,365*0,20*0,80 V3.01 0,60*0,20*3,50 V3.02 0,60*0,20*44,87 V3.03 0,60*0,20*3,50 Součet	m3	1,732 6,340 0,058 0,058 0,420 5,384 0,420 6,340	2 638,20	16 726,19
123	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců 53,47*0,20*2	m2	21,388 21,388	257,80	5 513,83
124	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,388	54,60	1 167,78
125	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 (0,058+0,058)*180,00*0,001 V3.01 3,50*11*0,888*0,001 1,60*2*21*0,222*0,001 V3.02 44,87*8*0,888*0,001 1,60*2*257*0,222*0,001 V3.03 3,50*11*0,888*0,001 1,60*2*21*0,222*0,001 Součet	t	0,621 0,021 0,034 0,015 0,319 0,183 0,034 0,015 0,621	18 920,00	11 749,32
126	K	423355314	Montáž ztraceného bednění - desky filigranového panelu DF1.01 3,20*3,12 DF2.01 12,40*5,10 DF2.02 5,00*1,15 DF3.01 3,11 9,90*6,90+32,80*6,05+9,30*3,85+9,90*6,90+20, 40*3,45+9,90*4,05+20,55*3,45+11,15*4,05+13,3 0*6,00+5,90*1,60+3,91*3,32 Součet	m2	778,590 9,984 63,240 5,750 778,590	114,40	89 070,70
127	M	59301R	stropní panely filigrán (výztuž nad 16kg) 778,590*1,01	m2	786,376 786,376	607,20	477 487,51
128	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 "nadbetonování filigránu + 5% na zesílení u krajů střechy" 778,590*0,13*1,05	m3	106,278 106,278	2 638,20	280 382,62
129	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových "obvod" 1.N.P. (3,20+3,12)*2*0,20 3.N.P. 171,25*0,20 Součet	m2	36,778 2,528 34,250 36,778	294,80	10 842,15
130	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	36,778	85,40	3 140,84
131	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 106,278*236,00*0,001	t	25,082 25,082	18 920,00	474 551,44
132	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 "vnitřní schodiště" 0,651*0,30*1,50 (1,80+3,20*8)*1,50*0,155 (2,195*2+1,885*2*2)*1,50*0,173 0,31*0,154/2*1,50*(8*2+9*7) "venkovní schodiště do 1.N.P." 2,57*2,30*0,12 2,80*2,12*0,12 0,31*0,154/2*2,12*8 Součet	m3	14,415 0,293 6,371 3,096 2,829 0,709 0,712 0,405 14,415	2 902,20	41 835,21

000080

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	3,402	18 920,00	64 365,84
			14,415*236,00*0,001		3,402		
134	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	66,975	572,00	38 309,70
			1,50*0,30*2		0,900		
			(1,80*3,20*8)*1,50		41,100		
			(2,195*2+1,885*2*2)*1,50		17,895		
			2,57*2,30		5,911		
			(2,57+2,30)*2*0,12		1,169		
			Součet		66,975		
135	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	66,975	112,60	7 541,39
136	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	62,853	395,10	24 833,22
			(0,31*0,154)*1,50*(8*2*9*7)		54,984		
			(0,31*0,154)*2,12*8		7,869		
			Součet		62,853		
137	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	62,853	87,10	5 474,50
138	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	34,771	2 638,20	91 732,85
			D0.02 5,70*5,47*0,22		6,859		
			D1.02 5,70*5,47*0,22		6,859		
			D1.01 2,80*3,05*0,18		1,537		
			D2.02 5,70*5,47*0,22		6,859		
			D3.02 5,70*5,47*0,22		6,859		
			D3.03 (5,47*3,25*2)*1,50*0,22		3,950		
			D3.01 2,20*2,80*0,15		0,924		
			D.F3.12 2,20*2,80*0,15		0,924		
			Součet		34,771		
139	K	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	163,531	294,80	48 208,94
			5,70*5,47*4*(5,47*3,25*2)*1,50		142,671		
			2,80*3,05		8,540		
			2,20*2,80*2		12,320		
			Součet		163,531		
140	K	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	163,531	85,40	13 965,55
141	K	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,860	103,80	2 165,27
			2,80*3,05*2,20*2,80*2,20*2,80		20,860		
142	K	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	20,860	30,80	642,49
143	K	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	124,716	130,20	16 238,02
			5,70*5,47*4		124,716		
144	K	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	124,716	37,00	4 614,49
145	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	8,206	18 920,00	155 257,52
			34,771*236*0,001		8,206		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní

8 388 521,97

146	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	138,635	155,80	21 599,33
			1.P.P.				
			(0,15*0,05)*2*1,10		0,440		
			(0,60*0,08)*2*1,60*7		15,232		
			(0,60*0,10)*2*2,30		3,220		
			R01 (0,45*0,20)*2*3,05		3,965		
			(0,60*0,10)*2*2,50		3,500		
			(0,45*0,10)*2*2,50		2,750		
			střední nosná zed				
			1.P.P.				
			(0,60*0,08)*2*0,66		0,898		
			(0,60*0,16)*2*(2,00+1,85)		5,852		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,60*0,20)*2*(2,00*3+2,10)		12,960		
			"1.N.P."				
			(0,60*0,12)*2*(1,70*1,50*3)		8,928		
			(0,60*0,14)*2*(1,80*1,70*1,75*1,60)		10,138		
			(0,60*0,16)*2*(1,70*2,00)		5,624		
			(0,60*0,24)*2*3,425		5,754		
			"2.N.P."				
			(0,60*0,12)*2*(1,50*3+1,70)		8,928		
			(0,60*0,14)*2*(1,60*1,80*1,70*4)		15,096		
			(0,60*0,16)*2*2,00		3,040		
			(0,60*0,24)*2*3,425		5,754		
			"3.N.P."				
			(0,60*0,10)*2*(1,48*1,35*1,45*1,45*1,15*1,78*1,30*1,15)		15,554		
			(0,60*0,12)*2*1,65		2,376		
			(0,60*0,16)*2*(2,925*2,75)		8,626		
			Součet		138,635		
147	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	1 582,982	279,00	441 651,98
			"1.P.P. - zdivo"				
			"S.001-S.053"				
			1,20*3,02		3,624		
			1,00*3,02		3,020		
			(1,925*3,00*4,35*0,45)*3,02-1,20*1,85		27,150		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(2,15*4,35)*3,02-1,20*1,85		17,410		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(3,25*4,35)*3,02-1,20*1,85		20,732		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(5,40*2,40)*3,02-1,10*1,97-1,80*2,10		17,609		
			(1,40*2,25*2)*0,50		2,950		
			(4,30*6,30*3,15)*3,02-1,10*1,97-1,20*1,85*2		34,918		
			(1,20*1,85*2)*0,45*2		4,410		
			(5,55*6,30*4,425)*3,02-1,10*1,97-0,80*1,97		45,408		
			(1,00*2,25*2)*0,45		2,475		
			(8,40*2,55)*3,02*2-0,80*1,97		64,562		
			(3,50*5,45)*3,02*2-1,10*2,10-1,20*1,85		49,528		
			(1,20*2,25*2)*0,45		2,565		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(2,23*2*5,45)*3,02-1,10*1,97-1,20*1,85		25,541		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(14,25*2*2,85*2*2,40*2,55)*3,02-0,90*1,97-1,10*1,97*2-1,10*2,10-1,80*1,97-1,20*0,95*3		72,952		
			(1,40*2,25*2)*0,45*2		5,310		
			(2,00*2,25*2)*0,45		2,925		
			(1,20*0,95*2)*0,45*3		4,185		
			0,95*3,02		2,869		
			1,075*3,02		3,247		
			3,045*3,02-1,20*1,85		6,976		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			1,725*3,02		5,210		
			(1,90*2,80)*3,02-1,20*1,85		11,974		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			2,60*2*3,02-1,10*1,97-1,20*1,85		11,317		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			3,25*3,02-1,10*1,97		7,648		
			3,25*3,02-1,20*1,85		7,595		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			2,145*2*3,02*1,10*1,97*1,20*1,85		8,569		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			3,25*3,02*1,20*1,85		7,595		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			3,25*3,02*1,10*2,10		7,505		
			(1,20*2,25*2)*0,45		2,565		
			3,00*2*3,02*1,10*1,97*1,20*1,85		13,733		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			3,645*2*3,02*1,10*1,97*1,20*1,85		17,629		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(2,585*2*5,45)*3,02*1,10*1,97*1,20*1,85		27,685		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(8,40*2,55)*2*3,02*2,00*2,30		61,538		
			(2,00*2,30*2)*0,25		1,650		
			(8,85*3,025*2)*3,02*1,20*1,85		42,778		
			(1,20*1,85*2)*0,45		2,205		
			(5,535*3,15)*3,02*1,20*2,00*0,90*0,83		23,082		
			(1,20*2,00*2)*0,60		3,120		
			(0,90*0,83*2)*0,45		1,152		
			(6,10*2*6,90*1,70*0,45*2)*3,02*1,20*2,00*0,874*1,20*1,10*1,10		60,875		
			(0,874*1,20*2*1,10*3)*0,45		2,958		
			(8,60*5,70*7,92)*3,02*2,00*2,10*1,00*0,51*1,51*0,51		61,624		
			(1,00*1,51*0,51*2*2)*0,20		0,910		
			(2,00*2,10*2)*0,25		1,550		
			(3,30*2,70)*2*3,02*1,58*2,28		32,638		
			(1,58*2,28*2)*0,25		1,535		
			(2,615*2,15)*3,02		14,390		
			(2,80*0,958)*3,02		11,349		
			(1,477*0,525*4,50*0,90*2)*3,02		25,072		
			(17,55*1,70*2,10*15,45*0,45*2*2,40)*3,02*1,80*1,97*2,00*2,10*1,10*1,97*5*1,10*2,10*1,25*2,25*1,20*0,95*2		95,119		
			(2,00*2,25*2*1,53*1,40*3*1,20*2,25*2*5)*0,45		16,169		
			(1,25*2,25*2)*0,60		3,450		
			(1,20*0,95*2)*0,45*2		2,790		
			(1,06*3,19)*3,02*1,25*2,25		10,023		
			(2,70*2,47)*3,02*1,10*1,97		13,446		
			(5,25*6,75*6,28*5,50*1,80*3,30*6,875*0,50*2,00*5,60*0,30*0,45*0,90*3,30*2,80*1,70)*3,02		160,981		
			(1,20*0,95*1,80*1,97*2*1,10*1,97*2*1,58*2,28*0,90*1,97*3*0,80*1,97*2*0,70*1,97)*1,40*2,25*2)*0,45*2		26,016		
			(1,40*2,25*2)*0,45*2		5,310		
			(1,58*2,28*2)*0,50		3,070		
			(1,00*2,25*2)*0,45		2,475		
			(1,20*0,95*2)*0,45		1,026		
			(1,40*4,80)*2*3,02*0,10*1,97*1,20*2,00*1,20*0,80		32,709		
			(1,20*2,00*2)*0,60		3,120		
			(1,20*0,80*2)*0,45		1,260		
			(0,85*1,85)*2*3,02*1,20*2,00		13,908		
			(1,50*1,95)*2*3,02*0,80*1,97		19,262		
			(1,10*2,25*2)*0,35		1,960		
			(3,415*2,325)*3,02		17,335		
			2,295*3,02		6,931		
			(1,05*1,65*0,15)*3,02		8,607		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,20+1,65)*3,02		8,607		
			(5,15+3,75)*2*3,02-0,90*1,97		51,983		
			(3,25+3,20)*2*3,02-0,90*1,97		37,185		
			(3,45+4,95)*2*3,02-0,90*1,97-1,00*2,00-0,90*0,75*2		45,613		
			(0,90+0,75*2)*0,45*2		2,160		
			(5,00+6,70)*2*3,02-1,00*2,00*2-0,90*0,75		65,993		
			(1,00+2,00*2)*0,60*2		6,000		
			(0,90+0,75*2)*0,30		0,720		
			(2,45+4,95)*2*3,02-1,00*2,00-0,90*0,75		42,021		
			(0,90+0,75*2)*0,45		1,080		
			Součet		1 582,982		
148	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	1 526,276	409,20	624 552,14
			"1.P.P. - zdivo (bez obkladů)"				
			1582,982		1 582,982		
			"odpočty obkladů"				
			-1,20*2,00		-2,400		
			-1,00*2,00		-2,000		
			-0,95*2,00		-1,900		
			-1,075*2,00		-3,075		
			-3,045*2,00		-6,090		
			-1,725*2,00		-3,725		
			-2,80*2,00		-5,600		
			-3,25*2,00		-6,500		
			-3,25*2,00		-6,500		
			-(2,80+0,958)*2,00		-7,516		
			-(1,65+1,20)*2,00		-5,700		
			-(1,65+1,05+0,15)*2,00		-5,700		
			Součet		1 526,276		
149	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4 174,107	223,50	932 912,91
			"u nového schodiště alt. stěrková omítka"				
			"1.N.P."				
			"01.001-01.058"				
			(2,95*2+4,50*2-2,90)*(3,65-2,00)-0,40*1,45		19,220		
			(0,40+1,45*2)*0,30		0,990		
			(2,10+1,60+0,30)*3,65-1,00*1,80		12,800		
			(1,00+1,80*2)*0,30		1,380		
			(3,675+4,525+1,25)*3,65-2,00*2,45		29,593		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			(8,105+3,80+2,40*2)*3,65-2,40*2,66*2-1,15*2,06-1,50*2,95-1,15*2,06*2		36,673		
			(2,445+6,30+3,625)*3,65-1,15*2,06-2,00*2,45		37,882		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			1,055*(3,65-2,00)		1,741		
			1,055*(3,65-2,00)		1,741		
			(2,44+3,625)*3,65-1,15*2,06-1,825*2,45		15,297		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		
			(1,825+2,45*2)*0,45		3,026		
			(1,50*2+6,30)*3,65-1,50*2,95-0,90*2,10		27,630		
			(1,50+2,95*2)*0,60		4,440		
			(1,10+2,10*2)*0,40		2,120		
			(2,55+1,90)*(3,65-2,00)		7,343		
			(3,18+3,575+5,85)*3,65-1,15*2,06-2,00*2,45*2		33,839		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		

003084

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,00+2,45*2)*0,30*2		4,140		
			0,95*(3,65-2,00)		1,568		
			(2,085+3,16)*3,65-1,15*2,06-2,00*2,45		11,875		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			1,00*(3,65-2,00)		1,650		
			(2,09+3,185)*3,65-1,15*2,06-2,00*2,45		11,985		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			2,55*(3,65-2,00)		4,208		
			(2,575+5,25)*3,65-1,15*2,06-2,00*2,45*2		16,392		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00+2,35*2)*0,30*2		4,020		
			3,275*2*3,65-0,90*1,97-2,00*2,45		17,235		
			(1,20+2,25*2)*0,50		2,850		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			3,025*2*3,65-1,10*1,97-2,00*2,45		15,016		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			(1,60+2,875)*3,65-1,10*1,97-2,00*2,45		9,267		
			(1,40+2,25*2)*0,45		2,655		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			0,95*(3,65-2,00)		1,568		
			(3,175+5,84+3,575)*3,65-1,15*2,06-2,00*2,45*2		33,785		
			(1,15+2,02*2)*0,60		3,114		
			(2,00+2,45*2)*0,30*2		4,140		
			(2,54+1,90)*(3,65-2,00)		7,326		
			2,10*3,65		7,665		
			(6,165+3,655+3,025)*3,65-2,00*2,30		42,284		
			(2,00+2,30*2)*0,30		1,980		
			2,005*2*(3,65-2,00)		6,617		
			(6,065+3,09)*3,65-2,00*2,30		28,816		
			(2,00+2,30*2)*0,30		1,980		
			(6,065+3,085)*3,65-2,00*2,30		28,798		
			(2,00+2,30*2)*0,30		1,980		
			(6,065+0,45+3,72)*3,65-2,00*2,30		32,758		
			(2,00+2,30*2)*0,30		1,980		
			(0,30+1,00)*(3,65-2,00)		2,145		
			(0,30+0,50)*(3,65-2,00)		1,320		
			(6,065+3,655)*3,65-1,15*2,06-2,00*2,30		28,509		
			(2,00+2,30*2)*0,30		1,980		
			(8,60+5,70+7,91)*3,65-1,60*2,10-1,00*0,80*2-1,60*2,10		72,747		
			(1,60+2,10*2)*0,20*2		2,320		
			(1,00+0,80*2)*0,20*2		1,040		
			(3,25+2,70)*3,65*2-1,58*2,28		39,633		
			(1,58+2,28*2)*0,25		1,535		
			(3,05+2,80)*3,65*2-1,60*2,95*2-1,60*2,10		29,905		
			(1,60+2,95*2)*0,15*2		2,250		
			(2,64+2,15)*(3,65-2,00)		7,904		
			(2,80+0,932)*(3,65-2,00)		6,158		
			(1,475+1,24+0,375)*3,65		11,279		
			(1,475+0,95)*(3,65-2,00)		4,001		
			(1,60+1,05)*(3,65-2,00)		4,373		
			(3,829+0,23)*3,65-1,58*2,28		11,213		
			(1,58+2,28*2)*0,40		2,456		
			0,50*4*3,65*3		21,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(7,90+3,06)*3,65-1,40*2,20-1,80*1,95		33,414		
			(1,80+1,95*2)*0,40		2,280		
			(1,50+2,20)*3,65*2-1,40*2,20*2-0,67*1,15*2		19,309		
			(1,50+2,25*2)*0,30		1,800		
			(0,67+1,15*2)*0,30		0,891		
			(3,405+4,605)*3,65-2,00*2,45		24,337		
			(2,00+2,45*2)*0,40		2,760		
			3,355*3,65-2,00*2,45		7,346		
			(2,00+2,45*2)*0,40		2,760		
			0,75*3,65		2,738		
			2,00*(3,65-2,00)		3,300		
			(1,025+1,45)*(3,65-2,00)-0,40*1,45		3,504		
			(0,40+1,45*2)*0,30		0,990		
			(2,40+1,625)*(3,65-2,00)-0,40*1,45		6,061		
			(0,40+1,45*2)*0,30		0,990		
			(2,12+2,505)*3,65*2-1,10*2,10*2		29,143		
			(0,25+0,75+0,50+3,15+8,70)*3,65-1,10*1,97*2-2,00*2,45		39,494		
			(1,30+2,25*2)*(0,50+0,30)		4,640		
			(2,00+2,45*2)*0,40		2,760		
			(5,005+2,00+2,50)*3,65-1,10*1,97-3,80*2,75		22,076		
			(3,80+2,75*2)*0,30		2,790		
			(3,895*2+4,95)*3,65-1,10*1,97-1,20*2,15*2		39,174		
			(1,20+2,15*2)*0,40*2		4,400		
			(3,70+2,375)*3,65		22,174		
			(3,075*2+5,10+2,10)*3,65-1,20*2,15*2		43,568		
			(1,20+2,25*2)*0,30		1,710		
			(33,24+1,86+1,70+2,46+33,24+0,75+0,60+0,60*2+3,00)*3,65		284,883		
			-1,20*2,10*3-1,15*2,06*5-0,90*1,97-1,10*1,97*2-1,60*2,10-2,15*2,45*2-2,00*2,45*3		-54,107		
			(2,00+2,25*2)*(0,60+0,45)		6,825		
			(2,15+2,45*2)*0,30*2		4,230		
			(2,00+2,45*2)*0,30*3		6,210		
			(2,80+2,62)*3,65*2-1,60*2,10-1,50*2,30		32,756		
			(1,60+2,10*2+1,50+2,30*2)*0,20		2,380		
			Mezisoučet 1.N.P.		1 437,175		
			2.N.P.				
			02.001-02.054				
			(3,00+1,60+4,50)*3,66-0,40*1,45		32,726		
			(0,40+1,45*2)*0,30		0,990		
			(2,075+1,70+0,30)*3,66-1,00*1,80		13,115		
			(1,00+1,80*2)*0,30		1,380		
			(3,675+4,525+1,20)*3,66-2,00*2,45		29,504		
			(2,0+2,45*2)*0,30		2,070		
			(8,105+0,30+2,40*2)*3,66-2,40*2,66*2-1,15*2,06*2-1,50*2,95		26,399		
			(2,445+6,30+3,625)*3,66-1,15*2,06-2,00*2,45		38,005		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00+2,45*2)*0,30		2,070		
			2,235*(3,66-2,00)		3,710		
			(2,44+3,625)*3,66-1,15*2,06-1,825*2,45		15,358		
			(1,20+2,02*2)*0,60		3,144		
			(1,825+2,45*2)*0,40		2,690		
			(1,50*2+6,30)*3,66-1,50*2,95-0,90*2,10		27,723		
			(1,50+2,95*2)*0,60		4,440		
			(1,10+2,25*2)*0,40		2,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,55*1,90)*(3,66-2,00)		7,387		
			(3,175*5,85+3,575)*3,66-1,15*2,06-2,00*2,45*2		33,947		
			(1,20*2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00*2,45*2)*0,30*2		4,140		
			0,95*(3,66-2,00)		1,577		
			(2,085*3,16)*3,66-1,15*2,06-2,00*2,45		11,928		
			(1,20*2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00*2,45*2)*0,30		2,070		
			1,00*(3,66-2,00)		1,660		
			(2,05*3,175)*3,66-1,15*2,06-2,00*2,45		11,855		
			(1,20*2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00*2,45*2)*0,30		2,070		
			2,55*(3,66-2,00)		4,233		
			(2,61*5,285)*3,66-1,15*2,06-2,00*2,45*2		16,727		
			(1,20*2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00*2,45*2)*0,30*2		4,140		
			3,235*2*3,66-0,90*1,97-2,00*2,45		17,007		
			(2,00*2,45*2)*0,30		2,070		
			(3,025*2+5,60)*3,66-1,10*1,97-0,80*1,97-2,00*2,45		33,996		
			(2,00*2,45*2)*0,30		2,070		
			(1,84*2,875+5,60)*3,66-1,10*1,97-0,80*1,97-2,00*2,45		29,110		
			(2,00*2,45*2)*0,30		2,070		
			0,95*(3,66-2,00)		1,577		
			(3,185*5,85+3,575)*3,66-1,15*2,06-2,00*2,45*2		33,984		
			(1,20*2,02*2)*0,60		3,144		
			(2,00*2,45*2)*0,30*2		4,140		
			(6,315*3,645+0,50*3,025)*3,66-2,00*2,45		44,455		
			(2,0*2,45*2)*0,30		2,070		
			2,16*2*(3,66-2,00)		7,171		
			1,05*(3,66-2,00)		1,743		
			(3,245*6,054+6,30)*3,66-2,00*2,45*2		47,292		
			(2,00*2,45*2)*0,30*2		4,140		
			(6,03*0,40+3,66)*3,66-2,00*2,45		32,029		
			(2,00*2,45*2)*0,30		2,070		
			(0,30*0,90)*(3,66-2,00)		1,992		
			(0,30*0,655)*(3,66-2,00)		1,585		
			(6,065*3,655)*3,66-2,00*2,45		30,675		
			(2,00*2,45*2)*0,30		2,070		
			(9,31*5,70+7,91)*3,66-1,60*2,10-1,00*0,80*2-1,20*2,00		76,527		
			(2,46*2,95*2)*0,20		1,672		
			(1,00*2*0,80*2*2+1,20*2,00*2)*0,20		2,080		
			(3,25*2,70)*3,66*2-1,58*2,28		39,952		
			(1,58*2,28*2)*0,25		1,535		
			(2,615*2,15)*(3,66-2,00)		7,910		
			(2,80*0,861)*(3,66-2,00)		6,077		
			(1,21*1,475+0,335)*3,66		11,053		
			(1,475*0,95)*(3,66-2,00)-0,40*1,45		3,446		
			(0,40*1,45*2)*0,30		0,990		
			1,60*(3,66-2,00)		2,656		
			0,50*4*3,66*3		21,960		
			(3,855*0,23)*3,66-1,58*2,28		11,349		
			(1,58*2,28*2)*0,40		2,456		
			2,078*3,66-1,60*2,10		4,245		
			4,39*3,66-2,00*2,45		11,167		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,00+2,45*2)*0,40		2,760		
			2,815*3,66+2,00*2,45		5,403		
			(2,00+2,45*2)*0,40		2,760		
			(4,545+3,14)*3,66-2,00*2,45		23,227		
			(2,00+2,45*2)*0,40		2,760		
			2,525*(3,66-2,00)		4,192		
			(2,85+5,10+4,20)*3,66-1,20*2,45*2		38,589		
			(1,20+2,45*2)*0,30*2		3,660		
			(2,675+1,475*2+5,00+0,90+5,225)*3,66-1,60*2,10-1,15*2,06-3,60*3,95		41,356		
			(3,60+3,95*2)*0,30		3,450		
			(2,48+1,89)*(3,66-2,00)		7,254		
			(1,395+5,25+4,00+3,235)*3,66-1,15*2,06-1,20*2,45*2		42,552		
			(1,20+2,45*2)*0,30*2		3,660		
			(3,55+3,05)*3,66-2,00*2,45		19,256		
			(2,00+2,45*2)*0,40		2,760		
			(1,10+0,70+0,40)*3,66		8,052		
			(3,575+1,90)*(3,66-2,00)-0,40*1,45*2		7,929		
			(0,40+1,45*2)*0,30*2		1,980		
			(7,60+3,20+5,40)*3,66-1,80*1,95*2		52,272		
			(1,80+0,95*2)*0,40*2		2,960		
			(33,25+6,90+0,41+2,92+31,55+0,60+0,625*2+0,95*2+0,60*2+3,00)*3,66		303,707		
			-1,20*2,10*3-1,60*2,10-1,15*2,06*5-0,90*1,97-1,10*1,97*2-2,00*2,45*5		-53,372		
			(1,35+2,25*2)*0,50*2		5,850		
			(1,20+2,25*2)*0,50		2,850		
			(2,46+2,95*2)*0,45		3,762		
			(2,00+2,45*2)*0,30*5		10,350		
			Mezisoučet 2.N.P.		1 384,532		
			3.N.P.				
			03.001-03.047				
			(4,80*2+3,085)*3,00-1,10*1,97-2,00*1,50		32,888		
			(1,35+2,25*2)*0,50		2,925		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			5,815*2*3,00-0,90*1,97-2,00*1,50		30,117		
					0,000		
			(1,15+2,25*2)*0,50		2,825		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			(2,54+4,05+4,46)*3,00-0,90*1,97-1,00*1,50*2		28,377		
			(1,15+2,25*2)*0,50		2,825		
			(1,00+1,50*2)*0,20*2		1,600		
			1,795*(3,00-2,00)		1,795		
			(4,585+5,51+1,125)*3,00-0,90*1,97-2,00*1,50		28,887		
			(1,125+2,25*2)*0,50		2,813		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			(3,335+1,50)*(3,00-2,00)		4,835		
			(3,335+1,50)*(3,00-2,00)		4,835		
			(4,785+4,94)*3,00-0,90*1,50-1,00*2,25		25,575		
			(1,90+2,25*2)*0,20		1,280		
			(4,26+0,85)*3,00-0,90*1,50-1,00*2,25		11,730		
			(1,90+2,25*2)*0,20		1,280		
			3,465*3,00-2,00*1,50		7,395		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			5,05*3,00-2,00*1,50*2		9,150		
			(2,00+1,50*2)*0,20*2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,26*3,00-2,00*1,50*2		12,780		
			(2,00+1,50*2)*0,20*2		2,000		
			6,34*3,00-2,00*1,50*2		13,020		
			(2,00+1,50*2)*0,20*2		2,000		
			5,90*3,00-2,00*1,50*2		11,700		
			(2,00+1,50*2)*0,20*2		2,000		
			5,64*3,00-2,00*1,50*2		10,920		
			(2,00+1,50*2)*0,20*2		2,000		
			(3,86+3,00)*3,00-2,00*1,50		17,580		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			(4,585+6,409+0,30)*3,00-2,00*1,50- (0,30+3,41)*2,00		23,462		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			(0,30+0,365)*2*3,00		3,990		
			(3,00+14,935)*3,00-2,235*2,25-2,00*1,50		45,776		
			(2,235+2,25*2)*0,60		4,041		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			(6,27+3,425+0,425*2)*3,00-2,00*1,50-3,50*2,00		21,635		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			(6,27+3,585)*3,00-2,00*1,50-3,50*2,00		19,565		
			(2,00+1,50*2)*0,20		1,000		
			(8,65+5,70+7,85)*3,00-1,60*1,97-0,625*0,625- 1,00*0,80-1,20*2,00		59,857		
			(2,00+2,55*2)*0,25		1,775		
			(0,625*3+1,00+0,80*2+1,20+2,00*2)*0,20		1,935		
			(3,25+2,70)*3,00*2-1,58*2,28		32,098		
			(1,58+2,28*2)*0,20		1,228		
			(1,00+1,95)*(3,00-2,00)		2,950		
			1,55*(3,00-2,00)		1,550		
			0,95*(3,00-2,00)		0,950		
			(1,925+1,065)*(3,00-2,00)		2,990		
			(4,025*2+4,05)*3,00-2,235*2,25-2,00*2,55		26,171		
			(2,00+2,55*2)*0,30		2,130		
			7,72*2*3,00-1,10*1,97-2,00*1,50*2		38,153		
			(1,30+2,25*2)*0,50		2,900		
			(2,00+1,50*2)*0,20*2		2,000		
			(1,79+3,09+1,79)*3,00-0,80*1,97		18,434		
			(1,00+2,25*2)*0,50		2,750		
			18,75*3,00-1,10*1,97*2		51,916		
			(3,99+3,555+0,45+0,40+2,00+0,50+1,90+3,40+2,30)*3,00-1,10*1,97-1,58*2,28-0,90*1,97- 1,10*1,97		50,516		
			(1,40+2,25*2)*0,50		2,950		
			0,50*4*3,00*3		18,000		
			(5,70*2+3,20)*3,00-1,80*1,95-0,625*0,625		39,899		
			(1,80+1,95*2+0,625*3)*0,20		1,515		
			(1,775+0,45*2)*(3,00-2,00)		2,675		
			(1,85+0,90)*(3,00-2,00)		2,750		
			1,70*(3,00-2,00)		1,700		
			(3,555+1,795+3,555)*3,00		26,715		
			(3,486+2,725+5,175+1,35+1,175)*3,00- 0,90*1,97-2,00*1,95-3,10*2,00		29,860		
			(2,00+1,95*2)*0,30		1,770		
			(5,175+5,85)*3,00*2-0,90*1,97-2,00*1,95*2- 3,50*2,00		49,577		
			(2,00+1,95*2)*0,20*2		2,360		
			(4,075*2+5,27)*3,00-1,20*1,80*2-3,50*2,00		28,940		
			(1,20+1,80*2)*0,20*2		1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(5,17+1,50*2)*3,00-3,80*1,80		17,670		
			(3,80+1,80*2)*0,20		1,480		
			4,185*3,00-1,625*2,25		8,899		
			(1,265+2,25*2)*0,365		2,104		
			(4,0/5+3,0/5+5,333)*3,00-1,20*1,80*2-3,10*2,00		26,935		
			(1,20+1,80*2)*0,20*2		1,920		
			(6,75+5,45+3,30+0,40)*3,00-0,90*1,97-1,265*2,25-2,00*1,95		39,181		
			(2,00+1,95*2)*0,30		1,770		
			(3,725+2,925+0,50+0,35*2)*3,00-0,40*1,17*3		22,146		
			(0,40+1,17*2)*0,30*3		246,600		
			(3,125+2,475)*(3,00*2,00)		33,600		
			14,475*3,00-0,80*1,97*2-0,90*1,97*2-1,10*1,97		34,560		
			Mezísoučet 3.N.P.		1 352,400		
			Součet		4 174,107		
150	K	612131121	Penetrace vnitřních stěn nanášena ručně	m2	4 174,107	22,90	95 587,05
151	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5 757,089	124,10	714 454,74
			1582,982+4174,107		5 757,089		
152	K	635111312	Vyrovňovací vrstva z písku tl. 30mm	m2	799,390	57,20	45 725,11
			"P1, P2"				
			1,56+1,30+9,52+8,70+14,13+13,66+21,23+33,97+21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1,85*2+12,91+14,17+4,46+6,41+4,58+1,30+11,68+4,59+1,30+4,22+7,34		288,750		
			16,35+19,72+13,95+21,42+26,78+17,40+40,47+46,87+5,67+8,15+6,75+70,44+8,47+77,91+3,99+11,32+1,61+8,07+9,05+1,64		416,030		
			1,98+18,34+10,40+17,07+34,70+12,12		94,610		
			Součet		799,390		
153	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	95,927	3 131,90	300 433,77
			"P1, P2" 799,390*0,12		95,927		
154	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	95,927	110,90	10 638,30
155	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	5,165	19 360,00	99 994,40
			"P1, P2 - 6/100 x 6/100"				
			799,390*4,97*0,001*1,30		5,165		
156	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	42,804	3 324,60	142 306,18
			"P1"				
			1,56+1,30+9,52+8,70+13,66+21,23+33,97+21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1,85+12,91+14,17+4,46+6,41+4,58+1,30+11,68+255,320 m2				
			4,59+1,30+4,22+7,34+16,35+19,72+13,95+26,78+46,87+5,67+8,15+6,75+70,44+8,47+77,91+3,99+11,32+1,61+8,07+9,05+1,64+1,98+356,170 m2				
			Plocha - 255,320+356,170 = 611,490m2				
			"P1"				
			611,490*0,07		42,804		
157	K	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	18,605	3 324,60	61 854,18
			"P2"				
			14,13+21,42+17,40+40,47+18,34+10,40+17,07+34,70+12,12 = 186,050 m2				
			186,050*0,10		18,605		
158	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	42,804	221,80	9 493,93
159	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	18,605	110,90	2 063,29
160	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	5,153	19 360,00	99 762,08
			"P1 - 6/100 x 6/100"				
			611,490*4,97*0,001*1,30		3,951		
			"P2 - 6/100 x 6/100"				
			186,050*4,97*0,001*1,30		1,202		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		5,153		
161	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	797,540	12,30	9 809,74
			"P1" 611,490		611,490		
			"P2" 186,050		186,050		
			Součet		797,540		
162	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	810,114	42,20	34 186,81
			"1.P.P."				
			(1,30+1,20+1,30+1,00+3,00+4,35+2,15+4,35+3,25+4,35+5,40+2,40+4,30+6,30+5,55+6,30+8,40+2,55+3,50+5,45+2,23+5,45+14,25+2,85+0,95+1,36+1,075)*2		209,130		
			(1,36+3,045+3,965+0,90*2+1,725+0,07+1,725+1,07+2,80+5,45+0,90*2+2,60+5,45+3,25*3+1,375+2,00+1,85+2,145+5,45+3,25*3+1,85+1,30+2,075+3,00)*2		146,810		
			(5,45+3,645+5,45+2,585+5,45+8,40+2,55+8,85+3,025+5,535+3,15+6,10+6,90+8,50+5,70+2,615+2,15+2,605+3,40+1,477+4,50+0,90+13,70+7,00+3,19+3,15+2,70)*2		257,354		
			(2,47+6,75+3,54+13,40+1,40+4,80+1,50+1,95+0,85+1,90+3,415+2,325+3,415+2,295+1,65+1,05+1,65+1,20+5,15+3,75+3,25+3,20+3,45+4,95+5,00+6,70+2,45+4,95)*2		196,820		
			Součet		810,114		
163	K	632451101	Výrovnávací cementová stěrka podkladu tl. 2-5mm	m2	2 405,960	162,80	391 690,29
			"P4, P5, P6"				
			"1.N.P. - (kromě přístavby)"				
			13,20+9,03+16,22+20,26+118,29+2,71+20,05+2,94+2,94+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95		354,110		
			18,95+13,96+2,31+27,97+4,82+12,02+16,82+5,13+16,46+2,32+2,42+15,70+16,73+4,04+3,89+17,61+2,80+1,40+2,36+24,50		212,210		
			28,67+3,50+17,22+15,20+6,02+4,04+1,30+3,83+4,98+28,34+21,76+19,20*2+14,68+22,95		210,690		
			"2.N.P."				
			13,20+9,03+16,22+20,14+129,44+2,71+20,05+6,23+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95+18,95		384,440		
			13,96+2,31+27,97+4,82+16,47+5,13+6,34+17,54+16,47+3,73+3,08+17,60+38,11+5,67+8,15+2,80+1,32+2,43+24,74+13,76		232,400		
			17,28+17,31+14,21+4,70+24,45+22,22+4,64+16,56+9,38+3,63+1,30+1,30+3,94+1,37+28,67+22,78		193,640		
			"3.N.P."				
			15,44+18,46+26,95+5,28+27,63+5,00*2+23,51+20,91+14,07+20,50+25,41+25,74+23,95+22,89+25,36+30,41+64,46		400,970		
			22,54+20,48+46,11+1,95+3,02+2,06+1,25+4,29+24,44+5,98+28,12+40,66+2,04+1,65+1,52+2,38+2,16+6,38+12,93+30,27		260,230		
			21,41+22,22+21,85+18,85+12,70+10,70+7,73+19,90+21,71		157,070		
			Součet		2 405,960		
164	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým pletivem	m2	26,797	155,80	4 174,97
			"úpravy nosné konstrukce"				
			"1.P.P." (0,45+0,12)*2*2,40		2,736		
			"překlady, svařence"				
			"1.P.P."				
			(0,45+0,12)*2*(2,90+4+0,97*3)		16,541		
			"1.N.P."				
			(0,45+0,08)*2*0,70		0,742		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,45+0,16)*2*2,50		3,050		
			"2.N.P."				
			(0,45+0,08)*2*1,00		1,060		
			(0,45+0,12)*2*(0,84+1,50)		2,668		
			Součet		26,797		
165	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	6,740	2 917,20	19 661,93
			"P3 - přístavba"				
			" + 30% na šikmé stěny"				
			11,15*6,20*0,075*1,30		6,740		
166	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,383	19 360,00	7 414,88
			"6/150 x 6/150"				
			11,15*6,20*1,30*3,28*0,001*1,30		0,383		
167	K	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,854	2 917,20	2 491,29
			"přístavba - m.č. 036"				
			3,05*2,80*0,10		0,854		
168	K	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	1,997	3 395,90	6 781,61
			"přístavba - m.č. 036"				
			3,20*3,12*0,20		1,997		
169	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,997	55,40	110,63
170	K	631351101	Bednění mazanin - zřízení	m2	2,528	220,90	558,44
			(3,20+3,12)*2*0,20		2,528		
171	K	631351102	Bednění mazanin, odstranění	m2	2,528	57,20	144,60
172	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,065	19 360,00	1 258,40
			3,20*3,12*4,97*0,001*1,30		0,065		
173	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	4,691	3 324,60	15 595,70
			"P3 (přístavba)"				
			(38,11+8,65+5,67+7,38+7,20)*0,07		4,691		
174	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	4,691	221,80	1 040,46
175	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,433	19 360,00	8 382,88
			"P3 - 6/100 x 6/100"				
			(38,11+8,65+5,67+7,38+7,20)*4,97*0,001*1,30		0,433		
176	K	6324412	Potěr anhydritový samonivelační tl. 65 mm, litý	m2	2 342,110	272,80	638 927,61
			"P4, P5, P6"				
			"1. - 3.N.P. (kromě přístavby a teras)"				
			"1.N.P."				
			13,20+9,03+16,22+20,26+118,29+20,05+2,94*2+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95+18,95		370,350		
			13,96+2,31+27,97+4,82+12,02+16,82+5,13+16,46+2,32+2,42+15,70+16,73+4,04+3,89+17,61+2,80+1,40+2,36+24,50+28,67		221,930		
			3,50+17,22+15,20+6,02+4,04+1,30+3,83+4,98+28,34+21,76+19,20*2+14,68+7,20		166,470		
			Mezisoučet		758,750		
			"2.N.P."				
			13,20+9,03+16,22+20,14+129,44+20,05+6,23+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95*2+13,96		395,690		
			2,31+27,97+4,82+16,47+5,13+6,34+17,54+16,47+3,73+3,08+17,60+38,11+5,67+8,15+2,80+1,32+2,43+24,74+13,76+17,28		235,720		
			17,31+14,21+4,70+24,35+22,22+4,64+16,56+9,38+3,63+1,30*2+3,94+1,37+28,67		153,580		
			Mezisoučet		784,990		
			"3.N.P."				

P.Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15,44+18,46+26,95+5,28+27,63+5,00+2+23,51+2 0,91+14,07+20,50+25,41+25,74+23,95+22,89+25 36+30,41+64,46+22,54+20,48 46,11+1,95+3,02+2,06+1,25+4,29+24,44+5,98+2 8,12+40,66+2,04+1,65+1,52+2,38+2,16+6,38+12 93+30,27+21,41+22,22+21,85 18,85+12,70+10,70+7,73+21,71 Mezísoučet Součet							
177	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem 2342,110*0,80	m	1 873,688	8,80	16 488,45
178	K	635112115	Náryp ze šterkopísku se zhuštěním "SE 2" (10,14*3,55+5,84*2,75)*0,25	m3	13,014	457,60	5 955,21
179	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie "SE 2" 10,14*3,55+5,84*2,75	m2	52,057	11,40	593,45
180	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 30/37	m3	8,329	3 608,00	30 051,03
181	K	631319175	"SE 2" 52,057*0,16		8,329		
182	K	631362021	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložním výztuže Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl "SE 2"	m3	8,329	55,40	461,43
183	K	629991011	"SE 2" 6/100 x6/100	t	0,336	19 360,00	6 504,96
			52,057*4,97*0,001*1,30		0,336		
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	553,521	30,80	17 048,45
			"1.P.P."				
			1,20*1,85*16+1,80*2,10+2,30*2,00+0,90*0,83+0,90*0,83+0,874*1,20+1,10*1,10*1,00*0,51+1,51*0,51		48,933		
			0,51				
			0,50*1,70*2+1,20*0,95*5+0,90*0,75*3+1,02*0,75+0,40*1,80+1,20*0,80+1,20*0,95		13,010		
			"1.N.P."				
			2,00*2,45*19+1,10*2,10+2,00*2,30*5+1,00*0,80*2+1,60*2,10*3+2,06*2,25+1,00*0,80*2+0,40*2,15+2,15*2,45*2+1,20*2,15*3		155,460		
			3,80*2,75+1,30*2,15+1,10*2,10+0,40*2,15*2+1,40*2,20+1,80*1,95+0,40*2,15+1,00*1,80+1,825*2,45+1,50*2,30		34,446		
			"2.N.P."				
			2,00*2,45*27+1,825*2,45+1,10*2,10+1,00*0,80*2+1,20*2,00+1,00*0,80*2+0,40*2,15+1,00*1,80+1,20*2,45+3,60*3,95+0,40*2,15*2+1,80*1,95*2+2,04*2,60		187,365		
			"3.N.P."				
			2,00*1,50*21+0,90*1,50*2+1,00*2,25*2+0,625*0,625+1,00*0,80*3+1,20*2,00+1,00*1,50*2+2,00*1,95*4+1,20*1,80*4+3,80*1,80+0,40*1,17*2+0,625*0,625+1,80*1,95		114,307		
			Součet		553,521		
184	K	611325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropěch	kus	20,000	305,40	6 108,00
185	K	611131121	"po vybourání prostupů" 20,00		20,000		
			Penetrace stropů nanášená ručně	m2	12,320	41,40	510,05
186	K	612131121	"výťahové šachty" 2,20*2,80*2		12,320		
			Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně	m2	279,981	32,60	9 127,28
			"výťahové šachty"				
187	K	612400008	(2,20+2,80)*15,44*2*2+1,58*2,28*4*2		279,981		
			Protiprůžný nátěr bílý	m2	292,301	114,40	33 439,23
188	K	611311145	"výťahové šachty" 12,320+279,981		292,301		
			Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně nové schodiště - podstupňové desky, podesty (alt. stěrková omítka)	m2	58,995	199,80	11 787,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,80*3,20*8)*1,50		41,100		
			(2,195*2+1,885*2)*1,50		17,895		
			Součet		58,995		
189	K	611311135	Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm "stávající schodiště"	m2	30,600	102,10	3 124,26
			"1.P.P. - 1.N.P." (3,90*2,40)*1,50		9,450		
			"1.N.P. - 2.N.P." (3,90*2,40)*1,50		9,450		
			"2.N.P. - 3.N.P." (3,90*3,90)*1,50		11,700		
			Součet		30,600		
190	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačenými do tenkovrstvé hmoty	m2	89,595	144,30	12 928,56
			58,995+30,600		89,595		
191	K	611131125	Penetrace vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	89,595	43,10	3 861,54
			58,995+30,600		89,595		
192	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu "parapety"	m2	118,901	177,80	21 140,60
			"1.P.P."				
			1,20*24*0,60+0,90*4*0,60+0,874*0,60+1,10*0,60 +(1,00*1,51)*0,25+0,50*2*0,60+1,02*0,45+0,40* 0,60		22,551		
			"1.N.P."				
			(1,85*1,10+2,00*3+1,20*2+0,40*2+1,80)*0,60+(2 ,00*2+2,15*2+0,40*3,80+1,20*2+0,67*2+0,40*1 ,00)*0,45+1,00*4*0,25		34,408		
			"2.N.P."				
			(1,825*1,10+2,00*3)*0,60+(2,00*24*0,40+1,20*4 +3,60*0,40*2+1,80*2*0,40+1,00)*0,45+(1,00*4* 1,20)*0,25		34,825		
			"3.N.P."				
			(2,00*4*0,40*3+0,625*1,80)*0,45+(2,00*2+1,90 *2+1,20*4+1,00*2+3,80)*0,365+(1,00*4*1,20)*0, 25		27,117		
			Součet		118,901		
193	K	621221121	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	64,680	338,80	21 913,58
			2,40*1,40*2		6,720		
			9,66*3,00*2		57,960		
			Součet		64,680		
194	K	622221121	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 120 mm	m2	38,700	338,80	13 111,56
			(2,35*2+4,10*2)*1,00*3		38,700		
195	K	622221141	Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 200 mm	m2	2 260,480	363,40	821 458,43
			"z +0,30 na +12,52"				
			(15,36*10,26+3,00*2*0,85+32,80*3,85+9,66*3,1 6+0,30*15,16+6,20*2*11,51+4,05*9,40+13,45*1 ,50+6,00*13,66+1,60*2*6,00+13,45+10,50*4,05 +10,26)*12,22		2 649,663		
			9,66*1,20*2		23,184		
			1,30*2*3,65*2		18,980		
			(0,71+0,81)*2*3*2,00*2		36,480		
			(3,81+3,00*2)*4,66		45,715		
			"odpočty"				
			"1.N.P."				
			(2,00*2,45*19+1,10*2,10+2,00*2,30*5+1,00*1,80 *2+1,60*2,10*3+2,06*2,25+1,00*1,80*2*0,40*2,1 5+2,15*2,45*2)		-151,720		
			(1,20*2,15*3+3,80*2,75*1,30*2,15+1,10*2,10*0, 40*2,15*2+1,40*2,20+1,80*1,95*0,40*2,15+1,00* 1,80+1,825*2,45+1,50*2,30)		-58,149		
			"2.N.P."				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,00*2,45*27+1,825*2,45+1,10*2,10+1,00*1,80*2+1,20*2,00+1,00*0,80*2+0,40*2,15+1,00*1,80+1,20*2,45*4+3,60*3,95+0,40*2,15*2+1,80*1,95*2+2,04*2,60)*3.N.P.		-189,365		
			(2,00*1,50*21+0,90*1,50*2+1,00*2,25*2+0,625*0,625+1,00*0,80*3+1,20*2,00+1,00*1,50*2+2,00*1,95*4+1,20*1,80*4+3,80*1,80)*(0,40*1,17*2+0,625*0,625+1,80*1,95)		-109,471		
			Součet		2 260,480		
196	K	622222051	Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl. do 40 mm *1.N.P. - 3.N.P.*	m	804,505	218,20	175 542,99
			(2,00+2,45*2)*(19+27)		317,400		
			(1,10+2,10*2)*(1+1+1)		15,900		
			(2,00+2,30*2)*5		33,000		
			(1,00+1,80*2)*(2+2+1+2+2+1)		46,000		
			(1,60+2,10*2)*3		17,400		
			2,06+2,25*2		6,560		
			(0,40+2,15*2)*(1+1+1+2)		23,500		
			(2,15+2,45*2)*2		14,100		
			(1,20+2,15*2)*3		16,500		
			3,80+2,75*2		9,300		
			1,30+2,15*2		5,600		
			(1,40+2,15*2)*2		11,400		
			1,40+2,20*2		5,800		
			1,80+1,95*2		5,700		
			(1,825+2,45*2)*(1+1)		13,450		
			1,50+2,30*2		6,100		
			(1,20+2,00*2)*(1+1)		10,400		
			(1,20+2,45*2)*4		24,400		
			3,60+3,95*2		11,500		
			(1,80+1,95*2)*2		11,400		
			2,04+2,60*2		7,240		
			(2,00+1,50*2)*21		105,000		
			(0,90+1,50*2)*2		7,800		
			(1,00+0,80*2)*3		7,800		
			(1,00+1,50*2)*2		8,000		
			(2,00+1,95*2)*4		23,600		
			(1,20+1,80*2)*4		19,200		
			3,80+1,80*2		7,400		
			(0,40+1,17*2)*2		5,480		
			0,625*3		1,875		
			1,80+1,95*2		5,700		
			Součet		804,505		
197	M	631515060	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 30 mm	m2	246,179	41,40	10 191,81
			804,505*0,30*1,02		246,179		
198	M	631515130	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 100 mm	m2	105,448	139,00	14 657,27
			(64,680+38,700)*1,02		105,448		
199	M	631515390	deska minerální izolační ISOVER TF PROFI tl. 180 mm	m2	2 305,690	277,20	639 137,27
			2260,480*1,02		2 305,690		
200	K	621521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	64,680	236,70	15 309,76
201	K	623521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	36,480	263,10	9 597,89
			(0,71+0,81)*2*3*2,00*2		36,480		
202	K	622521021	Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	2 504,052	236,70	592 709,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			38,700+2260,480+36,480		2 262,700		
			804,505*0,30		241,352		
			Součet		2 504,052		
203	K	621131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená strojně	m2	64,680	15,80	1 021,94
204	K	622131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená strojně	m2	2 504,052	15,80	39 564,02
205	K	623131321	Penetrace akrylát-silikon vnějších plířů nebo sloupů nanášená strojně	m2	36,480	15,80	576,38
206	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 605,212	22,90	59 659,35
			64,680+36,480+2504,052		2 605,212		
207	K	621325101	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 podhledů v rozsahu do 10%	m2	2 605,212	25,50	66 432,91
208	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítkva včetně penetrace vnějších stěn "S4 - dle výpisu projektanta"	m2	172,562	327,40	56 496,80
			"objekt" 65,916		65,916		
			"opěrná zed" 86,912		86,912		
			"boční schodiště" 8,60		8,600		
			"sjezd" 12,00		12,000		
			"zádvěří" 4,734		4,734		
			"odpočet" -5,60		-5,600		
			Součet		172,562		
209	K	622252001	Montáž základních soklových lišt zateplení "dle výpisu projektanta"	m	241,500	15,80	3 815,70
			219,72+9,45+6,33+6,00		241,500		
210	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení "rohové"	m	1 527,280	17,60	26 880,13
			(1,825+2,45*2)*2		13,450		
			(1,10+3,30*2)*2		15,400		
			(2,00+2,45*2)*36		248,400		
			(1,00+0,80*2)*12		31,200		
			(0,40+2,15*2)*8		37,600		
			(2,00+2,45*2)*17		117,300		
			1,50+2,30*2		6,100		
			(1,20+2,15*2)*8		44,000		
			(1,80+2,60*2)*2		14,000		
			(0,69+1,20*2)*2		6,180		
			(1,80+1,95*2)*3		17,100		
			(1,00+1,80*2)*2		9,200		
			(1,20+2,00*2)*2		10,400		
			(1,90+1,80*2)*4		22,000		
			(1,90+2,25*2)*2		12,800		
			(2,00+1,50*2)*(17+4)		105,000		
			(2,00+1,95*2)*4		23,600		
			(1,20+1,80*2)*4		19,200		
			(0,40+1,77*2)*5		19,700		
			1,80+2,07*2		5,940		
			(1,00+1,50*2)*2		8,000		
			(1,32+1,70*2)*17		80,240		
			(1,20+0,95*2)*6		18,600		
			(0,90+0,75*2)*4		9,600		
			1,20+0,75*2		2,700		
			12,22*18+4,66*2+4,20+2,00*4*3*2		281,480		
			(0,90+3,30*2)*2		15,000		
			(1,60+3,10*2)*2		15,600		
			(1,60+2,10*2)*1		5,800		
			1,30+2,29*2		5,880		
			1,80+3,10*2		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet rohové "parapetní"		1 229,470		
			1,825*2+1,10*2+2,00*36+1,00*12+1,40*8+2,00*1				
			7+1,50+1,20*8+1,80*2+0,69*2+1,80*3+1,00*2+1,20*2+1,90*4+1,90*2		172,330		
			2,00*21+2,00*7+1,20*4+0,40*5+1,80+1,00*2+1,32*17+1,20*6+0,90*4+1,20		101,040		
			Mezisoučet parapetní		273,370		
			"dilatační" 12,22*2		24,440		
			Mezisoučet dilatační		24,440		
			Součet		1 527,280		
211	M	590516380	lišta zakládací LO 163 mm tl. 1,0mm	m	253,575	42,20	10 700,87
			241,500*1,05		253,575		
212	M	590514840	1229,470*1,05	m	1 290,944	33,40	43 117,53
			1229,470*1,05		1 290,944		
213	M	590515120	profil parapetní - Thermospoj LPE plast 2 m	m	287,039	51,90	14 897,32
			273,370*1,05		287,039		
214	M	590515000	profil dilatační stěnový, dl. 2,5 m	m	25,662	492,80	12 646,23
			24,440*1,05		25,662		
215	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	172,562	274,60	47 385,53
			"S4 (pod Marmolit) - dle výpisu projektanta"		172,562		
216	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	703,919	308,00	216 807,05
			"S5 (výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav)"				
			"stávající objekt" 703,919		703,919		
217	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,399	3 052,70	10 376,13
			"SE 1" (52,92+4,00*2+10,00*2)*0,60*0,07		3,399		
218	K	635111215	Náryp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	2,428	457,60	1 111,05
			"SE 1" (52,92+4,00*2+10,00*2)*0,60*0,05		2,428		
219	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	48,552	585,20	28 412,63
			"SE 1" (52,92+4,00*2+10,00*2)*0,60		48,552		
220	M	5533101	zdrubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 850x2060mm	kus	20,000	2 515,00	50 300,00
			"D1/P,L" 8+12		20,000		
221	M	5533102	zdrubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1150x2060mm	kus	26,000	2 680,50	69 693,00
			"D2/P,L" 13+13		26,000		
			Součet		0,000		
222	M	5533103	zdrubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1100x1970mm	kus	21,000	2 515,90	52 833,90
			"D6/P,L" 2+4		6,000		
			"D27/P,L" 6+4		10,000		
			"D28/L" 1,00		1,000		
			"D3/P,L" 2+2		4,000		
			Součet		21,000		
			Součet		0,000		
223	M	5533104	zdrubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 800x1970mm	kus	33,000	2 349,60	77 536,80
			"D4/P,L" 7+10		17,000		
			"D4"/P,L" 1+3		4,000		
			"D7/L" 3+1		4,000		
			"D29/P,L" 4+4		8,000		
			Součet		33,000		
224	M	5533105	zdrubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 900x1970mm	kus	20,000	2 515,00	50 300,00
			"D5/P,L" 6+13		19,000		
			"D5"/P" 1		1,000		
			Součet		20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
225	M	5533106	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1100x1970mm, EW 15 DP3-C "D9/L" 2,00	kus	2,000	2 699,80	5 399,60
226	M	5533107	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 700x1970mm "D10/P,L" 5+7	kus	12,000	2 349,60	28 195,20
227	M	5533108	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 800x1970mm, EI 15 DP3-C "D12/L" 1,00	kus	1,000	2 533,50	2 533,50
228	M	5533109	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 900x1970mm, EI 15 DP3-C "D13/P,L" 1+2	kus	3,000	2 699,80	8 099,40
229	M	5533110	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 950x2060mm "D14/L" 1	kus	1,000	2 515,00	2 515,00
230	M	5533111	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1000x1970mm "D17/P" 1	kus	1,000	2 515,00	2 515,00
231	M	5533112	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 900x1970mm, EW 30 DP3 "D19/P" 1	kus	1,000	2 699,80	2 699,80
232	M	5533113	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1100x1970mm, EW 30 DP3 "D20/P,L" 1+1	kus	2,000	2 699,80	5 399,60
233	M	5533114	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 800x1970mm, EW 15 DP3-C "D21/L" 2,00	kus	2,000	2 534,40	5 068,80
234	M	5533115	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1100x1970mm, EI 15 DP3-C "D22/P,L" 1+3	kus	4,000	2 699,80	10 799,20
235	M	5533116	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 900x1970mm, EW 15 DP3 "D23/P,L" 3+1	kus	4,000	2 699,80	10 799,20
236	M	5533117	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 800x1970mm, EW 15 DP3 "D24/L" 1,00	kus	1,000	2 533,50	2 533,50
237	M	5533118	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1100x1970mm, EI 30 DP3-C "D30/P" 2,00	kus	2,000	2 699,80	5 399,60
238	M	5533119	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1800x1970mm, EI 30 DP3-C "D31" 2,00	kus	2,000	3 836,80	7 673,60
239	M	5533120	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1100x1970mm, EW 45 DP1 "D32/L" 1,00 "D33/L" 2,00 "D34/L" 1,00 Součet	kus	4,000	2 699,80	10 799,20
240	M	5533121	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 1600x1970mm, EW 45 DP1 "D35" 1,00	kus	1,000	4 201,10	4 201,10
241	M	5533122	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 800x1970mm, EI 30 DP3-C "D36/P,L" 1+1	kus	2,000	2 533,50	5 067,00
242	M	5533123	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 900x1970mm, EI 30 DP3 "D37" 1+3	kus	4,000	2 699,80	10 799,20
243	M	5533124	zárubeň ocelová pro sádrokarton (běžné zdění), vel. 600x1970mm, EI 30 DP3-C "D38/P,L" 1+1	kus	3,000	2 533,50	7 600,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"D39/P" 1,00		1,000		
			Součet		3,000		
					0,000		
244	M	5533125	zárubň ocelová pro sádkokarton (běžné zdění), vel. 1100x1970mm, EI 30 DP3-C	kus	2,000	2 699,80	5 399,60
			"D40/P" 2,00		2,000		
					0,000		
245	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	37,000	616,00	22 792,00
			2+1+3+1+2+2+4+4+1+2+4+2+4+3+2		37,000		
246	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových do 6.5 m2	kus	3,000	792,00	2 376,00
			1+2		3,000		
247	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně	kus	134,000	308,00	41 272,00
			20+26+21+33+20+12+1+1		134,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 120 342,04
248	K	975053131	Víceřadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	44,000	286,90	12 623,60
			"střední nosná zed"				
			"1.N.P." 6,50*2		13,000		
			"2.N.P." 6,50*2+9,00*2		31,000		
			Součet		44,000		
249	K	975058131	Příplatek k víceřadovému podchyčení stropů pro zatížení do 800 kg/m2 ZKD 1 m v podchyčení	m	44,000	17,60	774,40
250	K	975043111	Jednořadové podchyčení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m	m	6,200	308,00	1 909,60
			"střední nosná zed - překlady"				
			"1.P.P." 1,40		1,400		
			"1.N.P." 1,20*2		2,400		
			"2.N.P." 2,40		2,400		
			Součet		6,200		
251	K	99901	Lůžkový výtah Schindler 5500, zařízení 00100 (podrobný popis viz nabídka)	ks	2,000	968 000,00	1 936 000,00
			Dle nabídky				
			Nabídka obsahuje:				
			- dodávka a montáž				
			- technická a projektová dokumentace				
			- doprava				
			- ekologická likvidace nevrátných obalů				
			- předepsané zkoušky				
			- zaškolení obsluhy				
			- uvedení do provozu				
			- montážní členi				
252	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4 160,399	32,60	135 629,01
			"1.P.P."				
			52,92*10,46+9,66*3,78*2+10,26*4,05+13,40*7,0		1 060,298		
			0+13,66*12,50+3,20*3,05+11,51*10,24				
			"1.N.P."				
			9,66*3,78*2+52,92*10,46+10,24*4,05+11,51*19,		1 041,805		
			50+6,26*1,60+1,40*6,36+1,50*3,50+2,40*3,12+1				
			1,49*10,24				
			"2.N.P."				
			9,66*3,78*2+52,92*10,46+10,26*4,05+11,51*19,		1 029,148		
			50+6,26*1,60+1,40*6,36+11,49*10,24				
			"3.N.P."		1 029,148		
			Součet		4 160,399		
253	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000	127,60	255,20
			"úpravy nosné konstrukce"				
			"1.P.P." 2,00		2,000		
254	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 30 mm	m2	158,059	183,90	29 067,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"stávající - nový objekt"				
			11,15*15,79-2,00*2,25*4		158,059		
255	K	99902R	D+M, systémové příčky WC s dveřmi (délka stěny tl. 50mm, opláštěné laminátem, nožky) <i>Podrobný popis viz TZ</i>	m2	28,290	2 895,20	81 905,21
			"SP1 - SP5"				
			"1.P.P."				
			0,90*2,00		1,800		
			(2,05+0,95)*2,00		6,000		
			(1,695+0,95)*2,00		5,290		
			"1.N.P."				
			0,90*2,00		1,800		
			1,45*2,00		2,900		
			"2.N.P."				
			1,10*2,00		2,200		
			(1,00+1,45)*2,00		4,900		
			"3.N.P."				
			1,70*2,00		3,400		
			Součet		28,290		
256	K	99903R	D+M, madlo WC, 1x pevné, 1x sklopné "1.N.P." 1,00 "2.N.P." 3,00 "3.N.P." 1,00 Součet	ks	0,000	necenit	
257	K	953961113	Vyvrtání otvorů pro prokrovené atiky nad původní střechou 27,50*2*4	kus	220,000	38,70	8 514,00
258	K	99904R	D+M, zdvihací hydraulická plošina pro imobilní osoby, vel. 1000x1500mm <i>Podrobný popis viz TZ</i>	ks	1,000	180 400,00	180 400,00
259	K	941121112	"R14" 1,00 Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m "dle výpisu projektanta" "objekt" 3361,64 "spodní stavba" 12,00 "opěrky" 86,91 Součet	m2	3 460,550	41,40	143 266,77
260	K	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití 3460,550*150	m2	519 082,500	0,50	259 541,25
261	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	3 460,550	28,20	97 587,51
262	K	99905R	Zajištění stavby proti zatékání vody po odstranění nástavby 3.N.P. <i>Podrobný popis viz TZ</i>	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00
263	K	99906R	Renovace teracových schodišťových stupňů "podrobný popis viz TZ" <i>Cena předběžná</i>	m	99,000	676,70	66 993,30
264	K	99907R	1,50*20+1,50*20+1,50*26 Renovace stávajícího ocelového zábradlí schodiště (očistění, vyspravení, nátěr)	ks	1,000	16 500,00	16 500,00
265	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou "SE 1"	m	82,920	111,80	9 270,46
266	M	592175120	53,92+4,00*2+10,00*2+0,50*2 obrubník BEST-PARKAN I 50x5x20 cm přírodní	kus	167,498	141,70	23 734,47
267	K	99908R	82,92*2*1,01 D+M, chrlíe TWPP 125 PVC, dl. 440mm "R15" 6,00	ks	6,000	5 737,60	34 425,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
268	K	99909R	D+M, venkovní žaluzie, lamely hliníkové - dle nabídky Lamela extrudovaný hliník, hliníkové vodiče bílé, vř. pohon, tlačítkový ovladač, centrální ovladač týdenní, větrná a sluneční automatika, krycí plech, montáž, doprava. Podrobný popis viz TS a nabídka. Žaluzie - š x v 1825 x 2730mm - 2ks 2000 x 2730mm - 36ks 900 x 1290mm - 17ks 1000 x 2520mm - 17ks 2000 x 1725mm - 4ks	kpl	1,000	638 356,40	638 356,40
269	K	99910R	Madlo ACROVYN MCE 40/50, baktericidní včetně zatočených koncovek a hliníkových konzol, (barva dle výběru investora) Dle nabídky	m	404,000	927,50	374 710,00
			"R16" 404,00		404,000		
270	K	99911R	Montáž, kotevní materiál, doprava Dle nabídky	m	404,000	203,30	82 133,20
271	K	99912R	Kryt pohonu ACROVYN S0 50, dl. 1500mm (barva dle výběru investora) Dle nabídky	ks	110,000	332,60	36 586,00
			"R17" 110,00		110,000		
272	K	99913R	Montáž, kotevní materiál, doprava Dle nabídky	ks	110,000	141,70	15 587,00
273	K	99914R	Kryt pohonu ACROVYN S0 75, dl. 1500mm (barva dle výběru investora) Dle nabídky	ks	12,000	425,00	5 100,00
			"R18" 12,00		12,000		
					0,000		
274	K	99915R	Montáž, kotevní materiál, doprava Dle nabídky	ks	12,000	164,60	1 975,20
275	K	99916R	Ochranný pás ACROVYN, TP 300mm (barva dle výběru investora) Dle nabídky	m	1 312,600	541,20	710 379,12
			"R19" 1312,60		1 312,600		
					0,000		
276	K	99917R	Montáž, kotevní materiál, doprava Dle nabídky	m	1 312,600	168,10	220 648,06
277	K	99918R	Přizové svodidlo Stelafix 150 W 20 (barva dle výběru investora) Dle nabídky	m	131,700	764,70	100 710,99
			"R20" 131,70		131,700		
					0,000		
278	K	99919R	Montáž, kotevní materiál, doprava Dle nabídky	m	131,700	273,70	36 046,29
279	K	99920R	Přizový kryt rohu Stelafix 100C Dle nabídky	ks	53,000	616,00	32 648,00
			"R21" 53,00		53,000		
					0,000		
280	K	99921R	Montáž, kotevní materiál, doprava Dle nabídky	ks	53,000	163,70	8 676,10
281	K	99922R	Plát na dveře ACROVYN tl. 2mm, v. 1500mm, dekorativní vlna Wave, (barva dle výběru investora), š. 1150mm Dle nabídky	ks	27,000	2 266,00	61 182,00
			"R22" 27,00		27,000		
282	K	99923R	Plát na dveře ACROVYN tl. 2mm, v. 1500mm, dekorativní vlna Wave, (barva dle výběru investora), š. 1100mm Dle nabídky	ks	10,000	2 174,50	21 745,00
			"R23" 10,00		10,000		
283	K	99924R	Plát na dveře ACROVYN tl. 2mm, v. 1500mm, dekorativní vlna Wave, (barva dle výběru investora), š. 800mm	ks	9,000	1 623,60	14 612,40

009102

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,10*2,10*12+1,10*1,97		29,887		
			1.N.P.				
			1,10*2,10*15+1,20*2,10		37,170		
			2.N.P.				
			1,10*2,10*11+1,20*2,10*3+1,60*2,10*3+1,00*2,10*2		58,930		
			3.N.P. - kromě demolice				
			1,10*1,97*3+1,40*1,97		9,259		
			Součet		135,246		
294	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	9,450	99,40	939,33
			Včetně vyvážení křidel				
			1.N.P. 0,90*2,10*2		3,780		
			2.N.P. 0,90*2,10*3		5,670		
			Součet		9,450		
295	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	18,410	93,30	1 717,65
			Včetně vyvážení křidel				
			1.P.P. 1,30*2,10+1,60*2,10		6,090		
			1.N.P. 1,40*2,20*2		12,320		
			Součet		18,410		
296	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl přes 4 m2	m2	57,768	32,60	1 883,24
			1.P.P. 2,40*3,02		7,248		
			1.N.P. 2,40*2,66*2+3,65*3,65*3,195*3,65		37,752		
			2.N.P. 2,40*2,66*2		12,768		
			Součet		57,768		
297	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	4,600	95,00	437,00
			1.P.P. 2,00*2,30		4,600		
298	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 1 m2	m2	27,120	175,10	4 748,71
			1.P.P.				
			1,20*0,60*3+0,90*0,60*5+0,40*1,70*3+0,50*1,70*2+0,40*1,70*4		11,320		
			1.N.P.				
			0,40*2,00*3+0,70*1,00*2+0,40*2,00*4		7,000		
			2.N.P.				
			0,40*2,00*11		8,800		
			Součet		27,120		
299	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 2 m2	m2	6,800	105,60	718,08
			1.N.P.				
			0,60*2,00*4+1,00*2,00		6,800		
300	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	144,510	83,60	12 081,04
			1.P.P.				
			1,20*1,70*27		55,080		
			1.N.P.				
			1,44*2,00*4+1,20*2,00*4+1,50*1,50*1,80*2+1,80*1,80		32,010		
			2.N.P.				
			1,48*2,30*4+1,20*2,30+1,30*2,30*2+1,80*1,80*2+1,20*1,80*2		33,156		
			3.N.P. - kromě demolice				
			2,00*1,80*4+1,88*1,80+1,80*1,80*2		24,264		
			Součet		144,510		
301	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	319,792	71,30	22 801,17
			1.N.P.				
			2,30*2,00*25+2,42*2,00*2,00*2,30*4+3,80*2,60		148,132		
			2.N.P.				
			2,00*2,30*33+3,00*2,30+3,60*3,60		171,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		319,792		
302	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc II do 150 mm	m2	8,767	98,60	864,43
			"1.N.P."		8,767		
303	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 100 mm	m2	643,605	51,90	33 403,10
			"1.P.P."				
			4,35*3,02		13,137		
			(1,65+2,70+1,80+1,30*2)*3,02-0,70*1,97*2		23,667		
			(1,20+0,85)*3,02-0,70*1,97		4,812		
			2,40*3,02-1,60*2,10		3,888		
			(4,50+1,50*2+0,70)*3,02-0,70*1,97*3		20,627		
			(1,65+3,85+3,066+0,50)*3,02-0,90*1,97		25,606		
			3,37*3,65-1,10*2,10		9,991		
			(1,40+0,60+1,20+3,65+1,80*2+2,59)*3,65-0,90*1,97-0,70*1,97*2		43,065		
			(1,50+2,805+1,35*2)*3,65-0,70*1,97*3		21,431		
			(1,83+1,848+1,60+1,60)*3,65-0,70*2,10*2		22,165		
			3,20*3,65-1,10*2,10		9,370		
			(2,64+5,80)*3,65-0,90*2,10-1,10*2,10		26,606		
			(2,15+1,42+0,594+1,07+2,95+1,50)*3,65-0,80*2,10-0,60*2,10*2		31,147		
			"2.N.P."				
			2,50*3,66		9,150		
			2,40*3,66-0,90*2,10		6,894		
			(1,35+0,56+1,50+0,45+1,66+3,65)*3,66-0,90*2,10		30,940		
			(3,35+1,60+3,00+2,85+1,30*2)*3,66-0,70*2,10*6		40,224		
			(6,901+2,20)*3,66-1,20*2,10*2-0,60*2,10		27,010		
			(3,55+2,00+1,35*2+1,42+2,039+2,13)*3,66-0,70*1,97*2-0,70*2,10		46,423		
			4,15*3,66		15,189		
			(2,90+5,80)*3,66-1,60*2,10-0,80*2,10-0,90*2,10		24,912		
			(1,70+4,60)*3,66-1,60*2,10-0,90*2,10		17,808		
			0,90*3,66		3,294		
			5,25*3,66-1,10*2,10		16,905		
			1,50*3,66*2-0,70*2,10*2		8,040		
			1,33*3,66		4,868		
			5,80*3,66		21,228		
			1,00*3,66		3,660		
			"3.N.P. - kromě demolice"				
			1,809*3,00-1,10*2,10		3,117		
			3,185*3,00-1,10*2,10		7,245		
			(12,15+5,20*2)*3,00-0,90*1,97*2-1,40*1,97		61,346		
			(6,35+3,75+0,90+3,75+0,50)*3,00-0,90*1,97-0,70*1,97*3		39,840		
			Součet		643,605		
304	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 150 mm	m2	781,473	62,50	48 842,06
			"1.P.P."				
			(5,062+6,30)*3,02-0,80*1,97*2		31,161		
			(5,45*7+3,50)*3,02-0,90*1,97-0,80*1,97*2		120,858		
			5,40*3,02-0,80*1,97		14,732		
			2,70*3,02-0,70*1,97		6,775		
			(8,30+5,15)*3,02-0,70*1,97-1,00*2,00		37,240		
			2,40*3,02-0,90*1,97		5,475		
			7,20*3,02-1,10*1,97-0,90*2,00		17,777		
			"1.N.P."				
			5,60*6*3,65		122,640		
			2,085*3,65		7,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			6,45*3,65		23,543		
			2,25*3,65-1,10*2,10		5,903		
			(8,45+0,50*2+3,40)*3,65-0,90*2,10*2		43,123		
			(6,70+3,15)*3,65-1,10*2,10*2-0,90*2,10		29,443		
			(0,444+1,95+2,60)*3,65-0,90*2,10		16,338		
			1,90*3,65-0,90*2,10		5,045		
			(4,627+0,60)*3,65		19,079		
			3,15*3,65		11,498		
			2,80*3,65		10,220		
			2.N.P.				
			6,30*3,66		23,058		
			5,60*6*3,66		122,976		
			2,85*3,66-0,90*2,10		8,541		
			2,05*3,66-0,90*2,10		5,613		
			3,40*3,66-0,60*2,10-0,80*2,10		9,504		
			(6,00+4,55)*3,66-1,00*2,02		36,593		
			4,55*3,66		16,653		
			2,50*3,66-1,10*2,10		6,840		
			(2,10+4,65)*3,66-0,70*2,10		23,235		
			Součet		781,473		
305	K	962032241	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3	m3	132,388	410,10	54 292,32
			1.P.P.				
			(2,10*2,25-1,10*2,10)*0,60		1,449		
			((6,494+1,80)*3,02-0,90*1,97*2-1,10*2,10)*0,45		8,636		
			(2,00*2,25-1,10*2,10)*0,45		0,986		
			1.N.P.				
			0,39*3,65*0,20		0,285		
			((3,55+1,80)*3,65-1,10*2,10)*0,45		7,748		
			2,30*2,00*0,45		2,070		
			střední zed				
			2,20*2,95*0,60		3,894		
			(5,40*2,95-1,10*2,10)*0,60		8,172		
			2.N.P.				
			((3,55+1,80)*3,66-1,10*2,10)*0,45		7,772		
			(2,67*3,66-2,00*2,30)*0,60		3,103		
			2,00*3,66*0,60		4,392		
			2,075*2,30*0,45		2,148		
			střední zed				
			(2,20*3,66-0,60*2,10)*0,60		4,075		
			2,10*2,10*0,60		2,646		
			(5,00*3,66-1,10*2,10)*0,60		9,594		
			3,70*3,00*0,45		4,995		
			3.N.P.				
			střední zed				
			(11,40*3,00-1,10*2,10)*0,60		19,134		
			(1,35*2,25+1,90*0,75)*0,60		2,678		
			1,60*3,00*0,60		2,880		
			(13,75*2,25+14,80*0,75-1,20*2,10)*0,60		23,711		
			(7,40*3,00-1,10*1,97)*0,60		12,020		
			Součet		132,388		
306	K	961055111	Bourání základů ze žb	m3	28,517	2 240,50	63 892,34
			anglické dvorky (dno, stěny)				
			(10,50*4,20+9,40*4,00)*0,20		16,340		
			(9,05+9,40)*1,40*0,30		7,749		
			(9,05+9,40)*1,20*0,20		4,428		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		28,517		
307	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého "anglické dvorky"	m3	8,856	1 509,20	13 365,48
			(9,05*9,40)*0,60*0,80		8,856		
308	K	971035361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 600 mm	kus	5,000	284,20	1 421,00
			"1.P.P. - střední zed" 2,00		2,000		
			"1.N.P." 1,00		1,000		
			"2.N.P. - střední zed" 2,00		2,000		
			Součet		5,000		
309	K	971035461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 600 mm	kus	4,000	418,90	1 675,60
			"1.P.P. - střední zed" 3,00		3,000		
			"2.N.P. - střední zed" 1,00		1,000		
			Součet		4,000		
310	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,583	730,40	425,82
			"2.N.P." 0,845*2,30*0,30		0,583		
311	K	971035661	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm	m3	21,838	850,10	18 564,48
			"1.P.P. - střední zed"				
			1,30*2,15*0,60		1,677		
			(1,40*2,15-1,00*2,15)*0,60*2		1,032		
			1,80*2,15*0,60		2,322		
			1,40*2,15*0,60		1,806		
			"1.N.P. - střední zed"				
			0,935*2,00*0,45		0,842		
			1,58*2,28*0,60		2,161		
			1,20*2,02*0,60		1,454		
			(1,50*2,02-0,65*2,02)*0,60		1,030		
			0,80*2,02*0,60		0,970		
			0,90*2,02*0,60		1,091		
			0,30*2,02*0,60*2		0,727		
			1,20*2,02*0,60*2		2,909		
			"2.N.P. - střední zed"				
			1,20*2,02*0,60		1,454		
			0,45*2,02*0,60		0,545		
			0,75*2,02*0,60		0,909		
			0,50*2,02*0,60		0,606		
			0,25*2,02*0,60		0,303		
			Součet		21,838		
312	K	967031743	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	4,836	241,10	1 165,96
			"1.N.P." 2,00*0,60		1,200		
			"2.N.P. - střední zed" 2,02*0,60*3		3,636		
			Součet		4,836		
313	K	967031142	Přisekání rovných ostění po hrubém vybourání v cihelném zdivu na MC	m2	49,050	79,20	3 884,76
			"1.P.P."				
			2,25*2*0,60		2,700		
			"střední zed"				
			2,15*8*0,60		10,320		
			"1.N.P."				
			2,28*2*0,60		2,736		
			2,00*2*0,45		1,800		
			"střední zed"				
			2,95*2*0,60+2,02*7*0,60		12,024		
			"2.N.P."				
			2,30*2*0,60		2,760		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3,66*2*0,60		4,392		
			2,30*2*0,45		2,070		
			"střední zed"				
			2,02*4*0,60		4,848		
			"3.N.P."				
			2,25*4*0,60		5,400		
			Součet		49,050		
314	K	973031846	Výsekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	34,870	138,20	4 819,03
			"1.N.P." 2,95*2*2,02		7,920		
			"2.N.P." 2,95		2,950		
			"3.N.P." 3,00*8		24,000		
			Součet		34,870		
315	K	974031664	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	231,980	95,90	22 246,88
			"1.P.P."				
			"IPE 80" 1,60*4*7		44,800		
			"IPE 100" 2,50*4*2*2,30*4		29,200		
			"střední zed"				
			"IPE 80" 0,66*4		2,640		
			"1.N.P."				
			"střední zed"				
			"IPE 140" 1,80*4*1,70*4*1,75*4*1,60*4		27,400		
			"IPE 120" 1,70*4*1,50*4*3		24,800		
			"2.N.P."				
			"střední zed"				
			"IPE 120" 1,50*4*3*1,70*4		24,800		
			"IPE 140" 1,60*4*1,80*4*1,70*4*4		40,800		
			"3.N.P."				
			"střední zed"				
			IPE 100 1,48*4*1,35*4*1,45*4*1,45*4*1,78*4*1,30*4*1,15		36,390		
			"L 100/180/8" 1,15		1,150		
			Součet		231,980		
316	K	974031666	Výsekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	112,700	125,00	14 087,50
			"střední zed"				
			"1.P.P."				
			"IPE 160" 2,00*4*1,85*4		15,400		
			"IPE 200" 2,00*4*3*2,10*4		32,400		
			"1.N.P."				
			"IPE 160" 1,70*4		6,800		
			"IPE 240" 3,425*4		13,700		
			"2.N.P."				
			"IPE 160" 2,00*4		8,000		
			"IPE 240" 3,425*4		13,700		
			"3.N.P."				
			"IPE 160" 2,925*4*2,75*4		22,700		
			Součet		112,700		
317	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do	m2	730,253	44,00	32 131,13
			"1.P.P."				
			5,062*3,075*2*8,40*2,55*3,638*6,30*3,00*5,45 +2,90*5,45*5,30*5,45*3,50*5,45*2,30*5,45*2,4 0*5,45*3,45*5,45*6,30*5,45*2,90*5,45*8,85*6,3 0*8,40*2,55		327,318		
			2,10*3,10*3,85*3,10*3,85*3,70*2,15*3,70*4,20* 2,40*2,10*6,10*1,50*1,60*1,50*0,80*1,50*1,90 +13,20*2,40*9,35*0,45*6,70*4,60*3,20*6,00*5, 15*3,25*5,15*4,90		197,865		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1,80*3,30*3,45*4,95*3,20*3,20*5,00*6,70*2,50* 4,95*3,20*3,75*2,00*3,25*1,35*8,30*3,75*2,35 +19,60*2,40*10,40*0,45*2,70*1,65*3,15*2,60*2 ,00*4,35		190,715		
			3,30*4,35		14,355		
			Součet		730,253		
318	K	978013191	Odlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 <i>Nebudou započteny omítky bouraných plítek a zdíva</i>	m2	3 966,692	30,80	122 174,11
			"1.P.P."				
			(8,40*2*2,55*2+5,062*3,075+5,062*3,075*3,638 *2+6,30*3,00*2+5,45*2,90*2+5,45*5,30*2+5,45* 3,50*2+2,40*2)*3,02		308,946		
			(2,25*2*3,40*2*6,20*2*2,90*2+5,45*8,85*2*6,3 0*2*8,40*2*2,55*2*3,85*3,10*2,10*0,45*0,70*3 ,85*3,70)*3,02		316,798		
			(2,10*2,20*2,40*4,20*1,50*1,50*1,60*0,80*1,9 0*1,50*13,20*2*2,85*2*5,20*2*10,20*2*3,25*1, 80*3,25)*3,02		274,518		
			(7,00*5,15*3,30*3,20*4*3,45*2*4,95*2*5,00*2* 6,70*2*2,50*2*4,95*2*5,15*2*3,80*2*5,15*2*5, 50*19,60*2*2,85*2)*3,02		489,089		
			(1,65*2*3,00*2*6,00*2*2,00*4,35*3,30*4,35)*3,0 2		77,010		
			(1,20*1,70*27*1,20*0,60*3*0,90*0,60*5*0,40*1, 70*7*1,50*1,70*2*2,00*2,30*1,10*2,10*9*2*0,90 *2,10*2*0,90*1,97*2*2*0,80*1,97*2*1,20*1,97*1 .30*2,10)		-135,098		
			"1.N.P."				
			(9,00*2*6,30*2*6,15*2*5,60*3,00*2*2,88*2*5,2 5*2*6,07*2*3,00*2*6,14*2*5,60*3,37*2,00*4,35 +0,50*0,45*0,20)*3,65		429,423		
			(3,00*8,40*2,50*2,25*1,565*5,50*6,45*2,50*2, 46*4,70*5,80*1,55*0,30*3,00*2,70*1,50*0,90* 1,50*0,90*18,60*2*0,75*2)*3,65		351,039		
			(9,20*2,75*3,10*1,80*3,00*5,30*3,15*3,20*0,5 0*2*0,597*0,50*2*1,40*4,95*3,897*8,203*2,05 +5,003*3,70*3,20)*3,65		242,725		
			(3,00*2,60*1,95*2*0,65*1,95*5,15*3,30*1,848* 0,90*1,30*2,30*0,50*0,50*3,30*3,00*8,00*5,5 0*18,50*2*2,90)*3,65		319,733		
			(1,40*0,60*2*1,59*2,90*2,50*0,90*0,90*1,35*1 ,75*2,59*3,00*4,05)*3,65		88,075		
			(0,40*2,00*7*0,70*1,00*2*0,50*1,70*2*0,60*2,0 0*4*1,00*2,00*1,44*2,00*4*1,20*2,00*4*1,50*1, 50*1,50*1,80*2*1,80*1,80)		-47,510		
			(2,30*2,00*25*2,426*2,00*2,00*2,30*4*3,80*2,6 0*1,10*2,10*10*2*0,90*2,10*2*1,40*2,20*2,40*2 .66)		-207,576		
			"2.N.P."				
			(5,80*2*6,30*3,069*2*6,30*6,15*2*5,60*3,00*2 +3,00*2*5,37*2*2,90*2*2,83*2*5,60*3,00*2*5,6 0*2*6,15*2*5,60)*3,66		450,685		
			(4,25*2*2,70*2*4,25*2*2,70*2*9,00*2*6,25*2*5, 90*4,30*1,50*3,00*6,00*1,50*0,815*2,01*1,51 +21,30*4,10*0,60*9,35)*3,66		439,877		
			(0,45*3,10*1,80*2,70*3,00*2,575*3,15*4,55*3, 00*2*5,25*6,35*2*5,75*4,15*2,875*4,15*2,275* 2*3,55*2,90*1,03*3,50)*3,66		284,492		
			(2,20*2,00*2,00*2,00*2,00*2,00*2,00*2,00*2,00* 2,40*0,45*0,60*10,50*0,60*0,60*1,60*1,60)*3, 66		238,083		
			(3,30*0,85*0,90*0,90*1,66*3,75*4,21*2,74*4,3 0*1,40)*3,66		87,877		
			(0,40*2,00*11*1,48*2,30*4*1,20*2,30*1,30*2,30 *2*1,80*1,80*2*1,20*1,80*2*2,00*2,30*33*3,00* 2,30*3,60*3,60)		-213,616		
			*(1,10*2,10*11*2*0,90*2,10*2*2*2,40*2,66)		-64,764		

000108

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.N.P."				
			(2,75+3,00+5,85+5,20+3,75+3,15+2,10+0,90+3,7 5+3,20+5,70+2+6,00)*3,00+2,00*1,80*4 1,88*1,80+1,80*1,80*2		128,886		
			"střední zed" - cca 18,00*3,00*2		108,000		
			Součet		3 966,692		
319	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárníc nebo příčekvek pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	3,101	62,50	193,81
			"2.N.P." 1,535*2,02		3,101		
320	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	407,175	690,80	281 276,49
			"P1,P2 - 1.P.P."				
			"S1.001 - S1.053"				
			(1,56+1,30+9,52+8,70+14,13+13,66+21,23+33,9 7+21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1 ,85+1,85+12,91+14,17+4,46+6,41+4,58+1,30+11 ,68+4,59)*0,10*2		55,178		
			(1,30+4,22+7,34+16,35+19,72+13,95+21,42+26, 78+17,40+40,47+46,87+5,67+8,15+6,75+70,44+8 ,47+77,91+3,99+11,32+1,61)*0,10*2		82,026		
			(8,07+9,05+1,64+1,98+18,34+10,40+17,07+34,7 0+12,12)*0,10*2		22,674		
			Mezisoučet S1.001 - S1.053		159,878		
			"P4, P5, P6 - 1. -3.N.P."				
			"01.001 - 01.058"				
			(13,20+9,03+16,22+20,26+118,29+2,71+20,05+2 ,94+2,94+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+ 15,84+2,43+4,85+24,70+18,95+18,95+13,96+2,3 1+27,97+4,82)*0,10		42,212		
			(12,02+16,82+5,13+16,46+2,32+2,42+15,70+16, 73+4,04+3,89+17,61+38,11+8,65+5,67+7,38+2,8 0+1,40+2,36+24,50+28,67)*0,10		23,268		
			(3,50+17,22+15,20+6,02+4,04+1,30+3,83+4,98+ 28,34+21,76+19,20*2+14,68+7,20+22,95)*0,10		18,942		
			Mezisoučet 01.001 - 01.058		84,422		
			"02.001 - 02.054"				
			(13,20+9,03+16,22+20,14+129,44+2,71+20,05+6 ,23+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84 +2,43+4,85+24,70+18,95*2)*0,10		38,444		
			(13,96+2,31+27,97+4,82+16,47+5,13+6,34+17,5 4+16,47+3,73+3,08+17,60+38,11+5,67+8,15+2,8 0+1,32+2,43+24,74+13,76)*0,10		23,240		
			(17,28+17,31+14,21+4,70+24,35+22,22+4,64+16 ,56+9,38+3,63+1,30*2+3,94+1,37+28,67+22,78)* 0,10		19,364		
			Mezisoučet 02.001 - 02.054		81,048		
			"03.001 - 03.047"				
			(15,44+18,46+26,95+5,28+27,63+5,00*2+23,51+ 20,91+14,07+20,50+25,41+25,74+23,95+22,89+2 5,36+30,41+64,46+22,54+20,48+46,11+1,95+3,0 2+2,06+1,25)*0,10		49,838		
			(4,29+24,44+5,98+28,12+40,66+2,04+1,65+1,52 +2,38+2,16+6,38+12,93+30,27+21,41+22,22+21, 85+18,85+12,70+10,70+7,73+19,90+21,71)*0,10		31,989		
			Mezisoučet 03.001 - 03.047		81,827		
			Součet		407,175		
321	K	965049111	IPříplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	327,236	118,00	38 613,85
			159,878/2+84,422+81,048+81,827		327,236		
322	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	123,649	689,90	85 305,45
			"P4, P5, P6 - 1. -3.N.P."				
			"01.001 - 01.058"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(13,20+9,03+16,22+20,26+118,29+2,71+20,05+2,94+2,94+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95+18,95+13,96+2,31+27,97+4,82)*0,05		21,106		
			(12,02+16,82+5,13+16,46+2,32+2,42+15,70+16,73+4,04+3,89+17,61+38,11+8,65+5,67+7,38+2,80+1,40+2,36+24,50+28,67)*0,05		11,634		
			(3,50+17,22+15,20+6,02+4,04+1,30+3,83+4,98+28,34+21,76+19,20*2+14,68+7,20+22,95)*0,05		9,471		
			02.001 - 02.054				
			(13,20+9,03+16,22+20,14+129,44+2,71+20,05+6,23+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95*2)*0,05		19,222		
			(13,96+2,31+27,97+4,82+16,47+5,13+6,34+17,54+16,47+3,73+3,08+17,60+38,11+5,67+8,15+2,80+1,32+2,43+24,74+13,76)*0,05		11,620		
			(17,28+17,31+14,21+4,70+24,35+22,22+4,64+16,56+9,38+3,63+1,30*2+3,94+1,37+28,67+22,78)*0,05		9,682		
			03.001 - 03.047				
			(15,44+18,46+26,95+5,28+27,63+5,00*2+23,51+20,91+14,07+20,50+25,41+25,74+23,95+22,89+25,36+30,41+64,46+22,54+20,48+46,11+1,95+3,02+2,06+1,25)*0,05		24,919		
			(4,29+24,44+5,98+28,12+40,66+2,04+1,65+1,52+2,38+2,16+6,38+12,93+30,27+21,41+22,22+21,85+18,85+12,70+10,70+7,73+19,90+21,71)*0,05		15,995		
			Součet		123,649		
323	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm "úpravy nosné konstrukce"	m	37,030	95,90	3 551,18
			"1.P.P."				
			"IPE 120" 2,40*3		7,200		
			"překlady, svařence"				
			"1.P.P."				
			"IPE 120" 2,90*4+0,97*3		14,510		
			"1.N.P."				
			"IPE 80" 0,70*4		2,800		
			"2.N.P."				
			"IPE 120,80"				
			0,84*3+1,50*4+1,00*4		12,520		
			Součet		37,030		
324	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm "překlady, svařence"	m	10,000	125,00	1 250,00
			"1.N.P."				
			"IPE 160" 2,50*4		10,000		
325	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm "montážní otvory"	m3	0,291	1 136,10	330,61
			"1.N.P."		0,091		
			"2.N.P."		0,200		
			Součet		0,291		
326	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 600 mm "montážní otvory"	m3	3,353	850,10	2 850,39
			"1.P.P."		1,116		
			"1.N.P."		1,782		
			"2.N.P."		0,455		
			Součet		3,353		
327	K	972055341	Vybourání otvorů ve stropěch ŽB nebo prefa, plochy do 0,25m2, tl. přes120mm "1.P.P."	kus	8,000	85,40	683,20
					4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.N.P." 2,00		2,000		
			"2.N.P." 2,00		2,000		
			Součet		8,000		
328	K	972055491	Vybourání otvorů ve střezech ŽB nebo prefá, plochy do 1m2, tl. přes 120mm	m3	0,438	3 160,10	1 384,12
			"1.N.P."				
			0,80*0,50*0,25		0,100		
			0,95*0,50*0,25		0,119		
			"1.N.P."				
			0,95*0,50*0,25		0,119		
			"2.N.P."				
			0,80*0,50*0,25		0,100		
			Součet		0,438		
329	K	972055691	Vybourání otvorů ve střezech ŽB nebo prefá, plochy do 4m2, tl. přes 120mm	m3	2,700	2 589,80	6 992,46
			"pro výtah" 3,00*1,20*0,25*3		2,700		
330	K	963051313	Bourání ŽB stropů žebrových s rovným podhledem	m3	13,798	2 606,60	35 965,87
			"2.N.P. - část" (12,40*5,10+5,00*1,15)*0,20		13,798		
331	K	962052211	Bourání zdva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,935	2 004,60	3 878,90
			"3.N.P. - terasa" (2,35*2+4,10*2)*1,00*0,15		1,935		
332	K	962052314	Bourání pilířů ze ŽB	m3	0,473	2 199,10	1 040,17
			"3.N.P. - terasa" 0,35*0,45*1,00*3		0,473		
333	K	90000000R	Ostatní drobné bourací práce	ks	1,000	8 800,00	8 800,00
334	K	978023411	Výskrabání spár zdva cihelného mlno komínového	m2	703,919	29,90	21 047,18
			Dočistění kartočem				
			"S4, S5 (výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav)				
			"stávající objekt" 703,919		703,919		
335	K	997013114	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	2 518,204	158,40	398 883,51
			3399,724-881,520 "odečet demolice"		2 518,204		
336	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2 518,204	109,10	274 736,06
337	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35 254,856	6,20	218 580,11
			2518,204*14		35 254,856		
338	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2 518,204	127,60	321 322,83
98 - Demolice a sanace							579 952,01
339	K	981011312	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebráním	m3	3 526,080	83,60	294 780,29
			"Kubatura dle projektanta"				
			"3.N.P." 3174,00		3 174,000		
			"1.N.P. - trafostanice" 204,12		204,120		
			"1.N.P. - přední část schodiště" 147,96		147,960		
			Součet		3 526,080		
340	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	881,520	109,10	96 173,83
341	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12 341,280	6,20	76 515,94
			881,520*14		12 341,280		
342	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	881,520	127,60	112 481,95
998 - Přesun hmot							539 448,80
343	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4 007,792	134,60	539 448,80

PSV - Práce a dodávky PSV

19 786 054,43

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 027 888,61

344	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše, Schomburg, těsnící kaši AQUAFIN ZK	m2	816,260	239,40	195 412,64
-----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

000111

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Spotřeba 3,5kg/m3</i>				
			"P1, P3 - včetně těsnících pásků"				
			"1.P.P."				
			1,56+1,30+9,52+8,70+13,66+21,23+33,97+21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1,85*2+12,91+14,17+4,46+6,41+4,58		244,190		
			1,30+1,68+4,59+1,30+1,30+4,22+7,34+16,35+19,72+13,95+26,78+46,87+5,67+8,15+6,75+70,44+8,47+77,91+3,99+11,32		338,100		
			1,61+8,07+9,05+1,64+1,98		22,350		
			"P6 - včetně těsnících pásků"				
			"1.N.P. - sprchy, WC, úklid"				
			13,20+2,94*2+4,85+2,31+2,43+4,85+2,31+4,82+5,13+2,32+2,42+4,04+3,89+7,38+1,40+4,04+1,30+3,83		76,400		
			"2.N.P. - sprchy, WC, úklid"				
			13,20+6,23+4,85+2,31+2,43+4,85+2,31+4,82+5,13+6,34+3,73+3,08+1,32+2,43+4,70+4,64+3,63+1,30+1,30+3,94+1,37		83,910		
			"3.N.P. - sprchy, WC, úklid"				
			5,28+5,00*2+1,95+3,02+2,06+1,25+4,29+5,98+2,04+1,65+1,52+2,38+2,16+7,73		51,310		
			Součet		816,260		
345	K	711193131	izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše Schomburg, těsnící kaši AQUAFIN 2K	m2	703,692	258,70	182 045,12
			<i>Spotřeba 3,5kg/m3 - vř. těsnících pásků</i>				
			"WC, sprchy, umyvadla, úklid"				
			"1.P.P."				
			(0,40*2+1,20)*1,50		3,000		
			(1,07+1,00+0,775+1,04+0,90)*1,50+(0,90*3*2)*2,00		17,978		
			(0,85+1,04+0,70+0,75+1,00)*1,50+(0,70*3*2)*2,00		17,610		
			(1,00+2,00+1,00)*2,00		8,000		
			0,90*2*2,00		3,600		
			0,90*2*2,00		3,600		
			(0,50+1,30+0,50)*1,50		3,450		
			(2,605+2,80+0,935+0,625+0,958+2,20+0,20+1,085-0,80)*2,00		21,216		
			(0,85+1,20+0,85)*1,50		4,350		
			"1.N.P."				
			((2,95+4,50)*2+1,15)*2,00		27,500		
			1,00*1,50*6		9,000		
			((1,055+2,785)*2-0,85)*2,00*2		27,320		
			((2,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
			((0,95+2,435)*2-0,80)*2,00		11,940		
			((1,00+2,435)*2-0,80)*2,00		12,140		
			((2,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
			(0,95+0,50*2)*1,50		2,925		
			((2,54+1,90)*2-0,85)*2,00		16,060		
			((2,005+2,55)*2-0,85)*2,00		16,520		
			((2,685+0,95)*2-0,80)*2,00		12,940		
			((2,685+0,95)*2-0,80)*2,00		12,940		
			((2,225+1,965)*2-0,85)*2,00		15,060		
			((2,225+1,825)*2-0,85)*2,00		14,500		
			(2,405+2,80+0,935+0,625+0,932+2,254+0,20+1,085-0,80)*2,00		20,872		
			(0,50+1,00)*1,50		2,250		
			(0,50+1,00)*1,50		2,250		
			(0,50+2,40)*1,50		4,350		
			"2.N.P."				

000112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			((3,00+4,50)*2-1,15)*2,00		27,700		
			((2,235+2,835)*2-0,85)*2*2,00		16,880		
			((2,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
			1,00*1,50		1,500		
			((0,95+2,485)*2-0,80)*2,00		12,140		
			1,00*1,50		1,500		
			((1,00+2,485)*2-0,80)*2,00		12,340		
			((2,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
			(0,50*2+0,95)*2,00		3,900		
			((2,535+1,90)*2-0,85)*2,00		16,040		
			((2,16+2,55)*2-0,85)*2,00		17,140		
			((2,685+2,235)*2-0,85)*2,00		17,980		
			((2,225+1,93)*2-0,85)*2,00		14,920		
			((2,225+1,825)*2-0,85)*2,00		14,500		
			(2,405+2,80+0,935+0,625+0,861+2,219+0,20+1,085-0,80)*2,00		20,660		
			(0,50+1,00)*1,50		2,250		
			((2,525+1,915)*2-0,85)*2,00		16,060		
			((2,48+1,89)*2-0,85)*2,00		15,780		
			1,00*1,50		1,500		
			0,85*1,50		1,275		
			(0,50+1,00)*1,50		2,250		
			"3.N.P."				
			((1,73+2,60+0,50)*2-0,80)*2,00		17,720		
			((3,335+1,50)*2-0,85)*2,00*2		35,280		
			(0,50+1,00)*1,50*4		9,000		
			1,00*1,50		1,500		
			(0,525+0,90)*1,50		2,138		
			(0,30+1,00)*1,50		1,950		
			1,00*1,50*2		3,000		
			(1,00+0,50)*1,50		2,250		
			(0,955+0,50)*1,50		2,183		
			(1,325+1,925+0,935+0,625+0,931+1,75+1,335+0,95-0,80)*2,00		17,952		
			((1,79+3,09+0,50)*2-0,80)*2,00		19,920		
			(1,00+0,45*2)*1,50		2,850		
			(1,40+0,90)*1,50		3,450		
			(1,275+0,50*2)*1,50		3,413		
			(1,00+0,50)*1,50*4		9,000		
			Součet		703,692		
346	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním "P1, P2, P3"	m2	817,814	7,00	5 724,70
			"1.P.P. - přístavba"				
			1,56+1,30+9,52+8,70+14,13+13,66+21,23+33,97 +21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1, 85*2+12,91+14,17+4,46+6,41+4,58		258,320		
			1,30+11,68+4,59+1,30+4,22+7,34+16,35+19,72+ 13,95+21,42+26,78+17,40+40,47+6,75+70,44+8, 47+77,91+3,99+11,32+1,61		367,010		
			8,07+9,05+1,64+1,98+18,34+10,40+17,07+34,70 +12,12		113,370		
			11,15*6,20+3,20*3,12		79,114		
			Součet		817,814		
347	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přítavením vodorovné NAIP "P1, P2, P3"	m2	817,814	57,20	46 778,96
			817,814		817,814		
348	M	111631	asfaltový nátěr např. DEKPRIMER	t	0,245	30 800,00	7 546,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzin				
			817,814*0,00030		0,245		
349	M	62801	modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40SPECIAL MINERAL	m2	940,486	94,20	88 593,78
			817,814*1,15		940,486		
350	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilní vrstvy podkladní	m2	52,057	8,80	458,10
			"SE 2" 10,14*3,55+5,84*2,75		52,057		
351	M	69311	geotextilie FILTEK 300 g/m3	m2	54,660	16,70	912,82
			52,057*1,05		54,660		
352	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstvy ochranná	m2	45,794	13,20	604,48
			"OP1" 6,00*(3,33+0,60)		23,580		
			"OP2" 8,85*(2,11+0,40)		22,214		
			Součet		45,794		
353	M	69311	geotextilie FILTEK 300 g/m3	m2	48,084	16,70	803,00
			45,794*1,05		48,084		
			0,000				
354	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	45,794	12,30	563,27
			"OP1, OP2" 45,794		45,794		
355	M	111631	asfaltový nátěr např. DEKPRIMER	t	0,016	30 800,00	492,80
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzin				
			45,794*0,00035		0,016		
			0,000				
356	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	898,288	12,30	11 048,94
			"S4, S5"				
			"výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav"				
			"stávající objekt"				
			"z -3,70 na +0,30"				
			(15,00*0,30+9,30*3,00+0,30*0,85+32,74*0,85+3,00*9,30+3,00*0,30+15,00*4,05+9,04*13,45+1,40*6,00+4,20*1,60+5,90*1,60+3,20)*4,00		573,520		
			(6,00*0,25+6,27*1,45+3,10*1,40+3,90*10,68+4,05*9,90)*4,00		188,000		
			(1,20*1,85*16+1,80*2,10+2,30*2,00+0,90*0,83+0,874*1,20+1,10*1,10+1,00*0,51+1,51*1,51)		49,696		
			(0,90*0,75*3+1,02*0,75*3+1,02*0,75*0,40*1,80+1,20*0,80+1,20*0,95)		7,905		
			Mezisoučet stávající objekt		703,919		
			"přístavba"				
			"z -4,17 na +0,30"				
			(11,15*6,20)*2*4,47		155,109		
			"výťahové šachty"				
			"z -5,02 na -3,72"				
			(3,50+4,05)*2*1,30*2		39,260		
			Součet		898,288		
357	M	111631	asfaltový nátěr např. DEKPRIMER	t	0,314	30 800,00	9 671,20
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m ² dle povrchu, ředidlo technický benzin				
			898,288*0,00035		0,314		
358	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1 796,576	66,00	118 574,02
			"S4, S5"				
			"výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav"				
			898,288*2		1 796,576		
359	M	62801	modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40SPECIAL MINERAL	m2	2 155,891	94,20	203 084,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1796,576*1,20		2 155,891		
360	K	711161302	izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky "SS"	m2	680,830	160,20	109 068,97
			"výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav"				
			"stávající objekt"				
			"z -3,70 na -0,30"				
			{15,00*0,30+9,30*3,00+0,30*0,85+32,74*0,85+ 3,00*9,30+3,00*0,30+15,00*4,05+9,04*13,45+1 ,40+6,00*4,20+1,60*5,90+1,60}*3,40		476,612		
			{3,20*6,00+0,25*6,27*1,45+3,10*1,40*3,90+10, 68*4,05*9,90}*3,40		170,680		
			{1,20*1,85*16*1,80*2,10+2,30*2,00*0,90*0,83*0 ,874*1,20*1,10*1,10*1,00*0,51+1,51*1,51}		-49,696		
			{0,90*0,75*3+1,02*0,75*3+1,02*0,75*0,40*1,80+ 1,20*0,80*1,20*0,95}		-7,905		
			"přístavba"				
			"z -4,17 na -0,30"				
			{11,15*6,20*2}*3,87		91,139		
			Součet		680,830		
361	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilní vrstva ochranná "SS"	m2	680,830	13,20	8 986,96
			"výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav"				
			680,830		680,830		
362	M	69311	geotextilie FILTEK 300 g/m3 680,830*1,05	m2	714,872	16,70	11 938,36
			680,830*1,05		714,872		
			0,000		0,000		
363	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	14 210,868	1,80	25 579,56
712 - Povlakové krytiny							793 064,31
364	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10 za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "P7 (balkony, lodžie, terasy)"	m2	71,220	7,00	498,54
			"1.N.P." 2,71*22,95		25,660		
			"2.N.P." 2,71*22,95		25,660		
			"3.N.P." 19,90		19,900		
			Součet		71,220		
365	M	111631	asfaltový náter např. DEKPRIMER Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín	t	0,021	30 800,00	646,80
			71,220*0,00030		0,021		
366	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10 podkladní textilní vrstvy "P7"	m2	71,220	13,20	940,10
			71,220		71,220		
367	M	69312	geotextilie FILTEK 150 g/m3 71,220*1,05	m2	74,781	8,80	658,07
			71,220*1,05		74,781		
			0,000		0,000		
368	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10 termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše "P7"	m2	71,220	83,60	5 953,99
			71,220		71,220		
369	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střech do 10 vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepídkem	m	60,000	92,40	5 544,00
370	K	712363007	Provedení povlakové krytiny střech do 10 pojistění spoje fólie PVC nalepením pruhu fólie lepídkem	m	60,000	70,40	4 224,00
371	M	28322	fólie m PVC např. SIKAPLAN G2 I tl. 2mm 71,220*1,15 60,00*0,15*1,15	m2	92,253	162,80	15 018,79
			71,220*1,15		81,903		
			60,00*0,15*1,15		10,350		
			Součet		92,253		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
372	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10 za studena lakem penetračním nebo asfaltovým "SP1, SP2"	m2	1 078,701	7,00	7 550,91
			9,58*14,68+33,53*9,78+8,98*3,205+9,14*9,78+10,99*4,255+11,25*13,75+12,98*5,84+5,58*1,805+10,79*5,84+3,05*2,80+3,20*3,12		955,591		
			Mezisoučet		955,591		
			(14,68+9,58+0,85+33,16+0,85+0,30+3,00+8,98+2,84+0,30+14,68+10,99+4,05+9,56+13,81+1,44+5,68+4,20+1,60+5,58)*0,50		73,065		
			(1,60+3,20+5,68+0,29+13,75+10,66+4,05+9,58+10,79*2+5,84*2+3,05*2+2,80*2+3,20*3,12)*0,50		50,045		
			Mezisoučet		123,110		
			Součet		1 078,701		
373	M	111631	asfaltový nátěr např. DEKPRIMER	l	0,324	30 800,00	9 979,20
			Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzin				
			1078,701*0,00030		0,324		
					0,000		
374	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 078,701	61,60	66 447,98
			"SP1, SP2" 1078,701		1 078,701		
375	M	62833	modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40SPECIAL MINERAL	m2	1 240,506	94,20	116 855,67
			1078,701*1,15		1 240,506		
					0,000		
376	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10 podkladní textilní vrstvy	m2	1 107,124	8,80	9 742,69
			"SP1, S2"				
			9,90*15,00+10,50*10,10+11,65*23,55+13,30*6,00+5,90*1,60+9,40*10,10+9,30*3,00+9,90*0,85+9,90*10,10+11,15*4,05+11,15*6,20+3,45*3,00+3,20*3,12		984,014		
			123,110		123,110		
			Součet		1 107,124		
377	M	69312	geotextilie FILTEK 150g/m2	m2	1 273,193	8,80	11 204,10
			1107,124*1,15		1 273,193		
378	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10 termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	1 107,124	44,00	48 713,46
			"SP1, S2" 1107,124		1 107,124		
379	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střech do 10 vytvoření spoje 2 pásů fólií PVC slepením lepidlem	m	553,562	77,40	42 845,70
			1107,124/2		553,562		
380	K	712363007	Provedení povlakové krytiny střech do 10 pojištění spoje fólie PVC nalepením pruhu fólie lepidlem	m	553,562	57,20	31 663,75
381	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10 ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo viny	kus	8 856,992	3,50	30 999,47
			1107,124*8		8 856,992		
382	K	712363111	Provedení povlakové krytiny střech do 10 překrytí talířové hmoždinky pruhem nalepené fólie	kus	8 856,992	5,30	46 942,06
383	M	590513460	hmoždinka talířová EJOT s ocelovým trnem TID-7 8/60 x 215	kus	9 299,842	6,20	57 659,02
			8856,992*1,05		9 299,842		
384	M	28322	fólie m PVC např. SIKAPLAN G2 1 tl. 2mm	m2	1 597,857	162,80	260 131,12
			1107,124*1,15		1 273,193		
			553,562*0,15*1,15		95,489		
			8856,992*0,15*0,15*1,15		229,175		
			Součet		1 597,857		
385	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	11 778,056	1,60	18 844,89

713 - Izolace tepelné

1 396 116,97

000110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
386	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "P7 (balkony, lodžie, terasy)" "KINGSPAN" "1.N.P." 2,71+22,95 "2.N.P." 2,71+22,95 "3.N.P." 19,90 Mezisoučet KINGSPAN "EPS 150 S" 71,220 Součet	m2	142,440	70,40	10 027,78
387	M	2830001	deska KINGSPAN (thermaroof) tl. 60mm 71,220*1,02	m2	72,644	203,30	14 768,53
388	M	2830002	spádové klíny z EPS 150 S Stabilit 71,220*(0,02+0,10)/2*1,02	m3	4,359	1 452,00	6 329,27
389	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "P1, P2, P3" "1.P.P. - DEKPIR tl. 80mm" 1,56+1,30+9,52+8,70+14,13+13,66+21,23+33,97+21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1,85+1,85+12,91+14,17+4,46+6,41 4,58+1,30+11,68+4,59+1,30+4,22+7,34+16,35+19,72+13,95+21,42+26,78+17,40+40,47+46,87+5,67+8,15+6,75+70,44+8,47 77,91+3,99+11,32+1,61+8,07+9,05+1,64+1,98+18,34+10,40+17,07+34,70+12,12 Součet	m2	799,390	18,50	14 788,72
390	M	28376	desky DEKPIR FLOOR tl. 80mm lambda=0,035 [W / m K] 799,390*1,02	m2	815,378	271,00	220 967,44
391	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "P4, P5, P6 - kromě balkonů a teras" "EPS 150 S tl. 50mm" "1.N.P." 13,20+9,03+16,22+20,26+118,29+20,05+2,94*2+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95*2+13,96+2,31 27,97+4,82+12,02+16,82+5,13+16,46+2,32+2,42+15,70+16,73+4,04+3,89+17,61+38,11+8,65+5,67+7,38+2,80+1,40+2,36+24,50 28,67+3,50+17,22+15,20+6,02+4,04+1,30+3,83+4,98+28,34+21,76+19,20*2+14,68+7,20 "2.N.P." 13,20+9,03+16,22+20,14+129,44+20,05+6,23+20,05+10,85+4,85+28,02+15,62+2,31+15,84+2,43+4,85+24,70+18,95*2+13,96 2,31+27,97+4,82+16,47+5,13+6,34+17,54+16,47+3,73+3,08+17,60+38,11+5,67+8,15+2,80+1,32+2,43+24,74+13,76+17,28 17,31+14,21+4,70+24,35+22,22+4,64+16,56+9,38+3,63+1,30+1,30+3,94+1,37+28,28 "3.N.P." 15,44+18,46+26,95+5,28+27,63+5,00*2+23,51+20,91+14,07+20,50+25,41+25,74+23,95+22,89+25,36+30,41+64,46+22,54+20,48 46,11+1,95+3,02+2,06+1,25+4,29+24,44+5,98+28,12+40,66+2,04+1,65+1,52+2,38+2,16+6,38+12,93+30,27+21,41+22,22+21,85+18,85 12,70+10,70+7,73+21,71 Mezisoučet "EPS Rigidfloor tl. 30mm" 2401,530 Součet	m2	4 803,060	18,50	88 856,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
392	M	283759090	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 50 mm $\lambda=0,035 [W / m K]$	m2	2 449,561	51,00	124 927,61
			2401,530*1,02		2 449,561		
393	M	283756730	deska pro kročejový útlum RigiFloor 4000 1000x500x30 mm	m2	2 449,561	22,90	56 094,95
			2401,530*1,02		2 449,561		
394	K	713191131	Překrytí celé plochy izolace fólií z PE "P4, P5, P6"	m2	2 401,530	37,80	90 777,83
			2401,530		2 401,530		
395	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek "SP1, SP2"	m2	1 911,182	45,80	87 532,14
			"spádové klíny EPS 100S"				
			9,58*14,68+33,53*9,78+8,98*3,205+9,14*9,78+10,99*4,255+11,25*13,75+12,98*5,84+5,58*1,805+10,79*5,84+3,05*2,80+3,20*3,12		955,591		
			"EPS 100S tl. 220mm"		955,591		
			Součet		1 911,182		
396	M	2830003	spádové klíny EPS 100S 955,591*(0,04+0,30)/2*1,02	m3	165,699	1 313,80	217 695,35
					165,699		
397	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm $\lambda=0,037 [W / m K]$	m3	214,435	968,00	207 573,08
			955,591*0,22*1,02		214,435		
398	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek "tl. 120mm (pod Marmolit) - S4"	m2	871,458	73,90	64 400,75
			"dle výpisu"		172,500		
			Mezisoučet tl. 120mm		172,500		
			"tl. 100mm (výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav)"				
			"z -3,70 na +0,00"				
			(15,00+0,30+9,30+3,00+0,30+0,85+32,74+0,85+3,00+9,30+3,00+0,30+15,00+4,05+9,04+13,45+1,40+6,00+4,20+1,60+5,90+1,60+3,20)*3,70		530,506		
			(6,00+0,25+6,27+1,45+3,10+1,40+3,90+10,68+4,05+9,90)*3,70		173,900		
			(1,20*1,85*16+1,80*2,10+2,30*2,00+0,90*0,83+0,874*1,20+1,10*1,10+1,00*0,51+1,51*1,51+0,90*0,75*3+1,02*0,75*3+1,02*0,75+0,40*1,80+1,20*0,80+1,20*0,95)		-57,601		
			"odpočet anglické dvorky"		-86,12		
			"z -4,17 na +0,00"				
			(11,15+6,20*2)*4,17		98,204		
			"ostění"				
			(1,20*16+1,85*2*16+1,80*2,10*2+2,30*2,00*2+0,90*0,83*2+0,874*1,20*2+1,10*3+1,00*0,51*2+1,51*3+0,90*3+0,75*2*3+1,02*3+0,75*2*3)*0,30		36,343		
			(1,02+0,75*2+0,40+1,80*2+1,20+0,80*2+1,20+0,95*2)*0,30		3,726		
			Mezisoučet tl. 100mm		698,958		
			Součet		871,458		
399	M	283763850	polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF ₃) - 1250 x 600 mm $\lambda=0,036 [W / m K]$	m3	92,408	1 817,20	167 923,82
			172,50*0,12*1,02		21,114		
			698,958*0,10*1,02		71,294		
			Součet		92,408		
400	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	26 058,988	0,90	23 453,09
762 - Konstrukce tesařské							83 413,64
401	K	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	680,830	36,10	24 577,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"S5 (výměra bude upřesněna dle projektu terénních úprav" 680,830		680,830		
402	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn deska dřevoštěpková OSB 3 SE 2500x1250x10 mm	m2	680,830	13,20	8 986,96
403	M	607262360	680,830*1,04	m2	708,063	64,20	45 457,64
			680,830*1,04		708,063		
404	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesáříské v objektech v do 24 m	%	1 514,166	2,90	4 391,08
763 - Konstrukce suché výstavby							4 781 739,56
405	K	7631101	Sádrokartonové, sádrovláknité příčky DĚK KOMBI (tl. 125mm (dvojitě opláštěný) ("Vesprchách použita deska AQUAPANEL CEMENT BOARD")	m2	2 195,378	1 161,60	2 550 151,08
			"1.P.P."				
			(2,45+1,35*2)*3,02-0,70*1,97		14,174		
			(1,125+1,20)*3,02		7,022		
			(2,145+1,36+0,90*4+1,725*2+2,39*2)*3,02-0,70*1,97*4		40,796		
			5,45*3,02-0,80*1,97		14,883		
			(5,45*2+3,25*2)*3,02-0,80*2,10*2		49,188		
			(5,45*2+3,25*2)*3,02-0,90*1,97-0,80*1,97		49,199		
			5,45*2*3,02		32,918		
			(0,30+8,10+3,15)*3,02-1,10*1,97*2		30,547		
			2,75*3,02-0,70*1,97		6,926		
			(2,15+2,74+1,085*2+0,20+2,20)*3,02-0,90*1,97-0,80*1,97		25,220		
			4,50*3,02-1,60*1,97		10,438		
			(4,87+3,415*2)*3,02-1,10*1,97*2		31,000		
			(1,65+2,19)*3,02-0,80*1,97-0,70*1,97		8,642		
			"1.N.P."				
			2,90*3,65		10,585		
			4,25*3,65-1,10*1,97-0,80*1,97		11,770		
			(6,30*2+2,91*2+1,055*2)*3,65-0,85*2,06		73,184		
			(2,675+1,90)*3,65-0,85*2,06		14,948		
			5,60*3,65*4-0,80*1,97		80,184		
			(5,60+2,56+0,95)*3,65-0,80*1,97		31,676		
			(5,60+2,56+1,00+2,675+1,90)*3,65-0,80*1,97-0,85*2,06		46,806		
			(5,60+1,075+2,435)*3,65-0,80*1,97		31,676		
			(2,665+1,90)*3,65-0,85*2,06		14,911		
			2,51*3,65-1,15*2,06		6,793		
			2,55*3,65-0,85*1,97		7,633		
			(2,22+6,30+6,065+2,81*2+0,95*2)*3,65-1,10*1,97-1,15*2,06*2-0,80*1,97-0,85*2,06		70,451		
			0,20*3,65		0,730		
			(2,20+3,15+5,70+2,35*2+1,965+1,825)*3,65-1,15*2,06*2-0,85*2,06*2		63,081		
			(2,15+2,765+1,085*2+0,20+0,25+2,30)*3,65-1,10*1,97-0,80*1,97		32,155		
			(4,80+0,70+1,475)*3,65-0,90*1,97-0,80*1,97-0,70*1,97		20,731		
			(1,978+1,584+4,75+4,525*2)*3,65-1,10*1,97-0,90*2,10		59,314		
			(4,70+2,375+3,00)*3,65-0,95*2,06-0,90*1,97		33,044		
			(2,20*2+2,25+1,10)*3,65-1,00*1,97-0,80*1,97		24,742		
			"2.N.P."				
			(4,45+3,00+4,525+2,90)*3,66-1,10*1,97-0,80*1,97-1,15*2,06		48,331		
			(2,96*2+2,485+3,34+6,30)*3,66-0,85*2,06*2		62,543		

000119

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,675+1,90)*3,66-0,85*2,06		14,994		
			5,60*3,66*3		61,488		
			(5,60+1,075+2,485)*3,66-0,80*1,97		31,950		
			(5,60+1,125+2,485+2,675+1,90)*3,66-0,80*1,97-0,85*2,06		47,126		
			(6,30+1,075+2,435)*3,66-0,85*2,06		34,154		
			(2,555+1,90)*3,66-0,85*2,06		14,554		
			2,55*3,66-0,85*1,97		7,659		
			(2,41+0,45)*3,66-1,15*2,06		8,099		
			(6,30+2,81+1,635)*3,66-0,85*2,06		37,576		
			(2,40+3,005+5,80+2,35*2+1,93+1,825)*3,66-1,15*2,06*2-0,85*2,06*2		63,716		
			(2,15+2,74+1,085*2+0,25+2,20)*3,66-1,10*1,97-0,80*1,97		31,064		
			(4,80+1,475+1,925)*3,66-0,90*1,97-0,80*1,97-0,70*1,97		25,284		
			(2,107+1,615+1,164+2,078)*3,66-0,90*1,97-1,60*2,10		20,355		
			(6,30*2+4,545*2+3,55*2+0,825)*3,66-1,10*1,97*2-0,90*1,97-0,80*1,97		100,708		
			(5,225+1,30+2,65+1,915)*3,66-1,15*2,06-0,85*2,06		36,469		
			(2,48+2,015)*3,66-0,85*2,06		14,701		
			(3,60+2,20+3,55+0,825+3,70)*3,66-0,90*1,97-0,80*1,97*2		45,858		
			3.N.P.				
			3,085*2*3,00		18,510		
			(7,135+1,92+2,68+3,46+1,50*2)*3,00-0,85*2,06		52,834		
			(42,70+4,91+4,06*7)*3,00-0,90*1,97*8-0,85*2,06		212,155		
			1,60*3,00-1,40*1,97		2,042		
			(9,17+2,635+3,411)*3,00-0,90*1,97*2		42,102		
			(7,136+5,845)*3,00-0,90*1,97*2		35,397		
			(4,075+1,80+2,675+1,95+1,325+2,00+1,35)*3,00-0,80*1,97*3-0,70*1,97*2		38,039		
			(3,085+3,585+2,425)*3,00-1,10*1,97-0,80*1,97		23,542		
			(2,725+3,75+0,90+0,775+3,75)*3,00-0,80*1,97*2-0,70*1,97		31,169		
			1,795*3,00-0,90*1,97		3,612		
			(3,70+2,20+0,20)*3,00-0,80*1,97		16,724		
			(3,25+2,475)*3,00-0,90*1,97		15,402		
			(5,27+5,17+5,335+1,00)*3,00-0,90*1,97*3-0,80*1,97*2		41,854		
			Součet		2 195,378		
406	K	763111417	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	90,202	598,40	53 976,88
			1.N.P.				
			(2,40+5,40+4,35+2,55)*3,02-1,10*1,97*2-0,90*1,97-0,80*1,97		36,711		
			5,10*3,02		15,402		
			2,40*3,02-1,10*1,97		5,081		
			1.N.P.				
			4,525*3,65		16,516		
			4,95*3,65-0,80*1,97		16,492		
			Součet		90,202		
407	K	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB	m2	14,883	668,80	9 953,75
			1.N.P.				
			5,45*3,02-0,80*1,97		14,883		
408	K	763113343	SDK příčka instalační tl 175 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 60 mm EI 60 Rw 52 dB	m2	9,256	1 399,20	12 951,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.P.P." 3,065*3,02		9,256		
409	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	2 309,719	13,20	30 488,29
			2195,378*90,202*14,883*9,256		2 309,719		
410	K	76312	Předsazené stěny, systém DEK KOMBI (sádkartonová + sádrovláknitá deska) včetně jednoduché nosné konstrukce	m2	71,267	822,80	58 638,49
			"1.P.P."				
			(0,81*0,625)*3,02		4,334		
			(0,80*0,625)*3,02		4,304		
			0,50*3,02		1,510		
			"1.N.P."				
			0,45*3,65		1,643		
			(0,50*2*2,00)*3,65		10,950		
			(0,81*0,625)*3,65		5,238		
			(0,95*0,625)*3,65		5,749		
			0,50*2*3,65		3,650		
			"2.N.P."				
			0,45*3,66		1,647		
			(0,81*0,625)*3,66		5,252		
			(0,95*0,625)*3,66		5,765		
			0,50*2*3,66		3,660		
			"3.N.P."				
			(0,45*2*0,76)*3,00		4,980		
			(0,81*0,625)*3,00		4,305		
			(1,035*0,725)*3,00		5,280		
			0,50*2*3,00		3,000		
			Součet		71,267		
411	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	71,267	13,20	940,72
412	K	76301	Akrylátová úprava sádkartonových konstrukcí dvojnásobná	m2	4 128,716	26,40	108 998,10
			Cena předběžná				
			2195,378*2*90,202*2*14,883*2*92,56*2*71,267		4 857,313		
			odpocet - odkazy - cca 15%		-728,597		
			4857,313*0,15				
			Součet		4 128,716		
413	K	763111326	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xDF 12,5 TI 80 mm EI 45 Rw 48 dB	m2	20,325	712,80	14 487,66
			"nad stěnami S1 - S5 (úroveň podhledu)"				
			2,40*0,65*2		3,120		
			6,65*0,85*2		11,373		
			2,00*0,65*2		2,600		
			2,51*0,65		1,632		
			2,00*0,40*2		1,600		
			Součet		20,325		
414	K	763431001	Montáž podhledu z minerálních kazet vel. 600x600mm, vč. závěsné konstrukce	m2	3 111,590	258,70	804 968,33
			"dle výpisu projektanta"				
			"SP1"				
			"1.N.P." 632,03		632,030		
			"2.N.P." 658,32		658,320		
			"3.N.P." 485,18		485,180		
			Mezisoučet SP1		1 775,530		
			"SP2"				
			"1.N.P." 117,83		117,830		
			"2.N.P." 23,45		23,450		
			"3.N.P." 245,13		245,130		
			Mezisoučet SP2		386,410		
			"SP3"				
			"1.P.P." 532,83		532,830		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"1.N.P." 85,71		85,710		
			"2.N.P." 127,80		127,800		
			"3.N.P." 72,87		72,870		
			Mezisoučet SP3		819,210		
			"SP4"				
			"1.N.P." 19,20		19,200		
			"3.N.P." 17,54		17,540		
			Mezisoučet SP4		36,740		
			"SP5"				
			"1.P.P." 79,56		79,560		
			"1.N.P." 8,47		8,470		
			"2.N.P." 5,67		5,670		
			Mezisoučet SP5		93,700		
			Součet		3 111,590		
415	M	5903001	kazetový podhled z minerální desky a závěsná konstrukce, PERLA OP 0195 BOARD + PRELUDE 24 Dle nabídky	m2	1 953,083	235,00	458 974,51
416	M	5903002	"SP1" 1775,53*1,10 kazetový podhled z minerální desky a závěsná konstrukce, BIOGUARD ACOUSTIC BOARD + PRELUDE 24 Dle nabídky	m2	425,051	331,80	141 031,92
			"SP2" 386,41*1,10		425,051		
					0,000		
417	M	5903003	kazetový podhled z minerální desky a závěsná konstrukce, HYDRO BOARD + PRELUDE 24 Dle nabídky	m2	901,131	459,40	413 979,58
			"SP3" 819,21*1,10		901,131		
					0,000		
418	M	5903004	kazetový podhled z minerální desky a závěsná konstrukce, CLEAN ROOM FL BOARD + PRELUDE 24 Dle nabídky	m2	40,414	485,80	19 633,12
			"SP4" 36,74*1,10		40,414		
					0,000		
419	M	5903005	kazetový podhled z minerální desky a závěsná konstrukce, PARAFON HYGIENE + PRELUDE 24 Dle nabídky	m2	103,070	631,00	65 037,17
			"SP5" 93,70*1,10		103,070		
					0,000		
420	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	62 548,270	0,60	37 528,96
764 - Konstrukce klempířské							406 705,87
421	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do stří	m	253,466	33,40	8 465,76
			"1.P.P."				
			1,20*35+0,40*8+0,90*5+0,40*3+0,50*2		51,900		
			"1.N.P."				
			2,30*25+2,426+2,18+1,44*4+0,40*4+2,00*4+1,20				
			*4+1,50+0,40*3+0,70*2+0,60*4+1,50*2+3,80+1,0		98,366		
			0+1,80				
			"2.N.P."				
			2,00*33+1,48*4+0,40*4+1,20+3,60+1,30*2+0,40*		89,720		
			3+1,80*2+0,40*4+1,20*2				
			"1.N.P. - kromě demolice"				
			2,00*4+1,88+1,80*2		13,480		
			Součet		253,466		
422	K	76400000R	Demontáž ostatních drobných klempířských výrobků (kromě střešy)	h	150,000	132,00	19 800,00
423	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z poplastovaného Pz plechu mechanicky kotvené	m	13,500	422,40	5 702,40
			"K1" 13,50		13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
424	K	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z poplastovaného Pz plechu mechanicky kotvené "K1" 2,70	m	2,700	506,00	1 366,20
425	K	764511663	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z poplastovaného Pz plechu 330/111 mm "K2" 4,00	kus	4,000	586,10	2 344,40
426	K	764511612	Žlab podokapní hranatý z poplastovaného Pz plechu rš 330 mm "K3" 1,1*2 "K23" 7,50 Součet	m	9,700	660,00	6 402,00
427	K	7645184	Svod hranatý včetně objímek, kolien, odskoků z poplastovaného Pz plechu "K4" 18,00 "K22" 9,10 Součet	m	27,100	723,40	19 604,14
428	K	764258405	Lemování soklu stěny na terasách r.š. 375mm, nerez "K5" 25,80	m	25,800	451,40	11 646,12
429	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplastovaného Pz plechu rš 370 mm "K6" 1,00*2 "K7" 0,90*2 "K8" 2,00*78 "K12" 1,20*36 "K13" 3,80*2 "K14" 0,40*11 "K15" 0,70 "K16" 1,80*4 "K17" 1,00*4 "K20" 1,825*2 "K21" 1,10*2 "K26" 3,60 "K29" 1,50 "K33" 0,70*2 "K35" 1,51 "K36" 0,90*4 Součet	m	244,360	329,10	80 418,88
430	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z poplastovaného Pz plechu rš 250 mm "K9" 0,625 "K10" 0,625*12 "K11" 1,20*2 Součet	m	10,525	289,50	3 046,99
431	K	764214609	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z poplastovaného Pz plechu mechanicky kotvené "K18" 26,80	m	26,800	492,80	13 207,04
432	K	764352415	Lemovací lišta balkonu r.š. 350mm, nerez "K19" 56,00	m	56,000	232,30	13 008,80
433	K	764342314	Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Tižn tesklého plechu rš 250 mm "K24" 25,10 "K28" 9,40 "K32" 52,10 Součet	m	86,600	357,30	30 942,18
434	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z poplastovaného Pz plechu úpravou mechanicky "K25" 231,00 "K25 - r.š. 480mm" 4,20 Součet	m	235,200	290,40	68 302,08
435	K	764342314	Lemovací lišta soklu r.š. 330mm "K30" 60,90	m	245,500	380,20	93 339,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"K34" 184,60		184,600		
			Součet		245,500		
436	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z poplastovaného Pz plechu mechanicky kotvené	m	11,900	409,20	4 869,48
			"K31" 11,90		11,900		
437	K	764216640	Plech poplastovaného Pz	m	231,000	81,00	18 711,00
			L 50/50mm připevněn do 28 atiky				
438	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	6 143,669	0,90	5 529,30
766 - Konstrukce truhlářské							1 522 064,46
439	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	24,000	21,10	506,40
			"1.N.P." 13,00		13,000		
			"2.N.P." 11,00		11,000		
			Součet		24,000		
440	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	96,000	7,00	672,00
			"1.N.P." 44,00		44,000		
			"2.N.P." 45,00		45,000		
			"3.N.P." 7,00		7,000		
			Součet		96,000		
441	K	7666600R	D+M, kuchyňská linka, vel. 2250x650x2048mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	2,000	21 093,60	42 187,20
			kuchyn 11- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		2,000		
442	K	7666601R	D+M, kuchyňská linka, vel. 1250x650x850mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	3,000	14 053,60	42 160,80
			kuchyn 12- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		3,000		
444	K	7666603R	D+M, kuchyňská linka, vel. 4500x650x2048mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	2,000	42 213,60	84 427,20
			kuchyn 14- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		2,000		
445	K	7666604R	D+M, kuchyňská linka, vel. 2700x650x2048mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	2,000	27 781,60	55 563,20
			kuchyn 15- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		2,000		
446	K	7666605R	D+M, kuchyňská linka, vel. 2200x650x2048mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	4,000	21 093,60	84 374,40
			kuchyn 16- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		4,000		
447	K	7666606R	D+M, kuchyňská linka, vel. 1850x650x2048mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	1,000	18 277,60	18 277,60
			kuchyn 17- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		1,000		
448	K	7666607R	D+M, kuchyňská linka, vel. 1500x650x2048mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	1,000	15 813,60	15 813,60
			kuchyn 17- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		1,000		
449	K	7666608R	D+M, kuchyňská linka, vel. 3000x650x2048mm horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, panty s tlumením, plnovýškové zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník.	kus	3,000	29 893,60	89 680,80
			kuchyn 18- viz výkres kuch. Linky + tabulka kuchyňské linky		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			kuchyn 18- viz výkres kuch. Linky + Tabulka kuchynské linky				
450	K	7666609R	D+M, kuchyňská linka, vel. 2400x650x2048mm	kus	9,000	22 149,60	199 346,40
			horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky kuchyn 18- viz výkres kuch. Linky + Tabulka kuchynské linky				
451	K	7666610R	D+M, kuchyňská linka, vel. 1800x650x2048mm	kus	1,000	17 925,60	17 925,60
			horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, ponty s tlumením, plynovýrné zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník, kuchyn T9- viz výkres kuch. Linky + Tabulka kuchynské linky				
452	K	7666611R	D+M, kuchyňská linka, vel. 900x650x2048mm	kus	1,000	17 925,60	17 925,60
			horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, ponty s tlumením, plynovýrné zásuvky kuchyn T10- viz výkres kuch. Linky + Tabulka kuchynské linky				
453	K	7666612R	D+M, kuchyňská linka, vel. 1800x650x2048mm	kus	4,000	13 349,60	53 398,40
			horní + dolní skříňka, korpus - LTD bílá/šedá, úchytky chrom, ponty s tlumením, plynovýrné zásuvky, zásuvky s tlumením, sokl hliník, "1,01, 13,03.040" 1,00		1,000		
454	M	6116201	dveře CPL posuvné na stěnu, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. "D1/P,L" 8+12	kus	20,000	2 728,00	54 560,00
			dveře CPL posuvné na stěnu, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. 1150x2060mm "D2/P,L" 13+13	kus	26,000	4 048,00	105 248,00
					26,000		
					0,000		
456	M	6116203	dveře CPL posuvné do pouzdra, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. "D8/P" 2,00	kus	2,000	6 864,00	13 728,00
					0,000		
457	M	6116204	dveře CPL posuvné na stěnu, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. "D14/L" 1,00	kus	1,000	4 664,00	4 664,00
					1,000		
					0,000		
458	M	6116205	posun na stěnu včetně lišty "D1/P,L" 8+12 "D2/P,L" 13+13 "D14/L" 1,00 Součet	kus	47,000	1 936,00	90 992,00
					20,000		
					26,000		
					1,000		
					47,000		
					0,000		
459	M	6116206	dveře CPL, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. 1100x1970mm "D3/P,L" 2+2 "D6/P,L" 2+4 "D27/P,L" 6+4 "D28" 1,00 Součet	kus	21,000	1 892,00	39 732,00
					4,000		
					6,000		
					10,000		
					1,000		
					21,000		
460	M	6116207	dveře CPL, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. 800x1970mm "D4/P,L" 7+10 "D7/P,L" 3+1 "D29/P,L" 4+4 Součet	kus	29,000	1 892,00	54 868,00
					17,000		
					4,000		
					8,000		
					29,000		

000123

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
461	M	6116208	dveře CPL, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. 900x1970mm "D5/P,L" 6+13	kus	19,000 19,000	1 892,00	35 948,00
462	M	6116209	dveře CPL, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. 700x1970mm "D10/P,L" 5+7	kus	12,000 12,000	1 892,00	22 704,00
463	M	6116210	dveře CPL, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. 1000x1970mm "D17/P" 1,00	kus	1,000 1,000	3 476,00	3 476,00
464	M	6116211	dveře CPL, kouřotěsné K, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vel. 800x1970mm "D4"/P,L" 1+3	kus	4,000 4,000 0,000	2 420,00	9 680,00
465	M	6116212	dveře CPL, kouřotěsné K, kování typové, klíka-klíka, cylindrická vložka, vodorovné madlo, vel. 900x1970mm "D5"/P" 1,00	kus	1,000 1,000 0,000	4 004,00	4 004,00
466	M	6116213	dveře CPL, s požární odolností EW 15 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1100x1970mm "D9/L" 2,00	kus	2,000 2,000 0,000	2 860,00	5 720,00
467	M	6116214	dveře CPL, s požární odolností EI 15 D3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1100x1970mm "D12/L" 1,00	kus	1,000 1,000 0,000	2 860,00	2 860,00
468	M	6116215	dveře CPL, s požární odolností EI 15 D3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1100x1970mm "D13/P,L" 1+2	kus	3,000 3,000 0,000	2 860,00	8 580,00
469	M	6116216	dveře CPL, s požární odolností EW 30 DP3, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 900x1970mm "D19/P" 1,00	kus	1,000 1,000 0,000	2 860,00	2 860,00
470	M	6116217	dveře CPL, s požární odolností EW 30 DP3, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1100x1970mm "D20/P,L" 1+1	kus	2,000 2,000 0,000	2 860,00	5 720,00
471	M	6116218	dveře CPL, s požární odolností EW 15 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 800x1970mm "D21/L" 2,00	kus	2,000 2,000 0,000	2 860,00	5 720,00
472	M	6116219	dveře CPL, s požární odolností EI 15 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1100x1970mm "D22/P,L" 1+3	kus	4,000 4,000	2 860,00	11 440,00
473	M	6116220	dveře CPL, s požární odolností EI 15 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 900x1970mm "D23/P,L" 3+1	kus	4,000 4,000	2 860,00	11 440,00
474	M	6116221	dveře CPL, s požární odolností EI 15 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 800x1970mm "D24/L" 1,00	kus	1,000 1,000 0,000	2 860,00	2 860,00
475	M	6116222	dveře CPL, s požární odolností EI 30 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1100x1970mm "D30/P" 2,00 "D40/P" 2,00 Součet	kus	4,000 2,000 2,000 4,000 0,000	2 860,00	11 440,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
476	M	6116223	dveře CPL, s požární odolností EI 30 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1800x1970mm "D31" 2,00	kus	2,000 2,000 0,000	7 788,00	15 576,00
477	M	6116224	dveře CPL, s požární odolností EI 30 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 800x1970mm "D36/P,L" 1+1	kus	2,000 2,000 0,000	2 860,00	5 720,00
478	M	6116225	dveře CPL, s požární odolností EI 30 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 900x1970mm "D37/P,L" 1+3	kus	4,000 4,000 0,000	2 860,00	11 440,00
479	M	6116226	dveře CPL, s požární odolností EI 30 DP3-C, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 600x1970mm "D38/P,L" 1+1 "D39/P" 1,00 Součet	kus	3,000 2,000 1,000 3,000 0,000	2 860,00	8 580,00
480	M	6116227	dveře CPL, s požární odolností EW 45 DP1, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1100x1970mm "D32/L" 1,00 "D33/L" 2,00 "D34/L" 1,00 Součet	kus	4,000 1,000 2,000 1,000 4,000 0,000	8 492,00	33 968,00
481	M	6116227A	dveře CPL, s požární odolností EW 45 DP1, kování klíka-klíka, zámek cylindrický, vel. 1600x1970mm "D35" 1,00	kus	1,000 1,000 0,000	4 796,00	4 796,00
482	M	54917	samozávěrač dveří s požární odolností "D9" 8+2 "D12" 1 "D13" 1+2 "D21" 2 "D22" 1+3 "D30" 2 "D31" 2 "D36" 1+1 "D37" 1+3 "D38" 1+1 "D39" 1 "D40" 2 Součet	kus	35,000 10,000 1,000 3,000 2,000 4,000 2,000 2,000 4,000 2,000 1,000 2,000 35,000	1 320,00	46 200,00
483	M	553316130	pozávěra stavební STANDARD S850 "D8/P" 2,00	kus	2,000 2,000	1 730,10	3 460,20
484	M	611822580	zárubň obložková pro dveře 1křídlové, tl. stěny do 170 mm "D8/P" 2,00	kus	2,000 2,000	1 716,00	3 432,00
485	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně 29+12	kus	41,000 41,000	616,00	25 256,00
486	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně 21+19+1	kus	41,000 41,000	616,00	25 256,00
487	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 4+1+1+3+1+2+1+2+3	kus	18,000 18,000	616,00	11 088,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
488	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně 2+2+4+4+4+4+4	kus	24,000	704,00	16 896,00
					24,000		
489	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně 2+1	kus	3,000	1 408,00	4 224,00
					3,000		
490	K	766660312	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	1 056,00	2 112,00
491	K	766660352	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu Včetně kování	kus	47,000	1 056,00	49 632,00
			20+26+1		47,000		
492	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
493	K	763183112	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do	kus	2,000	1 760,00	3 520,00
494	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	35,000	132,00	4 620,00
495	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	20 441,768	0,60	12 265,08
767 - Konstrukce zámečnické							1 789 138,36
496	K	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů přes 500 kg "venkovní ocelové schodiště vč. zábradlí" "dle projektanta" 659,52	kg	659,520	7,00	4 616,64
					659,520		
497	K	76799000R	Demontáž ostatních drobných zámečnických konstrukcí a výrobků	h	150,000	132,00	19 800,00
498	K	76799001R	D+M, nerezové zábradlí trubkové podesty "Z1" 1,50	m	1,500	4 664,00	6 996,00
					1,500		
499	K	76799003R	D+M, nerezové zábradlí trubkové anglických dvorků "Z4" 5,84 "Z5" 10,14 "Z6" 7,14 Součet	m	23,120	4 664,00	107 831,68
					5,840		
					10,140		
					7,140		
					23,120		
500	K	76799004R	D+M, nerezové zábradlí trubkové schodiště do ambulance "Z7" 2,57+2,30+2,10	m	6,970	4 796,00	33 428,12
					6,970		
					0,000		
501	K	76799005R	D+M, markýza nad vstupem, vel. 1320x2585mm, žárově pozinkovaná ocel + "Z3" 5,00	ks	5,000	13 508,00	67 540,00
					5,000		
502	K	76799006R	D+M, výstupový žebřík včetně požárních výstupů, eloxovaný hliník, pro výšku do "R2" 2,00	ks	2,000	56 179,20	112 358,40
					2,000		
					0,000		
503	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón "R6, R7, R9, R10" 0,90*1,80*3+1,30*2,585+0,90*1,50+0,90*1,875	m2	11,258	33,10	372,64
					11,258		
504	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím (0,90*3+1,80*3+1,30+2,585+0,90*1,50+0,90*1,875)*2	m	34,320	51,90	1 781,21
					34,320		
505	M	697520300	rohož vstupní OPENWELL provedení hliník nebo mosaz / gumové vlnovky/ 11,258*1,00	m2	11,258	4 092,00	46 067,74
					11,258		
506	M	697521610	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 20/30 - mosaz 34,320*1,00	m	34,320	268,40	9 211,49
					34,320		
507	K	767006AR	D+M, dveře hliníkové prosklené s okopným plechem, vel. 1600x1970mm "D11" 1,00	ks	1,000	24 904,00	24 904,00
					1,000		
508	K	767006R	D+M, dveře hliníkové prosklené s okopným plechem, vel. 2000x2100mm	ks	1,000	26 488,00	26 488,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"D15" 1,00		1,000		
					0,000		
509	K	767007R	D+M, dveře hliníkové požární EI 30 DP3-C se samozavíračem PANIK, klika-klika, vel. 2000x2100mm	ks	1,000	69 080,00	69 080,00
			"D16" 1,00		1,000		
					0,000		
510	K	767008R	D+M, dveře hliníkové prosklené s okopným plechem, vel. 1400x2200mm	ks	1,000	25 960,00	25 960,00
			"D18" 1,00		1,000		
511	K	767009R	D+M, dveře hliníkové prosklené s požární odolností EW 30 D1-C se samozavíračem, klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, vel. 1100x1970mm	ks	1,000	33 528,00	33 528,00
			"D25/L1" 1,00		1,000		
512	K	767010R	D+M, dveře hliníkové prosklené s požární odolností EI 30 D1-C, klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, vel. 1400x1970mm	ks	1,000	53 944,00	53 944,00
			"D26" 1,00		1,000		
513	K	767011R	D+M, dveře hliníkové, klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, vel. 1800x1970mm	ks	1,000	26 312,00	26 312,00
			"D41" 1,00		1,000		
514	K	767012R	D+M, dveře hliníkové, klika-klika, zámek s cylindrickou vložkou, vel. 1600x2100mm, (vel. 1600x1970mm)	ks	1,000	25 432,00	25 432,00
			"D42" 1,00		1,000		
					0,000		
515	K	767013R	D+M, dveře hliníkové prosklené s požární odolností EI 30 DP3-C se samozavíračem PANIK, klika-klika, zámek s cylindr. vložkou, vel. 1600x2100mm	ks	1,000	64 856,00	64 856,00
			"D43" 1,00		1,000		
					0,000		
516	K	767014R	D+M, vnitř, ocel. prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, EI 30 DP1-C, komaxit, sklo Promagl as 17, kování, pomoc.ná ocel. k- ce, samozavírač, panikové kování+koordinátor Dle nabídky	ks	2,000	93 104,00	186 208,00
			"S1" 2,00		2,000		
517	K	767015R	D+M, vnitř, ocel. prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, EI 30 DP1-C, komaxit, sklo Promagl as 17, kování, pomoc.ná ocel. k- ce, samozavírač, vel. 6690x2800mm Dle nabídky	ks	2,000	227 040,00	454 080,00
			"S2" 2,00		2,000		
518	K	767016R	D+M, vnitř, ocel. prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, EI 30 DP1-C, komaxit, sklo Promagl as 17, kování, pomoc.ná ocel. k- ce, samozavírač, vel. 2000x3000mm Dle nabídky	ks	2,000	86 152,00	172 304,00
			"S3" 2,00		2,000		
519	K	767017R	D+M, vnitř, ocel. prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, EI 30 DP1-C, komaxit, sklo Promagl as 17, kování, pomoc.ná ocel. k- ce, samozavírač, vel. 2510x3000mm Dle nabídky	ks	1,000	33 264,00	33 264,00
520	K	767018R	D+M, vnitř, ocel. prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, EI 15DP3-C PANIK, komaxit, sklo Promagl as 17, kování, pomoc.ná ocel. k- ce, samozavírač, vel. 2000x2600mm	ks	1,000	81 488,00	81 488,00
520a	K	767019R	D+M, vnitř, ocel. prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi, EI 15DP3-C PANIK, komaxit, sklo Promagl as 17, kování, pomoc.ná ocel. k- ce, samozavírač, vel. 2000x2600mm Dle nabídky	ks	1,000	81 488,00	81 488,00
521	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	21 998,266	0,90	19 798,44
768 - Konstrukce plastové							2 448 967,61
522	K	76801	D+M, plastová okna, izolační trojsklo, kování, barva bílá, (součástí dodávky jsou vnitřní parapety PVC 250mm bílé)	kpl	1,000	2 028 412,30	2 028 412,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Dle nabídky - podrobný popis oken, rozměry a počet vlt. tabulka oken							
523	K	76802	D+M, parotěsná folie	kpl	1,000	162 515,80	162 515,80
Dle nabídky							
524	K	76803	D+M, sestava plastových balkonových dveří a bočních a horního světlíku, izol. trojsklo, kování, barva bílá, vel. 1900x3300mm	ks	2,000	18 350,20	36 700,40
"O13" 2,00							
2,000							
525	K	76804	D+M, plastové vstupní dveře s pevným nadsvětlíkem, izol. trojsklo, kování, barva bílá, dálkové el. ovládání, vel. 1600x3100mm	ks	2,000	30 471,80	60 943,60
"VD1" 2,00							
2,000							
526	K	76805	D+M, plastové vstupní dveře s pevným nadsvětlíkem, izol. trojsklo, kování, barva bílá, dálkové el. ovládání, vel. 1800x3100mm	ks	1,000	31 542,70	31 542,70
"VD4" 1,00							
1,000							
527	K	76806	D+M, plastové vstupní dvoukřídlové dveře, izol. trojsklo, kování, barva bílá, dálkové el. ovládání, vel. 1600x2100mm	ks	1,000	26 701,00	26 701,00
"VD2" 1,00							
1,000							
528	K	76807	D+M, plastové vstupní dvoukřídlové dveře, izol. trojsklo, kování, barva bílá, dálkové el. ovládání, vel. 1400x2200mm	ks	1,000	26 339,30	26 339,30
"VD5" 1,00							
1,000							
529	K	76808	D+M, plastové vstupní dvoukřídlové dveře, izol. trojsklo, kování, boční a horní pevný světlík, barva bílá, dálkové el. ovládání, vel. 2150x3000mm	ks	1,000	20 768,90	20 768,90
"VD3" 1,00							
1,000							
530	K	76809	D+M, plastová dvoukřídlová vrata zateplená, izol. trojsklo, kování, barva bílá, vel. 2400x2100mm	ks	1,000	28 072,00	28 072,00
"VD6" 1,00							
1,000							
531	K	998768203	Přesun hmot procentní pro konstrukce plastové v objektech v do 24 m	%	29 968,450	0,90	26 971,61
771 - Podlahy z dlaždic							2 106 454,26
532	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	1 121,877	56,30	63 161,68
"chodby, koupelny, WC"							
"1.P.P."							
8,40*2,55*2+9,25*2,40+10,50*2,85+3,30*4,75+2,00*4,75+1,60*1,65+1,00*1,65+1,75*2,60+1,40*0,80+1,30*0,80*2+6,70*4,60+3,20*5,60+0,85*2,00+3,25*1,80							
1,35*8,30+3,80*2,20+5,10*3,25+3,20*0,50+13,20*2,40+9,40*2,85+8,20*2,40+2,10*6,00+1,50*1,60+1,50*0,80+1,50*1,90+2,05*3,10+3,85*3,10+2,15*3,70+3,85*3,70							
"1.N.P."							
1,20*2,40+1,40*2,85+1,20*3,30+1,80*3,80+3,80*2,40+10,50*3,00+2,50*0,40+3,70*2,50+3,00*1,10+1,80*1,08+1,80*0,865+2,59*1,005+2,90*1,59+1,35*0,91							
1,75*2,805+1,35*0,90*2+11,60*2,40+3,195*2,80+3,195*8,20+3,00*8,00+1,70*2,20+1,30*0,90+1,73*1,198+1,50*0,65+2,25*0,90+1,82*1,298+9,30*3,00+8,00*2,40							
2,50*2,64+1,00*1,42+2,70*4,75+3,00*1,75+1,50*0,90+1,50*0,90*2+3,33*2,00							
"2.N.P."							
1,20*2,40+1,45*2,74+1,20*3,30+1,66*3,80+1,66*3,20+1,36*1,60+1,54*1,60+1,90*2,85+1,30*0,85+1,30*0,90*2+3,80*2,40+10,50*3,00+11,50*2,40+3,40*2,20							
3,20*8,00+3,40*2,50+3,00*1,80+2,50*2,70+2,05*9,00+3,55*2,20+1,42*1,03+2,03*2,03+1,42*1,01+3,55*1,85							
9,50*5,00+2,00*2,40+2,35*1,05+1,50*1,51+1,50*2,01+1,50*0,815+5,80*3,90+3,00*0,40+6,00*3,00							
0							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.N.P."				
			4,40*1,512*19,50*1,50*12,02*1,50*12,10*1,50*3,00*1,50*4,70*2,48*7,40*2,20*3,20*5,60*2,215*0,90*2,215*1,40*1,00*0,90*1,20*0,90		129,514		
			1,20*0,90*3,60*1,40*3,25*1,809*1,884*5,30*1,60*2,70*1,60*4,50*4,585*3,05*3,75*0,90*3,75*1,60*2,60*0,50		58,164		
			Součet		1	121,877	
533	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	897,502	15,80	14 180,53
			1121,877*0,80		897,502		
534	K	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s pořídkem flexibilní teplo v do 120 mm	m	1 143,864	66,00	75 495,02
			"1.P.P."				
			(1,35*1,20)*2-0,80-0,70		3,600		
			(1,35*1,00)*2-0,70		4,000		
			(3,00*4,35)*2-0,90		13,800		
			(2,15*4,35)*2-1,10		11,900		
			(5,40*2,40*0,50)*2-1,80*2-1,10*3		9,700		
			(4,30*6,30)*2-1,10		20,100		
			(5,55*6,30*0,50)*2-1,10-0,80		22,800		
			(8,40*2,55)*2-0,80		21,100		
			(3,50*5,45*0,50)*2-1,10		17,800		
			(2,30*5,45)*2-1,10-0,80		13,600		
			(0,95*1,36)*2-0,70		3,920		
			(1,075*1,36)*2-0,70		4,170		
			(3,045*3,965*0,90*2)*2-0,80-0,70*2		15,420		
			(1,725*1,07)*2-0,70		4,890		
			(1,725*1,07)*2-0,70		4,890		
			(2,80*5,45*0,90*2)*2-0,80-0,70*2		17,900		
			(2,60*5,45)*2-1,10-0,80		14,200		
			(3,25*1,375)*2-1,10-0,80		7,350		
			(3,25*2,00)*2-0,80*2		8,900		
			(3,25*1,85)*2-0,80		9,400		
			(2,145*5,45)*2-1,10-0,90		13,190		
			(3,25*1,85)*2-0,80		9,400		
			(3,25*1,30)*2-0,90-0,80		7,400		
			(3,25*2,075*0,50)*2-1,10		10,550		
			(3,00*5,45)*2-1,10		15,800		
			(3,645*5,45)*2-1,10		17,090		
			(2,585*5,45)*2-1,10		14,970		
			(8,85*3,025)*2-1,10		22,650		
			8,60*0,25*2*5,70*7,92*3,65*2,10*2,00-0,90-0,80-0,60*2,70*0,25*2-1,58*2,195*2*1,765*2*0,70*2*0,25*2		35,610		
			(2,615*2,15)*2-0,90		8,630		
			2,605*2,80*0,625*0,935*0,50*1,11*0,28*1,085-0,80		9,140		
			(1,477*4,50*0,90)*2-1,60		12,154		
			(3,19*3,15*0,60)*2-1,10*2-1,25		10,430		
			(13,70*6,90*0,45*0,50*5*0,45*2)*2-2,00-1,80-1,25-1,60-1,10*7-0,70		33,850		
			(2,70*2,47*0,25)*2-1,10		9,740		
			(6,75*0,50*2*2*11,20*3,54*4,35*0,30*2*1,80*0,50*2*2,05*4,80*0,50*2,00*2,19*2,00*5,60*0,30*0,45*0,90*5,30)		57,330		
			-1,80*2-1,28-1,10*4*0,90*3-0,80*2		-13,580		
			(1,40*4,80)*2-0,70-1,20		10,500		
			(0,85*1,90*0,60)*2-1,20		5,500		
			(1,50*1,95*0,35)*2-0,80		6,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			$(3,415+2,325)*2-1,10$		10,380		
			$(3,415+2,295)*2-1,10$		10,320		
			$(1,65+1,05)*2-0,70$		4,700		
			$(1,65+1,20)*2-0,80$		4,900		
			"1.N.P."				
			$(2,95+4,50)*2-1,15$		13,750		
			$(1,05+2,06)*2-0,90$		5,320		
			$((1,055+2,785)*2-0,85)*2$		13,660		
			$(2,55+1,90)*2-0,85$		8,050		
			$(0,95+2,435)*2-0,80$		5,970		
			$(1,00+2,435)*2-0,80$		6,070		
			$(2,55+1,90)*2-0,85$		8,050		
			$(0,95+2,435)*2-0,80$		5,970		
			$(2,54+1,90)*2-0,85$		8,030		
			$(2,005+2,55)*2-0,85$		8,260		
			$((2,685+0,95)*2-0,85)*2$		12,840		
			$(2,225+1,965)*2-0,85$		7,530		
			$(2,225+1,825)*2-0,85$		7,250		
			$(3,885+0,25*2+3,545+3,644+2,254+0,385*2+2,70+1,885*2+1,60*2+0,40*2+0,25*2)-1,60-1,60-1,58-1,10-0,80$		18,888		
			$(3,05+2,80)*2-1,60*3$		6,900		
			$(1,475+0,95)*2-0,70$		4,150		
			$(1,475+1,60)*2-0,80-0,70$		4,650		
			$(3,20+2,30+2,90+3,70+3,30)-1,40-1,20$		12,800		
			$(1,80+2,20)*2-1,40*2$		5,200		
			$(2,00+2,20)*2-1,00$		7,400		
			$(1,625+3,475)*2-0,80$		9,400		
			$(1,67+2,505+0,45)*2-1,10*2$		7,050		
			$(2,80+2,62+0,15+0,60)*2-1,60-1,58$		9,160		
			$(8,75+2,50)*2-0,90$		21,600		
			"2.N.P."				
			$(3,00+4,50)*2-1,15$		13,850		
			$(1,10+2,00)*2-0,90$		5,300		
			$(2,235+2,835)*2-0,85*2$		8,440		
			$(2,55+1,90)*2-0,85$		8,050		
			$(0,95+2,485)*2-0,80$		6,070		
			$(1,00+2,485)*2-0,80$		6,170		
			$(2,55+1,90)*2-0,85$		8,050		
			$(0,95+2,435)*2-0,85$		5,920		
			$(2,535+1,90)*2-0,85$		8,020		
			$(2,16+2,55)*2-0,85$		8,570		
			$(2,685+2,235)*2-0,85$		8,990		
			$(2,225+1,93)*2-0,85$		7,460		
			$(2,225+1,825)*2-0,85$		7,250		
			$(4,35+0,25*2+2,70+0,40*2+0,25*2+3,543+3,60*2,22+1,885*2+1,61*2+0,40*2)-1,60-1,58-1,10-0,80$		20,923		
			$(1,475+0,95)*2-0,70$		4,150		
			$(1,475+1,60)*2-0,80-0,70$		4,650		
			$(2,99+5,91+1,615+1,00+2,078+5,775+0,20*2)-1,20-1,58-0,90-1,60$		14,488		
			$(2,078+6,625)*2-1,60*2-1,10*2-0,90-0,80*2$		9,506		
			$(2,525+1,915)*2-0,85$		8,030		
			$(2,48+1,89)*2-0,85$		7,890		
			$(3,55+1,925)*2-0,80$		10,150		
			$(3,55+1,90)*2-0,80$		10,100		
			$(9,30+2,30)*2-0,90$		22,300		

000282

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"3.N.P."				
			(1,795+2,68+0,50)*2-0,80		9,150		
			(3,335+1,50)*2-0,85		8,820		
			(3,335+1,50)*2-0,85		8,820		
			(4,285+0,25*2+2,70+0,40*2+0,20*2+3,485+4,10+1,80+1,885*2+1,61*2+0,40*2)-1,60-1,58-0,80*3		20,280		
			(1,00+1,95)*2-0,70		5,200		
			(1,55+1,95)*2-0,80-0,70		5,500		
			(1,225+1,875)*2-0,80-0,70		4,700		
			(1,325+0,95)*2-0,70		3,850		
			1,325+1,925+0,935+0,625+1,065+1,70+1,335+0,95-0,80		9,060		
			(2,30+3,25+2,60+3,59+5,83+0,20*2+0,23+1,795+2,10+0,50+1,90+5,35+0,30*3+0,50+0,50*2)+1,10*2-0,90*3-0,80*2-1,58		24,165		
			(1,775+1,35)*2-0,80-0,70		4,750		
			(1,85+0,90)*2-0,70		4,800		
			(3,75+1,70+0,775)*2-0,80		11,650		
			(3,125+2,475)*2-0,90		10,300		
			(8,80+2,30)*2		22,200		
			"venkovní schodiště" 2,30+0,25+1,10		1,450		
			Součet		1 143,864		
535	K	771474133	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	55,000	91,50	5 032,50
			"vnitřní schodiště"				
			"1.P.P." - 3.N.P."				
			(2,60*2+3,00*2+3,00*2)*2		34,400		
			3,00*2*3		18,000		
			"vnější schodiště" 2,60		2,600		
			Součet		55,000		
536	K	771274124	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm	m	135,460	217,40	29 449,00
			"1.P.P." - 3.N.P."				
			1,50*(8*2+9*2+9*2+9*3)		118,500		
			"venkovní" 2,12*8		16,960		
			Součet		135,460		
537	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	135,460	92,40	12 516,50
			"1.P.P." - 3.N.P."				
			1,50*(8*2+9*2+9*2+9*3)		118,500		
			"venkovní" 2,12*8		16,960		
			Součet		135,460		
538	K	771520000	Kladení dlažby na sucho na terče, plochy do 0,16m2	m2	71,220	585,20	41 677,94
			Cena včetně terčů				
			"lodžie, terasy"				
			"1.N.P." 2,71+22,95		25,660		
			"2.N.P." 2,71+22,95		25,660		
			"3.N.P." 19,90		19,900		
			Součet		71,220		
539	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	1 077,340	267,50	288 188,45
			"P1, P3, P6"				
			"1.P.P."				
			1,56+1,30+9,52+8,70+13,66+21,23+33,97+21,42+19,07+12,15+41,55+1,30+1,46+11,07+1,85+1,85+12,91+14,17+4,46+6,41+4,58+1,30+11,68		257,170		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,59+1,30+4,22+7,34+16,35+19,72+13,95+26,78 +46,87+5,87+8,15+6,75+70,44+8,47+77,91+3,99 +11,32+1,61+8,07+9,05+1,64+1,98 "1.N.P."		356,370		
			13,20+2,71+2,94+2,94+4,85+2,31+2,43+4,85+2, 31+4,82+5,13+2,32+2,42+4,04+3,89+38,11+8,6 5+1,40+2,36+28,67+3,50+4,04+1,30+3,83+4,98+ 7,20 "2.N.P."		165,200		
			13,20+6,23+4,85+2,31+2,43+4,85+2,31+4,82+5, 13+6,34+3,73+3,08+38,11+1,32+2,43+24,74+13, 76+4,70+4,64+3,63+1,30+1,30+3,94+1,37 "3.N.P."		160,520		
			5,28+5,00+5,00+46,11+1,95+3,02+2,06+1,25+4, 29+5,98+40,66+2,04+1,65+1,52+2,38+2,16+7,73 Součet		138,080		
540	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 "1.P.P."	m2	1 077,340 188,500	7,90	1 489,15
			1,56+1,30+1,30+1,46+1,85+2+4,46+4,58+1,30+4, 59+1,30+4,22+3,99+1,61+1,64+1,98 "1.N.P."		38,990		
			2,71+2,94+2,94+4,85+2,31+2,43+4,85+2,31+4,8 2+2,32+2,42+4,04+3,89+1,40+2,36+3,50+4,04+1 30+3,83+4,98 "2.N.P."		64,240		
			4,85+2,31+2,43+4,85+2,31+4,82+3,73+3,02+1,3 2+2,43+4,70+4,64+3,63+1,30+1,30+3,94+1,37 "3.N.P."		52,950		
			5,00+2+1,95+3,02+2,06+1,25+4,29+2,04+1,65+1, 52+2,38+2,16 Součet		32,320 188,500		
541	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	1 077,340	24,60	26 502,56
542	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	1 077,340	24,60	26 502,56
543	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	1 077,340	31,70	34 151,68
544	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa "1.N.P." 165,200 "2.N.P." 160,520 "3.N.P." 138,080 Součet 463,800	m2	463,800	155,80	72 260,04
545	M	59701	keramický soklík s pořídkem v. do 120mm, včetně vnitřních a vnějších rohů (dle výběru investora) Cena předběžná	m	1 258,250	626,60	788 419,45
546	M	59702	1143,864*1,10 trouba keramická trubka (dle výběru investora) Cena předběžná	m2	1 258,250 83,447	396,00	33 045,01
			55,00*1,10 135,460*0,154*1,10 Součet		60,500 22,947 83,447		
547	M	59703	Dlažba keramická protiskluzná R10, R11 (dle výběru investora) Cena předběžná	m2	1 263,416	396,00	500 312,74
			"venkovní prostory mrazuvzdorná" 71,220*1,10 1077,340*1,10 Součet		78,342 1 185,074 1 263,416		
548	M	59704	Dlažba keramická - schodovky (dle výběru investora) Cena předběžná	m2	46,192	396,00	18 292,03
			135,460*0,31*1,10		46,192		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
549	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	26 130,145	2,90	75 777,42
776 - Podlahy povlakové							1 644 027,15
550	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně "kromě chodeb, WC a koupelen" "1.P.P." 5,062*3,075*2+3,638*6,30+3,00*5,45+2,90*5,45 +5,30*5,45+3,50*5,45+2,40*5,45+2,25*5,45+3,40*5,45+6,25*5,45+2,90*5,45 8,80*6,25+5,15*3,25+5,15*4,90+1,80*3,30+3,20*3,20+3,40*5,00+5,00*6,70+2,45*5,00 "1.N.P." 8,90*6,30+6,15*5,60+3,00*5,60+2,90*5,60+5,25*5,60+6,07*5,60+3,00*5,60+6,14*5,60+8,40*2,50 +3,37*4,35+2,51*0,45+5,50*6,45+5,80*4,70+3,10*1,80+3,40*3,00 3,40*5,30+5,15*3,15+1,50*0,45+5,15*3,15+1,60*0,65+3,897*5,00+1,90*0,45+5,003*6,70+3,20*3,00+2,60*1,95 "2.N.P." 2,60*0,55+3,75*3,65+5,80*6,30+3,069*6,30+6,15*5,60+3,00*5,60*2+5,37*5,60+2,90*5,60+2,83*5,60+3,00*5,60+6,15*5,60+4,25*2,70*2+8,90*6,30+4,60*2,70 4,60*3,00+4,60*2,5+4,55*5,15+5,00*5,15+0,90*0,35+5,30*5,25+5,25*1,50+4,15*2,275+4,15*2,875 "3.N.P." 6,00*4,85+2,90*4,85+6,15*4,05+2,90*4,05+2,91*4,05+2,90*4,05+2,95*4,05+5,791*4,05+3,00*4,05*2+3,10*4,05+4,50*4,85+4,40*4,85+5,20*2,75+1,50*0,35 5,20*3,00+5,20*5,85+3,75*3,15+1,05*0,50 Součet Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových 1626,888*0,80	m2	1 626,888	13,20	21 474,92
551	K	776401800	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových 1626,888*0,80	m	1 301,510	2,60	3 383,93
552	K	776491113	Lepení plastové listy soklové řezané "1.N.P." (2,10+4,525)*2*0,80 (3,675+4,525)*2*1,10 (8,105+2,40)*2*1,20+1,15*3*1,50+1,10*0,90+0,80 (10,50+11,65+9,40+2,05+2,46+3,00+0,40+4,20+0,60+0,45)*2*1,20+3*1,60+1,15*8*0,90*2*0,80+1,10*2 (3,625+6,30+0,60)*2*1,15*0,85 (3,625+6,30+0,60)*2*1,15*0,85 1,50+0,45*2+6,90*2*0,90 (5,85+5,60+0,60)*2*1,15*0,85 (3,16+5,60+0,60)*2*1,15*0,80 (3,185+5,60+0,60)*2*1,15*0,80 (5,25+5,60+0,60)*2*1,15*0,85 (3,275+5,60+0,50)*2*0,90 (3,025+5,60)*2*1,10 (2,875+5,60+0,50)*2*1,10*0,80 (5,84+5,60+0,60)*2*1,15*0,85 (2,82+3,65)*2*1,15*1,10*1,15 (6,165+3,025)*2*1,15*0,85 (6,065+3,10)*2*1,15*0,80 (6,065+3,085)*2*1,15*0,85 (6,065+3,72)*2*1,15*0,85	m	1 688,240	74,80	126 280,35

000135

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(6,065+3,655)*2-1,15-0,85		17,440		
			(2,64+2,15)*2-1,10		8,480		
			2,405+2,80+0,935+0,625+0,932+2,254+0,25+1,085-0,80		10,486		
			(1,475+1,90)*2-0,90		5,850		
			2,99+5,755+0,23+1,50+2,10+5,85+0,45*2-1,58-0,90-2,00		14,845		
			3,405+4,605+4,525+1,169+1,584+1,978-0,90		16,366		
			(4,525+3,355)*2-1,10		14,660		
			(2,10+2,87)*2-2,00*2-1,10		4,840		
			(8,70+5,97+0,50+0,50)*2-2,00-1,10*2-1,00-0,80		19,850		
			(5,005+6,70)*2-1,10-0,90-0,80		20,610		
			(3,895+4,95)*2-1,10-0,80		15,790		
			(2,375+4,575)*2-0,95		12,950		
			(3,075+5,10)*2-0,90		15,450		
			Mezisoučet 1.N.P.		584,337		
			"2.N.P."				
			(2,075+4,525)*2-0,80		12,400		
			(3,675+4,525)*2-1,10		15,300		
			(8,105+2,40)*2-1,50-1,15*3-1,20-0,90-1,10-0,80		12,060		
			(10,50+7,29+4,36+9,40+4,52+3,00+0,75+6,30+4,75+0,50*3+0,45)*2-1,20*3-1,60-1,15*8-1,15-1,10*2-0,90*2-0,80		85,290		
			(3,625+6,30+0,60)*2-1,15-0,85		19,050		
			(3,625+6,30+0,60)*2-1,15-0,85		19,050		
			1,50+0,45*2+6,90*2-0,90		15,300		
			(5,85+5,60+0,60)*2-1,15-0,85		22,100		
			(3,16+5,60+0,60)*2-1,15-0,80		16,770		
			(3,175+5,60+0,60)*2-1,15-0,80		16,800		
			(5,285+5,60+0,60)*2-1,15-0,85		20,970		
			(3,235+5,60)*2-0,90		16,770		
			(3,025+5,60)*2-1,10		16,150		
			(2,875+5,60)*2-1,10-0,85		15,000		
			(5,85+5,60+0,60)*2-1,15-0,85		22,100		
			(6,315+3,025)*2-1,15-0,85		16,680		
			(6,054+6,30)*2-1,15-0,85		22,708		
			(6,065+3,66)*2-1,15*0,85		18,473		
			(6,065+3,655)*2-1,15*0,85		18,463		
			(2,615+2,15)*2-1,10		8,430		
			2,405+2,80+0,93+0,625+0,861+2,219+0,20+1,085)-0,80		10,325		
			(1,475+1,90)*2-0,90		5,850		
			(3,405+4,39+4,545+1,164+1,615+2,107)-0,90		16,326		
			(4,545+2,815)*2-1,10		13,620		
			(4,545+3,14)*2-1,10		14,270		
			(5,50+5,10)*2-1,15-0,85		19,200		
			(5,00+6,70)*2-1,60-1,15*2		19,500		
			(4,00+5,10)*2-1,15-0,85		16,200		
			(3,55+3,05)*2-0,90		12,300		
			Mezisoučet 2.N.P.		537,455		
			"3.N.P."				
			(4,80+3,085+0,50)*2-1,10		15,670		
			(5,815+3,085+0,50)*2-0,90		17,900		
			(4,46+7,135+0,50+0,70)*2-0,90		24,690		
			(4,585+7,61+0,50)*2-0,85-0,80		23,740		
			(4,785+4,91+0,25)*2-1,00-0,90-0,85		17,140		
			(4,26+4,91+0,25)*2-1,00-0,90		16,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,465+4,06)*2-0,90		14,150		
			(5,05+4,06)*2-0,90		17,320		
			(6,26+4,06)*2-0,90		19,740		
			(6,34+4,06)*2-0,90		19,900		
			(5,90+4,06)*2-0,90		19,020		
			(5,64+4,06)*2-0,90		18,500		
			(4,16+6,411+0,225+0,20)*2-0,90		21,092		
			(4,885+6,409)*2-0,90		21,688		
			(14,935+7,136+0,25+0,60+3,00)*2-1,60-1,40-0,90*5		44,342		
			(6,27+3,425)*2-0,90		18,490		
			(6,27+3,585)*2-0,90		18,810		
			(7,72+3,085+0,50)*2-0,90		21,710		
			(18,75+1,50)*2-1,40*2-0,90*3-1,10*2-0,80		32,000		
			(3,555+1,795)*2-0,90		9,800		
			(5,175+1,53+2,20+3,486+2,725)*0,90		14,216		
			(5,175+5,85)*2-0,90		21,150		
			(4,075+5,27)*2-0,90*0,80		17,970		
			(5,17+4,26)*2-0,90-0,80*2		16,360		
			(4,185+2,485+0,365)*2-1,265-0,90*3		10,105		
			(4,075+5,335)*2-0,90		17,920		
			(5,45+6,35)*2-1,265-1,10-0,90-0,80		19,535		
			(3,725+2,925+0,35)*2-0,80		13,200		
			(14,475+1,50)*2-1,40-0,90*5-1,10-0,80*2		23,350		
			Mezisoučet 3.N.P.		566,448		
			Součet		1 688,240		
553	K	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých P4	m2	15,200	110,00	1 672,00
			1.N.P. - m.č. 46		15,200		
554	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových P4, P5	m2	1 943,780	74,80	145 394,74
			1.N.P.-3.N.P. - 17 Decibel (chodby)				
			1.N.P.* 20,26+118,29+10,85+24,50+6,02		179,920		
			2.N.P.* 20,14+129,44+10,85+22,22		182,650		
			3.N.P.* 28,12+21,85+21,71		71,680		
			Mezisoučet 17 Decibel		434,250		
			1.N.P.-3.N.P. - 15 Decibel (ostatní)				
			1.N.P.*				
			9,03+16,22+20,05+20,15+28,02+15,62+15,84+24,70+18,95+18,95+13,96+27,97+12,02+16,82+16,46+15,70		290,460		
			16,73+17,61+5,67+7,38+2,80+24,50+17,22+28,34+21,76+19,20+19,20+14,68		195,090		
			2.N.P.*				
			9,03+16,22+20,05+20,05+28,02+15,62+15,84+24,70+18,95+18,95+13,96+27,97+16,47+17,54+16,47+17,60+5,67		303,110		
			8,15+2,80+17,28+17,31+14,21+24,35+22,22+16,56+9,38		132,260		
			3.N.P.*				
			15,44+18,46+26,95+27,63+23,51+20,91+14,07+20,50+25,41+25,74+23,95+22,89+25,36+30,41+64,46+22,54+20,48+24,44+6,38		459,530		
			12,93+30,27+21,41+22,22+18,85+12,70+10,70		129,080		
			Mezisoučet 15 Decibel		1 509,530		
			Součet		1 943,780		
555	K	776990111	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	1 943,780	112,60	218 869,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]
556	K	776590150	"P4, P5" 1943,780 Penetrování	m2	1 943,780	10,60	20 604,07
557	M	611552200	"P4, P5" 1943,780 penetrace	kg	583,134	11,40	6 647,73
558	M	28401	1943,780*0,300 PVC - elektrostaticky vodivá podlaha Dle nabídky. (podrobný popis viz skladby konstrukcí)	m2	583,134	347,60	5 283,52
559	M	28402	15,20*1,00 PVC - podlahové pásy 17 Decibel Dle nabídky. (podrobný popis viz skladby konstrukcí)	m2	15,200	545,60	236 926,80
560	M	28403	434,250*1,00 PVC - podlahové pásy 15 Decibel Dle nabídky. (podrobný popis viz skladby konstrukcí)	m2	434,250	448,80	791 129,38
561	K	776573111	1509,530*1,00 1688,240*0,15*1,00 Součet Položení rohože - otevřené voštinové plástový tvar vinylové rohože s hvězdíkovým rozdělením, kombinovaný s textilními poli k zachycování vlhkosti a prachu, neutrálně ke směru chůze, 4stranný, s možností spodního oplachování, v: 18 mm, Cíl-s 1, barvy antracit.	m2	1 509,530	277,20	5 771,86
562	K	776573115	"R8, R11, R12, R13" 3,05*2,80*1,80*2,62*1,025*2,20*2,12*2,505 hliníkový rám např. Systém SCHEYBAL AS 1/18 vnitřní výška: 18 mm (3,05*2,80*1,80*2,62*1,825*2,20*2,12*2,505)* 2	m	20,822	37,840	15 249,52
563	M	697521000	otevřený voštinový plástový tvar vinylové rohože s hvězdíkovým rozdělením, kombinovaný s textilními poli k zachycování vlhkosti a prachu, neutrálně ke směru chůze, 4stranný, s možností spodního oplachování, v: 18 mm, Cíl-s 1, barvy antracit.	m2	20,822	866,80	18 048,51
564	M	697521530	20,822*1,00 osazení hliníkového rámu např. Systém SCHEYBAL AS 1/18 vnitřní výška: 18 mm do podlahy	m	20,822	127,60	4 828,38
565	K	77600000R	37,840*1,00 D+M, dekontaminační strhávací rohož, vel. 2820x2430mm	ks	37,840	13 200,00	13 200,00
566	K	998776203	"R5" 1,00 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	1,000	0,40	9 261,81
777 - Podlahy lité							148 285,63
567	K	777310000	Podlaha epoxidová se vsypem, povrch protiskluzný, šedá, tl. 3mm "P2" "I.P.P." 14,13*21,42*26,78*17,40*40,77*18,34*10,40*17,07*34,70*12,12 "SE 2" 10,14*3,55*5,84*2,75 Součet	m2	265,187	525,40	139 329,25
568	K	777615117	Nátěry epoxidové ploch betonových (typ upřesněn v průběhu stavby) "OP1" 6,00*(3,33+0,60) "OP2" 8,85*(2,11+0,40)	m2	45,794	171,60	7 858,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		45,794		
569	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m	%	2 196,266	0,50	1 098,13
781 - Dokončovací práce - obklady							1 253 994,16
570	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinnových kladených do malty	m2	667,072	44,00	29 351,17
			"WC, sprchy, koupelny, kuchyňská linka, u umyvadel"				
			"1.P.P."				
			((1,60+1,65)*2-0,70*3)*2,00		8,800		
			((1,00+1,65)*2-0,70)*2,00		9,200		
			((3,00+2,60)*2-0,70*3)*2,00		18,200		
			((1,30+0,80)*2-0,70)*2,00*2		14,000		
			((1,20+0,90)*2-0,70)*2,00		7,000		
			((1,50+1,60)*2-0,70)*2,00		11,000		
			((1,50+0,80)*2-0,70)*2,00		7,800		
			((1,50+1,90+0,70)*2-0,70*2)*2,00		13,600		
			"drobné výměry obkladů - cca" 20,00		20,000		
			"1.N.P."				
			((3,70+4,05)*2-0,90-0,70*2)*2,00		26,400		
			((1,80+1,08)*2-0,70)*2,00		10,120		
			((1,80+0,865)*2-0,70)*2,00		9,260		
			((2,90+2,50)*2-0,70*2)*2,00		18,800		
			((2,59+1,005)*2-0,70)*2,00		12,980		
			((1,75+2,805)*2-0,70*4)*2,00		12,620		
			((1,75+0,90)*2-0,70)*2,00*2		18,400		
			((1,30+0,90)*2-0,70)*2,00		7,400		
			((1,73+1,848)*2-0,70)*2,00		12,912		
			((2,90+2,70)*2-0,70)*2,00		21,000		
			((1,50+0,90)*2-0,60)*2,00*2		16,800		
			6,00*12		72,000		
			"drobné výměry obkladů - cca" 20,00		20,000		
			"2.N.P."				
			((1,36+1,54)*2-0,70*3)*2,00		7,400		
			((1,54+1,60)*2-0,70)*2,00		11,160		
			((1,90+2,85)*2-0,90-0,70*4)*2,00		11,600		
			((1,30+0,85)*2-0,70)*2,00		7,200		
			((1,30+0,90)*2-0,70)*2,00*2		14,800		
			((1,66+3,20)*2-0,90)*2,00		17,640		
			((3,55+2,20)*2-0,90-0,70*2)*2,00		18,400		
			((0,90+1,35)*2-0,70)*2,00*2		15,200		
			((2,03+2,03)*2-0,60-0,70)*2,00		13,640		
			((1,42+1,03)*2-0,70)*2,00		8,400		
			(1,42+1,01*2)*2,00		6,880		
			((1,50+1,51)*2-0,70)*2,00		10,640		
			((1,50+2,01)*2-0,70*3)*2,00		9,840		
			((1,50+0,815)*2-0,70)*2,00		7,860		
			(1,33*2+1,40)*2,00		8,120		
			6,00*15		90,000		
			"drobné výměry obkladů - cca" 20,00		20,000		
			"3.N.P. (kromě demolice)"				
			"drobné výměry obkladů - cca" 20,00		20,000		
			Součet		667,072		
571	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinnových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1 327,058	303,60	402 894,81
			"1.P.P."				

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		m.č. 001,002,013-018,021-023,025-027,037,047,048*				
		((1,35+1,20)*2-0,80-0,70)*2,00		7,200		
		((1,35+1,00)*2-0,70)*2,00		8,000		
		((1,15*2+1,20)*2,00		7,000		
		((0,95+1,36)*2-0,70)*2,00		7,840		
		((1,025+1,36)*2-0,70)*2,00		8,140		
		((3,045+3,965+0,90*2)*2-0,90-0,70)*2,00		30,640		
		((1,725+1,07)*2-0,70)*2,00		9,760		
		((1,725+1,07)*2-0,70)*2,00		9,760		
		((2,80+5,45+0,90*2)*2-0,80-0,70)*2,00		35,800		
		((3,25+2,00)*2-0,80*2)*2,00		17,800		
		((3,25+1,85)*2-0,80-0,70)*2,00		17,400		
		((2,05+0,90)*2-0,70)*2,00		10,400		
		((3,25+1,85)*2-0,80-0,70)*2,00		17,400		
		((1,695+0,90)*2-0,70)*2,00		8,980		
		((3,25+1,30)*2-0,90-0,80)*2,00		14,800		
		2,60*2,00		5,200		
		((0,935+0,60+0,96+2,86+0,20+1,085+2,605+2,80-0,80)*2,00		22,490		
		((1,65+1,05)*2-0,70)*2,00		9,400		
		((1,65+1,20)*2-0,80-0,70)*2,00		8,400		
		1.N.P.				
		m.č.				
		001,002,007,008a,010,013,015,016,018,019,021,023,024*				
		026-029,032,033,037,038,040,041,045,046,048-050,053,054				
		((2,95+4,50)*2-1,15)*2,00		27,500		
		2,30*0,90		2,070		
		1,05*2,00		2,100		
		((1,055+2,785)*2-0,85)*2,00		13,660		
		1,05*2,00		2,100		
		((1,055+2,785)*2-0,85)*2,00		13,660		
		((2,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
		1,05*2,00		2,100		
		((0,95+2,435)*2-0,80)*2,00		11,940		
		1,05*2,00		2,100		
		((1,00+2,435)*2-0,80)*2,00		12,140		
		((2,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
		((0,60+3,00)*0,90		3,240		
		2,00*0,90		1,800		
		((0,95+2,435)*2-0,80)*2,00		11,940		
		((2,54+1,90)*2-0,85)*2,00		16,060		
		((2,005+2,55)*2-0,85)*2,00		16,520		
		1,05*2,00		2,100		
		((2,685+0,95)*2-0,80)*2,00		12,940		
		((2,685+0,95)*2-0,85)*2,00		12,840		
		1,075*2,00		2,150		
		((2,225+1,965)*2-0,85)*2,00		15,060		
		((2,225+1,825)*2-0,85)*2,00		14,500		
		((2,64+2,15)*2-1,10)*2,00		16,960		
		((0,935+0,625+0,932+2,254+0,20+1,085+2,405+2,80-0,80)*2,00		20,872		
		((1,475+0,95)*2-0,70)*2,00		8,300		
		((1,475+1,60)*2-0,80-0,70)*2,00		9,300		
		((1,169+4,525+0,25)*2,00		11,888		

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		((4,525+3,355)*2-1,10)*2,00		29,310		
		((2,0+2,00)*2-1,00)*2,00		14,000		
		((1,45+1,025)*2-0,70)*2,00		8,500		
		((1,625+2,40)*2-0,80-0,70)*2,00		13,100		
		((0,70+2,20)*0,90		2,610		
		((1,00+4,50+0,25)*0,90		5,175		
		((0,60+1,00)*2,00		3,200		
		((0,50+1,00)*2,00		3,000		
		2.N.P.				
		*m.č.				
		001,002,007,010,013,015,016,018,019,021,023,025,026,029				
		030,033,034,036,037,039,042,045,048,052				
		((3,00+4,50)*2-1,15)*2,00		27,700		
		((2,10+0,70)*2,00		5,600		
		((2,10+0,70)*2,00		5,600		
		((12,235+2,835)*2-0,85)*2,00		16,880		
		((12,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
		1,05*2,00		2,100		
		((0,95+2,485)*2-0,60)*2,00		12,140		
		1,05*2,00		2,100		
		((1,00+2,485)*2-0,60)*2,00		12,340		
		((2,55+1,90)*2-0,85)*2,00		16,100		
		((2,50+0,70)*0,90		2,880		
		2,00*0,90		1,800		
		((0,95+2,435)*2-0,85)*2,00		11,840		
		((2,535+1,90)*2-0,85)*2,00		16,040		
		((2,16+2,55)*2-0,85)*2,00		17,140		
		((2,685+2,235)*2-0,85)*2,00		17,980		
		((2,225+1,93)*2-0,85)*2,00		14,920		
		((2,225+1,825)*2-0,85)*2,00		14,500		
		((2,615+2,15)*2-1,10)*2,00		16,860		
		((0,935+0,625-0,861+2,219+0,20+1,085+2,405+2,80-0,80)*2,00		20,660		
		((1,475+0,95)*2-0,70)*2,00		8,300		
		((1,475+1,125)*2-0,80-0,70)*2,00		7,400		
		((4,545+1,164+0,60)*2,00		12,618		
		((0,75+1,20)*2,00		3,900		
		((0,75+1,20)*2,00		3,900		
		((12,525+1,915)*2-0,85)*2,00		16,060		
		((2,48+1,89)*2-0,85)*2,00		15,780		
		((3,55+1,925)*2-0,80)*2,00		20,300		
		((3,55+1,90)*2-0,80)*2,00		20,200		
		3.N.P.				
		*m.č.				
		004,006,007,022-0,26,028,031-034,045*				
		((3,085+0,60)*2,00		7,370		
		((3,085+0,60)*2,00		7,370		
		((2,50+0,60)*2,00		6,200		
		((1,795+2,68+0,50)*2-0,80)*2,00		18,300		
		((2,00+0,60)*2,00		5,200		
		((3,335+1,50)*2-0,85)*2,00		17,640		
		((3,335+1,50)*2-0,85)*2,00		17,640		
		((2,20+0,60)*2,00		5,600		
		((2,20+0,60)*2,00		5,600		
		((2,20+0,60)*2,00		5,600		
		((1,00+0,60)*2,00		3,200		
		((1,00+0,60)*2,00		3,200		
		((1,00+0,60)*2,00		3,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(1,00+0,60)*2,00		3,200		
			(1,00+0,60)*2,00		3,200		
			(4,06+0,60)*2,00		9,320		
			(2,65+0,60+0,525)*2,00		7,550		
			(3,41+0,60+0,25)*2,00		8,520		
			(3,50+0,60)*2,00		8,200		
			(3,50+0,60)*2,00		8,200		
			((1,00+1,95)*2-0,70)*2,00		10,400		
			((1,55+1,95)*2-0,80-0,70)*2,00		11,000		
			((1,225+1,875)*2-0,80-0,70)*2,00		9,400		
			((1,325+0,95)*2-0,70)*2,00		7,700		
			(0,935+0,625+1,065+1,70+1,335+0,95+1,325+1,925-0,80)*2,00		18,120		
			(0,80+0,90)*2,00		3,400		
			((1,775+1,36)*2-0,80-0,70)*2,00		9,540		
			((1,85+0,90)*2-0,70)*2,00		9,600		
			((3,75+1,70+0,775)*2-0,80)*2,00		23,300		
			(2,50+0,60)*2,00		6,200		
			(3,50+0,60)*2,00		8,200		
			(3,50+0,60)*2,00		8,200		
			(2,00+2,20+0,60)*2,00		10,800		
			(1,20+1,00+2,50+0,60)*2,00		10,600		
			(2,50+0,30)*2,00		5,600		
			((3,125+2,475)*2-0,90)*2,00		20,600		
			obklad přízdívky 67,70*0,15		10,155		
			Součet		1 327,058		
572	K	781544230	Montáž obkladů ostění a parapetů z obkladaček pórovinových lepenými flexibilním lepidlem "1.P.P. (š. 50cm)"	m	39,200	133,80	5 244,96
			(1,20+0,70)*4		10,400		
			Mezisoučet		10,400		
			"1.N.P. (š. 30-50cm)"				
			(1,00+0,70)*2		4,800		
			(0,40+0,70)*4		7,200		
			"2.N.P."				
			(0,40+0,70)*4		7,200		
			(1,00+0,70)*2		4,800		
			"3.N.P."				
			(1,00+0,70)*2		4,800		
			Mezisoučet		28,800		
			Součet		39,200		
573	K	781449194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z obkladaček hutných za nerovný povrch Alternativa: hládka omítka nebo sklověknuté pletivo do tmele	m2	1 327,028	129,40	171 717,42
574	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	358,515	24,60	8 819,47
			7,200+8,00+7,00+7,840+8,140+9,780+8,980+5,200+9,400+8,400		89,720		
			2,070+2,100+2,100+2,100+3,240+1,800+2,100+2,150+8,300+9,300+8,500+2,610+5,175+3,200+3,000		59,845		
			5,600+5,600+2,100+2,100+2,880+1,800+8,300+7,400+3,900+3,900		43,580		
			7,370+7,370+6,200+5,200+5,600+5,600+5,600+3,200+3,200+3,200+3,200+9,320+7,550+8,520+8,200+8,200+9,400+7,700+3,400+9,540+9,600+6,200+8,200+8,200+5,600		165,370		
			Součet		358,515		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
575	K	781494111	Plastové profily rohové lepené (flexibilním lepidlem) "1.P.P."	m	744,000	269,30	200 359,20
			2,00*(4+4+2+4+4+14+4+4+14+4+4+4+9+6+4)		178,000		
			"1.N.P."				
			2,00*(4+4+4+4+4+4+4+4+6+6+4+9+4+2+4+4+6+1+2+1+1)		196,000		
			"2.N.P."				
			2,00*(4+1+1+4+4+4+4+1+4+4+4+6+6+4+9+4+4+2+1+1+4+4+6+4)		196,000		
			"3.N.P."				
			2,00*(1+1+1+6+1+4+4+1+1+1+1+1+1+2+2+1+1+4+4+6+4+8+1+5+4+8+1+1+1+2+2+4)		174,000		
			Součet		744,000		
576	M	597001	Obkladačky vnitřní (dle výběru investora) Cena předběžná	m2	1 341,152	308,00	413 074,82
			1327,028*1,10		1 325,928		
			10,400*0,50*1,10		5,720		
			28,800*0,30*1,10		9,504		
			Součet		1 341,152		
577	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	14 082,693	1,60	22 532,31
783 - Dokončovací práce - nátěry							38 902,86
578	K	783226100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní základní "IPE 80"	m2	251,843	35,20	8 864,87
			0,328*(1,60*4*7+0,66*4)		15,560		
			"IPE 100"				
			0,400*(2,30*4+2,50*4*2+1,48*4+1,35*4+1,45*4*2+1,70*4+1,30*4)		25,648		
			"L 100/100/8"				
			0,391*1,15*2		0,899		
			"IPE 120"				
			0,475*(1,70*4+1,50*4*3+1,50*4*3+1,70*4)		23,560		
			"IPE 140"				
			0,551*(1,80*4+1,70*4+1,75*4+1,60*4+1,60*4+1,80*4+1,70*4*4)		37,578		
			"IPE 160"				
			0,623*(2,00*4+1,85*4+1,70*4+2,00*4+2,925*4*2,75*4)		32,957		
			"IPE 200"				
			0,768*(2,00*4*3+2,10*4)		24,883		
			"IPE 240"				
			0,922*3,425*4*2		25,263		
			"úpravy nosné konstrukce"				
			"1.P.P."				
			"IPE 120" 0,475*2,40*3		3,420		
			"IPE 180" 0,683*(0,75+2,50)		2,220		
			"1.N.P." 0,551*1,125*2		1,240		
			"překlady, svařence"				
			"IPE 80" 0,328*(0,70*4+1,00*4)		2,230		
			"IPE 120" 0,475*(2,90*4+0,97*4+0,84*3+1,50*4)		11,400		
			"IPE 160" 0,623*2,50*4		6,230		
			"výpis překlady"				
			"IPE 80" 0,328*1,60*24		12,595		
			"IPE 120" 0,475*2,50*8		9,500		
			"IPE 140" 0,551*4,40*3		7,273		
			"IPE 160" 0,623*2,70*4		6,728		
			"L 100/100/8" 0,391*(1,15*2+0,90*5)		2,659		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		251,843		
579	K	783991211	Bezpečnostní šrafování ocelového povrchu rovná plocha "výtahové šachty l.č. 180"	m2	12,423	378,40	4 700,86
			3,23*3*2*0,641		12,423		
580	K	783851212	Nátěry betonových konstrukcí oleji vzdorný epoxidový (žlutý) "výtahové šachty"	m2	42,320	171,60	7 262,11
			2,20*2,80*2		12,320		
			(2,20*2,80)*2*1,50*2		30,000		
			Součet		42,320		
581	K	783225400	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x emalí a tmelení "zárubně - barva bílá, šedivá"	m2	209,687	86,20	18 075,02
			(0,85+2,06*2)*0,26*(6+12*2)		28,428		
			(1,15+2,06*2)*0,26*(13+13)		35,625		
			(1,10+1,97*2)*0,26*(2+2+2+4+2+1+1+1+3+6+4+1+2+1+2)		44,554		
			(0,80+1,97*2)*0,26*(7+10+1+3+3+1+1+2+1+4+4)		45,599		
			(0,90+1,97*2)*0,26*(6+13+1+1+2+3+1)		33,977		
			(0,70+1,97*2)*0,26*(5*7)		14,477		
			(1,60+1,97*2)*0,26		1,440		
			(0,95+2,06*2)*0,26		1,318		
			(1,00+1,97*2)*0,26		1,284		
			(1,80+1,97*2)*0,26*2		2,985		
			Součet		209,687		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							345 290,98
582	K	784211001	Malby z malířských směsí dvojnásobně typu OLKOS nebo Herbol	m2	5 789,978	39,60	229 283,13
			1526,276+4174,107+58,995+30,600		5 789,978		
583	K	784181002	Jednásobné bílení podkladu pod podhledy "SP1 - SP5" 3111,59	m2	3 111,590	13,20	41 072,99
			Renovace dekorativní malby stávajících schodišťových zdí - obroušení, zdrsnění povrchu a provedení nového nátěru mlánským štukem zataženým ocelovým hladítkem "dle projektanta"	m2	86,450	866,80	74 934,86
584	K	7842100R	"1.P.P. - 1.N.P."				
			(3,30+2,70)*1,00+(3,90+2,20+3,20+2,90+2,40)*1,50		27,900		
			"1.N.P. - 2.N.P."				
			(3,90+0,80+2,40)*1,00+(3,90+2,30+3,20+2,80+1,40+2,40)*1,50		26,900		
			"2.N.P. - 3.N.P."				
			(3,90*2+0,50+0,50+1,70)*1,00+(3,90+1,70+3,20+1,40+3,90)*1,50		31,650		
			Součet		86,450		
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							126 720,00
585	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	1 200,000	105,60	126 720,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

Objekt: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

IČ: #ODKAZ!

DIČ: #ODKAZ!

Náklady z rozpočtu

1 276 440,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 276 440,00

DPH základní 21,00%

ze

1 276 440,00

268 052,40

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 544 492,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod · Rekonstrukce pavilonu 13

Objekt: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: #ODKAZ!

Objednavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 276 440,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 276 440,00
001 - Projektová dokumentace	48 400,00
002 - Geodetické práce	74 800,00
003 - Zařízení staveniště	840 400,00
004 - Všeobecné práce	30 800,00
005 - Inženýrská činnost	150 480,00
006 - Finanční náklady	61 160,00
007 - Provozní vlivy	70 400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 276 440,00

000116

ROZPOČET

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

Objekt: 02 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Datum: #ODKAZ!

Objednavatel: #ODKAZ! Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ! Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 276 440,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 276 440,00

001 - Projektová dokumentace 48 400,00

1	K	VRN1001-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	48 400,00	48 400,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

002 - Geodetické práce 74 800,00

2	K	VRN2001-R	Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla	soubor	1,000	30 800,00	30 800,00
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Náklady na geodetické vytýčení řešených stavebních a inženýrských objektů.

Náklady na vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě řešené stavby.

Náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla (řešených stavebních a inženýrských objektů).

Ověřeno zeměměřičským inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v digitální podobě).

1 1,000

Součet 1,000

3	K	VRN2002-R	Geodetická činnost - geodetický plán	soubor	1,000	13 200,00	13 200,00
---	---	-----------	--------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

Vypracování geodetického plánu včetně jeho ověření na katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních, (5x v tištěné a 1x v digitální podobě)

1 1,000

Součet 1,000

4	K	VRN2003-R	Vytýčení vedení a rozvodů inženýrských sítí.	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00
---	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších.

podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.

1 1,000

Součet 1,000

5	K	VRN2004-R	Detekce plochy	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	----------	----------

003 - Zařízení staveniště 840 400,00

6	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	752 400,00	752 400,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	------------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně zřízení připojení na energii a zajištění měření jejich spotřeby, "včetně zřízení sociálních zařízení. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, "včetně záboru veřejného prostranství na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob "a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a příslušenstvím nemovitostí. 1 1,000 Součet 1,000				
7	K	VRN3006-R	Dočasné využití ploch "upravy ploch areálu pro potřebu stavby, oplocení a po skončení stavby oprava poškozených míst 1 1,000 Součet 1,000	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00
8	K	VRN3007-R	Zajištění místností pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP, "Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi pro konání kontrolních dnů, "případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ. 1 1,000 Součet 1,000	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
9	K	VRN3009-R	Vykližení prostoru staveniště. "Vystěhování, vyklížení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, "demonťáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, "včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat. "Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech objektu, případně jejich přemístění. 1 1,000 Součet 1,000	soubor	1,000	35 200,00	35 200,00
10	K	VRN3010-R	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení "Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, "zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení 1 1,000 Součet 1,000	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
11	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras 1 1,000 Součet 1,000	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.				
			Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.				
			Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.				
		1			1,000		
		Součet			1,000		

004 - Všeobecné práce

30 800,00

12	K	VRN4003-R	Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity projektu pro Kraj Vysočina. Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavby a výsledku osazenecem při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místě pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele. Jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese http://www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas . Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele. Zhotovitele díla, zpracovatele PD, TDS a koordinátora BOZP. Informační panel zhotovitele nesmí být větší než informační panel objednatele. Součástí položky je návrh, výroba a kompletní dodávka informačního panelu, jeho montáž, údržba pod dobu výstavby, jeho demontáž a likvidace, včetně zřízení nosné konstrukce, souvisejících prvků a prací. Rozměr informačního panelu bude minimálně 5100 x 2400 mm.	soubor	1,000	30 800,00	30 800,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		

005 - Inženýrská činnost

150 480,00

13	K	VRN5001-R	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	114 400,00	114 400,00
14	K	VRN5002-R	Zpracování harmonogramu náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění	soubor	1,000	4 400,00	4 400,00
		1			1,000		
		Součet			1,000		
15	K	VRN5003-R	Zajištění energetického štítku budovy	soubor	1,000	17 600,00	17 600,00
		1	Po ukončení stavebních prací zajišťuje zhotovitel dodání energetického štítku celého objektu.		1,000		
		Součet			1,000		
16	K	VRN5004-R	Zaškolení obsluhy	soubor	1,000	14 080,00	14 080,00
		1	Zhotovitel zajišťuje provedení všech zaškolení obsluhy včetně zápisu a předání všech návodů na obsluhu.		1,000		
		Součet			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
006 - Finanční náklady							61 160,00
17	K	VRN6001-R	Zajištění realizace díla bankovní zárukou	soubor	1,000	14 520,00	14 520,00
			Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele za realizaci díla formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
18	K	VRN6002-R	Zajištění kvality díla bankovní zárukou	soubor	1,000	46 640,00	46 640,00
			Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu záruky				
			formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek.				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
007 - Provozní vlivy							70 400,00
19	K	VRN7001-R	Dočasné dopravní opatření.	soubor	1,000	39 600,00	39 600,00
			Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení,				
			jeho projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi,				
			dořízení dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a				
			přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění.				
		1			1,000		
		Součet			1,000		
20	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	soubor	1,000	30 800,00	30 800,00
			Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti				
			omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s				
			omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku				
			nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce.				
			Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku provozu zdravotnického zařízení				
			(nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, zachytných sítí mimo síť na lešení, stříšek, apod.)				
		1			1,000		
		Součet			1,000		

Ocel uhlíková lisovaná pozínk, tvarovky	22x1,5	m	100	201,96	20 196,00
Ocel uhlíková lisovaná pozínk, tvarovky	28x1,5	m	72	249,48	17 962,56
Ocel uhlíková lisovaná pozínk, tvarovky	35x1,5	m	220	348,48	76 665,60
Ocel uhlíková lisovaná pozínk, tvarovky	42x1,5	m	130	454,61	59 099,04
PEX-AL-PEX v izolaci	16x2	m	550	220,00	121 000,00
PEX-AL-PEX v izolaci	20x2	m	520	273,68	142 313,60
PEX-AL-PEX v izolaci	26x3	m	210	356,40	74 844,00
Přechodové šroubení na ALPEX	26x3-M3/4	ks.	36	100,98	3 635,28
Tkus press	dim. dle potřeby	ks.	300	146,61	43 982,40
mezisoučet					
přesun hmot		soub.	1	1 452,00	1 452,00
Celkem C)					
D) Strojovna + armatury					
Ohříváč teplé vody tank in tank 1000L, 100kW nerez		ks.	1	78 126,40	78 126,40
Montáž bojleru		ks.	1	2 728,00	2 728,00
Set rozdělovač a sběrač IZ- 4 okr. DN40 - 6m3/h		ks.	1	8 439,20	8 439,20
Montáž R+S		ks.	1	1 100,00	1 100,00
Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 5m3/h, 40kPa		ks.	1	10 959,87	10 959,87
Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 4m3/h, 35kPa		ks.	1	10 959,87	10 959,87
Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 3,5m3/h, 25kPa		ks.	1	5 164,54	5 164,54
Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 2m3/h, 25kPa		ks.	1	3 843,84	3 843,84
Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 1m3/h, 20kPa		ks.	1	3 410,18	3 410,18
Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 0,6m3/h, 20kPa		ks.	1	3 410,18	3 410,18
Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 0,4m3/h, 20kPa		ks.	1	3 410,18	3 410,18
Montáž závitových čerpadel		ks.	7	184,80	1 293,60
Šroubení DN dle potřeby		ks.	7	255,20	1 786,40
Kulový kohout	DN20	ks.	2	150,48	300,96
Kulový kohout	DN25	ks.	4	237,91	951,63
Kulový kohout	DN32	ks.	3	352,26	1 056,79
Kulový kohout	DN40	ks.	13	548,15	7 125,98
Kulový kohout	DN50	ks.	5	762,65	3 813,26
Filtr do potrubí závitový	DN20	ks.	1	196,11	196,11
Filtr do potrubí závitový	DN25	ks.	2	230,43	460,86
Filtr do potrubí závitový	DN32	ks.	1	397,14	397,14
Filtr do potrubí závitový	DN40	ks.	3	492,05	1 476,16
Filtr do potrubí závitový	DN50	ks.	1	794,82	794,82
Regulační šroubení přímé	DN15	ks.	3	145,20	435,60
Regulační ventil vyvažovací	DN25	ks.	1	1 465,17	1 465,17
Automatický odvzdušňovací ventil		ks.	12	154,88	1 858,56
Termostatická hlavice pro veřejné budovy		ks.	178	399,52	71 114,56
Připojovací set VK ze zdi (armatura, garnitura, šr		ks.	147	382,80	56 271,60
Připojovací set žebříků středový ze zdi (arm, gar,		ks.	31	919,60	28 507,60
Ventil vypuštěcí kulový		ks.	10	122,32	1 223,20
Teploměr TR 120A 0-120		ks.	10	343,20	3 432,00
Manometr 0-400 Kpa		ks.	1	862,40	862,40
Montáž armatur		ks.	428	39,60	16 948,80
Montáž armatur 3 cest.		ks.	5	158,40	792,00
Příprava a montáž měřiče tepla		ks.	1	440,00	440,00
Uchyvací prvky (objímky, konzoly)		soub.	1	1 320,00	1 320,00
Montážní materiál		soub.	1	1 100,00	1 100,00
Návarky pro měření - dle potřeby		soub.	1	572,00	572,00
mezisoučet					
přesun hmot		soub.	1	1 320,00	1 320,00
Celkem D)					
E) Demontáže					
Demontáž rozdělovače a sběrače		ks.	1	440,00	440,00

Demontáž armatur do DN100	ks.	20	88,88	1 777,60
Demontáž armatur do DN50	ks.	200	48,40	9 680,00
Demontáž ocelového potrubí do DN100	m	400	45,58	18 233,60
Demontáž ocelového potrubí do DN50	m	1 100	23,41	25 748,80
Demontáž těles litinových 2-30žl.	ks.	170	101,20	17 204,00
Demontáž armatur do DN50	ks.	200	129,36	25 872,00
Demontáž tepelné izolace potrubí	soub.	1	1 672,00	1 672,00
Vypuštění otopné soustavy	soub.	1	264,00	264,00
mezisoučet				
přesun hmot	soub.	1	1 364,00	1 364,00
Celkem E)				
F) Ostatní				
Stavební přípomoci	soub.	1	2 200,00	2 200,00
Napuštění, propl. a zkouška těsnosti	soub.	1	10 623,36	10 623,36
Topná zkouška, seřízení, zaškolení	soub.	1	15 400,00	15 400,00
Celkem F)				
G) Tepelné izolace vč. mont				
Tepelná izolace potrubí UT tl.20 15	m	0	necenit	
Tepelná izolace potrubí UT tl.20 18	m	0	necenit	
Tepelná izolace potrubí UT tl.30 22	m	30	74,73	2 241,89
Tepelná izolace potrubí UT tl.30 28	m	72	85,92	6 186,47
Tepelná izolace potrubí UT tl.40 35	m	220	89,41	19 669,76
Tepelná izolace potrubí UT tl.40 42	m	130	96,80	12 584,00
mezisoučet				
přesun hmot	soub.	1	572,00	572,00
Celkem G)				
Vytápění celkem	bez DPH			1 766 497,00



Zakázka č.:	Nemocnice Havlíčkův Brod – Rekonstrukce pavilonu 13
Část	Medicélní plyny
Název stavby:	Nemocnice Havlíčkův Brod – Rekonstrukce pavilonu 13
Projektant:	Jiří Stajer

Část	Název	Množství dodávky	Množství montáže	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
kyslík, vakuum	měděná trubka 8x1	113,00	113,00	m	75,70	105,60	8 554,10	11 932,80	21
	měděná trubka 12x1	787,00	787,00	m	110,00	116,20	86 570,00	91 449,40	21
	měděná trubka 18x1	650,00	650,00	m	168,10	137,30	109 265,00	89 245,00	21
	měděná trubka 22x1	293,00	293,00	m	200,60	165,40	58 775,80	48 462,20	21
	měděná trubka 28x1	156,00	156,00	m	257,80	247,30	40 216,80	38 578,80	21
	profes trubek 3%	1,00	0,00	kus	9 101,80	0,00	9 101,80	0,00	21
	Ag pájka 45+pasta	5 000,00	0,00	g	13,20	0,00	66 000,00	0,00	21
	chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m)	83,00	83,00	kus	38,70	138,20	3 212,10	11 470,60	21
	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	26,00	26,00	kus	48,40	191,80	1 258,40	4 986,80	21
	chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m)	24,00	24,00	kus	56,30	202,40	1 351,20	4 857,60	21
	chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m)	15,00	15,00	kus	75,70	208,60	1 135,50	3 129,00	21
	protipožární ucpávka	34,00	34,00	kus	440,00	616,00	14 960,00	20 944,00	21
	lvarovky Cu	1,00	1,00	sada	47 168,00	68 288,00	47 168,00	68 288,00	21
	konzole, přichytý materiál	1,00	1,00	sada	75 910,60	133 082,00	75 910,60	133 082,00	21
	značení potrubí	1,00	1,00	sada	14 073,00	31 664,20	14 073,00	31 664,20	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	1 999,00	0,00	m	6,20	0,00	12 393,80	0,00	21
	propíchnutí rozvodu dusíkem	1 999,00	1 999,00	m	7,90	7,00	15 792,10	13 993,00	21
	nápojení na stávající rozvod vč.odstavení částí rozvodu	1,00	1,00	kus	180,40	3 080,00	180,40	3 080,00	21
	úseková tlaková zkouška	0,00	30,00	kus	0,00	677,60	0,00	20 328,00	21
	závěrečná tlaková zkouška	0,00	2,00	kus	0,00	9 856,00	0,00	19 712,00	21
	tlaková zkouška ve stanici vakua	0,00	1,00	kus	0,00	1 848,00	0,00	1 848,00	21
	kulový kohout DN15 vč.šroubení	9,00	9,00	kus	698,70	298,30	6 288,30	2 684,70	21
	kulový kohout DN20 vč.šroubení	5,00	5,00	kus	891,40	298,30	4 457,00	1 491,50	21
	kulový kohout DN25 vč.šroubení	2,00	2,00	kus	1 109,70	308,90	2 219,40	617,80	21
	podružná redukční skříň pro kyslík	2,00	2,00	kus	35 131,40	2 502,70	70 262,80	5 005,40	21
	lahvový uzavírací ventil	20,00	20,00	kus	682,90	198,90	13 658,00	3 978,00	21
	odvodňovací lahev pro vakuum	1,00	1,00	kus	2 057,40	266,60	2 057,40	266,60	21
	manometr pr.100 rozsah 0-1MPa	8,00	8,00	kus	868,60	198,90	6 948,80	1 591,20	21
	vakuumetr pr.100 rozsah 0-100kPa	7,00	7,00	kus	608,10	255,20	4 256,70	1 786,40	21
	čidlo signalizace sítědotl.	2,00	2,00	kus	5 366,20	1 043,70	10 732,40	2 087,40	21
	čidlo signalizace pro vakuum	1,00	1,00	kus	3 458,40	1 043,70	3 458,40	1 043,70	21
	ventil, krabice pro 2 plyny kompletní (2x uzav. ventil, 2xpřip. zálohy, 2x čidlo snímání tlaku)	8,00	8,00	kus	27 466,60	2 555,50	219 732,80	20 444,00	21
	monitorovací zařízení s dotyk. displejem pro max.12 vstupu	6,00	6,00	kus	22 659,10	1 703,70	135 954,60	10 222,20	21
	kabel signalizace	480,00	480,00	m	15,80	33,40	7 584,00	16 032,00	21
	soustava 3 vývěv o jednotlivém výkonu 40m3/hod na vzdušniku obje	1,00	1,00	kus	380 990,70	7 040,00	380 990,70	7 040,00	21
	PVC trubka pr. 70mm vč.kolen	60,00	60,00	m	68,60	136,40	4 116,00	8 184,00	21
	přechodka Cu/PVC	1,00	1,00	kus	308,00	255,20	308,00	255,20	21
	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou pod omítku	24,00	24,00	kus	1 811,90	277,20	43 485,60	6 652,80	21
	lůžko : 1x O2, 1x VAC, 4x zásuvka, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x mediální štá 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	2,00	2,00	kus	23 078,00	3 893,30	46 156,00	7 666,60	21




lůžko : 1x O2, 1x VAC, 4x zásuvka , 2x zdířka ochr.pospojení, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	13,00	13,00	kus	23 078,00	3 833,30	300 014,00	49 832,90	21
lůžko : 1x O2, 1x VAC, 4x zásuvka , 2x zdířka ochr.pospojení, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), noční (ovládané ode dveří)	16,00	16,00	kus	46 156,00	4 898,10	738 496,00	78 369,60	21
dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD)	1,00	0,00	kus	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	21
zahájení,ukončení a předání	0,00	1,00	kus	0,00	74 800,00	0,00	74 800,00	21
přesun hmot	0,00	1,00	kus	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	21
zkoušky a revize	0,00	1,00	kus	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	21
						2 575 015,50	1 044 703,40	
celkem Kč bez DPH							3 619 718,90	

Stavební přípomocné práce a demonláže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina

CENA CELKEM ZA OBJEKT EPS: Dorozumivacího zařízení sestra - pacient" Codaco							1 134 080,00
Rozpočet na dodávku a montáž TECHNOLOGIE "Dorozumivacího zařízení sestra - pacient" Codaco HCC-07 IP							
Název	Označení	Množství	materiál		montáž		
			cena/ks	celkem	cena/ks	celkem	
Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP							
Kontrola vedení		2	0,00	0,00	3 845,60	7 691,20	
Hlavní terminál	MT - 07 IP	2	33 260,30	66 520,60	2 328,20	4 656,40	
Datový rozvaděč 19"/12U	RA-07/12U	2	4 931,60	9 863,20	345,20	690,40	
Napájecí zdroj	PS-07 IP	2	23 056,90	46 113,80	1 614,00	3 228,00	
Rozvodný panel 19"/1U	PDP 19"/1U	2	1 308,30	2 616,60	91,60	183,20	
SW licence provozu účastníka	SW-L1	47	327,70	15 401,90	22,90	1 076,30	
SW databáze historie volání	SW-HC	2	5 236,70	10 473,40	366,60	733,20	
SW aktivace sdruženého provozu	SW-AW	2	7 311,70	14 623,40	511,80	1 023,60	
SW prohlížeč historie	SW-SQLHV	2	1 045,00	2 090,00	73,20	146,40	
Kabel k terminálu (2m)	CT-07 IP	2	238,30	476,60	16,70	33,40	
Adaptér k terminálu	AT-12V	2	519,20	1 038,40	36,30	72,60	
Kabel telefonní přípojky	CTC	2	143,00	286,00	10,00	20,00	

001000

Univerzální police 19"/1U	US 19"/1U	3	1 367,70	4 103,10	95,70	287,10	
Analog/VoIP brána	AG-07 IP	2	3 400,00	6 800,00	238,00	476,00	
Zásuvka terminálu	CMT-07 IP	2	389,60	779,20	27,30	54,60	
Telefonní zásuvka IN-OUT	TC	2	687,20	1 374,40	48,10	96,20	
Přenosný analogový přístroj	DECT	2	4 180,00	8 360,00	292,60	585,20	
Telefonní interface (pro analog přístř.)	TI - 07 IP	2	6 566,80	13 133,60	459,70	919,40	
Datový switch 8 portů	SWI-8	2	989,00	1 978,00	69,20	138,40	
Datový switch 24 portů/19"	SWI-24	4	2 646,80	10 587,20	185,30	741,20	
Napájecí injektor 24 portů/19"	POE - 24/24"	4	3 655,00	14 620,00	255,80	1 023,20	
Svítilno signalizační LED	CL	33	640,40	21 133,20	44,80	1 476,40	

Pokojevý terminál	RT-07 IP	7	3 693,40	25 853,80	258,50	1 809,50	
Pokojevý terminál s hovorem	RT-07V IP	26	4 058,80	105 528,80	284,10	7 386,60	
Pokojevý terminál s displejem	RT-07D IP	2	5 182,40	10 364,80	362,80	725,60	
Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	BC-07HS IP	47	2 732,00	128 404,00	191,20	8 986,40	
Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol.	PT - 07DS IP	47	2 581,60	121 335,20	180,70	8 492,90	
Tlačítko nouzového volání	EB-07 IP	28	357,80	10 018,40	25,00	700,00	
Táhlo a tlačítko nouzového volání	EC-07 IP	32	519,20	16 614,40	36,30	1 161,60	
Router	RB-07 IP	1	2 734,60	2 734,60	191,40	191,40	
SQL server	SQLSM	1	5 086,10	5 086,10	425,90	425,90	
IP rádio server	IPRS	1	10 178,40	10 178,40	712,50	712,50	
Patch kabel	Patch 0,3m	104	20,90	2 173,60	16,70	1 736,80	
Konektor včetně ochrany a proměření RJ45	CAT5E STP	208	13,00	2 704,00	133,80	27 830,40	

Instalace a konfigurace systému		2	0,00	0,00	15 884,00	31 768,00	
Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje		2	0,00	0,00	7 691,20	15 382,40	
Součty:					694 368,70	132 664,40	
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů							
kabel do trubek, nebo do lišt LSZH	FTP Cat 5e	3290	13,40	44 086,00	13,40	44 086,00	
Součty:				44 086,00		44 086,00	
Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic							
instalační krabice pod omítku	KU 68/2	106	9,90	1 049,40	33,40	3 540,40	
instalační krabice pod omítku	2xKP 687/1	74	20,60	1 524,40	33,40	2 471,60	
instalační krabice pod omítku	3xKP 687/1	2	31,10	62,20	33,40	66,80	
trubka pod omítku	PVC 16	485	9,90	4 801,50	50,20	24 347,00	
trubka pod omítku	PVC 23	105	6,90	724,50	50,20	5 271,00	
trubka pod omítku	PVC 29	36	11,20	403,20	50,20	1 807,20	
vodič protahovací	AZ 2,5	626	5,50	3 443,00	13,40	8 388,40	
sádra	štukatérská	3	5,90	17,70	16,70	50,10	
rýhy do zdi		626	0,00	0,00	150,50	94 213,00	
prostupy zdířem		77	0,00	0,00	150,50	11 588,50	
demontáž a zpětná montáž podhledů		103	0,00	0,00	535,00	55 105,00	
Součty:				12 025,90		206 849,00	
Rekapitulace:							
Dodávky a montáže technologie celkem - cena bez DPH:						1 134 080,00	

SPECIFIKACE MATERIÁLU, VÝKAZ VÝMER						
číslo	Název položky	Doporučený standard	Měr. jedn.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
01- SLABOPROUD-Elektrická požární signalizace EPS						
	Ústředny					
1	Ústředna EPS, minimálně 3ks MW pro kr. vedení, karta pro sltování ústředny, čelní ovládací panel CZ, tiskárna s navijákem, hlavní přenosové relé, montáž na povrch, napájecí zdroj, 2xAKU 12VDC/24Ah, síťové napájení 230VAC/50Hz, provozní napětí 12VDC, IP30, teplota okolí -5° / +45° C, kompletní sestava	ESSER	ks	1,00	62 719,40	62 719,40
2	Přepěťová ochrana, pro napájení 230V/50Hz	SALTEX	ks	1,00	1 144,20	1 144,20
	Počítačová nadstavba					
3	Sériové rozhraní pro propojení s PC nadstavbou, vč. krytu	ESSER	ks	1,00	8 500,80	8 500,80
4	Licence EPS pro počítačovou nadstavbu	WINMAG	ks	1,00	20 900,00	20 900,00
	Tlačítkové hlásiče					
5	Tlačítkový hlásič, kompletní	ESSER	ks	16,00	1 705,00	27 280,00
	Samostatné hlásiče					
6	Optickoakustický hlásič	ESSER	ks	171,00	1 345,50	230 080,50
7	Patice hlásiče na podhled	ESSER	ks	46,00	465,40	21 408,40
8	Patice hlásiče na betonový strop	ESSER	ks	125,00	177,00	22 125,00
	Vstupně/výstupní zařízení					
9	Koppler 4vstupy / 2výstupy	ESSER	ks	7,00	3 277,10	22 939,70
10	Resetovací modul	ESSER	ks	7,00	1 030,00	7 210,00
11	Krabice pro umístění kopplerů	ESSER	ks	7,00	276,20	1 933,40
12	Relé 24VDC, 69mA, zatížení kontaktu 10A	SCHRACK	ks	14,00	248,10	3 473,40
13	Krabice pro umístění relé	OBO BETTERMAN	ks	4,00	196,60	786,40
14	Univerzální napájecí zdroj 24V/5A (max. 6A), monitorovaný, chráněný proti přepólování, přepětí a přehřátí, vč. skříně s 2xAKU 12V/28Ah	OLYMP	ks	1,00	11 829,70	11 829,70
15	Přepěťová ochrana, pro napájení 230V/50Hz	SALTEX	ks	1,00	1 144,20	1 144,20
	Kabely a kabelové trasy					
16	Kabel pro síť ústředny, dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca s1d1, s odolností min 30min		m	50,00	30,10	1 505,00
17	Kabel pro hlásičové linky, dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca s1d1, 1x2x0,8, červený		m	2 675,00	12,90	34 507,50
18	Kabel pro kopplerové linky dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca s1d1, sdělovací, stíněný 2x2x0,8, s odolností min. 30min	PRAKAB	m	820,00	20,60	16 892,00
19	Kabel pro ovládaná a monitorovaná zařízení sdělovací, stíněný 1x2x0,8, dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca s1d1, s odolností min. 30min	PRAKAB	m	360,00	12,90	4 644,00
20	Kabel pro ovládaná a monitorovaná zařízení 2x1,5, napájecí, dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca s1d1, s odolností min. 30min	PRAKAB	m	310,00	22,00	6 820,00
21	Kabel pro napájení systému EPS 3x1,5, napájecí, dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca s1d1, s odolností min. 30min	PRAKAB	m	100,00	28,00	2 800,00
22	Kabelová spona, 6x50, vč. protipožární kotvy, rozestup v trase 0,4m	OBO BETTERMAN	ks	2 100,00	33,10	69 510,00
23	Kabelová příchytka jednostranná včetně kotvy se zaručenou funkcí při požáru (6708 + kotva)	KOPOS	ks	4 850,00	4,50	21 825,00
24	Kabelové úchytky hlásič linky, rozestup v trase 0,4m	KOPOS	ks	1 600,00	1,30	2 080,00
25	El. instalační trubka, ohebná, d=25mm, instalace pod omítku	KOPOS	m	930,00	2,90	2 697,00
26	El. instalační trubka, pevná, d=25mm	KOPOS	ks	200,00	6,20	1 240,00
27	El. instalační trubka, ohebná, d=25mm	KOPOS	ks	500,00	2,90	1 450,00
28	Příchytka instalačních trubek, d=25mm	KOPOS	ks	1 400,00	1,60	2 240,00
29	Protipožární ucpávky prostupů (15x15cm) E=30min	PROMAT	ks	220,00	100,30	22 066,00
	Dokumentace					
30	Prováděcí dokumentace		kpl	1,00	5 016,00	5 016,00
31	Dokumentace skutečného provedení		kpl	1,00	2 508,00	2 508,00
32	Provozní dokumentace		kpl	1,00	1 672,00	1 672,00
33	Výchozí revize		kpl	1,00	4 598,00	4 598,00
34	Kniha EPS		ks	1,00	292,60	292,60
	Ostatní					
35	Podružný instalační materiál		kpl	1,00	1 672,00	1 672,00
36	Příprava kabelových tras		kpl	1,00	130 416,00	130 416,00
37	Zapojení a oživení systému		kpl	1,00	100 320,00	100 320,00
38	Programování systému		kpl	1,00	40 128,00	40 128,00
39	Ekologická likvidace odpadu		kpl	1,00	836,00	836,00
40	Doprava a fixní náklady		kpl	1,00	10 032,80	10 032,80
CENA CELKEM ZA 01- SLABOPROUD-Elektrická požární signalizace EPS						831 233,00

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů a specifikace materiálů)
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

003160

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

SPECIFIKACE MATERIÁLU, VÝKAZ VÝMER

číslo	Název položky	Doporučený standard	Měr. jedn.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
02- SLABOPROUD: Místní rozhlasy pro evakuaci učalý ERO:						
Ústředna a systémové komponenty						
1	Šířová digitální zónová a řídicí jednotka obsahující veškeré řídicí a monitorovací funkce evakuačního zvukového systému dle ČSN EN 60849, zpracování signálu v CD kvalitě, DSP procesor, 20 audiokanálů, 24 zón, paměť pro evakuační a jiná hlášení, záznam chybových a dalších událostí v paměti, dálková konfigurace a dohled přes LAN i Internet, 1HU	VARIODYN	ks	1,00	77 889,50	77 889,50
2	Systémový interfacový modul pro rozšíření počtu audio- a logických vstupů a výstupů, 1HU	VARIODYN	ks	1,00	17 234,80	17 234,80
3	Systémový výkonový zesilovač 2x250W/100V, 2HU	VARIODYN	ks	5,00	20 932,00	104 660,00
4	Štojanonový rozváděč 600x800x42U, kompletní sestava, mont. příslušenství	CONTEG	ks	1,00	11 708,00	11 708,00
5	Kompaktní jednotka hudebních zdrojů 3v1, FM/Tuner/CD/MP3 - USB, 1HU	IC AUDIO	ks	1,00	8 820,10	8 820,10
6	Přepětová ochrana, pro napájení 230V/50Hz	SALTEK	ks	1,00	1 144,20	1 144,20
Stanice hlasatele						
7	Systémová digitální mikrofonní stanice, 12 vome programovatelných tlačítek, vestavěný reproduktor pro monitorování audiosignálů a funkci interkomu mezi mikrofonními stanicemi, audio vstup a výstup pro připojení externího zdroje signálu / záznam, připojení do systému kabelem Cat5 až do vzdálenosti 300m / optickým vláknem až do vzdálenosti 2km s přenosem	VARIODYN	ks	1,00	26 757,40	26 757,40
Licence						
8	Systémová licence	VARIODYN	ks	5,00	5 016,00	25 080,00
9	Systémová licence audiodata	VARIODYN	ks	5,00	1 672,00	8 360,00
Reproduktory						
10	Reproduktor, podhledový, 6x311,5Vv, SPL 97dB/1W/1m, kovový, bílý	IC AUDIO	ks	67,00	852,10	48 569,70
12	Reproduktor, stropní (nasazený), 6x311,5Vv, SPL 97,5dB/1W/1m, IP54, bílý	IC AUDIO	ks	150,00	1 149,80	172 470,00
Záložní zdroje						
14	Nouzové napájení 24V PSU dle EN 54-4/A2	VARIODYN	ks	2,00	40 037,20	80 074,40
15	Akumulátor 150 Ah	VARIODYN	ks	4,00	13 276,60	53 106,40
Kabely a kabelové trasy						
16	Systémový kabel DOM-XV	VARIODYN	ks	5,00	1 821,60	9 108,00
17	Systémový kabel XV-DOM	VARIODYN	ks	5,00	1 401,10	7 005,50
18	Systémový kabel pro záložní zesilovač	VARIODYN	ks	5,00	3 110,80	15 554,00
19	Systémový kabel pro záložní 6 zón na DIN lištu	VARIODYN	ks	8,00	2 549,80	20 398,40
20	Systémový kabel pro 12 kontaktů na DIN lištu	VARIODYN	ks	4,00	2 668,50	10 674,00
21	Propojovací patch kabel, CAT5 DAL	VARIODYN	ks	1,00	459,00	459,00
22	Propojovací patch kabel, CAT6 ETH	VARIODYN	ks	4,00	406,30	1 625,20
23	Kabel pro reproduktorové zóny, pro rozvod 4x1,5 dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca st1d1, s odolností min 30min	PRAKAB	m	1 770,00	25,60	45 312,00
24	Kabel pro stanice hlasatele, 4x2x0,6, dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca st1d1, s odolností min 30min		m	300,00	30,10	9 030,00
25	Kabel pro napájení systému ERO 3x1,5, napájecí, dle vyhl. 23/2008 a 268/2011 - B2ca st1d1, s odolností min. 30min	PRAKAB	m	50,00	28,00	1 400,00
26	Kabelový žlab, 100x60 EI30, stoupající kabelová trasa	OBO BETTERMAN	m	30,00	80,30	2 409,00
27	Kabelová spona, včetně protipožární kotvy, rozestup 0,4m, se zaručenou funkcí při požáru	OBO BETTERMAN	ks	250,00	19,10	4 775,00
28	Kabelové úchytky, rozestup 0,3m, se zaručenou funkcí při požáru Et. instalační trubka, ohebná, d=25mm, instalace pod omítku	OBO BETTERMAN	ks	1 720,00	7,40	12 728,00
29	Et. instalační trubka, ohebná, d=25mm, instalace pod omítku	KOPOS	ks	1 200,00	2,90	3 480,00
30	Et. instalační trubka, pevná, d=25mm	KOPOS	ks	250,00	6,20	1 550,00
31	Příchytka et. instalačních trubek	KOPOS	ks	840,00	1,60	1 344,00
32	Rozbočovací krabice se zachováním funkce při požáru	KOPOS	ks	20,00	378,00	7 560,00
33	Protipožární ucpávky průstupů (15x15cm) E=30min	PROMAT	ks	220,00	100,30	22 066,00
Dokumentace						
34	Prováděcí dokumentace		kpl	1,00	4 180,00	4 180,00
35	Dokumentace skutečného provedení		kpl	1,00	2 090,00	2 090,00
36	Provozní dokumentace		kpl	1,00	1 254,00	1 254,00

37	Výchozí revize	kpl	1,00	2 926,00	2 926,00
38	Knihy MR	ks	1,00	292,60	292,60
	<i>Ostatní</i>				
39	Podružný instalační materiál	kpl	1,00	2 508,00	2 508,00
40	Příprava kabelových tras	kpl	1,00	110 352,00	110 352,00
41	Montáž zařízení	kpl	1,00	51 832,00	51 832,00
42	Zapojení a oživení systému	kpl	1,00	31 768,00	31 768,00
43	Programování systému	kpl	1,00	10 032,00	10 032,00
44	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	836,00	836,00
45	Doprava a fixní náklady	kpl	1,00	18 392,80	18 392,80
CENA CELKEM ZA 02- Místní rozhlas pro evakuační účely ERO					1 048 816,00
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, seznamu pozice, všech výkresů a specifikace materiálů). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.					
CENA CELKEM ZA EPS + EVAKUAČNÍ ROZHLAS					1 980 059,00

01- Měření a regulace rozváděč ME-PL3-1

Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Celkem za MR-P13.1				1 154 935,00
Rídicí systém				
Volně programovatelný řídicí systém, LCD panel, komunikace M-bus, Web-server - 40x AI, 32x AO-0...10V, 36x DO, 128x DI	1	kpl	274 428,59	274 428,59
Periferie				315 173,10
Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0.4m, -50...+80°C	9	ks	1 375,70	12 381,30
Přiložné teplotní čidlo LG-Ni1000, -30...+130°C	6	ks	804,70	4 828,20
Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30...+130°C	4	ks	1 470,00	5 880,00
Venkovní teplotní čidlo LG-Ni1000, -50...+70°C	2	ks	644,70	1 289,40
Kanálové čidlo relativní vlhkosti 0-10V a teploty LG-Ni1000	4	ks	4 459,80	17 839,20
Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 500kPa, výstup 0-10V	2	ks	5 468,80	10 937,60
Kanálový hygromast 15...95% rv, nastav. uvnitř	2	ks	4 915,90	9 831,80
Diferenční tlakový spínač 100...1000 Pa	18	ks	1 404,20	25 275,60
Protizámraz, termostat -5...+15°C, kapilára 6m	3	ks	2 371,20	7 113,60
Detektor kouře pro montáž do VZT kanálu, nap. 24V/DC, releový výstup, teplotní rozsah -20	3	ks	3 927,50	11 782,50
Termostat přiložný, nastavitelný pod krytem, 15-95°C	1	ks	1 227,60	1 227,60
Sonda zaplavení pro montáž na zeď	1	ks	133,80	133,80
Ultrazvukový měřič tepla, průtok 6m3/h, PN16, 10-130°C, napájecí modul 230V, modul M-bus	1	ks	10 375,20	10 375,20
Regulační ventil s magnetickým pohonem, DN15, Kvs 1.5, PN16, nap. 24V-AC/DC, ovl. 0-10V	1	ks	24 958,30	24 958,30
Regulační ventil s magnetickým pohonem, DN20, Kvs 5, PN16, nap. 24V-AC/DC, ovl. 0-10V	1	ks	26 686,40	26 686,40
Regulační ventil s magnetickým pohonem, DN15, Kvs 3, PN16, nap. 24V-AC/DC, ovl. 0-10V	1	ks	24 958,30	24 958,30
Regulační ventil s magnetickým pohonem, DN40, Kvs 20, PN16, nap. 24V-AC/DC, ovl. 0-10V	2	ks	35 368,30	70 736,60
Ventil přímý, DN40, Kvs 25, PN16, vnější závit, zdvih 5.5mm	1	ks	4 428,90	4 428,90
Servopohon 400Nm, nap. 24V/AC, ovl. 3p., zdvih 5.5mm	1	ks	3 669,30	3 669,30
Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod. 18 Nm, havar. fce	6	ks	3 801,60	22 809,60
Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod. 7 Nm, havar. fce	1	ks	3 018,30	3 018,30
Klapkový pohon 24V, toč. 3-bod. 10Nm, 150s	4	ks	1 753,50	7 014,00
Klapkový pohon 24V, toč. 0...10V, 15 Nm	2	ks	3 266,20	6 532,40
oběhové čerpadlo 230V do 1kW (dodávka oddíl UT)	9	ks	necení	
ventilátor VZT jednotky s EC motorem, 2.5kW/400V (dodávka oddíl VZT)	10	ks	necení	
ventilátor VZT jednotky 230V do 1 kW, termokontakt (dodávka oddíl VZT)	2	ks	necení	
elektroohřívací VZT jednotky, 3kW/2L, trizistorové řízení (dodávka oddíl VZT)	1	ks	necení	
požární klapka s koncovým spínačem (dodávka oddíl VZT)	50	ks	necení	
vazba na chladič jednotky (tepelné čerpadlo) s ovládacím modulem (dodávka oddíl VZT)	4	ks	necení	
vazba na parní zvlhčovač pro VZT (dodávka oddíl VZT)	2	ks	necení	
vazba na ostatní technologie - EPS	1	ks	1 465,20	1 465,20
Rozváděč MR-P13.1				68 904,00
Skříňový rozváděč - dvoukřídlový (2000x1200x400), včetně výbavy	1	kpl	68 904,00	68 904,00
-1x jištěný vývod 230V / do 10A				
-10x spínaný vývod 230V / do 10A				
-1x spínaný vývod 400V-2f / 3kW (trizistor)				
-10x jištěný vývod 400V / do 3kW				

-zdroj 24V, transformátor 24V/AC-500VA, zisuvka, přepětové ochrany "C" a "D", hlavní vypínač 63A				
Kabely a nosná část				162 047,71
JYTY 2x1	912	m	4,40	4 012,36
JYTY 4x1	287	m	7,10	2 038,41
JYTY 7x1	299	m	11,70	3 500,64
JYTY 14x1	42	m	21,90	915,42
CYKY-J 3x1,5	112	m	9,30	1 043,46
CYKY-J 4x1,5	216	m	14,00	3 018,40
CYKFY 4x1,5 O	66	m	23,70	1 564,20
SHKPH-R 1x2x0,8	3 376	m	14,90	50 300,91
SHKPH-R 2x2x0,8	470	m	23,30	10 944,01
SHKPH-R 5x2x0,8	255	m	39,80	10 156,96
I-CXKH-R 2x1,5 J	53	m	16,90	892,32
I-CXKH-R 3x1,5 J	350	m	19,20	6 716,16
I-CXKH-R 5x1,5 J	172	m	29,30	5 027,88
I-CXKH-R 5x2,5 J	53	m	38,40	2 027,52
CSFH-V180 5x2,5 J	117	m	53,10	6 191,46
Nosný a montážní materiál	1	kpl	53 697,60	53 697,60
Montáže				137 808,00
Montáž přístrojů	230	hod	237,60	54 648,00
Montáž kabelů a tras	240	hod	237,60	57 024,00
Montáž a zapojení rozváděče	110	hod	237,60	26 136,00
Kompletace revize a zkoušky				196 574,40
SW pro automatizační stanice	219	db	396,00	86 724,00
Parametrování Web serveru	219	db	396,00	86 724,00
Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál	48	hod	316,80	15 206,40
Revize el. zařízení včetně revizní zprávy	1	kpl	7 920,00	7 920,00

02- Dispečerské pracoviště / komunikace				
Popis položky	Počet měr. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
Celkem za 02- dispečerské pracoviště				223 229,20
HW vybavení				36 511,20
převodník komunikační linky na RS232	1	ks	4 831,20	4 831,20
převodník linky RS232 na Ethernet	1	ks	3 564,00	3 564,00
Dispečerské pracoviště	1	ks	28 116,00	28 116,00
-kancelářské PC, LCD monitor 19", myš, klávesnice, síťová karta, tiskárna, UPS				
-včetně SW Windows, MS office				
SW vybavení				114 840,00
vizualizační SW pro dispečerské pracoviště do 250 db	1	kpl	114 840,00	114 840,00
Kabeláž				5 825,20
TCEPKPFLE 1x4x0,8	100	m	13,90	1 390,00
Nosný a montážní materiál	1	kpl	4 435,20	4 435,20

Montáže				1 584.00
Montáž kabelů a tras	8	hod	198.00	1 584.00
Kompletace revize a zkoušky				64 468.80
Tvorba vizualizací a definování DB	250	db	237.60	59 400.00
Nastavení parametrů, zaškolení obsluhy, uživatelský manuál	16	hod	316.80	5 068.80

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod – Rekonstrukce pavilonu 13
 Profese: ELEKTRO - SLABOPROUD
 Místo: HAVLÍČKŮV BROD
 Zodpovědný projektant: JOSEF TIETZ
 Projektant: FLOSMAN JIŘÍ
 Poznámka:

ELEKTRO SLABOPROUD

Náklady soupisu celkem	918 225,00
1 SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA	131 877,00
2 STRUKTUROVANÁ KABELAŽ	786 348,00

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA

Náklady soupisu celkem								131 877,00
PC	Typ	Kód	Popis	Dodavatel	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
STA dodávka								61 893,90
1	M	Anténa UHF	UHF anténa, kanál 21-60, 17-32dB	N/A	ks	1,000	960,90	960,90
2	M	Anténa UHF	UHF anténa, kanál 21-69, 17-29dB	N/A	ks	1,000	960,20	960,20
3	M	Anténa FM	FM102, 87,5-108 MHz, kruhová	N/A	ks	1,000	399,60	399,60
4	M	EVO100C	programovatelný zesilovač 123dB, AGC	N/A	ks	1,000	5 399,60	5 399,60
5	M	UCF300	programátor pro zesilovač	N/A	ks	1,000	1 081,10	1 081,10
6	M	rozbočovač 4x-8		N/A	ks	7,000	188,20	1 317,40
7	M	výložné rameno			ks	3,000	304,30	912,90
8	M	dvoj.odbočovač 2x12,5,8,5 dB			ks	3,000	79,30	237,90
9	P	montáž STA			h	16,000	200,20	3 203,20
10	P	nastavení hl.st			h	8,000	200,20	1 601,60
11	M	Zásuvka STA koncová EU 3503			ks	46,000	163,40	7 516,40
12	M	Vložka krycího rámečku 50x50mm,			ks	46,000	78,50	3 611,00
13	M	Krycí rámeček			ks	46,000	34,60	1 591,60

14	M	Konektor F FST 8313 (5mm)		ks	80,000	4,00	320,00
15	M	Spojka F samec-samec FF-FF		ks	1,000	9,60	9,60
16	M	Spojka F samice-samice FM-FM Tratec		ks	1,000	9,60	9,60
17	M	drobný nespecif mater		kpl	1,000	466,60	466,60
18	M	kabel H 125 PVC		m	1 528,000	12,80	19 558,40
19	M	kabel H 125 PE		m	30,000	12,80	384,00
20	M	chránička PVC 25mm		m	950,000	6,30	5 985,00
21	M	protahovací inst kr. KU 68		m	30,000	6,00	180,00
22	M	skříňky 230x210x90 mm		ks	7,000	143,30	1 003,10
23	M	skříň STA 600x600x200mm		ks	1,000	1 792,20	1 792,20
24	M	chránička Univolt 25mm		ks	160,000	21,20	3 392,00
STA montáž							69 983,10
25	P	Montáž antény pozemní		ks	3,000	316,80	950,40
26	P	Montáž anténního stožáru		set	1,000	316,80	316,80
27	P	Zásuvka	instalace včetně zednických prací	ks	46,000	76,00	3 496,00
28	P	instalace kabelu H 125		m	1 558,000	23,20	36 145,60
29	P	Konektor F		ks	80,000	12,70	1 016,00
30	P	Spojka kabelu		ks	1,000	19,70	19,70
31	P	Hlavní skříň	instalace a propojení hlavní skříně STA	ks	1,000	844,80	844,80
32	P	Měření signálu na střeše		ks	1,000	1 056,00	1 056,00
33	P	Zaměření anténní soustavy		ks	1,000	1 478,40	1 478,40
34	P	Měření na stoupacím vedení		ks	3,000	422,40	1 267,20
35	P	montáž a nastavení zesilovače		ks	1,000	1 267,20	1 267,20
36	P	Uvedení do provozu		ks	1,000	2 112,00	2 112,00
37	P	Zaměření anténní soustavy		ks	1,000	1 478,40	1 478,40
38	P	Měření na zásuvce		ks	43,000	42,20	1 814,60
39	P	montáž instalačních krabic včetně příslušenství		m	950,000	17,50	16 625,00

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Náklady soupisu celkem								786 348,00	
PC	Typ	Kód	Popis	Dodavatel	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
SK dodávka								619 495,90	
			Datový rack						
1	M		Datový rack 42U, 800x800	N/A	ks	1,000	9 897,40	9 897,40	
2	M		2ks police	police perforovaná 1U	N/A	ks	917,70	1 835,40	
3	M		UPS 3000VA, rack verze, LAN adaptér	N/A	ks	1,000	22 766,70	22 766,70	
4	M		Switch HP ProCurve switch 2510-G-48	N/A	ks	2,000	30 482,50	60 965,00	
5	M		Switch HP A5120-24G-PoE+EI w2 IntfDlt	N/A	ks	1,000	45 289,90	45 289,90	
6	M		SFP optický modul ve switchi	SPB 7620 HB, 1000base, LC 3,3V, SM, 20Km, TX=1310nm	N/A	ks	6,000	1 142,70	6 856,20
7	M		SFP optický modul v centrálním rozvaděči	SPB 7720 HB, 1000base, LC 3,3V, SM, 20Km, TX=1550nm	N/A	ks	6,000	1 464,70	8 788,20

8	M	Ventilační jednotka v rozvaděči	vč. termostatu	N/A	ks	1,000	2 789,20	2 789,20
9	M	Vyvažovací panel		N/A	ks	15,000	257,10	3 856,50
10	M	Napájecí modul zásuvka 8x230V		N/A	ks	1,000	947,30	947,30
11	M	Patch panel 24xRJ45, cat5e		N/A	ks	10,000	306,70	3 067,00
12	M	Záslepka		N/A	ks	1,000	82,50	82,50
		Optický panel						
13	M	adapter 1U		N/A	ks	1,000	864,10	864,10
14	M	Optická kazeta na 8 svárů	včetně víčka a držáků svárů	N/A	ks	1,000	128,90	128,90
15	M	Pigtail SC multimode 50/125um, 1m,		N/A	ks	8,000	35,20	281,60
16	M	Teplem smršťitelná ochrana sváru 60mm,		N/A	ks	8,000	3,80	30,40
		Propojovací kabely						
17	M	Optický patch cord SC/SC 50/125um duplex, 3m		N/A	ks	8,000	204,20	1 633,60
18	M	propojovací kabel STP cat.5e, 2m		N/A	ks	222,000	37,60	8 347,20
19	M	propojovací kabel STP cat.5e, 3m		N/A	ks	222,000	46,40	10 300,80
		Připojení telefonu						
20	M	TCEPKFLE 50x4x0,6		N/A	m	100,000	173,00	17 300,00
21	M	HDPE 40		N/A	m	100,000	15,80	1 580,00
22	M	Svorkovnice typu Krone, pro 75 párů		N/A	ks	1,000	440,40	440,40
		Ostatní						
23	M	Datová zásuvka typu Legrand Mosaic - dvojřadá		N/A	ks	82,000	266,00	21 812,00
24	M	Datová zásuvka typu Legrand Mosaic - jednoduchá		N/A	ks	58,000	266,00	15 428,00
25	M	Wifi Hotspot	ZoneFlex 7962	N/A	ks	11,000	20 814,40	228 958,40
26	M	UTP kabel cat.5e		N/A	m	3 600,000	6,30	22 680,00
27	M	koncovka RJ45		N/A	ks	466,000	31,20	14 539,20
28	M	chránička PVC 25mm		N/A	m	2 200,000	6,30	13 860,00
29	M	Optický kabel SM 9/125, 8 vláken		N/A	m	250,000	11,70	2 925,00
30	M	HDPE chránička včetně uchycení v kolektoru		N/A	m	200,000	34,80	6 960,00
31	M	Kabelový žlab včetně příslušenství 50/50		N/A	m	180,000	98,50	17 730,00
32	M	Kabelový žlab včetně příslušenství 200/50		N/A	m	230,000	216,50	49 795,00
33	M	Kabelový žlab včetně příslušenství 300/50		N/A	m	50,000	335,20	16 760,00
SK montáž								166 852,10
34	P	Tahání kabelů UTP		N/A	m	3 600,000	23,20	83 520,00
35	P	Tahání kabelů TCEPKFLE		N/A	m	500,000	7,00	3 500,00
36	P	Montáž optického kabelu		N/A	m	250,000	10,60	2 650,00
37	P	Montáž HDPE chráničky		N/A	m	200,000	17,60	3 520,00
38	P	Montáž kabelových žlabů 50/50		N/A	m	180,000	88,00	15 840,00
39	P	Montáž kabelových žlabů 200/50		N/A	m	230,000	98,60	22 678,00
40	P	Montáž kabelových žlabů 300/50		N/A	m	50,000	109,10	5 455,00
41	P	Instalace datových zásuvek		N/A	ks	140,000	77,40	10 836,00
42	P	Instalace DR a propojení komponent		N/A	ks	1,000	2 534,40	2 534,40
43	P	Optický propoj		N/A	kpl	1,000	2 745,60	2 745,60
44	P	Telefonní propoj		N/A	kpl	1,000	1 302,40	1 302,40
45	P	Měření tras strukturované kabeláže		N/A	kpl	1,000	1 006,70	1 006,70
46	P	Komplexní zkoušky a uvedení do provozu		N/A	kpl	1,000	11 264,00	11 264,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod – Rekonstrukce pavilonu 13

Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: HAVLÍČKŮV BROD
Zodpovědný projektant: JOSEF TIETZ
Projektant: FLOSMAN JIRÍ
Poznámka:

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD
REKONSTRUKCE PAVILONU 13

Profese: ELEKTRO - SILNOPROUD
Místo: HAVLÍČKŮV BROD
Zodpovědný projektant: JOSEF TIETZ
Projektant: FLOSMAN JIRÍ

Náklady soupisu celkem	6 026 898,00
1 ELEKTROINSTALACE 1SP	1 136 560,00
2 ELEKTROINSTALACE 1NP	1 434 433,90
3 ELEKTROINSTALACE 2NP	1 300 995,60
4 ELEKTROINSTALACE 3NP	1 371 553,60
5 OCHRANA OBJEKTU PŘED BLESKEM	235 677,70
6 NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	247 233,50
7 RH01	78 671,30
8 RG01 a TRASA Z ROZVODNY	221 772,40

ELEKTRO SILNOPROUD - 1SP

1 Rozvaděč RP01. I	128 934,70
2 Rozvaděč RS01	33 057,40
3 Rozvaděč RO1-EVAK	226 408,90
4 Kabelové trasy 1SP	153 266,00
5 Elektrické přístroje 1SP	55 233,00
6 Osvětlení 1SP	119 330,50
7 Elektroinstalační materiál 1SP	24 960,50
8 Kabely vodiče 1SP	183 847,60
9 Elektromontážní práce 1SP	211 628,50

Náklady soupisu celkem							1 136 560,00
PC	Typ Kód	Popis	Dodavatel MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Rozvaděč RP01.1							128 934,70
1	M RP01 1	Rozvaděč, PODOM, šedá, požár klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x1754,IP40	N/A	ks	1,000	16 972,00	16 972,00
2	M bočnice	bočnice, V= 1650	N/A	ks	2,000	623,60	1 247,20
3	M dělicí deska	dělicí deska mezi MOC a DO	N/A	ks	1,000	1 173,00	1 173,00
4	M nosné konstrukce v rozvaděči	montážní panely, přístrojové lišty, držáky, krycí panely	N/A	kpl	1,000	4 086,70	4 086,70
5	M popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
6	M bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
7	M kapsa na dokumentaci		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
8	M Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	4,000	781,00	3 124,00
9	M Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	8,000	851,40	7 662,60
10	M Řadová svornice do 4mm2		N/A	ks	100,000	9,10	910,00
11	M Řadová svornice do 35mm2		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
12	M Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	27,000	12,90	348,30
13	M Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	55,000	15,10	830,50
14	M Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	3,000	19,70	59,10
15	M Vývodka kabelová Pg29,šedá		N/A	ks	2,000	38,60	77,20
16	M Vývodka kabelová Pg36,šedá		N/A	ks	2,000	84,00	168,00
17	M Vývodka kabelová Pg 48, šedá		N/A	ks	1,000	193,00	193,00
18	M D 40-50A, 3-pól.		N/A	ks	1,000	1 195,70	1 195,70
19	M D 16-20A, 3-pól.		N/A	ks	1,000	635,70	635,70
20	M Vypínací spoušť AC/DC 230V		N/A	ks	2,000	305,00	610,00
21	M Velikost 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	2,000	550,20	1 100,40
22	M PV22 32A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
23	M PV22 80A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
24	M 160 kA (8/20)/4 póly, vyjmatečný modul varistoru		N/A	ks	2,000	1 632,20	3 264,40
25	M B16/3 Jisůč, char B, 3-pólový		N/A	ks	1,000	361,00	361,00
26	M C10/1 Jisůč, char C, 1-pólový		N/A	ks	13,000	97,60	1 268,80
27	M B6/1 Jisůč, char B, 1-pólový		N/A	ks	7,000	114,30	800,10
28	M B16/1 Jisůč, char B, 1-pólový		N/A	ks	14,000	85,50	1 197,00
29	M 16/1 N/B/003-G Chránič nadproud ochr. 16A, In=3kA, G, 1+N pól, char B		N/A	ks	41,000	1 482,60	60 788,60
30	M Jednotka pom.konl průchozí 121v		N/A	ks	9,000	337,50	3 037,50
31	M 63/3 Vypínač, 3-pól		N/A	ks	2,000	440,50	881,00
32	M Přepínač stlil I-0-II,In=63A,Un=415V		N/A	ks	1,000	1 892,00	1 892,00
33	M Rukojeť 19mm pro 16...63A,černá,uzamyk		N/A	ks	1,000	560,00	560,00
34	M Stykač, 3pól+0zdr. 50A (AC-3), cívka 230V AC		N/A	ks	2,000	1 750,50	3 501,00
35	M Blokování el/mech pro stykače...50 + 2r konl		N/A	ks	1,000	978,50	978,50
36	M Pneumat.čas spínač,zpož.odpad 0,1-40s pro stykače 50A		N/A	ks	2,000	1 892,00	3 784,00
37	M Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. konl. 16A		N/A	ks	6,000	275,50	1 653,00
38	M Stiskací testovací tlačítko		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
39	M Kompaktní signálky 230V, zapuštěné,IP67,bílá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
40	M Kompaktní signálky 230V, zapuštěné,IP67,zelená		N/A	ks	4,000	208,10	832,40
41	M Zásuvka na lištu 230V, AC		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
42	M Podpěrové relé - hlídání fáze		N/A	ks	1,000	829,50	829,50
Rozvaděč RS01							33 057,40
43	M RS01	Rozvaděč, oceloplechový na omítku, šedá, bez požár.klasifikace, ŠxV=600x760,IP40/IP20	N/A	ks	1,000	11 006,90	11 006,90
44	M popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
45	M bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
46	M Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	2,000	781,00	1 562,00
47	M Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	2,000	851,40	1 702,80
48	M Řadová svornice do 4mm2		N/A	ks	10,000	9,10	91,00
49	M Řadová svornice do 35mm2		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
50	M Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	4,000	12,90	51,60

51	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	2,000	15,10	30,20
52	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	3,000	19,70	59,10
53	M	Vývodka kabelová Pg 29, šedá		N/A	ks	1,000	38,60	38,60
54	M	Vývodka kabelová Pg 36, šedá		N/A	ks	1,000	84,00	84,00
55	M	Vývodka kabelová Pg 48, šedá		N/A	ks	1,000	193,00	193,00
56	M	ID 125-125A, 3-pól		N/A	ks	1,000	4 591,10	4 591,10
57	M	Vypínací spoušť AC/DC 230V		N/A	ks	1,000	949,80	949,80
58	M	Velikost 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	8,000	550,20	4 401,60
59	M	PV22 100A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
60	M	PV22 16A gG		N/A	ks	9,000	28,80	259,20
61	M	PV22 40A gG		N/A	ks	6,000	28,80	172,80
62	M	PV22 50A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
63	M	PV22 63A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
64	M	160 kA (B/20)/4 póly, vyjímátný modul varistoru		N/A	ks	1,000	1 832,20	1 832,20
65	M	B6/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	1,000	114,30	114,30
66	M	B16/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	1,000	85,50	85,50
67	M	16/1N/B003-G Chránič nadproud ochr, 16A, In=3kA, G, 1+N pól, char B		N/A	ks	2,000	1 482,60	2 965,20
68	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
69	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená		N/A	ks	4,000	208,10	832,40
70	M	Zásuvka na lištu 230V, AC		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
Rozvaděč R01-EVAK								226 463,80
71	M	Montážní rám, ŠxV=400x760		N/A	ks	1,000	750,70	750,70
72	M	Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=400		N/A	ks	1,000	476,00	476,00
73	M	Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=400		N/A	ks	1,000	177,10	177,10
74	M	Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=400		N/A	ks	1,000	84,80	84,80
75	M	Boční panel, šedá, V=760		N/A	ks	1,000	417,00	417,00
76	M	Dveře plech, otočný zámek, šedá, ŠxV=400x700		N/A	ks	1,000	488,90	488,90
77	M	Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=400		N/A	ks	1,000	59,00	59,00
78	M	Nosič svorkovnice KL-7, KL-60 na lištu, horizontální		N/A	ks	2,000	47,70	95,40
79	M	Svorkovnice, Rozbočovací můstek N/PE 2x25+15x16mm2		N/A	ks	3,000	215,70	647,10
80	M	Protipožární úprava EW 60 DP1		N/A	sel	1,000	6 470,60	6 470,60
81	M	Popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
82	M	Zákryt z plechu		N/A	ks	1,600	1 380,00	2 176,00
83	M	Kapsa na dokumentaci		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
84	M	Bezpečnostní lahevky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
85	M	Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	2,000	791,00	1 582,00
86	M	Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	2,000	851,40	1 702,80
87	M	Řadová svornice do 4mm2		N/A	ks	30,000	9,10	273,00
88	M	Řadová svornice do 35mm2		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
89	M	Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	6,000	12,90	77,40
90	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	1,000	15,10	15,10
91	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	6,000	19,70	118,20
92	M	Vývodka kabelová Pg 29, šedá		N/A	ks	1,000	38,60	38,60
93	M	Vývodka kabelová Pg 36, šedá		N/A	ks	1,000	84,00	84,00
94	M	Vývodka kabelová Pg 48, šedá		N/A	ks	1,000	193,00	193,00
95	M	Vypínací spoušť 24V		N/A	ks	1,000	923,30	923,30
96	M	Velikost 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	7,000	550,20	3 851,40
97	M	PV22 100A gG		N/A	ks	1,000	28,80	28,80
98	M	PV22 16A aM		N/A	ks	1,000	28,80	28,80
99	M	PV22 32A aM		N/A	ks	2,000	28,80	57,60
100	M	PV22 25A aM		N/A	ks	2,000	28,80	57,60
101	M	PV22 4A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
102	M	B6/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	1,000	114,30	114,30
103	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá		N/A	ks	1,000	208,10	208,10
104	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená		N/A	ks	1,000	208,10	208,10
105	M	Stykač AC 230V, 3p + pomocné kontakty 1xNO, 1xNC	KM11, KM12	N/A	ks	2,000	706,90	1 413,80
105	M	Časové zpožďovací relé		N/A	ks	1,000	591,10	591,10

107	M	Pomocné relé 24V		N/A	ks	1,000	598,60	598,60
108	M	Zdroj na DIN lištu 24V		N/A	ks	1,000	1 579,40	1 579,40
107	M	Servopohon klapky 230V		N/A	ks	2,000	2 807,00	5 614,00
108	M	UPS	UPS 40kVA/33kW on line 3F/3F, bat. Na 7 minut při 70% zatížení	N/A	ks	1,000	193 994,30	193 994,30
Kabelové trasy 1SP								153 266,00
109	M	Žlab s funkční integritou NKZ 250x100 - MDO obvody, 1ks=2m		N/A	ks	80,000	1 241,80	99 328,00
110	M	Žlab s funkční integritou NKZ 100x100 - MDO obvody		N/A	m	35,000	405,30	14 185,50
111	M	Drátěný kabelový žlab 50x50 - MDO obvody		N/A	m	225,000	93,10	20 947,50
112	M	Trubka ocel. závitová -nelakovaná - 3m, pevně		N/A	ks	50,000	63,60	3 180,00
113	M	Instalační materiál pro uchycení tras		N/A	kpl	1,000	15 625,00	15 625,00
Elektrické přístroje 1SP								55 233,00
114	M	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So		N/A	ks	29,000	59,30	1 719,70
115	M	Přístroj spínače jednopólového, IP 44, zapuštěná montáž; b. bílá		N/A	ks	22,000	185,40	4 078,80
116	M	Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6Sc (1, 1So)		N/A	ks	12,000	63,60	763,20
117	M	Přístroj ovládače zapínacího; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (hlavní osvětlení)		N/A	ks	53,000	65,10	3 450,30
118	M	Kryt spínače kolébkového, b. bílá		N/A	ks	63,000	47,80	3 011,40
119	M	Rámeček pro el. přístroje, jednonásobný; b. bílá		N/A	ks	122,000	32,70	3 989,40
120	M	Rámeček pro el. přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá		N/A	ks	50,000	56,90	3 414,00
121	M	Rámeček pro el. přístroje, trojnásobný svislý; b. bílá		N/A	ks	12,000	96,90	1 162,80
122	M	Rámeček pro el. přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá		N/A	ks	12,000	167,30	2 007,60
123	M	Zásuvka 230V/16A - XM - barva hnědá		N/A	ks	168,000	156,20	26 241,60
124	M	Zásuvka 230V/16A - XM - barva hnědá, IP44		N/A	ks	9,000	188,60	1 697,40
125	M	Zásuvka 230V/16A - XC - s přepínáním typu B - barva bílá, označení zásuvky pouze př.		N/A	ks	2,000	708,40	1 416,80
126	M	Zásuvka 230V/16A - XPC - barva bílá, označení pro příslušství k pc		N/A	ks	2,000	96,30	192,60
127	M	Doběhový spínač k ventilátoru		N/A	ks	4,000	208,10	832,40
127.1	M	Nápoječ zdroj k potisku		N/A	ks	1,000	1 255,00	1 255,00
Osvětlení 1SP								119 333,50
128	M	Typ D	typ dle knihy svídek	N/A	ks	18,000	891,60	16 048,80
129	M	Typ G	typ dle knihy svídek	N/A	ks	50,000	679,00	33 950,00
130	M	Typ L	typ dle knihy svídek	N/A	ks	8,000	750,70	6 005,60
131	M	Typ O	typ dle knihy svídek	N/A	ks	9,000	1 564,10	14 976,90
132	M	Typ W	typ dle knihy svídek	N/A	ks	39,000	1 239,80	48 352,20
Elektroinstalační materiál 1SP								24 980,50
133	M	Krabice univerzální hl.42mm, pod omítkou, bezhalogenová		N/A	ks	156,000	10,40	1 622,40
134	M	Víčko		N/A	ks	35,000	7,00	245,00
135	M	Krabice odbočná plastová, 3edá, prázdná, IP 54,12 ovl.		N/A	ks	71,000	81,70	5 800,70
136	M	3x1-2,5mm ² , svorka WAGO		N/A	ks	410,000	2,00	820,00
137	M	4x1-2,5mm ² , svorka WAGO		N/A	ks	244,000	2,60	634,40
138	M	5x1-2,5mm ² , svorka WAGO		N/A	ks	244,000	3,00	732,00
139	M	El 90 Kabel, přepážka typ P		N/A	kpl	1,000	15 136,00	15 136,00
Kabely, vodiče 1SP								183 647,80
140	M	O 2x1,5, pod omítkou		N/A	m	250,00	6,90	1 725,00
141	M	O 2x1,5, volně		N/A	m	290,00	6,90	2 001,00
142	M	O 3x1,5, pod omítkou		N/A	m	90,00	8,80	792,00
143	M	O 3x1,5, volně		N/A	m	80,00	8,80	704,00
144	M	J 3x1,5, pod omítkou		N/A	m	460,00	8,80	4 048,00
145	M	J 3x1,5, volně		N/A	m	1 250,00	8,80	11 000,00
146	M	J 4x2,5, volně		N/A	m	120,00	20,90	2 508,00
147	M	J 4x10, volně	zvlhčovač	N/A	m	100,00	72,50	7 250,00
148	M	J 4x16, volně	zvlhčovač	N/A	m	50,00	124,10	6 205,00
149	M	J 4x25, volně	připojení R-MaR	N/A	m	50,00	168,80	8 440,00
150	M	J 5x2,5, pod omítkou		N/A	m	10,00	23,20	232,00
151	M	J 5x2,5, volně		N/A	m	50,00	23,20	1 160,00
152	M	J 3x2,5, pod omítkou		N/A	m	550,00	14,20	7 810,00

153	M	J 3x2.5, volně		N/A	m	2 500,00	14,20	35 500,00
154	M	1-CXKH-V 5x16	přívod RP01 1 - MDO	N/A	m	40,000	329,20	13 168,00
155	M	1-CXKH-V 5x4	přívod RP01 1 - DO	N/A	m	40,000	83,20	3 328,00
156	M	1-CXKH-V 5x70	přívod pro RS01	N/A	m	10,00	902,10	9 021,00
157	M	1-CXKH-V 3x4	připojení R-NO	N/A	m	10,000	54,20	542,00
158	M	1-CXKH-V 5x10	výťah V1	N/A	m	70,000	267,90	18 753,00
159	M	1-CXKH-V 5x10	výťah V2	N/A	m	50,000	267,90	13 395,00
160	M	1-CXKH-V 5x6	Z11 1	N/A	m	35,000	123,40	4 319,00
161	M	1-CXKH-V 5x6	Z12 1	N/A	m	60,000	123,40	7 404,00
162	M	1-CXKH-V 7x1,5	Z11.3, Z12 3	N/A	m	120,000	64,60	7 752,00
163	M	1-CXKE-R-J 3 x 1,5		N/A	m	300,000	18,50	5 550,00
164	M	1-CXKH-R-O 2x1,5		N/A	m	250,000	16,30	4 075,00
165	M	4 mm2, zř. pevně		N/A	m	80,000	7,80	624,00
166	M	5 mm2, zř. volně		N/A	m	250,000	11,30	2 825,00
167	M	10 mm2, zř. volně		N/A	m	40,000	18,80	752,00
168	M	16 mm2, zř. volně		N/A	m	42,000	26,30	1 104,60
169	M	25 mm2, zř. volně		N/A	m	40,000	41,50	1 660,00
Elektromontážní práce 1SP								211 628,50
170	P	Osazení rozvaděče	RP01 1	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
171	P	Osazení rozvaděče	RS01	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
172	P	Osazení rozvaděče	R01-EVAK	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
173	P	Osazení rozvaděče	R-NO (dodávka dodavatele nouzového osvětlení)	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
174	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče RP01.1	instalace a propojení komponent	N/A	kpl	1,00	8 122,80	8 122,80
175	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče RS01	instalace a propojení komponent	N/A	ks	1,00	3 594,60	3 594,60
176	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče R01-EVAK	instalace a propojení komponent	N/A	ks	1,00	14 267,80	14 267,80
177	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče R-NO	dodávka dodavatele nouzového osvětlení	N/A	kpl	1,00	77,80	77,80
178	P	Instalace zásuvek NN	instalace zásuvek včetně zapojení	N/A	ks	181,00	34,70	6 280,70
179	P	Instalace spínačů a ovladačů	instalace spínačů, vypínačů včetně zapojení	N/A	ks	116,00	28,40	3 294,40
179	P	Instalace transformátorů a zapojení		N/A	ks	1,00	490,00	490,00
180	P	Instalace a montáž elektroinstalačních krabic	instalace včetně zapojení, sádkování	N/A	ks	227,00	25,80	5 856,60
181	P	Provedení kabelových tras	instalace drátěných žlabů vč. nosných částí	N/A	kpl	1,00	33 096,00	33 096,00
182	P	Provedení kabelových tras	instalace trubek včetně nosných částí	N/A	kpl	1,00	3 975,00	3 975,00
183	P	Kabely a vodiče	tahání kabelu "CYKY do 3x 2.5mm" pevně	N/A	m	1 360,00	11,30	15 368,00
184	P	Kabely a vodiče	tahání kabelu "CYKY do 3x 2.5mm" v podhledu	N/A	m	4 170,00	9,50	39 615,00
185	P	Kabely a vodiče	tahání kabelu "CYKY do 4x 10mm" (chl. sdr. žlabů)	N/A	m	365,00	16,40	5 985,00
186	P	Kabely a vodiče	tahání vodiče "CYA do 10mm"	N/A	m	370,00	8,50	3 145,00
187	P	Kabely a vodiče	tahání vodiče "CYA do 50mm"	N/A	m	82,00	16,40	1 344,80
188	P	Kompletace osvětlení	přikotvení, sestavení a zapojení svítidla	N/A	kpl	1,00	15 624,00	15 624,00
189	P	Protipožární kabelová přepážka		N/A	kpl	1,00	4 725,00	4 725,00
190	P	Stavební přípomoc		N/A	kpl	1,00	12 336,00	12 336,00
191	P	Zabezpečení pracoviště		N/A	kpl	1,00	10 625,00	10 625,00
192	P	Revizní zkoušky		N/A	kpl	1,00	18 900,00	18 900,00

ELEKTRO SILNOPROUD - 1NP

1 Rozvaděč RP1.1	109 446,30
2 Rozvaděč RP1.2	148 215,00
3 Rozvaděč RP1-ZIS	92 141,20
4 Kabelové trasy 1NP	324 326,70
5 Elektrické přístroje 1NP	81 438,80
6 Osvětlení 1NP	208 589,70
7 Elektroinstalační materiál 1NP	27 085,00
8 Kabely vodiče 1NP	127 871,50

49	M	popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
50	M	bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
51	M	kapsa na dokumentaci		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
52	M	Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	4,000	781,00	3 124,00
53	M	Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	9,000	851,40	7 662,60
54	M	Řadová svornice do 4mm ²		N/A	ks	100,000	9,10	910,00
55	M	Řadová svornice do 35mm ²		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
56	M	Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	1,000	12,90	12,90
57	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	36,000	15,10	543,60
58	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	3,000	19,70	59,10
59	M	Vývodka kabelová Pg29, šedá		N/A	ks	2,000	38,60	77,20
60	M	Vývodka kabelová Pg36, šedá		N/A	ks	2,000	84,00	168,00
61	M	Vývodka kabelová Pg 48, šedá		N/A	ks	1,000	193,00	193,00
62	M	D 40-50A, 3-pól		N/A	ks	1,000	1 195,70	1 195,70
63	M	D 25-32A, 3-pól		N/A	ks	1,000	635,70	635,70
64	M	Vypínací spoušť AC/DC 230V		N/A	ks	2,000	305,00	610,00
65	M	Velikost 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	3,000	550,20	1 650,60
66	M	PV22 32A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
67	M	PV22 100A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
68	M	PV22 25A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
69	M	160 kA (8/20)/4 póly, vyjmatelný modul vanstonu		N/A	ks	2,000	1 832,20	3 664,40
70	M	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový		N/A	ks	1,000	353,40	353,40
71	M	C10/1 Jistič, char C, 1-pólový		N/A	ks	9,000	97,60	878,40
72	M	B6/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	17,000	114,30	1 943,10
73	M	B16/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	16,000	85,50	1 368,00
74	M	16/1N/B/003-G Chránič nadproud.ochr. 16A, In=3kA, G, 1+N póli, char.B		N/A	ks	48,000	1 482,60	71 164,80
75	M	16/1N/B/003-B Chránič nadproud.ochr. 16A, In=3kA, B, 1+N póli, char.B		N/A	ks	9,000	743,90	6 695,10
76	M	Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v		N/A	ks	9,000	337,50	3 037,50
77	M	63/3 Vypínač, 3-pól		N/A	ks	2,000	440,50	881,00
78	M	Přepínač síli I-Q-II, In=63A, Un=415V		N/A	ks	1,000	1 892,00	1 892,00
79	M	Rukojet 19mm pro 18...63A, čomá, uzamyk		N/A	ks	1,000	560,00	560,00
80	M	Stykač, 3pól+0z0r, 50A (AC-3), cívk 230V AC		N/A	ks	2,000	1 750,50	3 501,00
81	M	Blokování el/mech pro stykače...50 + 2r kont		N/A	ks	1,000	978,50	978,50
82	M	Pneumat. čas.spínač.zpož.odpad 0,1-40s pro stykače 50A		N/A	ks	2,000	1 892,00	3 784,00
83	M	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap, kont. 16A		N/A	ks	11,000	275,50	3 030,50
84	M	Stiskací testovací tlačítko		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
85	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
86	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená		N/A	ks	4,000	208,10	832,40
87	M	Zásuvka na lištu 230V, AC		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
88	M	Podpěťové relé - hlídání fáze		N/A	ks	1,000	829,50	829,50
Rozvaděč RP1-ZIS								92 181,30
88	M	RP1-ZIS	Rám s dveřmi, otočný zámek, PODOM, šedá, ŠxV=635x1560, IP30	N/A	ks	1,000	15 369,90	15 369,90
89	M	bočnice	bočnice, V= 1450	N/A	ks	1,000	719,00	719,00
90	M	Západka pro bočnici BPZ-MSW		N/A	ks	1,000	1 173,00	1 173,00
91	M	Ochranný kryt, ŠxVxD=635x1560x180		N/A	ks	1,000	4 086,70	4 086,70
92	M	Schránka na dokumentaci A4		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
93	M	popisný štílek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
94	M	bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
95	M	Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	2,000	781,00	1 562,00
96	M	Řadová svornice do 4mm ²		N/A	ks	20,000	9,10	182,00
97	M	Řadová svornice do 35mm ²		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
98	M	Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	2,000	12,90	25,80
99	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	6,000	15,10	90,60
100	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	1,000	19,70	19,70
101	M	D 25-32A, 3-pól		N/A	ks	2,000	635,70	1 271,40
102	M	Vypínací spoušť AC/DC 230V		N/A	ks	2,000	305,00	610,00

103	M	Velikost 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	2,000	550,20	1 100,40
104	M	PV22 80A gG		N/A	ks	6,000	28,80	172,80
105	M	160 kA (8/20)4 póly, vyjímatelný modul vanstonu		N/A	ks	2,000	1 832,20	3 664,40
106	M	B20/3 Jistič, char B, 3-pólový		N/A	ks	3,000	417,00	1 251,00
107	M	D25/1, char D, 1-pólový		N/A	ks	1,000	178,60	178,60
108	M	B6/1, char B, 1-pólový		N/A	ks	5,000	131,70	658,50
109	M	C25/2, char C, 2-pólový		N/A	ks	1,000	427,60	427,60
110	M	C10/2, char C, 2-pólový		N/A	ks	1,000	297,40	297,40
111	M	B16/2, char B, 2-pólový		N/A	ks	3,000	280,80	842,40
112	M	B6/2, char B, 2-pólový		N/A	ks	1,000	308,00	308,00
113	M	Přepínač síť I-Q-II, In=63A, Un=415V		N/A	ks	1,000	1 892,00	1 892,00
114	M	Rukojeť 19mm pro 16...63A, černá, uzamyk		N/A	ks	1,000	560,00	560,00
115	M	Stykač, 3pól+Dz0r, 40A (AC-3), cívka 230V AC		N/A	ks	2,000	1 750,50	3 501,00
116	M	Blokování el/mech pro stykače, .40 + 2r konl		N/A	ks	1,000	978,50	978,50
117	M	Pneumat čas spínače zpoždění 0,1-40s pro stykače 50A		N/A	ks	2,000	1 892,00	3 784,00
118	M	Súskací testovací tlačítko		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
119	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá		N/A	ks	1,000	208,10	208,10
120	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená		N/A	ks	3,000	208,10	624,30
121	M	Podpěťové relé - hlídání fáze		N/A	ks	1,000	829,50	829,50
122	M	Měřicí trafo proudu, In=40/5A, TP-Pn=0,5-5+1-7VA		N/A	ks	1,000	647,10	647,10
123	M	230/230V, 8,3kVA, s termočlánkem PT100	ochranný oddělovací transformátor	N/A	ks	1,000	18 927,60	18 927,60
124	M	Hlídač izolace stavu s dálkovou signalizací		N/A	ks	1,000	21 939,60	21 939,60
125	M	Ventilátor 850m3/h	option	N/A	ks	1,000	1 805,70	1 805,70
126	M	Větrací mřížka 291x291 mm	option	N/A	ks	1,000	268,70	268,70
127	M	Termostát pro ventilátor 0-80 st.C	option	N/A	ks	1,000	501,80	501,80
Kabelové trasy 1NP								324 395,70
128	M	Žlab s funkční integritou NKZ 250x100 - MDO obvody, 1ks=2m		N/A	ks	135,000	1 241,60	167 616,00
129	M	Žlab s funkční integritou NKZ 100x100 - MDO obvody		N/A	m	120,000	405,30	48 636,00
130	M	Žlab s funkční integritou NKZ 50x50 - MDO obvody		N/A	m	55,000	222,30	12 226,50
131	M	Žlab s funkční integritou NKZ 50x50 - DO obvody		N/A	m	85,000	222,30	18 895,50
132	M	Drátěný kabelový žlab 50x50 - MDO obvody		N/A	m	330,000	93,10	30 723,00
133	M	Drátěný kabelový žlab 50x50 - DO obvody		N/A	m	125,000	93,10	11 637,50
134	M	Trubka ocel, závitová - nelakovaná - 3m, pevná		N/A	ks	25,000	83,60	1 590,00
135	M	Instalační materiál pro uchyzení tras		N/A	kpl	1,000	33 071,20	33 071,20
Elektrické přístroje 1NP								81 638,80
136	M	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So		N/A	ks	16,000	59,30	948,80
137	M	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So s doulnavkou (orientační osvětlení)		N/A	ks	12,000	78,30	939,60
138	M	Přístroj spínače jednopólového, IP 44, zapuštěná montáž b, bílá		N/A	ks	27,000	185,40	5 005,80
139	M	Přístroj přepínače sériového; řazení 5		N/A	ks	27,000	80,80	2 181,60
140	M	Přístroj přepínače sřídavého; řazení 6, 6So (1, 1So), IP44, zapuštěná montáž		N/A	ks	8,000	197,50	1 580,00
141	M	Přístroj ovládače zapínacího; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (hlavní osvětlení)		N/A	ks	43,000	65,10	2 799,30
142	M	Přístroj ovládače zapínacího; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (noční osvětlení)		N/A	ks	13,000	65,10	846,30
143	M	Doulnavka signalizační, pro spínače		N/A	ks	13,000	19,30	250,90
144	M	Přístroj spínače trojopólového		N/A	ks	3,000	435,20	1 305,60
145	M	Kryt spínače kolébkového; b, bílá		N/A	ks	63,000	47,80	3 011,40
146	M	Kryt spínače kolébkového, dělený; b, bílá		N/A	ks	27,000	73,90	1 995,30
147	M	Kryt spínače kolébkového, s čířm průřezem; b, bílá		N/A	ks	13,000	83,20	1 081,60
148	M	Rámeček pro el. přístroje, jednonásobný; b, bílá		N/A	ks	122,000	32,70	3 989,40
149	M	Rámeček pro el. přístroje, dvojnásobný vodorovný; b, bílá		N/A	ks	60,000	56,90	3 414,00
150	M	Rámeček pro el. přístroje, trojnásobný svislý, b, bílá		N/A	ks	12,000	96,90	1 162,80
151	M	Rámeček pro el. přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b, bílá		N/A	ks	12,000	167,30	2 007,60
152	M	Zásuvka 230V/16A - XM - barva hnědá		N/A	ks	161,000	156,20	25 148,20
153	M	Zásuvka 230V/16A - XM - barva hnědá, IP44		N/A	ks	16,000	198,60	3 017,60
154	M	Zásuvka 230V/16A - STA - barva bílá		N/A	ks	38,000	96,30	3 659,40
155	M	Zásuvka 230V/16A - XO - barva bílá, označení pro příslušství k pc		N/A	ks	8,000	708,40	5 667,20
156	M	Zásuvka 230V/16A - XPC - barva bílá, označení pro příslušství k pc		N/A	ks	12,000	96,30	1 155,60
157	M	Zásuvka 230V/16A - XO - barva zelená		N/A	ks	59,000	156,20	9 215,80

157	M	Napájecí zdroj k pisoaru		N/A	ks	1,000	1 255,00	1 255,00
Osvětlení 1NP								
158	M	Typ A	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	16,000	1 192,80	208 589,70
159	M	Typ C	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	16,000	882,70	19 084,80
160	M	Typ D	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	23,000	891,60	14 123,20
161	M	Typ G	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	36,000	879,00	20 506,80
162	M	Typ Q	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	19,000	1 664,10	24 444,00
163	M	Typ V	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	18,000	2 083,60	31 617,90
164	M	Typ W	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	37,000	1 239,80	37 504,80
165	M	Typ X	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	13,000	1 095,60	45 872,60
166	M	Typ T	typ dle knihy svítidel	N/A	ks	3,000	397,60	14 242,80
Elektroinstalace malých 1NP								
167	M	Rozvodnice pro zapuštění do stěny, IP40. 300x200x100 mm, vč. příslušenství	Uzemňovací skříň	N/A	ks	1,000	1 328,20	1 192,80
168	M	Připojnice Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	1,000	851,40	851,40
169	M	Krabička univerzální hl.42mm, pod omítku, bezhalogenová		N/A	ks	184,000	10,40	1 705,60
170	M	Víčko		N/A	ks	32,000	7,00	224,00
171	M	Krabička odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54.12 otv		N/A	ks	70,000	81,70	5 719,00
172	M	3x1-2.5mm2, svorka WAGO		N/A	ks	405,000	2,00	810,00
173	M	4x1-2.5mm2, svorka WAGO		N/A	ks	238,000	2,60	618,80
174	M	5x1-2.5mm2, svorka WAGO		N/A	ks	234,000	3,00	702,00
175	M	EI 90 Kabel, přepážka typ P		N/A	set	1,000	15 136,00	15 136,00
Kabely, vodiče 1NP								
176	M	O 2x1.5, pod omítkou		N/A	m	310,00	6,90	2 139,00
177	M	O 2x1.5, volně		N/A	m	310,00	6,90	2 139,00
178	M	O 3x1.5, pod omítkou		N/A	m	150,00	8,80	1 320,00
179	M	O 3x1.5, volně		N/A	m	150,00	8,80	1 320,00
180	M	J 3x1.5, pod omítkou		N/A	m	600,00	8,80	5 280,00
181	M	J 3x1.5, volně		N/A	m	1 550,00	8,80	13 640,00
182	M	1-CXKH-R-O 2x1,5	Kabel síťový (typ III), bezhalogenový bzca stlou, funkční při požáru, P30-R1.5, pod omítkou	N/A	m	340,000	16,30	5 542,00
183	M	1-CXKE-R-J 3 x 1,5	Kabel síťový (typ III), bezhalogenový bzca stlou, funkční při požáru, P30-R1.5, pod omítkou	N/A	m	340,000	16,50	6 290,00
184	M	1-CXKH-V 5x16	přívod RP1.1, RP1.2 - MDO	N/A	m	150,000	329,20	49 380,00
185	M	1-CXKH-V 5x6	přívod RP1.1, RP1.2 - DO	N/A	m	60,000	123,40	7 404,00
186	M	CYKY-J 3x2.5, pevně		N/A	m	550,000	14,20	7 810,00
187	M	CYKY-J 3x2.5, volně		N/A	m	1 500,000	14,20	21 300,00
188	M	zř 4 mm2, pod om.		N/A	m	120,00	7,80	936,00
189	M	zř 6 mm2, pevně		N/A	m	100,00	11,30	1 130,00
190	M	zř 16 mm2, pevně		N/A	m	30,00	26,30	789,00
191	M	zř 25 mm2, pevně		N/A	m	35,00	41,50	1 452,50
Elektromontážní práce 1NP								
192	P	Osazení rozvaděče	RP1.1	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
193	P	Osazení rozvaděče	RP1.2	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
194	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče RP1.1	instalace a propojení komponent	N/A	kpl	1,00	10 675,10	10 675,10
195	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče RP1.2	instalace a propojení komponent	N/A	ks	1,00	9 343,80	9 343,80
196	P	Instalace zásuvek NN	instalace zásuvek včetně zapojení	N/A	ks	294,00	34,70	10 201,80
197	P	Instalace spínačů a ovladačů	instalace spínačů, vypínačů včetně zapojení	N/A	ks	162,00	28,40	4 600,80
198	P	Instalace a montáž elektroinstalacních krabic	instalace včetně zapojení, sádrování	N/A	ks	234,00	25,80	6 037,20
199	P	Provedení kabelových tras	instalace drátěných žlabů vč. nosných částí	N/A	kpl	1,00	58 980,00	58 980,00
200	P	Provedení kabelových tras	instalace trubek včetně nosných částí	N/A	kpl	1,00	1 987,50	1 987,50
201	P	Kabely a vodiče	tahání kabelu "CYKY do 3x 2.5mm" pevně	N/A	m	1 510,00	11,30	18 193,00
202	P	Kabely a vodiče	tahání kabelu "CYKY do 3x 2.5mm" v podhledu	N/A	m	4 190,00	9,50	39 805,00
203	P	Kabely a vodiče	tahání vodiče "CYA do 10mm"	N/A	m	220,00	9,50	2 090,00
204	P	Kabely a vodiče	tahání vodiče "CYA do 50mm"	N/A	m	65,00	16,40	1 068,00
205	P	Kabely a vodiče	tahání přívodního kabelu 4x16	N/A	m	150,00	19,50	2 925,00
206	P	Kabely a vodiče	tahání přívodního kabelu 4x6	N/A	m	60,00	15,10	906,00
207	P	Kompletace osvětlení	přikování, sestavení a zapojení svítidla	N/A	kpl	1,00	22 806,00	22 806,00

208	P	Protipožární kabelová přepážka		N/A	kpl	1,00	4 725,00	4 725,00
209	P	Stavební přímoc		N/A	kpl	1,00	12 336,00	12 336,00
210	P	Zabezpečení pracoviště		N/A	kpl	1,00	11 625,00	11 625,00
211	P	Revzní zkoušky		N/A	kpl	1,00	18 900,00	18 900,00
212	P	Osazení rozvaděče RP1-ZIS - propojení komponent v rozvaděči		N/A	kpl	1,00	6 941,40	6 941,40

ELEKTRO SILNOPROUD - 2NP

1 Rozvaděč RP2.1	169 448,30
2 Rozvaděč RP2.2	146 207,90
3 Kabelové trasy 2NP	343 899,10
4 Elektrické přístroje 2NP	62 049,10
5 Osvětlení 2NP	177 071,90
6 Elektromontážní materiál 2NP	25 244,40
8 Kabely vadíže 2NP	133 388,00
7 Elektromontážní práce 2NP	243 818,90

Náklady soupisu celkem **1 300 995,60**

Rozvaděč RP2.1								169 448,30
1	M	RP2.1	Rozvaděč, PODOB, šedá, požár klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=626x2054, IP40	N/A	ks	1,000	19 885,70	19 885,70
2	M	bočnice	bočnice, V= 1950	N/A	ks	2,000	683,40	1 366,80
3	M	dělicí deska	dělicí deska mezi MDO a DO	N/A	ks	1,000	908,20	908,20
4	M	nosné konstrukce v rozvaděči	montážní panely, přístrojové lišty, držáky, krycí panely	N/A	kpl	1,000	5 146,20	5 146,20
5	M	popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
6	M	bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
7	M	kapsa na dokumentaci		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
8	M	Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	4,000	781,00	3 124,00
9	M	Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	9,000	851,40	7 662,60
10	M	Řadová svornice do 4mm ²		N/A	ks	100,000	9,10	910,00
11	M	Řadová svornice do 35mm ²		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
12	M	Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	41,000	12,90	528,90
13	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	73,000	15,10	1 102,30
14	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	3,000	19,70	59,10
15	M	Vývodka kabelová Pg29, šedá		N/A	ks	2,000	38,60	77,20
16	M	Vývodka kabelová Pg36, šedá		N/A	ks	2,000	84,00	168,00
17	M	Vývodka kabelová Pg 48, šedá		N/A	ks	1,000	193,00	193,00
18	M	D 40-50A, 3-pól.		N/A	ks	1,000	1 195,70	1 195,70
19	M	D 25-32A, 3-pól.		N/A	ks	1,000	635,70	635,70
20	M	Vypínací spoušť AC/DC 230V		N/A	ks	2,000	305,00	610,00
21	M	Velikosl 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	2,000	550,20	1 100,40
22	M	PV22 32A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
23	M	PV22 100A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
24	M	160 kA (B20)/4 póly, vyjmatelný modul varistoru		N/A	ks	2,000	1 832,20	3 664,40
25	M	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový		N/A	ks	1,000	353,40	353,40
26	M	C10/1 Jistič, char C, 1-pólový		N/A	ks	12,000	97,60	1 171,20
27	M	B10/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	1,000	89,30	89,30
27	M	B8/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	7,000	114,30	800,10
28	M	B18/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	1,000	85,50	85,50
29	M	10/1N/C/003 Chráníč s nadproud.ochr.10A, I _n =250A, AC,1+N pól, char.C		N/A	ks	5,000	911,90	5 471,40
30	M	16/1N/B/003-G Chráníč nadproud.ochr. 16A, I _n =3kA, G, 1+N pól, char.B		N/A	ks	55,000	1 482,60	81 543,00
31	M	16/1N/B/003-B Chráníč nadproud.ochr. 16A, I _n =3kA, B, 1+N pól, char.B		N/A	ks	12,000	743,90	8 926,80
32	M	Jednotka pom.kont.průchozí 1z1v		N/A	ks	9,000	337,50	3 037,50
33	M	63/3 Vypínač, 3-pól		N/A	ks	2,000	440,50	881,00

02 x 000

34	M	Přepínač sítí I-0-II, In=63A, Un=415V		N/A	ks	1,000	1 892,00	1 892,00
35	M	Rukojeť 19mm pro 16...63A, černá, uzamyk		N/A	ks	1,000	560,00	560,00
36	M	Stýkač, 3pól+0z0r, 50A (AC-3), cívká 230V AC		N/A	ks	2,000	1 750,50	3 501,00
37	M	Blukování el/mech pro stýkače...50 + 2r kont		N/A	ks	1,000	978,50	978,50
38	M	Pneumat. čas. spínač zpož. odpad 0.1-40s pro stýkače 50A		N/A	ks	2,000	1 892,00	3 784,00
39	M	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap kont 16A		N/A	ks	14,000	275,50	3 857,00
40	M	Stiskací testovací tlačítko		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
41	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
42	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená		N/A	ks	4,000	208,10	832,40
43	M	Zásuvka na lištu 230V, AC		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
44	M	Podpěrové relé - hlídání fáze		N/A	ks	1,000	829,50	829,50
Rozváděč RP2.2								148 287,90
45	M	RP2 2	Rozváděč, POUOM, šedá, požár klasifikace EI300DPI-S, ŠxV=626x1554, IP40	N/A	ks	1,000	15 369,90	15 369,90
46	M	bočnice	bočnice, V= 1450	N/A	ks	2,000	719,00	1 438,00
47	M	dělicí deska	dělicí deska mezi MDO a DO	N/A	ks	1,000	1 173,00	1 173,00
48	M	nosné konstrukce v rozváděči	montážní panely, přístrojové lišty, držáky, krycí panely	N/A	kpl	1,000	4 086,70	4 086,70
49	M	popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
50	M	bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
51	M	kapsa na dokumentaci		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
52	M	Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	4,000	781,00	3 124,00
53	M	Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	9,000	851,40	7 662,60
54	M	Řadová svornice do 4mm2		N/A	ks	100,000	9,10	910,00
55	M	Řadová svornice do 35mm2		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
56	M	Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	1,000	12,90	12,90
57	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	36,000	15,10	543,60
58	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	3,000	19,70	59,10
59	M	Vývodka kabelová Pg29, šedá		N/A	ks	2,000	38,60	77,20
60	M	Vývodka kabelová Pg36, šedá		N/A	ks	2,000	84,00	168,00
61	M	Vývodka kabelová Pg 48, šedá		N/A	ks	1,000	193,00	193,00
62	M	ID 40-50A, 3-pól		N/A	ks	1,000	1 195,70	1 195,70
63	M	ID 25-32A, 3-pól		N/A	ks	1,000	635,70	635,70
64	M	Vypínací spoušť AC/DC 230V		N/A	ks	2,000	305,00	610,00
65	M	Velikost 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	2,000	550,20	1 100,40
66	M	PV22 32A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
67	M	PV22 80A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
68	M	180 kA (8/20)4 póly, vyjímatelný modul varistoru		N/A	ks	2,000	1 832,20	3 664,40
69	M	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový		N/A	ks	1,000	353,40	353,40
70	M	C10/1 Jistič, char C, 1-pólový		N/A	ks	9,000	97,60	878,40
71	M	B8/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	17,000	114,30	1 943,10
72	M	B16/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	16,000	85,50	1 368,00
73	M	18/1N/B/003-G Chránič nadproud. ochr, 18A, Ir=3kA, G, 1+N pól, char B		N/A	ks	48,000	1 482,60	71 154,80
74	M	16/1N/B/003-B Chránič nadproud. ochr, 16A, Ir=3kA, B, 1+N pól, char B		N/A	ks	9,000	743,90	6 695,10
75	M	Jednotka pom.kont průchozí 1z1v		N/A	ks	9,000	337,50	3 037,50
76	M	63/3 Vypínač, 3-pól		N/A	ks	2,000	440,50	881,00
77	M	Přepínač sítí I-0-II, In=63A, Un=415V		N/A	ks	1,000	1 892,00	1 892,00
78	M	Rukojeť 19mm pro 16...63A, černá, uzamyk		N/A	ks	1,000	560,00	560,00
79	M	Stýkač, 3pól+0z0r, 50A (AC-3), cívká 230V AC		N/A	ks	2,000	1 750,50	3 501,00
80	M	Blukování el/mech pro stýkače...50 + 2r kont		N/A	ks	1,000	978,50	978,50
81	M	Pneumat. čas. spínač zpož. odpad 0.1-40s pro stýkače 50A		N/A	ks	2,000	1 892,00	3 784,00
82	M	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap kont 16A		N/A	ks	11,000	275,50	3 030,50
83	M	Stiskací testovací tlačítko		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
84	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
85	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená		N/A	ks	4,000	208,10	832,40
86	M	Zásuvka na lištu 230V, AC		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
87	M	Podpěrové relé - hlídání fáze		N/A	ks	1,000	829,50	829,50

Kabelové trasy ZNP

343 699,10

88	M	Žlab s funkční integritou NKZ 250x100 - MDO obvody, 1ks=2m	N/A	ks	140,000	1 241,60	173 824,00
89	M	Žlab s funkční integritou NKZ 100x100 - MDO obvody	N/A	m	125,000	405,30	50 662,50
90	M	Žlab s funkční integritou NKZ 50x50 - MDO obvody	N/A	m	65,000	222,30	14 449,50
91	M	Žlab s funkční integritou NKZ 50x50 - DO obvody	N/A	m	95,000	222,30	21 118,50
92	M	Drátěný kabelový žlab 50x50 - MDO obvody	N/A	m	360,000	93,10	33 516,00
93	M	Drátěný kabelový žlab 50x50 - DO obvody	N/A	m	145,000	93,10	13 499,50
94	M	Trubka ocel. závitová -nelektrická - 3m, pevné	N/A	ks	25,000	63,60	1 590,00
95	M	Instalační materiál pro uchycení trasy	N/A	kol	1,000	35 039,10	35 039,10
Elektrické přístroje 2NP							62 049,10
96	M	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	N/A	ks	11,000	59,30	652,30
97	M	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So s doulnavkou (orientační osvětlení)	N/A	ks	13,000	78,30	1 017,90
98	M	Přístroj spínače jednopólového, IP 44, zapuštěná montáž, b. bílá	N/A	ks	35,000	185,40	6 489,00
99	M	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	N/A	ks	24,000	80,80	1 939,20
100	M	Přístroj přepínače sřídavého; řazení 6, 6So (1, 1So), IP44, zapuštěná montáž	N/A	ks	2,000	197,50	395,00
101	M	Přístroj ovládače zaplnačů; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (hlavní osvětlení)	N/A	ks	39,000	65,10	2 538,90
102	M	Přístroj ovládače zaplnačů; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (noční osvětlení)	N/A	ks	11,000	65,10	716,10
103	M	Doulnavka signalizační, pro spínače	N/A	ks	11,000	19,30	212,30
104	M	Přístroj spínače trojpolového	N/A	ks	2,000	435,20	870,40
105	M	Kryt spínače kolébkového; b. bílá	N/A	ks	61,000	47,80	2 915,80
106	M	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá	N/A	ks	24,000	73,90	1 773,60
107	M	Kryt spínače kolébkového, s čírným průzorem; b. bílá	N/A	ks	11,000	83,20	915,20
108	M	Rámeček pro el. přístroje, jednorázový, b. bílá	N/A	ks	125,000	32,70	4 087,50
109	M	Rámeček pro el. přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá	N/A	ks	64,000	56,90	3 641,60
110	M	Rámeček pro el. přístroje, trojnásobný svislý; b. bílá	N/A	ks	13,000	96,90	1 259,70
111	M	Rámeček pro el. přístroje, čtyřnásobný vodorovný, b. bílá	N/A	ks	12,000	167,30	2 007,60
112	M	Zásuvka 230V/16A - XM - barva hnědá	N/A	ks	109,000	156,20	17 025,80
113	M	Zásuvka 230V/16A - XM - barva hnědá, IP44	N/A	ks	19,000	188,60	3 583,40
114	M	Zásuvka 230V/16A - STA - barva bílá	N/A	ks	37,000	96,30	3 563,10
115	M	Zásuvka 230V/16A - XPC - barva bílá, označení pro příslušství k pc	N/A	ks	5,000	708,40	3 542,00
116	M	Zásuvka 230V/16A - XPC - barva bílá, označení pro příslušství k pc	N/A	ks	9,000	96,30	866,70
117	M	Zásuvka 230V/16A - XD - barva zelená	N/A	ks	5,000	156,20	781,00
117.1	M	Nápoje zdroj k požárnímu	N/A	ks	1,000	1 255,00	1 255,00
Osvětlení 2NP							177 071,90
118	M	Typ A	typ dle knihy svídek	N/A	ks	11,000	1 192,80
119	M	Typ C	typ dle knihy svídek	N/A	ks	11,000	882,70
120	M	Typ D	typ dle knihy svídek	N/A	ks	23,000	891,60
121	M	Typ G	typ dle knihy svídek	N/A	ks	22,000	679,00
122	M	Typ Q	typ dle knihy svídek	N/A	ks	18,000	1 664,10
123	M	Typ V	typ dle knihy svídek	N/A	ks	15,000	2 083,60
124	M	Typ W	typ dle knihy svídek	N/A	ks	34,000	1 239,80
125	M	Typ X	typ dle knihy svídek	N/A	ks	13,000	1 095,50
126	M	Typ T	typ dle knihy svídek	N/A	ks	3,000	397,60
Elektroinstalační materiál 2NP							25 244,40
127	M	Rozvodnice pro zapuštění do stěny, IP40, 300x200x100 mm, vč.přislusnosti	Uzemňovací skříň	N/A	ks	1,000	1 328,20
128	M	Připomínka Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	1,000	851,40
129	M	Krabice univerzální hl.42mm, pod omítkou, bezhalogenová		N/A	ks	152,000	10,40
130	M	Víčko		N/A	ks	25,000	7,00
131	M	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54,12 oiv		N/A	ks	50,000	81,70
132	M	3x1-2,5mm2, svorka WAGO		N/A	ks	400,000	2,00
133	M	4x1-2,5mm2, svorka WAGO		N/A	ks	230,000	2,60
134	M	5x1-2,5mm2, svorka WAGO		N/A	ks	230,000	3,00
135	M	EI 90 Kabel, přepážka typ P		N/A	set	1,000	15 136,00
Kabely, vodiče 2NP							133 398,00
136	M	O 2x1,5, pod omítkou		N/A	m	275,00	6,90
137	M	O 2x1,5, volné		N/A	m	250,00	6,90
138	M	O 3x1,5, pod omítkou		N/A	m	90,00	8,80
139	M	O 3x1,5, volné		N/A	m	100,00	8,80

4	M	nosná konstrukce v rozvaděči	montážní panely, přístrojové lišty, držáky, krycí panely	N/A	kpl	1,000	5 146,20	5 146,20
5	M	popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
6	M	bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
7	M	kapsa na dokumentaci		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
8	M	Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	4,000	781,00	3 124,00
9	M	Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	9,000	851,40	7 662,60
10	M	Řadová svomice do 4mm2		N/A	ks	100,000	9,10	910,00
11	M	Řadová svomice do 35mm2		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
12	M	Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	114,000	12,90	1 470,60
13	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	54,000	15,10	815,40
14	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	3,000	19,70	59,10
15	M	Vývodka kabelová Pg29, šedá		N/A	ks	2,000	38,60	77,20
16	M	Vývodka kabelová Pg36, šedá		N/A	ks	2,000	84,00	168,00
17	M	Vývodka kabelová Pg 48, šedá		N/A	ks	1,000	193,00	193,00
18	M	D 40-50A, 3-pól		N/A	ks	1,000	1 195,70	1 195,70
19	M	D 25-32A, 3-pól		N/A	ks	1,000	635,70	635,70
20	M	Vypínací spoušť AC/DC 230V		N/A	ks	2,000	305,00	610,00
21	M	Velikost 22, 3-pólový, 22/3		N/A	ks	2,000	550,20	1 100,40
22	M	PV22 32A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
23	M	PV22 100A gG		N/A	ks	3,000	28,80	86,40
24	M	150 kA (B/20)/4 póly, vyjímatelný modul vanstoru		N/A	ks	2,000	1 832,20	3 664,40
25	M	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový		N/A	ks	1,000	353,40	353,40
26	M	C10/1 Jistič, char C, 1-pólový		N/A	ks	14,000	97,60	1 366,40
27	M	B6/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	17,000	114,30	1 943,10
28	M	B16/1 Jistič, char B, 1-pólový		N/A	ks	1,000	85,50	85,50
29	M	10/1N/C/003 Chránič s nadproud. ochr. 10A, I _n =250A, AC, 1+N pól, char. C		N/A	ks	4,000	911,90	3 647,60
30	M	16/1N/B/003-G Chránič nadproud. ochr. 16A, I _n =3kA, G, 1+N pól, char. B		N/A	ks	78,000	1 482,60	115 642,80
31	M	16/1N/B/003-B Chránič nadproud. ochr. 16A, I _n =3kA, B, 1+N pól, char. B		N/A	ks	1,000	743,90	743,90
32	M	Jednotka pom.kont.přechozí 1z1v		N/A	ks	9,000	337,50	3 037,50
33	M	53/3 Vypínač, 3-pól		N/A	ks	2,000	440,50	881,00
34	M	Přepínač sítí I-0-II, I _n =63A, U _n =415V		N/A	ks	1,000	1 892,00	1 892,00
35	M	Rukojeť 19mm pro 16...63A, čemá, uzamyk		N/A	ks	1,000	560,00	560,00
36	M	Stykač, 3pól+0z0r, 50A (AC-3), cívka 230V AC		N/A	ks	2,000	1 750,50	3 501,00
37	M	Blíkování el/mech pro stykače...50 + 2r kont		N/A	ks	1,000	978,50	978,50
38	M	Pneumat.čas.spínač,zpož.odpad 0 1-40s pro stykače 50A		N/A	ks	2,000	1 892,00	3 784,00
39	M	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. 16A		N/A	ks	11,000	275,50	3 030,50
40	M	Stiskací testovací tlačítko		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
41	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
42	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená		N/A	ks	4,000	208,10	832,40
43	M	Zásuvka na lištu 230V, AC		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
44	M	Podpěrové relé - hlídání fáze		N/A	ks	1,000	829,50	829,50
Rozvaděč RP3.2								166 499,40
45	M	RP3.2	Rozvaděč, barva šedá, požár.klasifikace EI30DP1-S, ŠxV=625x2054, IP40	N/A	ks	1,000	19 885,70	19 885,70
46	M	bočnice	bočnice, V= 1950	N/A	ks	2,000	683,40	1 366,80
47	M	dělicí deska	dělicí deska mezi MDO a DO	N/A	ks	1,000	908,20	908,20
48	M	nosná konstrukce v rozvaděči	montážní panely, přístrojové lišty, držáky, krycí panely	N/A	ks	1,000	5 146,20	5 146,20
49	M	popisný štítek rytý		N/A	ks	4,000	49,20	196,80
50	M	bezpečnostní tabulky		N/A	ks	3,000	189,20	567,60
51	M	kapsa na dokumentaci		N/A	ks	1,000	71,10	71,10
52	M	Cu 20x5, 1ks=2m		N/A	ks	4,000	781,00	3 124,00
53	M	Cu 32x5, 1ks=2m		N/A	ks	9,000	851,40	7 662,60
54	M	Řadová svomice do 4mm2		N/A	ks	100,000	9,10	910,00
55	M	Řadová svomice do 35mm2		N/A	ks	10,000	37,10	371,00
56	M	Vývodka kabelová Pg 13,5, šedá		N/A	ks	31,000	12,90	399,90
57	M	Vývodka kabelová Pg 16, šedá		N/A	ks	78,000	15,10	1 177,80
58	M	Vývodka kabelová Pg 21, šedá		N/A	ks	3,000	19,70	59,10

00100000

59	M	Vývodka kabelová Pg29, šedá	N/A	ks	2,000	38,60	77,20
60	M	Vývodka kabelová Pg38, šedá	N/A	ks	2,000	94,00	188,00
61	M	Vývodka kabelová Pg 48, šedá	N/A	ks	1,000	193,00	193,00
62	M	D 40-50A, 3-pól	N/A	ks	1,000	1 195,70	1 195,70
63	M	D 25-32A, 3-pól	N/A	ks	1,000	635,70	635,70
64	M	Vypínací spoušť AC/DC 230V	N/A	ks	2,000	305,00	610,00
65	M	Velikost 22, 3-pólový, 22/3	N/A	ks	2,000	550,20	1 100,40
66	M	PV22 32A gG	N/A	ks	3,000	28,80	86,40
67	M	PV22 50A gG	N/A	ks	3,000	28,80	86,40
68	M	160 kA (8/20)4 póly, vyjímátný modul vansloru	N/A	ks	2,000	1 832,20	3 664,40
69	M	B25/3 Jistič, char B, 3-pólový	N/A	ks	1,000	353,40	353,40
70	M	C10/1 Jistič, char C, 1-pólový	N/A	ks	9,000	97,60	878,40
71	M	B6/1 Jistič, char B, 1-pólový	N/A	ks	17,000	114,30	1 943,10
72	M	B16/1 Jistič, char B, 1-pólový	N/A	ks	6,000	85,50	513,00
73	M	16/1N/B003-G Chránič nadproud ochr. 16A, Ir=3kA, G, 1+N pól, char B	N/A	ks	58,000	1 482,80	85 990,80
74	M	16/1N/B003-B Chránič nadproud ochr. 16A, Ir=3kA, B, 1+N pól, char B	N/A	ks	9,000	743,90	6 695,10
75	M	Jednotka pom.kont.průchodů 121v	N/A	ks	9,000	337,50	3 037,50
76	M	63/3 Vypínač, 3-pól	N/A	ks	2,000	440,50	881,00
77	M	Přepínač sílí I-Q-II, In=63A, Un=415V	N/A	ks	1,000	1 892,00	1 892,00
78	M	Rukojeť 18mm pro 16...63A, černá, uzamyk	N/A	ks	1,000	560,00	560,00
79	M	Stykač, 3-pól+0+0r, 50A (AC-3), cívka 230V AC	N/A	ks	2,000	1 750,50	3 501,00
80	M	Blukování el/mech pro stykače . 50 + 2r kont	N/A	ks	1,000	978,50	978,50
81	M	Pneumat.čas.spínač.zpož.odpad 0.1-40s pro stykače 50A	N/A	ks	2,000	1 892,00	3 784,00
82	M	Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont. 16A	N/A	ks	11,000	275,50	3 030,50
83	M	Stiskací tlačítko	N/A	ks	1,000	495,70	495,70
84	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, bílá	N/A	ks	2,000	208,10	416,20
85	M	Kompaktní signálky 230V, zapuštěné, IP67, zelená	N/A	ks	4,000	208,10	832,40
86	M	Zásuvka na lištu 230V, AC	N/A	ks	1,000	223,30	223,30
87	M	Podpěťové relé - hlídání fáze	N/A	ks	1,000	829,50	829,50
Kabelové trasy 3NP							311 627,30
88	M	Žlab s funkční integritou NKZ 250x100 - MDO obvody, 1ks=2m	N/A	ks	130,000	1 241,60	161 408,00
89	M	Žlab s funkční integritou NKZ 100x100 - MDO obvody	N/A	m	110,000	405,30	44 583,00
90	M	Žlab s funkční integritou NKZ 50x50 - MDO obvody	N/A	m	50,000	222,30	11 115,00
91	M	Žlab s funkční integritou NKZ 50x50 - DO obvody	N/A	m	90,000	222,30	20 007,00
92	M	Drátěný kabelový žlab 50x50 - MDO obvody	N/A	m	320,000	93,10	29 792,00
93	M	Drátěný kabelový žlab 50x50 - DO obvody	N/A	m	120,000	93,10	11 172,00
94	M	Trubka ocel. závitová -nrelakovaná - 3m, pevně	N/A	ks	28,000	63,60	1 780,80
95	M	Instalační materiál pro uchycení tras	N/A	kpl	1,000	31 769,50	31 769,50
Elektrické přístroje 3NP							88 144,70
96	M	Přístroj spínače jednopólového; řazení 1, 1So	N/A	ks	10,000	59,30	593,00
97	M	Přístroj spínače jednopólového, IP 44, zapuštěná montáž; b. bílá	N/A	ks	19,000	185,40	3 522,60
98	M	Přístroj přepínače sériového; řazení 5	N/A	ks	17,000	80,80	1 373,50
99	M	Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So)	N/A	ks	2,000	63,60	127,20
100	M	Přístroj přepínače střídavého; řazení 6, 6So (1, 1So), IP44 montáž na povrch	N/A	ks	2,000	197,50	395,00
101	M	Přístroj přepínače křížového; řazení 7	N/A	ks	2,000	92,00	184,00
102	M	Přístroj ovládače zapínacího; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (hlavní osvětlení)	N/A	ks	37,000	65,10	2 408,70
103	M	Přístroj ovládače zapínacího; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (noční osvětlení)	N/A	ks	24,000	65,10	1 562,40
104	M	Doutnavka signalizační, pro spínače	N/A	ks	24,000	19,30	463,20
105	M	Kryt spínače kolébkového, b. bílá	N/A	ks	70,000	47,80	3 346,00
106	M	Kryt spínače kolébkového, dělený, b. bílá	N/A	ks	19,000	73,90	1 404,10
107	M	Kryt spínače kolébkového, s žírným průzorem; b. bílá	N/A	ks	24,000	83,20	1 996,80
108	M	Rámeček pro el. přístroje, jednonásobný; b. bílá	N/A	ks	80,000	32,70	1 962,00
109	M	Rámeček pro el. přístroje, jednonásobný; b. hnědá	N/A	ks	120,000	32,70	3 924,00
110	M	Rámeček pro el. přístroje, dvounásobný vodorovný; b. bílá	N/A	ks	66,000	56,90	3 755,40
111	M	Rámeček pro el. přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá	N/A	ks	14,000	167,30	2 342,20
112	M	Zásuvka 230V/16A - XM - barva hnědá	N/A	ks	210,000	158,20	32 802,00
113	M	Zásuvka 230V/16A - STA - barva bílá	N/A	ks	13,000	96,30	1 251,90

114	M	Zásuvka 230V/16A - XPC - barva bílá, označení pro příslušství k pc		N/A	ks	20,000	708,40	14 168,00
115	M	Zásuvka 230V/16A - XPC - barva bílá, označení pro příslušství k pc		N/A	ks	26,000	96,30	2 503,80
116	M	Zásuvka 230V/16A - XD - barva zelená		N/A	ks	23,000	156,20	3 592,60
117	M	Dvojnásobná svorka pro vyrovnání potenciálů (PA/PE)		N/A	ks	8,000	401,40	3 211,20
117.1	M	Kapalný krycí kryt		N/A	ks	1,000	1 255,00	1 255,00
Osvětlení 3NP								200 324,10
118	M	Typ A	typ dle knihy svídel	N/A	ks	33,000	1 192,80	39 362,40
119	M	Typ B	typ dle knihy svídel	N/A	ks	5,000	2 991,30	17 947,80
120	M	Typ C	typ dle knihy svídel	N/A	ks	33,000	882,70	29 129,10
121	M	Typ D	typ dle knihy svídel	N/A	ks	19,000	891,60	16 940,40
122	M	Typ G	typ dle knihy svídel	N/A	ks	52,000	679,00	35 308,00
123	M	Typ H	typ dle knihy svídel	N/A	ks	36,000	954,80	34 732,80
124	M	Typ Q	typ dle knihy svídel	N/A	ks	8,000	1 664,10	13 312,80
125	M	Typ W	typ dle knihy svídel	N/A	ks	10,000	1 239,80	12 398,00
126	M	Typ T	typ dle knihy svídel	N/A	ks	3,000	397,60	1 192,80
Elektroinstalační materiál 3NP								37 981,50
127	M	Rozvodnice pro zapuštění do stěny, IP40, 300x200x100 mm, vč. příslušenství	Uzemňovací skříň US	N/A	ks	10,000	1 328,20	13 282,00
128	M	Připojnice Cu 32x5, 1ksx2m		N/A	ks	3,000	851,40	2 554,20
129	M	Krabice univerzální hl 42mm, pod omítku, bezhalogenová		N/A	ks	132,000	10,40	1 372,80
130	M	Víčko		N/A	ks	20,000	7,00	140,00
131	M	Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 12 otv		N/A	ks	45,000	81,70	3 676,50
132	M	3x1-2,5mm ² , svorka WAGO		N/A	ks	350,000	2,00	700,00
133	M	4x1-2,5mm ² , svorka WAGO		N/A	ks	200,000	2,60	520,00
134	M	5x1-2,5mm ² , svorka WAGO		N/A	ks	200,000	3,00	600,00
135	M	EI 90 Kabel, přepážka typ P		N/A	set	1,000	15 136,00	15 136,00
Kabely, vodiče 3NP								135 575,50
136	M	O 2x1,5, pod omítkou		N/A	m	220,00	6,90	1 518,00
137	M	O 2x1,5, volně		N/A	m	250,00	6,90	1 725,00
138	M	O 3x1,5, pod omítkou		N/A	m	75,00	8,80	660,00
139	M	O 3x1,5, volně		N/A	m	70,00	8,80	616,00
140	M	J 3x1,5, pod omítkou		N/A	m	400,00	8,80	3 520,00
141	M	J 3x1,5, volně		N/A	m	1 100,00	8,80	9 680,00
142	M	1-CXKH-R-O 2x1,5	Kabel síťový (typ III), bezhalogenový Bzca stlou, funkční při požáru, P30-R1,5, pod omítkou	N/A	m	200,000	16,30	3 260,00
143	M	1-CXKE-R-J 3 x 1,5	Kabel síťový (typ III), bezhalogenový Bzca stlou, funkční při požáru, P30-R1,5, pod omítkou	N/A	m	250,000	18,50	4 625,00
144	M	1-CXKH-V 5x16	přívod RP2.1, RP2.2 - MDO	N/A	m	190,000	329,20	62 548,00
145	M	1-CXKH-V 5x6	přívod RP2.1, RP2.2 - DO	N/A	m	100,000	123,40	12 340,00
146	M	CYKY-J 3x2,5, pevně		N/A	m	550,000	14,20	7 810,00
147	M	CYKY-J 3x2,5, volně		N/A	m	1 580,000	14,20	22 436,00
148	M	zž 4 mm ² , pod om.		N/A	m	130,00	7,80	1 014,00
149	M	zž 6 mm ² , pevně		N/A	m	110,00	11,30	1 243,00
150	M	zž 16 mm ² , pevně		N/A	m	35,00	26,30	920,50
151	M	zž 25 mm ² , pevně		N/A	m	40,00	41,50	1 660,00
Elektromontážní práce 3NP								236 784,50
152	P	Osazení rozvaděče	RP3.1	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
153	P	Osazení rozvaděče	RP3.2	N/A	ks	1,00	1 134,00	1 134,00
154	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče RP3.1	instalace a propojení komponent	N/A	kpl	1,00	12 260,80	12 260,80
155	P	Propojení komponent uvnitř rozvaděče RP3.2	instalace a propojení komponent	N/A	ks	1,00	10 489,50	10 489,50
156	P	Instalace zásovek NN	instalace zásovek včetně zapojení	N/A	ks	297,00	34,70	10 305,90
157	P	Instalace spínačů a ovladačů	instalace spínačů, vypínačů včetně zapojení	N/A	ks	113,00	28,40	3 209,20
157.1	P	Instalace transformátorů a zapojení		N/A	ks	1,00	455,00	455,00
158	P	Instalace a montáž elektroinstalačních krabic	instalace včetně zapojení, sádrování	N/A	ks	177,00	25,80	4 566,60
159	P	Provedení kabelových tras	instalace drátěných žlabů vč. nosných částí	N/A	kpl	1,00	64 616,00	64 616,00
160	P	Provedení kabelových tras	instalace trubek včetně nosných částí	N/A	kpl	1,00	2 226,00	2 226,00
161	P	Kabely a vodiče	tažení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" pevně	N/A	m	1 245,00	11,30	14 068,50
162	P	Kabely a vodiče	tažení kabelu "CYKY do 3x 2,5mm" v podhledu	N/A	m	3 450,00	9,50	32 775,00

163	P	Kabely a vodiče	lahání vodiče "CYA do 10mm"	N/A	m	240,00	9,50	2 280,00
164	P	Kabely a vodiče	lahání vodiče "CYA do 50mm"	N/A	m	75,00	16,40	1 230,00
165	P	Kabely a vodiče	lahání přírodního kabelu 4x16	N/A	m	190,00	19,50	3 705,00
166	P	Kabely a vodiče	lahání přírodního kabelu 4x6	N/A	m	100,00	15,10	1 510,00
167	P	Kompletace osvětlení	přikotvení, seslazení a zapojení svítidla	N/A	kpl	1,00	25 200,00	25 200,00
168	P	Protipožární kabelová přepážka		N/A	kpl	1,00	4 725,00	4 725,00
169	P	Stavební přípomoc		N/A	kpl	1,00	12 336,00	12 336,00
170	P	Zabezpečení pracoviště		N/A	kpl	1,00	9 625,00	9 625,00
171	P	Revizní zkoušky		N/A	kpl	1,00	18 900,00	18 900,00

OCHRANA OBJEKTU PŘED BLESKEM

Náklady soupisu celkem								235 677,70
Hromosvod								235 677,70
1	M	Jímací vedení drát AlMgSi pr.8mm		N/A	kg	170,000	87,00	14 790,00
2	M	svorka spojovací		N/A	ks	150,000	6,40	960,00
3	M	svorka křížová		N/A	ks	65,000	14,00	910,00
4	M	svorka připojovací		N/A	ks	5,000	8,20	41,00
5	M	svorka na plech		N/A	ks	5,000	24,10	120,50
6	M	svorka zkušební		N/A	ks	20,000	26,50	530,00
7	M	svorka k jímací tyči		N/A	ks	46,000	22,30	1 025,80
8	M	podpěra vedení do zdiva		N/A	ks	240,000	9,50	2 280,00
9	M	podpěra na ploché střechy		N/A	ks	500,000	18,20	9 100,00
10	M	ochranné trubky, délka 2m		N/A	ks	20,000	62,10	1 242,00
11	M	držák ochranné trubky		N/A	ks	40,000	15,60	624,00
12	M	Jímací tyč AlMgSi 2000m		N/A	ks	46,000	498,00	22 908,00
13	M	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volné		N/A	kg	300,000	24,20	7 260,00
14	M	FeZn-D10 (0.62kg/m), volné, izolovaný		N/A	kg	37,000	24,20	895,40
15	M	Antikorozní nátlr spojuj. a přechodů zemnicího pásu		N/A	set	1,000	605,40	605,40
16	M	svorka zemnicí pások - drát		N/A	ks	20,000	13,50	270,00
17	P	Měření zemnicí odporu, zemnicí síle délky pásu		N/A	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00
18	P	Výkopové práce		N/A	kpl	1,000	14 759,00	14 759,00
19	P	Revize		N/A	kpl	1,000	15 120,00	15 120,00
20	P	Instalace hromosvodu		N/A	kpl	1,000	121 446,60	121 446,60
21	P	Náklady na plošinu		N/A	kpl	1,000	18 900,00	18 900,00

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

1 Nouzové osvětlení 1SP								15 883,10
2 Nouzové osvětlení 1NF								13 401,60
3 Nouzové osvětlení 2NF								19 464,10
4 Nouzové osvětlení 3NF								17 053,00
5 Nouzové moduly								175 291,70
Náklady soupisu celkem								247 233,50
Nouzové osvětlení 1SP								15 883,10
1	M	A - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, BEZ PIKTOGRAMU,	svítidlo typ A	N/A	ks	1,000	742,60	742,60
2	M	B - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S PIKTOGRAMEM,	svítidlo typ B	N/A	ks	11,000	770,90	8 479,90
3	M	C - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S REDUKOVANÝM	svítidlo typ C	N/A	ks	1,000	770,90	770,90
4	M	PIKTOGRAMEM, VYZNAČUJÍCÍM SMĚR ÚNIKU PŘÍSAZENÉ	svítidlo typ E	N/A	ks	3,000	1 371,80	4 115,40
5	M	E - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 3W LED, IP20, BEZ PIKTOGRAMU,	svítidlo typ F	N/A	ks	1,000	1 774,30	1 774,30
6	M	F - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 3W LED, IP20, BEZ PIKTOGRAMU,	svítidlo typ F	N/A	ks	1,000	1 774,30	1 774,30
Nouzové osvětlení 1NF								13 401,60
6	M	B - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S PIKTOGRAMEM,	svítidlo typ B	N/A	ks	11,000	770,90	8 479,90
7	M	C - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S REDUKOVANÝM	svítidlo typ C	N/A	ks	4,000	770,90	3 083,60
PIKTOGRAMEM, VYZNAČUJÍCÍM SMĚR ÚNIKU PŘÍSAZENÉ								

000130

8	M	D - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP41, DVOUSTRANNE, S PIKTOGRAMEM, VYZNAČILICÍM SMĚR ÚNIKU, PŘISAŽENÉ	svítlidlo typ D	N/A	ks	1,000	1 143,40	1 143,40
9	M	E - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 3W LED, IP20, BEZ PIKTOGRAMU, VESTAVNĚ, PŘÍMKOVÁ VYZÁŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA	svítlidlo typ E	N/A	ks	1,000	1 371,80	1 371,80
10	M	F - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 3W LED, IP20, BEZ PIKTOGRAMU, VESTAVNĚ, KRUHOVÁ VYZÁŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA	svítlidlo typ F	N/A	ks	3,000	1 774,30	5 322,90
Nouzové osvětlení 2NP								19 484,10
11	M	B - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S PIKTOGRAMEM, VYZNAČILICÍM SMĚR ÚNIKU, PŘISAŽENÉ	svítlidlo typ B	N/A	ks	7,000	770,90	5 396,30
12	M	C - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S REDUKOVANÝM PIKTOGRAMEM, VYZNAČILICÍM SMĚR ÚNIKU, PŘISAŽENÉ	svítlidlo typ C	N/A	ks	4,000	770,90	3 083,60
13	M	D - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP41, DVOUSTRANNE, S PIKTOGRAMEM, VYZNAČILICÍM SMĚR ÚNIKU, PŘISAŽENÉ	svítlidlo typ D	N/A	ks	1,000	1 143,40	1 143,40
14	M	E - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 3W LED, IP20, BEZ PIKTOGRAMU, VESTAVNĚ, PŘÍMKOVÁ VYZÁŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA	svítlidlo typ E	N/A	ks	2,000	1 371,80	2 743,60
15	M	F - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 3W LED, IP20, BEZ PIKTOGRAMU, VESTAVNĚ, KRUHOVÁ VYZÁŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA	svítlidlo typ F	N/A	ks	4,000	1 774,30	7 097,20
Nouzové osvětlení 3NP								17 093,00
16	M	B - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S PIKTOGRAMEM, VYZNAČILICÍM SMĚR ÚNIKU, PŘISAŽENÉ	svítlidlo typ B	N/A	ks	6,000	770,90	4 625,40
17	M	C - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP65, S REDUKOVANÝM PIKTOGRAMEM, VYZNAČILICÍM SMĚR ÚNIKU, PŘISAŽENÉ	svítlidlo typ C	N/A	ks	4,000	770,90	3 083,60
18	M	D - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 1xFL 8W, IP41, DVOUSTRANNE, S PIKTOGRAMEM, VYZNAČILICÍM SMĚR ÚNIKU, PŘISAŽENÉ	svítlidlo typ D	N/A	ks	2,000	1 143,40	2 286,80
19	M	F - SVÍTLIDLO PRO NOUZOVE OSVĚTLENÍ, 3W LED, IP20, BEZ PIKTOGRAMU, VESTAVNĚ, KRUHOVÁ VYZÁŘOVACÍ CHARAKTERISTIKA	svítlidlo typ F	N/A	ks	4,000	1 774,30	7 097,20
Modul BUS řízení nouzového osvětlení								175 391,70
20	M	Modul BUS řízení nouzového osvětlení - 3NP - dodávka dodavatele nouzového osvětlení	3f monitor výpadku sítě - k instalaci do jednotlivých	N/A	ks	1,000	1 235,10	1 235,10
21	M	Modul BUS řízení nouzového osvětlení - 2NP - dodávka dodavatele nouzového osvětlení	3f monitor výpadku sítě - k instalaci do jednotlivých	N/A	ks	1,000	1 235,10	1 235,10
22	M	Modul BUS řízení nouzového osvětlení - 1NP - dodávka dodavatele nouzového osvětlení	3f monitor výpadku sítě - k instalaci do jednotlivých	N/A	ks	1,000	1 235,10	1 235,10
23	M	Modul BUS řízení nouzového osvětlení - 1SP - dodávka dodavatele nouzového osvětlení	3f monitor výpadku sítě - k instalaci do jednotlivých	N/A	ks	1,000	1 235,10	1 235,10
24	M	Signalizační panel - dodávka dodavatele nouzového osvětlení	Signalizační panel k centrálnímu řízení nouzového osvětlení	N/A	ks	1,000	12 596,90	12 596,90
25	M	Centrální jednotka pro nouzové osvětlení, doobjekt včetně baterií, komplet ve výstupních instalacích modulů a vstupního modulu pro řízení výpadku sítě vč. zálohy a zamykání	Dodávka dodavatele nouzového osvětlení	N/A	ks	1,000	157 854,40	157 854,40

ROZVADĚČ - RH01

Náklady soupisu celkem								78 671,30
Rozvaděč RH01								78 671,30
1	M	Rozvaděč RH01	800x700x2000 mm, pole rozvaděče kompletní včetně	N/A	ks	1,000	20 812,00	20 812,00
2	M	QF01 Kompaktní jistič ve výsuvném provedení		N/A	ks	1,000	11 590,40	11 590,40
3	M	Jmenovitý proud In= 300A						
4		Jmenovité provozní napětí U= 415V						
5		Jmenovité izolační napětí U= 690V						
6		Icm=76kA/400V						
7		Icu=1 0kA/3 5kA						
8		Ics= 35kA/400V						
9		Montáž na příslušnou lištu, šroubové připojení						
10	M	-Pomocné spínače, řazení kontaktů 22, pracovní napětí 60-500V, a.c., jmenovitý proud 6A		N/A	ks	4,000	1 256,30	5 025,20
11	M	-Napěťová spoušť, pracovní napětí 230Va.c./220Vd.c.		N/A	ks	1,000	993,70	993,70
12	M	Q1 Pojistkový odpínač pro vácové pojistky						
13	M	Odpínač 3P, Un=440V a.c., In=63A		N/A	ks	1,000	1 356,50	1 356,50
14	M	Pojistkové vložky 32A, gG		N/A	ks	3,000	26,50	79,50
15	M	QU1 Pojistkový odpínač 1řetový						
16	M	Odpínač 3P, Un=690V a.c., In=400A		N/A	ks	1,000	3 704,50	3 704,50
17	M	Pojistkové vložky 315A, gG		N/A	ks	3,000	199,80	599,40
18	M	Q2 Pojistkový odpínač pro vácové pojistky						
19	M	Odpínač 3P, Un=440V a.c., In=300A		N/A	ks	1,000	2 719,20	2 719,20
20	M	Pojistkové vložky 300A, gG		N/A	ks	3,000	168,80	506,40
21	M	-Pomocné spínače, řazení kontaktů 22, pracovní napětí 60-500V, a.c., jmenovitý proud 6A		N/A	ks	1,000	949,80	949,80
22	M	-Napěťová spoušť, pracovní napětí 230Va.c./220Vd.c.		N/A	ks	1,000	1 251,70	1 251,70
23	M	Q2.1-Q2.6 Pojistkový odpínač pro vácové pojistky						
24	M	Odpínač 3P, Un=440V a.c., In=160A		N/A	ks	8,000	850,60	6 804,80
25	M	63A gG Pojistkové vložky		N/A	ks	21,000	53,00	1 113,00
26	M	125A gG Pojistkové vložky		N/A	ks	3,000	68,90	206,70
27	M	FA1.1 - jistič 16A/B		N/A	ks	1,000	85,50	85,50
28	M	FA1.2 - jistič 6A/C		N/A	ks	1,000	117,30	117,30

29	M	FA1.3 - jistič 6A/C		N/A	ks	1,000	117,30	117,30
30	M	FA1.4 - jistič 6A/C		N/A	ks	1,000	117,30	117,30
31	M	FV01 Přepětová ochrana 3f						
32	M	Typ1, TN-C		N/A	ks	1,000	5 611,70	5 611,70
33	M	-maximální přípustná napětí: 255V, a.c.						
34	M	-bleskový impulsní proud (10/30ms): 50 kA						
35	M	včetně příslušenství						
36	M	S1 Koncový spínač						
37	M	Koncový spínač dvéřní, 230V, 6A, 50 Hz, ovládání osvětlení skříně		N/A	ks	1,000	537,30	537,30
38	M	ST1 Termostat pro větrání		N/A	ks	1,000	501,80	501,80
39	M	Regulátor teploty, rozsah nastavení: +10 až 60°C		N/A				
40	M	Přepínací kontakt, spínací schopnost: 5A/250V AC		N/A				
41	M	Upevnění na DIN lištu		N/A				
42	M	Krytí: IP 30		N/A				
43	M	E1 Zářivkové svítidlo včetně zdroje		N/A				
44	M	Zářivka 230V, a.c. 11W		N/A	ks	1,000	946,00	946,00
45	M	M1 Ventilátor		N/A				
46	M	Ventilátor, nasávací, odváděcí mřížka+ filtr, výkon dle výrobce rozvaděče, 230V, a.c.		N/A	ks	1,000	1 805,70	1 805,70
47	M	XC1.1 Zásuvka vestavná		N/A				
48	M	Zásuvka 16A, 230V, a.c. na DIN lištu		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
49	M	HL1.1, HL1.2 Signální svítidlo		N/A				
50	M	Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva žlutá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
51	M	CENTRAL STOP TLAČÍTKO		N/A				
52	M	Stop tlačítko s aretací, červený hříbek se žlutým krytem včetně ochranného krytu		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
53	M	Nespecifikovaný materiál a práce		N/A				
54	M	Nosný a spojovací materiál vodiče lišty, nosníky a pod		N/A	kpl	1,000	2 079,40	2 079,40
55	M	Písmenné značení práce na dveře rozvaděče dle výkresu		N/A	kpl	1,000	908,20	908,20
56	P	Osazení rozvaděče		N/A	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00
57	P	Instalace a propojení prvků v rozvaděči		N/A	kpl	1,000	4 515,70	4 515,70
58	P	Slavební připomoc		N/A	kpl	1,000	903,10	903,10

ROZVADĚČ - RG01 A HLAVNÍ TRASA NAP.KABELU

Náklady soupisu celkem								221 772,40
Rozvaděč RH01								76 413,20
1	M	Rozvaděč RH01	800x700x2000 mm, pole rozvaděče kompletní včetně	N/A	ks	1,000	20 812,00	20 812,00
2	M	QF01 Kompaktní jistič ve výsuvném provedení		N/A	ks	1,000	4 812,50	4 812,50
3	M	Jmenovitý proud In= 100A						
4	M	Jmenovitá provozní napětí= 415V						
5	M	Jmenovitá izolační napětí= 690V						
6	M	Icn=76kA/400V						
7	M	Icw=1,9kA/3,5kA						
8	M	Icu= 36kA/400V						
9	M	Montáž na přístrojovou lištu, šroubové připojení						
10	M	-Pomocné spínače, řazení kontaktů 22, pracovní napětí 60-500V, a.c., jmenovitý proud 6A		N/A	ks	4,000	1 096,50	4 386,40
11	M	-Napěťová spoušť, pracovní napětí 230V a.c./220Vd.c.		N/A	ks	1,000	926,30	926,30
12	M	Q1 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky						
13	M	Odpínač 3P, Un=440V, a.c., In=63A		N/A	ks	1,000	1 358,50	1 358,50
14	M	Pojistkové vložky 32A, gG		N/A	ks	3,000	26,50	79,50
15	M	Q/U1 Pojistkový odpínač hlávkový						
16	M	Odpínač 3P, Un=690V, a.c., In=400A		N/A	ks	1,000	3 704,50	3 704,50
17	M	Pojistkové vložky 315A, gG		N/A	ks	3,000	199,80	599,40
18	M	Q2 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky						
19	M	Odpínač 3P, Un=440V, a.c., In=300A		N/A	ks	1,000	2 719,20	2 719,20
20	M	Pojistkové vložky 300A, gG		N/A	ks	3,000	168,80	506,40
21	M	-Pomocné spínače, řazení kontaktů 22, pracovní napětí 60-500V, a.c., jmenovitý proud 6A		N/A	ks	1,000	949,80	949,80
22	M	-Napěťová spoušť, pracovní napětí 230V a.c./220Vd.c.		N/A	ks	1,000	1 251,70	1 251,70
23	M	Q2.1-Q2.7 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky						
24	M	Odpínač 3P, Un=440V, a.c., In=160A		N/A	ks	8,000	850,60	6 804,80
25	M	32A gG Pojistkové vložky		N/A	ks	21,000	53,00	1 113,00
26	M	FA1.1 - jistič 16A/B		N/A	ks	1,000	85,50	85,50
27	M	FA1.2 - jistič 6A/C		N/A	ks	1,000	117,30	117,30
28	M	FA1.3 - jistič 6A/C		N/A	ks	1,000	117,30	117,30

29	M	FA1.4 - jistič 6A/C		N/A	ks	1,000	117,30	117,30
30	M	Q3 Polistkový odpínač pro válcové pojistky						
31	M	Odpínač 3P, Un=440V, a.c., In=100A		N/A	ks	1,000	1 173,80	1 173,80
32	M	Pojistkové vložky 100A, gG		N/A	ks	3,000	69,60	209,80
33	M	-Pomocné spínače, řazení kontaktů 22, pracovní napětí 60-500V, a.c., jmenovitý proud 6A		N/A	ks	1,000	949,80	949,80
34	M	-Napěťová spoušť, pracovní napětí 230Va.c./220Vd.c		N/A	ks	1,000	1 251,70	1 251,70
35	M	Q3.1-Q3.2 Polistkový odpínač pro válcové pojistky						
36	M	Odpínač 3P, Un=440V, a.c., In=160A		N/A	ks	1,000	850,60	850,60
37	M	50A gG Pojistkové vložky		N/A	ks	3,000	53,00	159,00
38	M	Odpínač 3P, Un=440V, a.c., In=160A		N/A	ks	1,000	850,60	850,60
39	M	100A gG Pojistkové vložky		N/A	ks	3,000	59,60	209,80
40	M	FVG1 Přepětová ochrana 3l						
41	M	Typ1, TN-C		N/A	ks	1,000	5 611,70	5 611,70
42	M	-maximální přípustné napětí: 255V, a.c						
43	M	-bleskový impulsní proud (10/30ms) 50 kA						
44	M	včetně příslušenství						
45	M	S1 Konecový spínač						
46	M	Konecový spínač dvétní, 230V, 6A, 50 Hz, ovládání osvětlení skříně		N/A	ks	1,000	537,30	537,30
47	M	ST1 Termostat pro větrání		N/A	ks	1,000	501,80	501,80
48	M	Regulátor teploty, rozsah nastavení: +10 až 60°C		N/A				
49	M	Přepínací kontakt, spínací schopnost: 5A/250V AC		N/A				
50	M	Upevnění: na DIN lištu		N/A				
51	M	Krytí, IP 30		N/A				
52	M	E1 Zářivkové svítidlo včetně zdroje		N/A				
53	M	Zářivka 230V, a.c. 11W		N/A	ks	1,000	946,00	946,00
54	M	M1 Ventilátor		N/A				
55	M	Ventilátor, nasávací, odváděcí mlžka+ filtr, výkon dle výrobce rozváděče, 230V, a.c		N/A	ks	1,000	1 805,70	1 805,70
56	M	XC1.1 Záruvka vestavná		N/A				
57	M	Záruvka 16A, 230V, a.c. na DIN lištu		N/A	ks	1,000	223,30	223,30
58	M	HL1.1, HL1.2 Signální svítidlo		N/A				
59	M	Signální svítidlo kompletní, 230V AC, barva žlutá		N/A	ks	2,000	208,10	416,20
60	M	CENTRAL STOP TLAČITKO		N/A				
61	M	sloup tlačítka s regulací, červený hříbek se žlutým krytem včetně ochranného krytu		N/A	ks	1,000	495,70	495,70
62	M	Nespecifikovaný materiál a práce		N/A				
63	M	Nosný a spojující materiál, vodiče lišty, nosníky a pod		N/A	kpl	1,000	2 017,70	2 017,70
64	M	Písmomalířské práce na dveře rozváděče dle výkresu		N/A	kpl	1,000	908,20	908,20
65	P	Osazení rozváděče		N/A	kpl	1,000	1 575,00	1 575,00
66	P	Instalace a propojení prvku v rozváděči		N/A	kpl	1,000	4 383,40	4 383,40
67	P	Stavební pomoc		N/A	kpl	1,000	876,70	876,70
Hlavní trasa napájecího kabelu								145 359,20
68	M	1 x AYKY 3x240+120		N/A	m	150,000	237,50	35 640,00
69	M	1 x AYKY 3x70+50		N/A	m	150,000	98,40	14 760,00
70	M	CYY 1x120 zž		N/A	m	150,000	192,20	28 830,00
71	M	HDPE trubka pr.40mm		N/A	m	120,000	14,90	1 788,00
72	M	Upevňovací materiál		N/A	kpl	1,000	46 194,60	46 194,60
73	M	Tlačítka TOTAL STOP	v provedení za sklem a s cedulí TOTAL STOP	N/A	ks	1,000	647,10	647,10
74	P	Instalace kabelů, ukončení na svorkáck		N/A	kpl	1,000	17 499,50	17 499,50

Objekt : Přípojky

P.C	KON	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Prace a dodávky PSV							
721 Kanalizační přípojka							
1	721	7210201	Hloubení rýh v hornině U 2-5	m3	65,000	315,04	17 327,20
2	721	7210202	Pažení stěn výkopu příložené hl do 4m	m3	133,000	52,80	7 022,40
3	721	7210203	Šlítkopisek	m3	14,000	211,20	2 956,80
4	721	7210204	Zásyp vykládkou zemnou	m3	41,000	38,72	1 587,92
5	721	72117304	Potrubi kanalizační z PVC hrdlové lažky DN 200 systém KG	m	37,000	537,68	19 894,16
6	721	721174	Betonová šachta DN1000 z dílců ve poklopu	kus	1,000	13 288,00	13 288,00
7	721	721175	Výřez odbočky do silnější šachty	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
8	721	721176	Prostup kopným kanálem	kus	1,000	440,00	440,00
721 Kanalizační přípojka							63 836,08
722 Vodovodní přípojka							
9	721	7220201	Hloubení rýh v hornině U 2-5	m3	48,000	315,04	15 121,92
10	721	7220202	Pažení stěn výkopu příložené hl do 4m	m3	118,000	52,80	6 230,40
11	721	7220203	Šlítkopisek	m3	8,000	211,20	1 689,60
12	721	7220204	Zásyp vykládkou zemnou	m3	40,000	38,72	1 548,80
13	721	72217310	Potrubi vodovodní plastové rPE PN 20 DN 300 B	m	35,000	198,00	6 930,00
14	721	72217311	Odbočka na potrubí DN 100mm	kus	1,000	10 852,16	10 852,16
15	721	72217312	Součástí trubové DN 100mm	kus	1,000	3 728,80	3 728,80
16	721	72217313	Nadzemní hydrant A 25 ØH 100mm/150mm	kus	1,000	31 736,32	31 736,32
17	721	72217314	Přípojkové soupátko Hawle č 2000 DN 100mm	kus	1,000	3 009,60	3 009,60
18	721	72217315	Teleskopická souprava Hawle č 5001 ØH 100mm	kus	1,000	633,60	633,60
19	721	72217316	Ušlechtilý Hawle č 1650	kus	1,000	405,24	405,24
20	721	72217317	Spojka rPE/ocel DN 50	kus	1,000	1 175,68	1 175,68
722 Vodovodní přípojka							83 112,92
PSV Celkem							146 949,00
Celkem PRÍLOHY							
CENA CELKEM ZA ZTI							3 087 770,00

Upozornění:

Tento Výkaz výměr není nadřazen žádné části dokumentace.

Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové dokumentace a skutečného řešení stavby.

Existuje-li rozpor mezi tímto seznamem strojů a zařízení a výkresy či technickou zprávou,

musí být vyjasněn před objednáním elementů.

Výkonové parametry zařízení viz Technická zpráva, tabulka el. ovládaných zařízení a dále Technická specifikace VZT jednotek.

Všechny elementy budou dodány s veškerým potřebným montážním a spojovacím materiálem a příslušenstvím.

Vzduchotechnické potrubí bude dodáno se spojovacím, těsnícím a závěsným materiálem, v předepsané třídě těsnosti.

Uvedené typy výrobků nejsou závazné a lze je nahradit obdobnými výrobky při zachování technických, výkonových, hlukových a rozměrových parametrů. Na uvedené parametry navazuje řešení dalších profesí (ES, MaR, ÚT, ZTI).

Pozice	Název	Doporučený standard	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena celkem	Příklad dodavatele
Zařízení č. 1 PŘÍVOD KOMPONENTY VZT 1.SP							
1.1	Vzduchotechnická jednotka ve složení: Přívodní část: Filtr F5, deskový výměník, vodní ohřivač, chl.komora s přímým chlazením ventilátor Odvodní část: Filtr F5, ventilátor vč. sifonu pro odvod kondenzátu, pružných vložek, tlakových ořezávacích 2x servisní vložka bez obojstranných klapek Obslužná a připojovací strana LEVÁ ve směru proudění přívodního Výkonové údaje viz Technická specifikace VZT-jednotek a dále TZ Zařízení splňuje nařízení komise EU č. 2153/2014 na Ekodesign větracích jednotek pro rok 2016 manometr pro měření tlakové ztráty na filtru (0-500 Pa), vč. příslušenství (kontrastrni kapalina, montážní set)	GEA Heat Exchangers CAIRplus SX064.064IVBV	ks	1	316 787 Kč	316 787 Kč	GEA Heat Exchangers
	venkovní kondenzační jednotka + připojovací rozhraní 5,7 kW; 230-415 V; 3+N; 50 Hz; 0,1 A (72 A)	TROX GEA Heat Exchangers PUHZ-RP200YKA RAC-ISO128-F	ks	2	1 371 Kč	2 742 Kč	TROX
1.2	Konzoly na závěšení kond. jednotky vč. silentbloků		kpl	1	618 Kč	618 Kč	
1.2a	Cu potrubí Ø 22/9,10 vč. izolace - syntetický kaučuk tl. 13mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí a vč. elektrického propojení mezi vložkami a vnější částí a ořezávacími		m	32	880 Kč	28 160 Kč	
1.3	Regulační uzel topení	dodávka ÚT	ks	1	necení		dodávka ÚT
1.4	Elektrický potrubní ohřivač, DN315, 3 kW	MBE-315	ks	1	4 368 Kč	4 368 Kč	ELEKTRODESIGN
1.11	Pozární klapka čtyřhranná, 450x315	MANDÍK	ks	2	1 848 Kč	3 696 Kč	MANDÍK
1.12	Teplotní ruční se signalizací požáru ZAVŘENO	PKTM III 450x315 / 11	ks	2	1 749 Kč	3 498 Kč	MANDÍK
1.13	Pozární klapka kruhová, Ø200	MANDÍK	ks	2	1 749 Kč	3 498 Kč	MANDÍK
1.14	Teplotní ruční se signalizací požáru ZAVŘENO	PKTM III Ø200 / SPIRO 11	ks	2	1 749 Kč	3 498 Kč	MANDÍK
1.15-19	Prázdné pozice						
1.101	Protihluková žaluzie, 800x630/400 provedení RALbox, vč. kotvicího materiálu	STAVOKLIMA 1xPHZE 800/630/400/RALbox	ks	1	8 875 Kč	8 875 Kč	STAVOKLIMA
1.102	Tlumič hluku kulisový 800x400/1500; 5 x kulisa tl. 100	STAVOKLIMA 1xGDE - 800/400- 1500/5100-NIS	ks	1	4 005 Kč	4 005 Kč	STAVOKLIMA
1.103	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládním, 250x250	MANDÍK BKM 250x250 / 01	ks	1	770 Kč	770 Kč	MANDÍK

1.104	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 315x315	MANDIK RKM 315x315 / 01	ks	1	908 Kč	908 Kč	MANDÍK
1.105	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø250	MANDIK / RKKM ø250-S / 01	ks	2	202 Kč	404 Kč	MANDÍK
1.106	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø200	MANDIK / RKKM ø200-S / 01	ks	1	106 Kč	106 Kč	MANDÍK
1.108	Anemostat s vířivou výustkou 598x598	TROX / VDW-Q-Z-H-M; 600x74	ks	2	1 246 Kč	2 492 Kč	TROX
1.109	Anemostat s vířivou výustkou 398x398	TROX VDW-Q-Z-H-M-400x16	ks	2	796 Kč	1 592 Kč	TROX
1.110	Talířový ventil přívodní, ø125	MANDIK / TVPM-125	ks	1	67 Kč	67 Kč	MANDÍK
1.111	Talířový ventil přívodní, ø160	MANDIK / TVPM-160	ks	10	96 Kč	960 Kč	MANDÍK
1.112	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø127	m	1,5	54 Kč	81 Kč	
1.113	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN160	Sonoflex MI ø160	m	18	61 Kč	1 098 Kč	
1.114	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN250	Sonoflex MI ø254	m	3	90 Kč	270 Kč	
1.119	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø160	MANDIK / RKKM ø160-S / 01	ks	1	116 Kč	116 Kč	MANDÍK
1.120	výústka do kruhového potrubí DN160,425x75	SYSTEM AIR NOVA-C-1-425x75	ks	2	351 Kč	702 Kč	SYSTEM AIR

Zařízení č. 1 PŘÍVOD VZT POTRUBÍ A IZOLACE

1.115	čtyřhranné ocelové potrubí, sk. I (DIN-120405), vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu celostmíchané provedení - třída těsnosti viz text Technická zpráva kruhové potrubí SRO ø125	z toho tvarovek 32%	m2	50,4	290 Kč	14 616 Kč	
1.116	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva kruhové potrubí SRO ø160	z toho tvarovek 0%	m	5,5	67 Kč	371 Kč	
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva kruhové potrubí SRO ø200	z toho tvarovek 10%	m	34,1	125 Kč	4 267 Kč	
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva kruhové potrubí SRO ø250	z toho tvarovek 6%	m	22,9	140 Kč	3 202 Kč	
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva kruhové potrubí SRO ø315	z toho tvarovek 15%	m	8,5	173 Kč	1 474 Kč	
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva tepelná izolace - přívod	z toho tvarovek 0%	m	2,6	168 Kč	440 Kč	
1.117	pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 20 mm, vč. spojovacích trnů		m2	88	213 Kč	18 744 Kč	

010-02

1.118	tepelná izolace - celistvý vzduch pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 40 mm, vč. savařovacích trnů		m2	6	213 Kč	1 278 Kč	
-------	--	--	----	---	--------	----------	--

Zařízení č. 1 ODVOD KOMPONENTY VZT 1.SP

1.20	Požární klapka čtyřhranná, 450x315	MANDIK	ks	2	1 848 Kč	3 696 Kč	MANDIK
1.21	Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	PKTM III 450x315 / 11					
1.22	Požární klapka kruhová, ø160	MANDIK / PKTM III	ks	1	1 756 Kč	1 756 Kč	MANDIK
	Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	C924160/SPIRO / 11+C92					
1.201	Tlumič hluku jádrový 800x400/1500	STAVOKLIMA					
		2x JTH200/500/1500;	ks	1	3 876 Kč	3 876 Kč	STAVOKLIMA
1.202		1x JTH 400/200/1500					
1.203	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø200	MANDIK / RKKM ø200-S	ks	2	106 Kč	212 Kč	MANDIK
		/ 01					
1.205	Talířový ventil odvodní, ø100	MANDIK / TVOM-100	ks	6	50 Kč	300 Kč	MANDIK
1.206	Talířový ventil odvodní, ø125	MANDIK / TVOM-125	ks	13	67 Kč	871 Kč	MANDIK
1.207	Talířový ventil odvodní, ø160	MANDIK / TVOM-160	ks	2	96 Kč	192 Kč	MANDIK
1.208	Talířový ventil odvodní, ø200	MANDIK / TVOM-200	ks	6	121 Kč	726 Kč	MANDIK
1.209	Ohěbná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø102	m	9	48 Kč	432 Kč	
1.210	Ohěbná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø127	m	19,5	54 Kč	1 053 Kč	
1.211	Ohěbná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN160	Sonoflex MI ø160	m	3	6 Kč	18 Kč	
1.212	Ohěbná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN200	Sonoflex MI ø203	m	9	90 Kč	810 Kč	
1.217	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø160	MANDIK / RKKM ø160-S	ks	1	116 Kč	116 Kč	MANDIK
		/ 01					
1.218	vyústka do kruhového potrubí DN160,425x75	SYSTEM AIR	ks	2	351 Kč	702 Kč	SYSTEM AIR
		NOVA-C-1-425x75					

Zařízení č. 1 ODVOD VZT POTRUBÍ A IZOLACE

1.213	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu celotmelené provedení - třída těsnosti viz text Technické zprávy	z toho tvarovek 23%	m2	72,2	280 Kč	20 216 Kč	
	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 100						
1.214	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technické zprávy	z toho tvarovek 0%	m	0,8	54 Kč	43 Kč	
	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 125						
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technické zprávy	z toho tvarovek 7%	m	3,72	107 Kč	398 Kč	
	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 160						
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technické zprávy	z toho tvarovek 8%	m	37,1	125 Kč	4 638 Kč	
	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 200						
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technické zprávy	z toho tvarovek 31%	m	9	207 Kč	1 863 Kč	
1.215	tepelná izolace - výrůk z jednotky - napojem do výrůkoveného potrubí z pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 20 mm, vč. savařovacích trnů		m2	20	213 Kč	4 260 Kč	
1.216	Protipožární izolace		m2	0	- Kč	0 Kč	

00000000

Zařízení č. 2 PŘÍVOD KOMPONENTY VZT 1.SP

2.1	VZT Jednotka v hygienickém provedení Přívodní část: Filtr F5, rekuperační komora systém Ecoflow (trubkový výměník), vodní ohříváč chl. komora s nřímým chlazením ventilátor Filtr F9 Odvodní část: Filtr H13, rekuperační komora systém Ecoflow (trubkový výměník), ventilátorová komora vč. sifonu pro odvod kondenzátu, pružných vložek, tlakových převodníků, 2x servisní vstavač, bez nřímých klapek Odsuzovač a připojovací šrouby PEX-PE ve směru proudění proudění Výkonové údaje viz Technická zpráva a technická specifikace VZT- jednotek Zařízení splňuje nařízení komise EU č. 2153/2014 na Ekodesign větracích jednotek pro rok 2016	GEA Heat Exchangers CAIRplus SX128.064IVBV	ks	1	566 543 Kč	566 543 Kč	GEA Heat Exchangers
	manometr pro měření tlakové ztráty na filtru (0-500 Pa), vč. příslušenství (kontrastní kapalina, montážní set)		ks	3	1 371 Kč	4 113 Kč	TROX
2.2	Větrací jednotka Připojovací zařízení 7,16 kW, 280-475 V, 2-1N, 50 Hz, 11,5 A (22 A)	GEA Heat Exchangers PUHZ-RP250YKA RACIF0128-E	ks	1	147 406 Kč	147 406 Kč	GEA Heat Exchangers
2.2a	Konzoly na zavešení kond. jednotky vč. silentbloků		kp!	1	618 Kč	618 Kč	
2.2b	Opotřebení proti dešti ve venkovním prostředí a vč. elektrického opletování proti dešti ve venkovním prostředí a vč. elektrického opletování proti dešti ve venkovním prostředí a vč. elektrického		m	30	880 Kč	26 400 Kč	
2.3	Regulační uzel topení	dodávka UT	ks	1	neceníť		dodávka UT
2.4	Regulační uzel ZT	viz. specifikace VZT jednotek	ks	1	neceníť		součásti dodávky VZT jednotky ZT.1
2.5	GEA -ECO-FLOW 0,120 kW, 1x220V/50Hz Parní zvlhčovač CONDAIR Kondenzační hadice KS10 (3 m) (D=12/8 mm) Parní hadice DS80 (3 m) (D=57/45 mm)	CONDAIR / CP3 Pro 20 (1 velká jednotka) 15 kW, 3x400 V / 50 Hz	ks	1	54 717 Kč	54 717 Kč	Flair
2.5a	Ocelová konstrukce pod zvlhčovač vč. nátěru		ks	1	2 904 Kč	2 904 Kč	
2.11	Pozární klapka čtyřhranná, 500x355	MANDIR / PKTM III 500x355 / 11	ks	1	2 013 Kč	2 013 Kč	MANDÍK
2.101	Teplotní ruční se signalizací nřímým ZAVBENO	1xPRZE	ks	1	12 516 Kč	12 516 Kč	STAVOKLIMA
2.102	Protihluková žaluzie 800x1000/400,0	800/1000/400/BAI vřv 4x 11H skladba jader	ks	1	3 753 Kč	3 753 Kč	STAVOKLIMA
2.103	Plumč hluku 1000x400/1000	200/500/1000	ks	1	1 566 Kč	1 566 Kč	
2.103	Potrubi díl pro zvlhčovací trubici 1000x355/1500,0		ks	1	1 566 Kč	1 566 Kč	

Zařízení č. 2 PŘÍVOD KOMPONENTY VZT 1.NP

2.12	Pozární klapka čtyřhranná, 250x200 Teplotní ruční se signalizací požehy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 250x200 / 11	ks	1	1 499 Kč	1 499 Kč	MANDÍK
2.13	Pozární klapka čtyřhranná, 250x250 Teplotní ruční se signalizací požehy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 250x250 / 11	ks	1	1 568 Kč	1 568 Kč	MANDÍK
2.14	Pozární klapka kruhová, ø250 Teplotní ruční se signalizací požehy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III ø250/SPIRO / 11	ks	1	1 927 Kč	1 927 Kč	MANDÍK
2.15	Pozární klapka kruhová, ø160 Teplotní ruční se signalizací požehy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III ø160/SPIRO / 11	ks	2	1 756 Kč	3 512 Kč	MANDÍK
2.17-19	prázdné pozice						
2.104	tlumič hluku kruhový ø250,ø355/900,50	MAA 250/900	ks	1	1 024 Kč	1 024 Kč	ELEKTRODESIGN
2.105	tlumič hluku kruhový ø160,ø260/900,50	MAA 160/900	ks	1	806 Kč	806 Kč	ELEKTRODESIGN
2.106	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 315x250	MANDIK / RKM 315x250 / 01	ks	1	827 Kč	827 Kč	MANDÍK
2.107	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 400x250	MANDIK / RKM 400x250 / 01	ks	1	884 Kč	884 Kč	MANDÍK
2.108	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø160	MANDÍK / RKKM ø160-S / .01	ks	4	116 Kč	464 Kč	MANDÍK
2.109							
2.110							
2.112	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø200	MANDIK / RKKM ø200-S / 01	ks	1	106 Kč	106 Kč	MANDÍK
2.114	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø250	MANDIK / RKKM ø250-S / 01	ks	1	202 Kč	202 Kč	MANDÍK
2.115	Anemostat s vířivou výustkou VV-A/3H 398x398	TROX / VDW-Q-Z-H- M;400x16	ks	3	796 Kč	2 388 Kč	TROX
2.116							
2.117							
2.123	Talířový ventil přívodní, ø125	MANDIK / TVPM-125	ks	9	67 Kč	603 Kč	MANDIK
2.124	Talířový ventil přívodní, ø160	MANDIK / TVPM-160	ks	20	96 Kč	1 920 Kč	MANDIK
2.125	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø127	m	13,5	54 Kč	729 Kč	
2.126	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN160	Sonoflex MI ø160	m	30	61 Kč	1 830 Kč	
2.127	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN250	Sonoflex MI ø203	m	4,5	90 Kč	405 Kč	

Zařízení č. 2 PŘÍVOD VZT POTRUBÍ A IZOLACE

2.118	Čtyřhranné ocelové potrubí, SK.1 (ON-12040S), 1.SP,1.NP, stoupačka vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovky 32%	m2	84,18	290 Kč	24 412 Kč	
2.119	Kruhové potrubí spiró vč. tvarovek do ø 125 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 6%	m	16,2	107 Kč	1 733 Kč	
2.119	Kruhové potrubí spiró vč. tvarovek do ø 160 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 9%	m	51	125 Kč	6 375 Kč	
2.119	Kruhové potrubí spiró vč. tvarovek do ø 200 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 13%	m	41,5	157 Kč	6 516 Kč	
2.119	Kruhové potrubí spiró vč. tvarovek do ø 250 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 13%	m	21,1	173 Kč	3 650 Kč	

2.120	tepelná izolace - privod (1.NP, 1.SP, stoupačka) pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 20 mm, vč. paušalových cen		m2	152	213 Kč	32 376 Kč	
2.121	tepelná izolace - čerstvý vzduch pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 40 mm, vč. paušalových cen		m2	10	213 Kč	2 130 Kč	
2.122	Protipožární izolace Minerální vata s Al oplemen. tl. 40mm		m2	3	294 Kč	882 Kč	

Zařízení č. 2 ODVOD KOMPONENTY VZT 1.SP

2.20	Požární klapka čtyřhranná, 400x355 Teplotní, ruční, se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 400x355 / 11	ks	1	1 896 Kč	1 896 Kč	MANDÍK
2.26	Požární klapka čtyřhranná, 630x400 Teplotní, ruční, se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 630x400 / 11	ks	1	2 340 Kč	2 340 Kč	MANDÍK
2.201	Tlumič hluku 1000x400/1000	STAVOKLIMA / 4x11H skladba jader	ks	1	3 753 Kč	3 753 Kč	STAVOKLIMA

Zařízení č. 2 ODVOD KOMPONENTY VZT 1.NP

2.21	Požární klapka čtyřhranná, 400x355 Teplotní, ruční, se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 400x355 / 11	ks	1	1 896 Kč	1 896 Kč	MANDÍK
2.22	Požární klapka kruhová, ø200 Teplotní, ruční, se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III ø200/SPIRO / 11	ks	1	1 749 Kč	1 749 Kč	MANDÍK
2.23	Požární klapka čtyřhranná, 315x250 Teplotní, ruční, se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 315x250 / 11	ks	1	1 633 Kč	1 633 Kč	MANDÍK
2.24	Požární klapka kruhová, ø200	MANDIK / PKTM III	ks	2	1 749 Kč	3 498 Kč	MANDÍK
2.25	Teplotní, ruční, se signalizací polohy ZAVŘENO	ø200/SPIRO / 11 STAVOKLIMA					
2.202	Tlumič hluku 600x350/1000	1x GDE-600/350- 1000/1100 N2	ks	1	1 908 Kč	1 908 Kč	STAVOKLIMA
2.203	Tlumič hluku kruhový ø200, ø315/900,50	MAA 200/900	ks	1	905 Kč	905 Kč	ELEKTRODESIGN
2.204	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø200	MANDIK / RKKM ø200-S / .01	ks	1	106 Kč	106 Kč	MANDÍK
2.205							
2.206	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø160	MANDIK / RKKM ø160-S / .01	ks	4	116 Kč	464 Kč	MANDÍK
2.207							
2.209							
2.210	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø125	MANDIK / RKKM ø125-S / .01	ks	2	103 Kč	206 Kč	MANDÍK
2.211	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø100	MANDIK / RKKM ø100-S / .01	ks	1	94 Kč	94 Kč	MANDÍK
2.212	Anemostat s vířivou výustkou VV-A/3H - 398x398	TROX / VDW-Q-Z-R- M-400x16	ks	1	796 Kč	796 Kč	TROX
2.218	Talířový ventil odvodní, ø100	MANDIK / TVOM-100	ks	8	50 Kč	400 Kč	MANDÍK
2.219	Talířový ventil odvodní, ø125	MANDIK / TVOM-125	ks	8	67 Kč	536 Kč	MANDÍK
2.220	Talířový ventil odvodní, ø160	MANDIK / TVOM-160	ks	18	96 Kč	1 728 Kč	MANDÍK
2.221	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø102	m	12	48 Kč	576 Kč	
2.222	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø127	m	12	54 Kč	648 Kč	
2.223	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN160	Sonoflex MI ø160	m	27	61 Kč	1 647 Kč	
2.224	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN250	Sonoflex MI ø203	m	1,5	90 Kč	135 Kč	
2.225	Výfuková hlavice čtyřhranná 630x400		ks	1	1 950 Kč	1 950 Kč	

Zařízení č. 2 ODVOD VZT POTRUBÍ A IZOLACE

2.213	Ctyřhranné ocelové potrubí, SK.1 (ON-12040S) 1.SP, 1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovky 20%	m2	80,8	280 Kč	22 624 Kč	
2.215	Ctyřhranné ocelové potrubí, SK.1 (ON-12040S), odvod za jednotkou EHA	z toho tvarovky 18%	m2	64	280 Kč	17 920 Kč	
2.214	Kružové potrubí spiro VČ. tvarovek do Ø 100, 1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 3%	m	11,7	72 Kč	842 Kč	
	Kružové potrubí spiro VČ. tvarovek do Ø 125, 1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 9%	m	17,9	107 Kč	1 915 Kč	
	Kružové potrubí spiro VČ. tvarovek do Ø 160, 1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 13%	m	33,5	145 Kč	4 858 Kč	
	Kružové potrubí spiro VČ. tvarovek do Ø 200, 1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 17%	m	27,1	173 Kč	4 688 Kč	
	Kružové potrubí spiro VČ. tvarovek do Ø 250, 1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 11%	m	10	173 Kč	1 730 Kč	
2.216	Tepelná izolace 1.SP a stoupačka odpadního vdychu		m2	78	243 Kč	18 954 Kč	
2.217	Protipožární izolace Minerální vata s Al. oplemen tl. 40mm		m2	13	294 Kč	3 822 Kč	

Zařízení č. 3 PŘÍVOD KOMPONENTY VZT 1.SP

3.1	VZT Jednotka v hygienickém provedení Přívodní část: Filtr F5, deskový výměník, vodní ohřivač, chl.komora s přímým chlazením ventilátor Filtr F9 Odvodní část: Filtr F5, deskový výměník, ventilátor vč. sifonu pro odvod kondenzátu, pružných vložek, tlakových nřevodníků 2x servisní vřtináč bez pohonů klanek Obslužná a připojovací strana PRAVA ve směru proudění přívodního vzduchu Výkonové údaje viz Technická zpráva a technická specifikace VZT- jednotek	GEA Heat Exchangers CAIRplus SX128.064IVBV	ks	1	499 874 Kč	499 874 Kč	GEA Heat Exchangers
-----	--	---	----	---	------------	------------	---------------------

	Zařízení splňuje nařízení komise EU č. 2153/2014 na Ekodesign							
	větracích jednotek pro rok 2016							
	manometr pro měření tlakové ztráty na filtru (0-500 Pa), vč. příslušenství (kontrastní kanálka, montážní set)	TROX	ks	3	1 371 Kč	4 113 Kč	TROX	
3.2, 3.3	Připojovací rozhraní (regulace chlazení)	GEA Heat Exchangers PUHZ-RP200-G-YKA PAC 150178-5	ks	2	139 473 Kč	278 946 Kč	GEA Heat Exchangers	
3.2a, 3.3a	Konzoly na zavesení kond. jednotky vč. izolace a zpracování		kpl	2	618 Kč	1 236 Kč		
3.3b	Cu potrubí Ø22/Ø10 vč. izolace - syntetický kaučuk tl. 13mm + krycí žlab proti dešti a UV-záření ve venkovním prostředí a vodící žlab (závěsy) ve vnitřním prostředí, vč. elektrického propojení mezi vnější a		m	60	880 Kč	52 800 Kč		
3.4	Regulační uzel topení	dodávka UT	ks	1	necenit		dodávka UT	
3.5	Parní zvlhčovač CONDAIR Optisorp 1/500/350/40 Kondenzační hadice KS10 (3 m) (D=12/8 mm) Parní hadice DS80 (3 m) (D=57/45 mm)	CONDAIR CP3 Pro 33 (1 velká jednotka) 24,8 kW, 3x400 V / 50 Hz	ks	1	76 395 Kč	76 395 Kč	Flair	
3.5a	Ocelová konstrukce pod zvlhčovač vč. nátěru		ks	1	2 904 Kč	2 904 Kč		
3.11	Požární klapka čtyřhranná, 710x355	MANDIK / PKTM III	ks	2	2 356 Kč	4 712 Kč	MANDÍK	
3.12	Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	710x355 / 11 STAVOKLIMA						
3.101	Protihluková žaluzie 1000x1000/400	1xPHZE	ks	1	14 314 Kč	14 314 Kč	STAVOKLIMA	
3.102	Zvlhčovací díl pro potrubí 355x1220/1040	1000/1000/400/RAL 9005	ks	1	917 Kč	917 Kč		
3.103	Tlumič hluku 1000x500/2000	STAVOKLIMA 2x JTH 200/500/2000	ks	1	7 118 Kč	7 118 Kč	STAVOKLIMA	

Zařízení č. 3 PŘÍVOD KOMPONENTY VZT 2.NP

3.13	Požární klapka čtyřhranná, 500x315	MANDIK / PKTM III	ks	1	1 903 Kč	1 903 Kč	MANDÍK	
	Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	500x315 / 11						
3.14	Požární klapka kruhová, ø160	MANDIK / PKTM III	ks	1	1 756 Kč	1 756 Kč	MANDÍK	
	Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	ø160/SPIRO / 11						
3.15	Požární klapka kruhová, ø250	MANDIK / PKTM III	ks	2	1 927 Kč	3 854 Kč	MANDÍK	
	Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	ø250/SPIRO / 11						
3.17	Požární klapka kruhová, ø200	MANDIK / PKTM III	ks	1	1 749 Kč	1 749 Kč	MANDÍK	
	Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	ø200/SPIRO / 11						

3.116	Čtyřhranné ocelové potrubí, SK. I (ON-12040S), 1.SP, 2.NP, 3.NP, stoupačky	z toho tvarovky 19%	m2	155,2	280 Kč	43 456 Kč	
3.117	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek Ø 125, 2.NP, 3.NP	z toho tvarovek 3%	m	42	88 Kč	3 696 Kč	
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek Ø 160, 2.NP, 3.NP	z toho tvarovek 10%	m	89,5	125 Kč	11 188 Kč	
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek Ø 200, 2.NP, 3.NP	z toho tvarovek 15%	m	55,5	157 Kč	8 714 Kč	
	vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek Ø 250, 2.NP, 3.NP	z toho tvarovek 10%	m	24	160 Kč	3 840 Kč	
3.118	tepelná izolace - přívod pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 20 mm, vč. navažovacích trnů		m2	261	213 Kč	55 593 Kč	
3.119	tepelná izolace - terestvy vzduch pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 40 mm, vč. navažovacích trnů		m2	6,0	213 Kč	1 278 Kč	
3.120	Protipožární izolace-1.SP, 3.NP Minerální vata s Al oplemen tl. 40mm		m2	8,0	294 Kč	2 352 Kč	

Zařízení č. 3 ODVOD KOMPONENTY VZT 1.SP

3.31	Požární klapka čtyřhranná, 500x500 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 500x500 / 11	ks	1	2 238 Kč	2 238 Kč	MANDÍK
3.32	Požární klapka čtyřhranná, 710x355 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 710x355 / 11	ks	1	2 356 Kč	2 356 Kč	MANDÍK
3.43	Požární klapka čtyřhranná, 630x400 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 630x400 / 11	ks	1	2 340 Kč	2 340 Kč	MANDÍK
3.201	Tlumič hluku 1000x500/2000	2x JTH 200/500/2000 2x JTH 200/500/2000	ks	1	7 118 Kč	7 118 Kč	STAVOKLIMA

Zařízení č. 3 ODVOD KOMPONENTY VZT 2.NP

3.33	Požární klapka čtyřhranná, 500x315 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III 500x315 / 11	ks	1	1 903 Kč	1 903 Kč	MANDÍK
3.34	Požární klapka kruhová, Ø250 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III Ø250/SPIRO / 11	ks	1	1 927 Kč	1 927 Kč	MANDÍK
3.35	Požární klapka kruhová, Ø200 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III Ø200/SPIRO / 11	ks	1	1 749 Kč	1 749 Kč	MANDÍK
3.36	Požární klapka kruhová, Ø250 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III Ø250/SPIRO / 11	ks	1	1 927 Kč	1 927 Kč	MANDÍK
3.37	Požární klapka kruhová, Ø160 Teplotní ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	MANDIK / PKTM III Ø160/SPIRO / 11	ks	1	1 756 Kč	1 756 Kč	MANDÍK
3.202	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 250x315	MANDIK / RKM 250x315 / 01	ks	1	854 Kč	854 Kč	MANDÍK
3.203	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 200x315	MANDIK / RKM 200x315 / 01	ks	1	812 Kč	812 Kč	MANDÍK
3.204	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 315x200	MANDIK / RKM 315x200 / 01	ks	1	752 Kč	752 Kč	MANDÍK
3.205	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, Ø160	MANDIK / RKKM Ø160-S / 01	ks	1	116 Kč	116 Kč	MANDÍK

3.206	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø160	MANDIK / RKKM ø160-S / .01	ks	2	116 Kč	232 Kč	MANDÍK
3.207							
3.218	Talířový ventil odvodní, ø100	MANDIK / TVOM-100	ks	10	50 Kč	500 Kč	MANDÍK
3.219	Talířový ventil odvodní, ø125	MANDIK / TVOM-125	ks	6	67 Kč	402 Kč	MANDÍK
3.220	Talířový ventil odvodní, ø160	MANDIK / TVOM-160	ks	19	96 Kč	1 824 Kč	MANDÍK
3.221	Ohebná AI hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy mineralní vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø102	m	15	48 Kč	720 Kč	
3.222	Ohebná AI hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy mineralní vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø127	m	9	54 Kč	486 Kč	
3.223	Ohebná AI hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy mineralní vaty tloušťky 25mm - DN160	Sonoflex MI ø160	m	28,5	61 Kč	1 739 Kč	

Zařízení č. 3 ODVOD KOMPONENTY VZT 3.NP

3.6c	Regulační klapka s přípravou pro servopohon -těsná; 250x250	MANDIK / RKKM 250x250 / .09	ks	1	770 Kč	770 Kč	MANDÍK
3.6d	Regulační klapka kruhová s přípravou pro servopohon -těsná; ø200	RKKTM ø200-S / .09	ks	1	456 Kč	456 Kč	MANDÍK
3.38	Požární klapka čtyřhranná, 400x315	MANDIK	ks	1	1 795 Kč	1 795 Kč	MANDÍK
3.39	Tepelný ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	PKTM III 400x315 / 11	ks	1	1 711 Kč	1 711 Kč	MANDÍK
3.40	Požární klapka čtyřhranná, 400x250	MANDIK / PKTM III	ks	1	1 526 Kč	1 526 Kč	MANDÍK
3.41	Tepelný ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	400x250 / 11	ks	1	1 756 Kč	1 756 Kč	MANDÍK
3.42	Požární klapka kruhová, ø160	MANDIK / PKTM III	ks	1	1 749 Kč	1 749 Kč	MANDÍK
3.43	Tepelný ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	ø160/SPIRO / 11	ks	1	707 Kč	707 Kč	MANDÍK
3.44	Požární klapka kruhová, ø200	MANDIK / PKTM III	ks	1	1 749 Kč	1 749 Kč	MANDÍK
3.45	Tepelný ruční se signalizací polohy ZAVŘENO	ø200/SPIRO / 11	ks	1	707 Kč	707 Kč	MANDÍK
3.208	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 250x200	MANDIK / RKM 250x200 / .01	ks	1	707 Kč	707 Kč	MANDÍK
3.209	Volná pozice						
3.210							
3.211	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním, ø125	MANDÍK / RKKM ø125-S / .01	ks	3	103 Kč	309 Kč	MANDÍK
3.212							
3.224	Talířový ventil odvodní, ø100	MANDIK / TVOM-100	ks	15	50 Kč	750 Kč	MANDÍK
3.225	Talířový ventil odvodní, ø125	MANDIK / TVOM-125	ks	11	67 Kč	737 Kč	MANDÍK
3.226	Talířový ventil odvodní, ø160	MANDIK / TVOM-160	ks	9	96 Kč	864 Kč	MANDÍK
3.227	Talířový ventil odvodní, ø200	MANDIK / TVOM-200	ks	2	121 Kč	242 Kč	MANDÍK
3.228	Ohebná AI hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy mineralní vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø102	m	22,5	48 Kč	1 080 Kč	
3.229	Ohebná AI hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy mineralní vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø127	m	16,5	54 Kč	891 Kč	
3.230	Ohebná AI hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy mineralní vaty tloušťky 25mm - DN160	Sonoflex MI ø160	m	13,5	61 Kč	824 Kč	
3.231	Ohebná AI hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy mineralní vaty tloušťky 25mm - DN250	Sonoflex MI ø203	m	3	90 Kč	270 Kč	
3.232	Výfuková čtyřhranná hlavice 630x400		ks	1	1 950 Kč	1 950 Kč	

Zařízení č. 3 ODVOD VZT POTRUBÍ A IZOLACE

3.213	Čtyřhranné ocelové potrubí, sk. I (ON-120405) (1.SP, 2.NP, 3.NP, + stoupacka 1.SP-3.SNP + stoupacka VÝFUK - 1.SP-střecha)) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovky 21%	m2	223,0	280 Kč	62 440 Kč	
-------	--	---------------------	----	-------	--------	-----------	--

3.214	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 80, 3.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu <i>třída těsnosti viz text Technická zpráva</i>	z toho tvarovek 0%	m	2,5	43 Kč	108 Kč	
3.214	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 100, 2.NP, 3.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu <i>třída těsnosti viz text Technická zpráva</i>	z toho tvarovek 0%	m	16	54 Kč	864 Kč	
3.214	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 125, 2.NP, 3.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu <i>třída těsnosti viz text Technická zpráva</i>	z toho tvarovek 7%	m	51	107 Kč	5 457 Kč	
3.214	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 160, 2.NP, 3.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu <i>třída těsnosti viz text Technická zpráva</i>	z toho tvarovek 12%	m	87,6	145 Kč	12 702 Kč	
3.214	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 200, 2.NP, 3.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu <i>třída těsnosti viz text Technická zpráva</i>	z toho tvarovek 13%	m	50,1	157 Kč	7 866 Kč	
3.214	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø 250, 2.NP, 3.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu <i>třída těsnosti viz text Technická zpráva</i>	z toho tvarovek 9%	m	26,6	160 Kč	4 256 Kč	
3.216	tepelná izolace - ODVOD 1.SP+VÝFUKOVA STOUPAČKA pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 20 mm, vč. spojovacích prvků		m2	100	213 Kč	21 300 Kč	
3.217	Protipožární izolace, 1.SP-odvod, výfuk, 3.NP-odvod Minerální vata s Al.polemem tl. 40mm		m2	26	294 Kč	7 644 Kč	

Zařízení č. 4 ODVOD KOMPONENTY VZT 1.SP

4.1	Odvodní radiální ventilátor 0,204 kW, 230 V / 50 Hz, 0,9 A připojovací rozměr 400x200	IRB/2-200-B	ks	1	7 722 Kč	7 722 Kč	ELEKTRODESIGN
	IAE 200 pružná spoika	400x200	ks	2	445 Kč	890 Kč	ELEKTRODESIGN
4.11	Požární klapka kruhová, ø200 Tepelná izolace se signalizací polohy ZAVŠENO	MANDIK / PKTM III ø200/SPIRO / 11	ks	1	1 749 Kč	1 749 Kč	MANDÍK
4.101	Tlumič hluku 400x200/1000 Kanalový filtr F365	IAA 200 TROX	ks	1	1 778 Kč	1 778 Kč	ELEKTRODESIGN
4.102	s dvoudrážkovým servisním otvorem a pytlím s umělé hmoty pro bezpečnou výměnu filtrační vložky - bez pomocné konstrukce - bez hadla	KSFS-M-SPC 710x111x525/440	ks	1	48 400 Kč	48 400 Kč	TROX
4.102a	Filtrační vložka	TROX / MFP-H13-MDF 305x610x292x50	ks	1	14 520 Kč	14 520 Kč	TROX
4.102b	Závěsy manometr pro měření tlakové ztráty na filtru (0-500 Pa), vč. příslušenství (kontrastní kanálina, montážní set)		kpl	1	3 696 Kč	3 696 Kč	
			ks	1	1 371 Kč	1 371 Kč	TROX
4.103	Regulátor konstantního průtoku, 620m3/h, DN200	TROX / RN200	ks	1	1 301 Kč	1 301 Kč	TROX

Zařízení č. 4 ODVOD KOMPONENTY VZT 1.NP

4.2	Regulační klapka kruhová s přípravou pro servopohon - těsná; ø200	MANDIK / RKKTM ø200-S / 09	ks	1	456 Kč	456 Kč	MANDÍK
4.104	Anemostat s vlnitou výstřikou VV-A/3H 398x398	TROX / VDW-Q-ZAH-IV; 400x16	ks	1	796 Kč	796 Kč	TROX
4.109	Talířový ventil odvodní, ø100	MANDIK / TVOM-100	ks	1	50 Kč	50 Kč	MANDÍK
4.110	Talířový ventil odvodní, ø160	MANDIK / TVOM-160	ks	2	96 Kč	192 Kč	MANDÍK
4.111	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN125	Sonoflex MI ø102	m	1,5	48 Kč	72 Kč	
4.112	Ohebná Al hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25mm - DN160	Sonoflex MI ø160	m	3	61 Kč	183 Kč	

4.113	Výfuková hlavice (DN200)		ks	1	1 130 Kč	1 130 Kč	
-------	--------------------------	--	----	---	----------	----------	--

Zařízení č. 4 ODVOD VZT POTRUBÍ A IZOLACE

4.105	Ctyřhranné ocelové potrubí, sk. I (DN=120405), 1.SP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu celotmelená provedení, třída těsnosti viz text Technická zpráva	z toho tvarovky 87%	m2	2,5	333 Kč	833 Kč	
4.106	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø100 - ODVOD_1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva	z toho tvarovky 0%	bm	1,5	54 Kč	81 Kč	
	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø160 - ODVOD_1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva	z toho tvarovky 6%	bm	9,0	125 Kč	1 125 Kč	
	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø200 - ODVOD_1.SP,1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva	z toho tvarovky 30%	bm	13,0	207 Kč	2 691 Kč	
4.107	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø200 - VÝFUK_1.SP-STŘECHA vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu třída těsnosti viz text Technická zpráva	z toho tvarovky 5%	bm	29,0	123 Kč	3 567 Kč	
4.108	Tepečná izolace		m2	0	- Kč	0 Kč	
4.109	Protipožární izolace		m2	0	- Kč	0 Kč	

Zařízení č. 5 PŘÍVOD KOMPONENTY VZT 1.SP

5.1	Přívodní radiální ventilátor 0,136 kW, 230 V / 50 Hz, 0,6 A připojovací rozměr 400x200	IRB/2-200-A	ks	1	7 304 Kč	7 304 Kč	ELEKTRODESIGN
	oružná spojka 400X200	IAE 200	ks	2	445 Kč	890 Kč	ELEKTRODESIGN
5.101	Regulační klapka čtyřhranná s ručním ovládáním, 200x400	MANDÍK / RKM 200x400 / 01	ks	1	917 Kč	917 Kč	MANDÍK
5.102	Tlumič hluku 400x200/1000	IAA 200	ks	1	1 778 Kč	1 778 Kč	ELEKTRODESIGN
5.103	Regulátor konstantního průtoku, 360m3/h, DN200	TROX / RN200	ks	1	1 301 Kč	1 301 Kč	TROX

Zařízení č. 5 PŘÍVOD KOMPONENTY VZT 1.NP

5.11	Požární klapka kruhová, ø200	MANDÍK / PKTM III	ks	3	1 749 Kč	5 247 Kč	MANDÍK
5.12	Teplotní, ruční, se signalizací polohy ZAVŘENO	ø200/SPIRO /.11					
5.104	Tlumič hluku kruhový ø160 / ø900	MAA 160/900	ks	1	806 Kč	806 Kč	MANDÍK
5.105	Čistý nástavec vč. koncového HEPA filtru 457x457x78, vč. vířivé výústky RAL xxxx, Horizontální napojení DN200, průtok 250 m3/h 150 Pa	CGF-H-R-470 / K výústka C 470 C M13FS 530 / AU1 /	ks	1	8 185 Kč	8 185 Kč	GEA Heat Exchangers
5.106	Čistý nástavec vč. koncového HEPA filtru H13 305x305x78, vč. vířivé výústky RAL xxxx, Horizontální napojení DN160, průtok 100 m3/h/150 Pa	CGF-H-R-318 / K výústka: C 318 C filtrační vložka: M13FS	ks	1	6 322 Kč	6 322 Kč	GEA Heat Exchangers

Zařízení č. 5 PŘÍVOD VZT POTRUBÍ A IZOLACE

5.107	Ctyřhranné ocelové potrubí, sk. I (DN=120405), 1.SP, 1.NP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu celotmelená provedení, třída těsnosti viz text Technická zpráva	z toho tvarovky 87%	m2	2,3	333 Kč	766 Kč	
-------	---	---------------------	----	-----	--------	--------	--

	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø160, PRIVOD, LNP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovky 3%	bm	22,0	106 Kč	2 332 Kč	
5.108	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø200, PRIVOD, LNP, LSP vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovky 17%	bm	23	173 Kč	3 979 Kč	
5.109	tepelná izolace - CELE POTRUBÍ pěnový polyetylen s hliníkovou folií minimální tloušťky 20 mm, vč. pásovcích spojek nebo jiná izolace SPIRO		m2	26	213 Kč	5 538 Kč	
5.110	Protipožární izolace Minerální vata s Al oplemenem tl. 40mm		m2	0	- Kč	0 Kč	

Zařízení č. 6 ODVOD 1.SP

6.1	tichý malý axiální ventilátor 280 m3/h, 29W, 230 V, připojovací rozměr: D152mm	SILENT 300 CZ	ks	1	2 380 Kč	2 380 Kč	
	DT 4 3-vodičový programovatelný doběhový spínač	dodávka Esi	ks	1	132 Kč	132 Kč	dodávka Esi
6.101	Protidešťová žaluzie 194x194 na potrubí ø160, materiál - plast - listy pevné	PRG 160W	ks	1	923 Kč	923 Kč	
6.102	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø160 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 50%	m	4	283 Kč	1 132 Kč	
6.103	Hygienická ohebná Al hadice ø152	Aluflex Hygienic	m	2	652 Kč	1 304 Kč	

Zařízení č. 7 ODVOD 1.SP

7.1	malý axiální ventilátor, vsuvný do potrubí DN160 270 m3/h, 30W, 230 V, připojovací rozměr: D152mm	TDM 300 IP44	ks	1	1 205 Kč	1 205 Kč	
	DT 4 3-vodičový programovatelný doběhový spínač	dodávka Esi	ks	1	132 Kč	132 Kč	dodávka Esi
7.101	zpětná klapka DN160		ks	1	162 Kč	162 Kč	
7.102	Talířový ventil odvodní, ø160	TROX / TVOM-160	ks	1	96 Kč	96 Kč	MANDIK

Zařízení č. 8 ODVOD 1.SP

8.1	tichý malý axiální ventilátor 180 m3/h, 16W, 230 V, připojovací rozměr: D127mm	SILENT 200 CZ	ks	1	1 742 Kč	1 742 Kč	
	DT 4 3-vodičový programovatelný doběhový spínač	dodávka Esi	ks	1	132 Kč	132 Kč	dodávka Esi
8.101	Protidešťová žaluzie 244x244 na potrubí ø200, materiál - plast - listy pevné	PRG 200W	ks	1	1 074 Kč	1 074 Kč	
8.102	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do ø200 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovek 50%	m	5	273 Kč	1 365 Kč	
8.103	Hygienická ohebná Al hadice ø127	Aluflex Hygienic	m	2	560 Kč	1 120 Kč	

Zařízení č. 9 KLIMATIZACE 1.SP

9.1	Klimatizační jednotka (nástěnná), Qch=3,5 kW	GEA Heat Exchangers PKA-RP35-G-HAI	ks	1	17 832 Kč	17 832 Kč	GEA Heat Exchangers
9.2	Venkovní kondenzační jednotka	GEA Heat Exchangers PIIH7-7RP35-G-VHA	ks	1	37 097 Kč	37 097 Kč	MITSUBISHI
9.3	Kabelový ovladač		ks	1	2 464 Kč	2 464 Kč	
9.4	CU potrubí ø127/ø6 vč. izolace - syntetický kaučuk tl. 13mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí + el. propojení jednotlivých a vodorovných zářezů		m	15	401 Kč	6 015 Kč	

9.5	Konzoly na zavešení kond. jednotky vč. silentbloků		kpl	1	618 Kč	618 Kč	
-----	---	--	-----	---	--------	--------	--

Zařízení č. 10 KLIMATIZACE 3.NP

10.1	Klimatizační jednotka (kazetová, 4-cestná), Qchl=2,5kW	GEA Heat Exchangers SIU7-KA25-G-VAL 4-cest	ks	1	11 674 Kč	11 674 Kč	GEA Heat Exchangers
10.2	Venkovní kondenzační jednotka	GEA Heat Exchangers SIU7-KA25-G-VA		1	14 009 Kč	14 009 Kč	GEA Heat Exchangers
10.3	Kabelový ovladač		ks	1	2 464 Kč	2 464 Kč	
10.4	Cu potrubí Ø107/Ø6 vč. izolace - syntetický kaučuk tl. 13mm + oplechování proti dešti ve venkovním prostředí + el. propojení		m	6	401 Kč	2 406 Kč	
10.5	Konzoly na zavešení kond. jednotky vč. silentbloků		kpl	1	618 Kč	618 Kč	

Zařízení č. 11 POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ

11.1	Axiální potrubní ventilátor V = 19 500 m³/h; dp = 400 Pa N = 4,0 kW; n = 1 500 min.-1 připojovací rozměr DN630 Vč. Prodloužení skříň ventilátoru, konzole pro vertikální montáž	BSH TECHNIK AXN 12/56/630 M-D	ks	1	53 134 Kč	53 134 Kč	BSH Technik
11.2	Žaluziová klapka s přípravou pro osazení servopohonu !!servopohon dodávka MaR (ESI)!!	MANDIK / RKT M 800x500/ 09	ks	1	1 366 Kč	1 366 Kč	MANDÍK
11.3	Qv = 5 000 m³/h dp = 50 Pa	BSH TECHNIK DEKA-H-RG-LF 600/600	ks	1	113 719 Kč	113 719 Kč	BSH Technik
11.101	Ocelová konstrukce pod ventilátor vč. nátěru		ks	1	4 840 Kč	4 840 Kč	
11.102	Protidešťová žaluzie 1200x800, se širokými lamelami, se sítem, s upevňovacím rámem, RAL xxxx	SYSTEM AIR PZALS-1200x800-S	ks	1	3 876 Kč	3 876 Kč	SYSTEM AIR
11.103	Protidešťová žaluzie 630x2000, se širokými lamelami, s upevňovacím rámem, (0,85 m² - 19500 m³/h, dp=90 Pa) RAL xxxx	SYSTEM AIR PZALS-630x2000	ks	1	4 001 Kč	4 001 Kč	SYSTEM AIR
11.104	kvůli nižší tlakové ztrátě může být nahrazena mříží z lakovaného čtyřhranné ocelové potrubí, sk. I (DN-120405) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovky 100%	m2	7,0	343 Kč	2 401 Kč	
11.105	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do Ø630; vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu		bm	2,0	748 Kč	1 496 Kč	
11.106	tepelná izolace VZT potrubí, pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 40 mm, vč. navazovacích trnů		m2	2,0	213 Kč	426 Kč	

Zařízení č. 12 POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ

12.1	Axiální potrubní ventilátor V = 13 800 m³/h; dp = 400 Pa N = 3 kW; n = 1 500 min.-1 připojovací rozměr DN560 Vč. Prodloužení skříň ventilátoru, konzole pro horizontální montáž	BSH TECHNIK AXN 12/56/560 M-D	ks	1	46 126 Kč	46 126 Kč	BSH Technik
12.2	Žaluziová klapka s přípravou pro osazení servopohonu !!servopohon dodávka MaR (ESI)!!	MANDIK / RKT M 800x500/ 09	ks	1	1 366 Kč	1 366 Kč	MANDÍK

12.3	Zařízení pro regulaci přetlaku Qv = 5 000 m3/h dopad = 50 Pa	BSH TECHNIK DEKA-H-RG-LF 600/600	ks	1	113 719 Kč	113 719 Kč	BSH Technik
12.101	Ocelová konstrukce pod ventilátor vč. nátěru		ks	1	4 840 Kč	4 840 Kč	
12.102	Protidešťová žaluzie 1500x500 se širokými lamelami, se sítím, s upevňovacím rámem, RAL xxxx	SYSTEM AIR PZALS-1500x500-S	ks	1	3 637 Kč	3 637 Kč	SYSTEM AIR
12.103	Protidešťová žaluzie 630x1600, se širokými lamelami, s upevňovacím rámem, (0,68 m2 - 14000 m3/h, dp=80 Pa) RAL xxxx (kvůli nižší tlakové ztrátě může být nahrazena mříží z lakovaného	SYSTEM AIR PZALS-630x1600	ks	1	3 714 Kč	3 714 Kč	SYSTEM AIR
12.104	Ctyřhranné ocelové potrubí, sk. I (DN-12040S) vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu	z toho tvarovky 100%	m2	7,0	343 Kč	2 401 Kč	
12.105	Kruhové potrubí Spiro vč. tvarovek do Ø630; vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu		bm	2,0	748 Kč	1 496 Kč	
12.106	tepelná izolace VZT potrubí, pěnový polyetylén s hliníkovou folií minimální tloušťky 40 mm, vč. navazovacích spojů		m2	2,0	213 Kč	426 Kč	

Montážní materiál

	Ostatní vzduchotechnické prvky potřebné pro montáž (úchyty, upevňovací svorky, závěsy, montážní pásy, tlumící gumy, rámy, příruby, atd.) + pomocný ocelový materiál tř. 17 pro uchycení potrubí –		kpl.	1	81 308 Kč	81 308 Kč	
--	---	--	------	---	-----------	-----------	--

Ostatní:

	Dílenská a montážní dokumentace		kpl.	1	4 620 Kč	4 620 Kč	
	Zprovoznění všech zařízení VZT, vč. chl. jednotek..	Z1-Z10	kpl.	1	26 400 Kč	26 400 Kč	
	Zprovoznění požárního větrání Z11, Z12	Z11, Z12	kpl.	1	3 520 Kč	3 520 Kč	
	Vyregulování systému, uvedení do provozu - v koordinaci s MaR		kpl.	1	5 878 Kč	5 878 Kč	
	Komplexní zkoušky		kpl.	1	4 577 Kč	4 577 Kč	
	Zaškolení obsluhy		kpl.	1	3 051 Kč	3 051 Kč	
	Identifikační štítky klimatizačních jednotek, směru proudění na potrubí, požárních klapek a podl.		kpl.	1	9 240 Kč	9 240 Kč	
	Dokumentace skutečného provedení		kpl.	1	26 400 Kč	26 400 Kč	
	Návrh provozního řádu		kpl.	1	3 098 Kč	3 098 Kč	
	Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu		kpl.	1	1 526 Kč	1 526 Kč	

Montážní práce + doprava

	Doprava všech zařízení vzduchotechniky		kpl.	1	111 826 Kč	111 826 Kč	
	Přesun všech zařízení a dílů na místo určení		kpl.	1	18 586 Kč	18 586 Kč	
	Montáž zařízení vzduchotechniky, (kompletní dodávka dle textu v TZ - zejména: VZT jednotky, chl. jednotky a klimatizační jednotky, rozvody chladiva, VZT rozvody vč. izolací, koncové prvky, vč. osazení venkovních žaluzií (bez stavebního		kpl.	1	302 363 Kč	302 363 Kč	

	Stavební přípomůcky - uvozů učenany všechny typy prostupy stěnami a stropy pro VZT rozvody vč. pomocných prostupů pro montáž VZT		kpl.	1	necenit.		dodávka stavby
	Všechny typy prostupů pro VZT instalace uvozů ote. potrubí stavebně zajištěny (zejména průrazy po instalaci venkovních žaluzií, zasklíva		kpl.	1	necenit.		dodávka stavby
	požární klauz. zajištění vstupů do kal. ote. stoupaček apod.)		kpl.	1	necenit.		dodávka stavby
	Požární úpravy		kpl.	1	necenit.		dodávka stavby
	Ostatní stavební přípomůcky		kpl.	1	necenit.		dodávka stavby

CELKOVÁ CENA ZA VZT 4 199 102,- Kč

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce pavilonu 13

Místo: Havlíčkův Brod

Datum: 30.4.2015

Objednavatel: Kraj vysočina

Projektant: ing. Libor ŽILKA

Zhotovitel: PLANCON Praha s.r.o

Zpracovatel: ING. Libor Žilka

Kód	Cena bez DPH [CZK]
-----	--------------------

Náklady dle jednotlivých profesí objektů

01	Stavební část	46 500 008,90
02	Ostatní a vedlejší náklady	1 276 440,00
3	UT	1 766 497,00
4	Medicilální plyny	3 619 718,90
5	Sestra pacient	1 134 080,00
6	EPS+ Evakuační rozhlas	1 980 059,00
7	MAR	1 378 165,00
8	Elektro - slaboproud	918 225,00
9	Elektro - silnoproud	6 026 898,00
10	ZTI	3 087 770,00
11	VZT	4 133 102,86

Celkové náklady za stavbu (bez DPH)	71 820 964,65
21 % DPH	15 082 402,58
Celkové náklady za stavbu (s DPH)	86 903 367,23

05 - 08 - 2015

Zlínstav a.s.
Barbošova 5532
760 01 Zlín

Jiří Štáček, předseda představenstva

Zlínstav a.s.
Zlín, Barbošova 5532, PSČ 760 01
(600)

11 - 11 - 2015

Zlínstav a.s.
Zlín, Barbošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

