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SMLOUVA O dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken - 2018

číslo smlouvy:

objednatele: SD/OM M-0089/2018
zhotovitele:

(dále jen „smlouva")

I. smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

Ing. Jiří Klepsa, starosta
491 847 111
00272728
CZ00272728
Komerční banka Jaroměř
9005-820551/0100

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený;

Telefon:
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu;

KESTs.r.o.

Vážní 1064, 500 03 Hradec Králové

Josefem Emlarem, jednatelem

25915185

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

C, vložka 14240, den zápisu 25. leden 1999.

II. zastupovaní

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje

objednatele:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiří Klepsa, starosta

majetku města

odbor majetku města

zhotovitele:

ve věcech smluvních

ve věcech technických

Josef Emiar, jednatel; Pavel Staněk, jednatel

Josef Emiar, jednatel; Pavel Staněk, jednatel
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2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že Jsou oprávněni tuto smlouvu 

podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jině osoby. Změny a doplňky smlouvy jsou oprávněni 

sjednávat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a 

nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se;

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,

- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a 

nařízení platná pro realizaci díla.

III. PREDMET SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Kasárna - důstojnický pavilon tzv. Starý - oprava obloukových oken - 2018

2. Popis díla je v technických podmínkách provedení díla.

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018, který je přílohou 

č. 1 této smlouvy.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich 

dokladováním:

- předložení vzorku profilace včetně nátěru,

- přesné zaměření každého okna,

- komunikace s nájemníky za účelem domluvy termínu výměny oken,

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů dle platných právních předpisů,

- organizační a koordinační činnost,

- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,

- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle podkladů dle čl. Ill, bodu 2, 3 

a 4. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem 

souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou k provedení díla nezbytné.
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IV. TERMIN PLNĚNI

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:

Zahájení díla 

Dokončení díla

Vyklizení staveniště zhotovitelem

červen 2018 

31. října 2018

v den ukončení díla pro každý byt

Podmínkou zahájení díla je odsouhlasení profilace včetně nátěru.

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části prací v případě, že zhotovitel 

nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na této části díla z jakéhokoliv důvodu na 

straně objednatele.

3. O skutečnostech uvedených v bodě IV.2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku.

4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně 

rozsahu a povaze víceprací na této části díla.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický 

postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 

zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V. CENA díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí;

Cena díla bez DPH 2.287.249,91 Kč

(slovy: dvamilionydvěstěosmdesátsedmtisícdvěstěčtyřicetdevět korun českých a devadesát jeden

haléř)

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla v rozsahu dle bodu III.2. a III.3.

- podle nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018 v rozsahu uvedeném v oceněném výkazu výměr. Jednotkové 

ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.

3. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, jako cena 

nejvýše přípustná, maximální, pro plnění předmětného díla.

4. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:

- práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.

5. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:

- práce uvedené v oceněném výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a 

které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět.

6. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou 

uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 80 % podle položek Katalogů popisu a směrných 

cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální 

kalkulací.
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VI. platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování 

smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle čl. V.

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu - faktury. Daňový doklad - faktura 

bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí díla objednatelem. Přílohou daňového dokladu - 

faktury bude smluvními stranami odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací ke dni zdanitelného 

plnění.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla až do výše 90 % celkové ceny díla. Na 

zbývajících 10 % ceny díla bude vystavena faktura po předání díla a odstranění případných vad a 

nedodělků.

4. Akce bude spolufinancována z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských 

památkových zón. Cena díla z tohoto důvodu bude hrazena jako podíl města a dotace s tím, že nejprve 

bude čerpán podíl města, jehož výše bude minimálně 50 % ceny díla bez DPH. Část faktury hrazená z podílu 

města bude proplacena se splatností 21 dnů. Pro druhou část faktury, která bude hrazena z dotace, bude 

splatnost 21 dnů dodržena v případě, že v době vystavení faktury bude dotace od MK ČR připsána na účet 

města. V případě, že faktura bude vystavena na provedené práce před obdržením dotace, bude částka ve 

výši podílu z dotace uhrazena do 10 dnů po obdržení dotace od MK ČR na účet města. Pokud by dotace 

nebyla poskytnuta, budou faktury uhrazeny z rozpočtu města nejpozději do 30.11. 2018. V pochybnostech 

se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

5. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů o DPH.

VII. ZAVAZKY OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel po převzetí podkladů dle čl. Ill, bodu 2 od objednatele, nejpozději pak před zahájením prací, 

prověří, zda nemají zřejmé nedostatky, zda neobsahují řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem 

k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda navržené řešení není v rozporu 
s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si 

případné nejasnosti a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo 

realizovat.

2. Zjistí-li zhotovitel vady v podkladech a souvisejících dokumentech, upozorní na ně neprodleně 

objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti projektanta). O tomto projednání bude pořízen 

písemný zápis.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením všech svých povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 

prováděné práce požadované kvalitě a stanovených termínech.

Vlil. STAVENISTE

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště v rozsahu a takovém stavu, aby zhotovitel mohl 

započít práce dle této smlouvy. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.
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2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a 

nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit Je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození.

3. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti v rozsahu stanoveném 

zákonem č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a ostatními právními předpisy. 

Případně škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklě jeho pracemi.

5. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště v den skončení stavebních prací. Příslušné 

plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli.

IX. PROVÁDĚNI díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat 

příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění včetně nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků zvýše 

uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají 

příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 

neprodleně předložit.

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba přizpůsobit 

technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. Přístupové komunikace je 

třeba udržovat trvale v čistotě.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky, než 

které uvádí projektová dokumentace. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 

nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel 

učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady stím 

spojené nese zhotovitel.

5. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace bude vždy 

patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel dále provede 

fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při 

protokolárním předání dokončeného díla na CD.

6. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technický dozor investora zajistí po celou dobu realizace 

díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše 

uvedených činnostech.

7. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebných pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení 

a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady.



8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo právních předpisů či 

z ustanovení této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak uhradit náklady s ní spojené.

9. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí §2599 - 2603 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

10. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, případně 
zhotovitele.
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•X. předaní díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 

Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení ve 2 paré:

- zápisy a osvědčení o použitých materiálech (atesty, certifikáty apod.),

- stavební deník,

- fotodokumentaci

- prohlášení o shodě na celé dílo.

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla.

4. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.

5. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. 

Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

6. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou,

- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání.

- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

XI. ZARUCNI DOBA

1. Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce:

2. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.

60 měsíců

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v bodě 

XI.1.

4. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou případně elektronickou 

formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná 

s objednatelem způsob opravy.



5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně případně elektronickou 

formou oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 

důvodů reklamaci neuznává.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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XII. smluvní pokuty

1. v případě, že zhotovitel nedodrží jakékoliv termíny plnění sjednané v této smlouvě, má objednatel právo 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury má právo zhotovitel účtovat objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel v navržené lhůtě, kterou musí 

odsouhlasit objednatel, tuto vadu odstranit. Maximální lhůta pro odstranění vady činí 14 dní ode dne 

oznámení vady díla zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tato vada nebude v této 

lhůtě odstraněna, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den 

prodlení.

4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na 

bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty nejpozději do 5 dnů ode 

dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

5. Ujednáním dle předchozího odstavce 4. tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní 

strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

XIII. ostatní ujednaní

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto 

smlouvou, případně maří a ohrožuje realizaci dohodnutého díla. Objednatel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy i v případech, že se zhotovitel dostane do insolvence, případně neplní závazky vůči svým 

poddodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně 

vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy též v případech porušení povinností zhotovitele 

stanovených v čl. Vlil., odst. 3,4, 5 a veškerých povinností zhotovitele dle čl. IX. této smlouvy.

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran zůstává ujednání o smluvní pokutě 

v platnosti. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 

oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní 

strany vznikla.

4. V souladu š §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je zhotovitel 

povinen dílo provést z nepoužitých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů,
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die pokynů výrobců, s dodržením technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku 

objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo správnosti 

technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a 

ekologické předpisy.

XIV. ZAVERECNA UJEDNANÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním - 

dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy.

2. Podkladem pro vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a 

jiná písemná a ústní ujednání mezi smluvnírrii stranami.

3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou 

o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud 

dle českého práva.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 

objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je

následujícím dnem zrušena od počátku.

7. Zhotovitel považuje dle §5, odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv položkový rozpočet, 

jednotkové ceny za jednotlivé položky a dílčí součty jednotlivých kapitol za obchodní tajemství.

8. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo 

běžného účtu fyzické nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že 

smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů a razítek.

9. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, 

které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných 

právních předpisů, poskytuje zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich 

zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. objednatelem. Souhlas se uděluje na dobu 

nezbytně nutnou ke splnění zákonných povinností a je poskytnut dobrovolně.

10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně 

objednatel.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 

vyhotovení.

12. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se 

shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy
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dohodly tak, laby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni za

jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.

13. Tato smlduva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

14. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 14. 3. 2018 pod číslem usnesení 0261-

09-2018-OMM-RM.
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Příloha: 1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018

V Jaroměři, dne

Objed

Ing. Jiř

V Hradci Králové, dne i

Josef Emiar, jednatel


