
SMLOUVA O dílo

i. Smluvní strany 
Objednatel: MěstoŽamberk

Sídlo : Masarykovo náměstí 166, 564 01 2amberk 
Zastoupené starostou města p. Jiřím Dytrtem 
IČ :00279846 
DiČ: CZ00279846

Projektant: REGIO, projektový ateliér s. r.o.
Sídlo: Hradec ^rálové, Hořická 50, PSČ 500 02 
zastoupený Ing. arch, Janou Šejviovou, jednatelkou společnosti 
IČ: 260 02 337 
DIČ: CZ26002337
Zápis v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
19386.

II. Předmět plněni

Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

a) Zpracování Změny č. 2 Územního plánu Žamberk

b) Vyhotovení úplného znění ÚP Žamberk

lil. Způsob zpracování předmětu smlouvy

1. Změna bude zpracována v rámci administrativního území města Žamberka.

2. Předmětem Změnou č. 2 ÚP Žamberk bude:

a) aktualizace zastavěného území, prověřeni cca 10 požadavků na změny funkčního 
využití území či stanovených podmínek prostorového uspořádáni a ochrany 
krajinného rázu na základě usneseni Zastupitelstva města Žamberka č. 18/2016- 
ZAST/534 a 24/2017-ZAST/651 ze dne 6.12,2016, resp,27.6.2017.

b) Vyhotovení úplného zněni ÚP Žamberk - textová část v rozsahu výrokové, resp. 
závazné části ÚP. grafická část v rozsahu měněných výkresů

3. Obsah textové a grafické části změny územního plánu bude v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zněni, Vyhlášky 
č. 500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a Vyhlášky č. 501/2006 
Sb., o obecných požadavcích na využíváni území, v platném zněni.

4. Změna č. 2 dle bodu a) bude předána ve 2 (návrh) a 4 (čistopis) vyhotoveních, 
dokumentace dle bodu b) bude předána ve 4 vyhotoveních.



IV. Závazky stran

1. Objednatel se zavazuje předávat projektantovi informace potřebné k zajištění činnosti 
podle ČI,II a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této 
smlouvy. Objednatel se dále zavazuje k provedeni dila opatřit projektantovi tyto věci;

územně analytické podklady 
mapové podklady
zapůjči zpracované dokumentace a podklady týkající se řešených lokalit, resp. 
podklady nutné k zhotovení změny územního plánu 
evidenční údaje dotčených pozemků
výpis pozemků dotčených případnou veřejně prospěšnou stavbou čitelné z aktuální 
mapy pozemkového katastru

Dále se objednatel' zavazuje, že v průběhu provádění díla bude s projektantem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny 
dostupné informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.

O tyto věci se nesnižuje cena za provedení díla a objednatel zůstává jejich vlastníkem s tím, 
že po skončetií a odevzdáni díla je projektant povinen je objednateli vrátit bez zbytečného 
odkladu.

2. Projektantovi vzniká nárok na zaplacení ceny podle či. V odst. 2 této smlouvy.

3. Projektant nemůže pověřit zhotovením celého díla podle čl .11 jinou osobu. Pokud však 
projektant není schopen splnit určitou část dila v plném rozsahu, je oprávněn'1‘bjí plněni 
v chybějícím rozsahu zajistit prostřednictvím subdodavatele. Projektant odpovídá za všechny 
subdodávky v plném rozsahu.

V. Cena plnění

1. Cena je stanovena dohodou.

2. Smluvená cena za dílo je nejvýše přípustná po celou dobu realizace zakázky, pevná, 
obsahuje veškeré náklady na zpracováni a Činí

81 000,- Kč + DPH

3. Překročení uvedené ceny je možné za předpokladu, že dojde v průběhu realizace veřejné 
zakázky ke změně daňových a jiných předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

VI. Doba plnění

1. Projektant se zavazuje provést dílo v terminu dle dohody.

2. Projektant přitom bude plnit dílo v následujících částech:
■ zpracováni návrhu Změny

do 12 týdnů od podepsání smlouvy o dílo a 
předání všech nutných podkladů pro zpracování 
Změny č. 2

■ čistopis Změny a vyhotovení úplného zněni ÚP Žamberk
do 8 týdnů od předání odsouhlasených 
výsledků veřejného projednání návrhu Změny

3. Předání jednotlivých fází projektové dokumentace je podmíněno řádným uhrazením 
faktury za předcházející fázi objednatelem v plné výši, V opačném případě je projektant 
oprávněn posečkat s předáním další etapy až po řádném uhrazeni faktury za předcházející



etapu objednatelem, aniž by se na něj vztahovaly sankční podmínky z čí. X odst. 7. 
Pozdrženou dokumentaci je projektant povinen odevzdat do 7 dní po připsání platby na účet. 
Pozdržením odevzdání dokumentace není dotčeno právo projektanta požadovat smluvní 
pokutu za pozdní platbu objednatele dle čl. X. odst. 4.

Vlí. Dodání díla

1. Dílo je dodáno předáním jeho poslední části.

2. Objednatel se stává vlastníkem postupně předávaných částí díla a to po uhrazení 
příslušné faktury.

Vlil. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Projektant odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho 
odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy (zejm. zák. č. 
183/2006 Sb,. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek 
č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.) a smlouvou o dílo a bude splňovat platné nebo doporučené 
ČSN a směrnice,

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-!i pňtom. že projektant provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po projektantovi odstraň^! vad, 
vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem.

3. Záruční doba je 24 měsíců od protokolárního předáni a převzetí díla. Po tuto dobu je 
objednatel oprávněn kdykoliv dílo reklamovat z důvodu případných vad a zjevných 
nesouladů. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v projektu a dodávkách, bez 
zbytečného odkladu oznámí, v čem spatřuje vady a nesprávnosti. Projektant se zavazuje 
provést bezplatné odstranění vady dila. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou 
formou, přičemž bude zohledněn nutný rozsah prací a časová náročnost. Záruka se 
nevztahuje na vady díla způsobené změněnými podmínkami (změny v území, změněné 
požadavky zastupitelstva, změny právních předpisů aid.), které vznikly po vydání ÚP. Dílo 
nebo jeho část po odstranění vady projektant předá objednateli.

4. Právo objednatele z vad dila bude uplatněno:
a) při přejímce díla,
b) i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby uplynuti záruční doby

5. Projektant neodpovídá za vady předmětu plněni (díla), které byly způsobeny použitím 
podkladů a věci poskytnutých objednatelem a projektant nemohl zjistit jejich nevhodnost 
a nebo na né upozornil objednatele a ten na jejich použiti trval.

6. Projektant neodpovídá za vady příp. poškozeni, které vznikly v záruční době a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí 
strany nebo okolnostmi „vyšší moci", či nepředvídatelným rozhodnutím soudu.

7. Projektant neodpovídá za nedodržení doby provedení díla v důsledku časových průtahů 
jim nezaviněných (nedodání podkladů, řešení rozporů dotčených orgánů, práce pořizovatele 
apod.). Zdoby zpracování projektantem bude odečtena doba, po kterou budou další kroky 
projektanta závislé na reakci objednatele.

IX. Jiná ujednání

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č, 89/2012 Sb,, 
občanským zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.. Smlouvu lze



měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými, vzestupné číslovanými dodatky, které musí 
být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smluvních povinností 
následující skutečnosti:

- nedodání některé části díla projektantem podle čl. II.
- prodlení projektanta a dodání dila (jeho části) podle čl. VI
- překročeni smluvené ceny podle čl. V. 2.

- nedodržení zaručených vlastností díla podle čl. Vlil

3. Eventuální zvětšení objemu prací - požadavky na řešeni nad stanovený rámec, 
rozporování návrhu a odlišné požadavky na obsah návrhu oproti odsouhlaseným řešením, 
posouzení vlivů na životní prostředí, na lokality NATURA 2000, na udržitelný rozvoj území, 
hlukové studie, podrobný průzkumy (hydrologické, geologické, radonové, hluková posouzení, 
výpočty OP zemědělských a průmyslových areálů, posouzeni vlivů na krajinný ráz. technická 
pomoc nad rámec smluvního vztahu, přenesení grafické části dokumentace do katastrálních 
map v případě, že došlo k jejich digitalizaci, variantní řešeni, účast při vyhodnocování 
připomínek či námitek, projekt MINIS, opakování jednotlivých etap projednáni - bude oběma 
stranami dohodnuto v dodatku ktéto smlouvě včetně úpravy výše ceny či ve zvláštní 
smlouvě o dílo.

4. Případné náklady na převody dat dle speciálních požadavků objednatele mimo smluvní 
podmínky budou přefakturovány dle skutečně vynaložených nákladů.

5. V ceně díla je zahrnuta jedna úprava návrhu změny ÚP dle požadavků vzešlých ze 
společného jednání a jedna úprava návrhu do podoby čistopisu na základě veřejného 
projednání. V případě opakovaných projednání bude cena dalších úprav návrhu ddfíodnuta 
v dodatku k této smlouvě.

6. Po společném jednání navrátí objednatel všechna paré návrhu projektantovi k úpravě 
návrhu a po řízení o územním plánu k přípravě čistopisu.

7. Objednatel bere na vědomi a souhlasí stim, že pokud by v procesu pořizováni změny 
územního piánu některý dotčený orgán státní správy vydal nesouhlasné stanovisko 
k navrhované změně a z toho důvodu by nemohla být změna, popř. určitá část změny 
územního plánu pořízena (např. vyloučeni některé z projednávaných lokalit), cena za 
vyhotovení změny se nemění a objednatel nebude vůči projektantovi uplatňovat žádné 
sankce.

X. Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci po jednotlivých částech díla vycházejících 
z jednotlivých etap dle čl. VI. Objednatel zaplatí projektantovi:

■ Po předání návrhu Změny č. 2 ÚP Žamberk 44 000,-Kč + DPH
• Po předáni čistopisu Změny č. 2 ÚP Žamberk 13 000,- Kč+ DPH
• Po předání úplného znění ÚP Žamberk 24 000.- Kč + DPH

2. Po předáni příslušné části díla vystaví projektant fakturu ve výši dohodnutých cen do 7 
dnů ode dne předáni, kterou je objednatel povinen zaplatit ve ihůtě 21 dnů po odeslání 
platebního podkladu (faktury) projektantem. Úhrada bude objednatelem prováděna vždy 
bezhotovostní formou převodem na účet projektanta uvedený na faktuře.

3. Faktura bude mít náležitosti, které ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu:

označení faktury a číslo
název a sídlo projektanta
IČ a DIČ objednatele a projektanta
označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada 
číslo smlouvy
předmět zdanitelného plněni v souladu se smlouvou



výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a výši fakturované částky 
celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
datum vystavení faktury 
den splatnosti faktury

4. Peněžitý závazek objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet projektanta. 
To znamená, že ke dni splatnosti faktury - daňového dokladu musí být placená částka 
připsána na účtu projektanta. V opačném případě je projektant oprávněn počítat úrok z 
prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý měsíc s prodlením.

5. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.

6. Storno nebo sistaca objednávky: jestliže objednatel od smlouvy z jakýchkoliv důvodů 
nezaviněných projektantem před ukončením prací odstoupí, vyúčtuje mu projektant veškeré 
náklady spojené s rozpracovaností oceněné na základě jejich specifikace do 15 dnů po 
zastavení prací a objednatel se pro tento případ zavazuje náklady uhradit do 14 dnů.

7. Projektant uhradí objednateli smluvní pokutu za prodleni s plněním díla v termínu dle 
čl.Vi této smlouvy, a to 0,5 % z ceny části dodávky dlia, jež je v prodleni, za každý započatý 
měsíc prodlení s plněním. Jestliže bylo prodleni způsobeno zcela nebo částečně důvody na 
straně objednatele, toto ustanovení se uplatni pouze na prodleni způsobené výlučné důvody 
na straně projektanta.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouvaje vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží objednáte! a 1 projektant.

Město Žamberk 
Jiří Dyírt 
starosta města 
Masarykovo nám^^S 
564 01 Žambeplc

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
Ing. arch. Jana Šejvtová 
jednatelka 
Hořická 50
500 02 Hradec Králové

Objednáte.

V ŽamberkuM 2016
dne

Doložka dle § 41 zákona Č. 128/200 
Sb., o obcích.
Schváleno usnesením Rady města 
Č.81 /2017-RADA ze dne 07.09,2017

Projektant

V Hradci Králové 
dne

REGIO
rftycki..vý«i#liér«.r.u 

HoHck* 50 /
3()(h12 HRadMC KUÁLOVÚ

'Či 3 7.


