
Spisová zn. MK-S 13194/2017 OW

SMLOUVA č. 5 4 / 2 0 1 8 /OVV 
o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřená podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovad)

Smluvní strany:
1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1 

IČ: 00023671
Zastoupený:
(dále jen ,,poskytovatel“)

2. Příjemce: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Právní forma: veřejná výzkumná instituce 

Adresa: Ústecká 98, 250 66 Zdiby 
IČ: 00025615
Zastoupený:

(dále jen ,,příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového
projektu

Článek 1
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové podpory z Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 
2022 (NAKIII) - kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum.



experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „účelová 
podpora") do výše nákladů uznaných poskytovatelem příjemci na řešení projektu č. 149 
přihlášky projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na 
rok 2018.

2. Název projektu: Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. 
do konce 20. století
Identifikační kód projektu: DG18P020W054 

Společný projekt:
příjemce projektu: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 
další účastník projektu: Národní technické muzeum, státní příspěvková organizace,

Kostelní 42, 170 78 Praha 7, IČ: 00023299, 

3. Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oboru: AL naplňující specifický 
cíl/specifické cíl globálních cílů Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) č.: 2., 
2.3.

4. Cílem projektu je vytvořit specializovaný veřejný informační systém (SIS), jehož data 
budou on-line dostupná z webového portálu, který bude sloužit k dokumentaci a 
zpřístupnění sbírek zeměměřických a astronomických přístrojů, používaných na území ČR 
od 16. do konce 20. století. Základem SIS bude specializovaný veřejný soubor informací, 
obsahující metadata o přístrojích, obrazovou dokumentaci, technické parametry a přesnost, 
aplikace umožní i interaktivní výpočet přesnosti měření v základních operacích. Součástí 
řešení je vytvoření technologií umožňujících jednotné vedení dat o přístrojích napříč muzei, 
archivy a soukromými sbírkami. Technologie pro určení přesnosti přístrojů budou vycházet 
z mezinárodních norem. SIS bude uceleně dokumentovat vývoj přístrojů, používaných při 
rozvoji astronomie, geověd a při realizaci technických děl pro různé účely (stavby, kultivaci 
krajiny), státní správu včetně obrany, mapování, nebeská pozorování. Umožní tím laické 
i odborné veřejnosti, zabývající se kartografickými díly, vývojem krajiny, architekturou, 
stavitelstvím, strojírenstvím a dalšími obory, kriticky zhodnotit použité přístroje pro 
realizaci jednotlivých děl a nepřímo získat informaci o významu díla v době jeho realizace. 
SIS může být používán v informačních kioscích, např. na architektonických či 
kartografických výstavách jako ukázka používaného přístrojového vybavení. Navrhované 
řešení projektu také významně slouží k uchování tohoto nemovitého kulturního dědictví 
v digitalizované podobě a zpřístupňuje ho spolu s rozsáhlými informacemi v nebývalé míře 
a rozsahu veřejnosti. Tím se výsledky projektu stanou světově jedinečným zdrojem 
informací o této velmi ohrožené skupině industriálních památek, které měly klíčovou úlohu 
při práci našich předků. Významným cílem projektu je uspořádání výstavy s kritickým 
katalogem v prostorách NTM, která seznámí veřejnosti s ukázkami v projektu 
dokumentovaných přístrojů. Takto stanovené cíle projektu odpovídají tematické prioritě 2.1 
a2.3.



5. Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou;
1

předpokládané výsledky projektu počet
Mliiviií v\sle(lk>

Fuiii - užitn> \ zor 0

Fprum - průmyslový vzor 0
Gprot-prototyp 0

Gfunk - funkční vzorek 1

Nmet - pertifíkbvaná metodika 0

Npam - památkový postup 0

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 0
P - patent

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0
- Český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 0

je využíván na základě platné licenční smlouvy

- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 0
nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu

R - software 2

Zpoiop - poloprovoz 0
Ztech - ověřená technologie 5

Hieg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneieg ' výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 0

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI TI 1
Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 1
B- odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 1
C - kapitola v odborné knize 0
D - článek ve sborníku (z konference) 3
J - recenzovaný odborný článek 3
M - uspořádání konference 0
W - uspořádání workshopu 0

6. Hlavní výsledky řešení projektu druhů Fuzit - užitný vzor, Fpmm - průmyslový vzor, Gprot- 
prototyp, Gftjnk - funkční vzorek, Nmet - certifikovaná metodika, Npam - památkový postup, 

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem, P - patent, R - software, 2^oiop - 
poloprovoz, Ztech - ověřená technologie, Hieg - výsledky promítnuté do právních předpisů a 
norem, Hneieg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných 
v rámci kompetence příslušného poskytovatele a E - uspořádání výstavy (včetně vydání 
kritického katalogu k této výstavě - druh výsledku B) a vedlejší výsledky druhu B - odborná 
kniha, která není kritickým katalogem plánované výstavy, A - audiovizuální tvorba.



elektronické dokumenty, jsou-li v projektu jako plánované výsledky uvedeny, které budou 
příjemcem a/nebo dalším účastníkem v průběhu řešení či po jeho ukončení uplatněny, 
s ohledem na skutečnost, že poskytovatel poskytuje podporu až ve výši 100% uznaných 
nákladů projektu z programu NAKI II, budou předloženy k hodnocení výlučně poskytovateli 
a následně budou příjemcem uplatněny v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací - 
databázi RJV jako jedinečné výsledky tohoto projektu. Příjemce se zavazuje, že tyto 
výsledky neuplatní jako výsledky jiných výzkumných aktivit podporovaných dle zákona 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, u jiných 
poskytovatelů než u Ministerstva kultury (dále jen ,,MK“). Porušení tohoto závazku ze strany 
příjemce a řešitelů projektu hude poskytovatelem považováno za hrubé porušení podmínek 
této smlouvy.

7. Projekt bude realizován za podmínek této smlouvy v souladu se schválenou Přihláškou 
návrhu projektu, který je přílohou č. 1 a se schváleným rozpočtem projektu, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy.

8. Časový plán řešení projektu, předpokládané výsledky, způsob jejich dosažení a ověření 
a osoby odpovědné za odbornou úroveň projektu jsou uvedeny v příloze ě. 1 této smlouvy.

9. S výjimkou okolností vyšší moci a dalších okolností neovlivnitelných smluvními stranami je 
příjemce podílející se na řešení projektu povinen svoji činností při řešení projektu dosáhnout 
výsledků řešení a cíle projektu stanovených touto smlouvou.

Článek 2
Doba řešení projektu a účinnost smlouvy

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem 
vložení smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Vložení smlouvy do registru smluv jako informačního systému veřejné správy 
(ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.

2. Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro 
vyhodnocení výsledků řešení, včetně vypořádání poskytnuté úěelové podpory podle 
rozpočtových pravidel a závěrečné zhodnocení projektu za celou dobu řešení.

3. Zahájení řešení projektu: rok 2018. Příjemce je povinen zahájit řešení projektu do 
60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

4. Ukončení řešení projektu: Příjemce ukončí čerpání poskytnuté účelové podpory k řešení 
projektu nejpozději dnem 31.12. 2021.
Smlouva je splněna dnem schválení závěrečné zprávy o řešení projektu a jeho výsledků 
poskytovatelem a vložení údajů o závěrečném zhodnocení projektu do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací - databáze Centrální evidence projektů (IS VaVal - CEP). 
Splněním pozbývá smlouva účinnosti s výjimkou odst. 5 tohoto článku.

5. I po splnění smlouvy zůstávají v účinnosti její následující ustanovení:
a) články 6 a 7 smlouvy.

' Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

4



7.

8.

b) článek 4 odst. 9 a 10, část A přílohy č. 3,

c) článek 7 přílohy č. 3,
d) článek 8 odst. 8 až 11, část A přílohy č. 3,
e) část B přílohy č. 3,
f) část D přílohy č. 3.

Tato smlouva pozbývá platnosti, stane-li se plnění závazků smluvních stran vyplývajících 
z této smlouvy nemožným, např. v důsledku vyšší moci.

Plnění závazků smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy není nemožným, lze-li ho 
uskutečnit i za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu plnění.

Stane-li se plnění závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících nemožným, uzavřou 
smluvní strany písemnou dohodu o zániku smlouvy s uvedením důvodu ukončení platnosti 
smlouvy a dalšími sjednanými podmínkami ukončení. Nedílnou součástí takové dohody musí 
být řádné vyúčtování účelové podpory poskytnuté na základě této smlouvy.

Další podmínky ukončení smlouvy vymezují ustanovení článku 8 přílohy č. 3 k této smlouvě.

3.

Článek 3
Uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory

Poskytovatel poskytne příjemci podporu na řešení projektu na základě výsledku vyhlášené 
veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích z programu NAKI II, na 
základě schváleného postupu řešení projektu, schválených aktivit, předpokládaných výsledků 
řešení, posk34ovatelem schválených uznaných nákladů projektu celkem a poskytovatelem 
uznaných nákladů projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) 
dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy.

Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci 
projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné a 
přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a uznaných nákladů 
projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) nesmí být 
v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 %.
Při změně výše uznaných nákladů projektu celkem a/nebo uznaných nákladů projektu 
z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II), a to i ve vnitřním členění 
dle jednotlivých druhů nákladů dle přílohy č. 2, komentářů nákladových položek uvedených 
v příloze č. 2 smlouvy, dalších změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy o poskytnutí 
podpory, které se týkají právní subjektivity příjemce/dalšího účastníka projektu, řešitelského 
týmu a popisu projektu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, částech III. a IV. se postupuje 
podle § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací. Příjemce je povinen písemně informovat poskytovatele formou zdůvodněné žádosti 
o změnu smlouvy ve všech jí dotčených částech a přílohách č. 1 a č. 2. Poskytovatel na 
základě kladného vyhodnocení žádosti o změnu tuto provede písemným dodatkem k této 
smlouvě, který je číslován vzestupně a který poskytovatel s příjemcem uzavře do 60 dnů ode 
dne posouzení písemné žádosti příjemce o změnu. V případě, že zdůvodnění změny nebude 
ze strany poskytovatele akeeptováno, bude příjemce písemně informován o důvodech



4. Specifikace uznaných nákladů se stanoví v článku 17, části C přílohy č. 3 této smlouvy a v 
příloze č. 2 této smlouvy.

5. Poskytnutou podporu může příjemce/ další účastník použít výhradně na nehospodářské 
činnosti výzkumné organizace podle čl. 19 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a 
inovací (2014/C 198/01) a to způsobem, který je v souladu s poskytovatelem uznanými 
náklady projektu hrazenými z této podpory dle příloh č. 1 a 2 smlouvy.

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 19 981 tis. Kč (slovy; 
devatenácttisícdevčtsetosmdesátjedna tisíc Kč).
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 19 919 tis. Kč (slovy: devatenácttisícdevčtsetdevatenáct tisíc Kč).

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci za 
celou dobu řešení je 19 919 tis. Kč (slovy: devatenácttisícdevčtsetdevatenáct tisíc Kč).

8. Poskytovatel poskytne účelovou podporu dle bodu 7 příjemci, který je výzkumnou 
organizací, přímým převodem z účtu poskytovatele na účet příjemce č.

9. Dalšímu účastníkovi / dalším účastníkům projektu poskytne příslušnou část účelové podpory 
příjemce na základě smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení článku 3, části A přílohy č. 3 
této smlouvy.

10. Je-li dalším účastníkem projektu organizační složka České republiky, poskytne příslušnou 
část účelové podpory tomuto dalšímu účastníkovi přímo poskytovatel na základě rozhodnutí 
o poskytnutí účelové podpory v souladu s ustanovením § 9 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb. 
a rozpočtovými pravidly.

11. Rozdělení účelové podpory pro jednotlivé kalendářní roky řešení projektu a rozdělení 
účelové podpory mezi příjemce a dalšího účastníka projektu/další účastníky projektu je 
uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy.

12. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory 
programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech 
řešení projektu jsou (v tis. Kč):

odmítnutí změny smlouvy. Další podmínky změn smlouvy jsou uvedeny v článku 17, bod 7,
části C přílohy č. 3 této smlouvy.

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu celkem
- z toho:

4 753 4 455 4 989 5 784 0 19 981

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

4 691 4 455 4 989 5 784 0 19 919

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

62 0 0 0 0 62



13. Poskytovatel neuznal následující náklady projektu (v tis. Kč):

specifikace 
neuznaných nákladů

Zdroj financování 
(účelová podpora MK, 
jiné veřejně zdroje, 

neveřejné zdroje)

Neuznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

žádné žádný 0 0 0 0 0 0
Příjemce se zavazuje řešit projekt a dosáhnout jeho cílů a výsledků s uznanými náklady 
projektu.

14. Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu 
k regulaci čerpání rozpočtu, bude účelová podpora na první rok řešení projektu poskytnuta 
příjemci do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. V dalších letech 
řešení projektu bude účelová podpora příjemci poskytnuta dle této smlouvy každoročně po
1. březnu roku, v němž má být poskytnuta, za podmínky, že příjemce řádně splnil závazky 
stanovené touto smlouvou, bylo provedeno průběžné roční hodnocení projektu a jeho 
uplatněných výsledků bez výhrad a s kladným výsledkem a že jsou do Informaěního systému 
výzkumu, vývoje a inovací zařazeny údaje o projektu (IS VaVal - CEP) v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje i inovací.

15. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné úpravy výše uvedené účelové podpory 
z programu NAKI II pro jednotlivé roky řešení projektu v závislosti na výsledcích 
průběžných hodnocení projektu a v závislosti na objemu disponibilních prostředků 
poskytovatele dle vládou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleného rozpoětu 
výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro příslušný kalendářní rok a program 
NAKI II.

16. Použije-li příjemce účelovou podporu z programu NAKI II nebo její část na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, bude poskytovatel postupovat v souladu s ustanovením § 44 a § 44a 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů; neoprávněné použití nebo 
zadržení účelové podpory bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně.

17. V průběhu řešení projektu nemá příjemce nárok na změnu výše uznaných nákladů projektu 
schválených poskytovatelem nebo na změnu výše účelové podpory z programu NAKI II.

Článek 4
Zprávy a doklady o nákladech

Zprávy a doklady o nákladech, které podle této smlouvy příjemce předkládá, se předkládají 
poskytovateli v jednom vyhotovení, nestanoví-li poskytovatel jiný počet.

Příjemce je povinen provést zúčtování poskytnuté dotace (tj. účelové podpory z programu 
NAKI II) se státním rozpočtem v souladu s platnými právními předpisy. Nestanoví-li 
poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli doklady o nákladech za příslušný rok 
řešení projektu takto:
K 7. lednu roku následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:
a) doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za období 1. ledna -31. prosince (v prvém 

roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí úěelové 
podpory - skutečnost,



b) doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů za období 1. ledna -31. prosince (v prvém 
roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové 
podpory - skutečnost.

Příjemce je povinen o tomto postupu informovat řešitele příjemce (GP), odpovědnou 
osobu ekonomického úseku příjemce, koordinátora/administrátora projektu na straně 
příjemce, je-li urěen a dále příslušné partnery v projektu v roli dalšího účastníka / 
dalších účastníků projektu.
Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo 
na základě písemné žádosti příjemce a po písemném souhlasu poskytovatele upraveného 
rozpočtu projektu dodatkem smlouvy.
Příjemce předloží poskytovateli kopie účetních dokladů:
a) u osobních nákladů nebo výdajů - sestavy čerpání mzdových prostředků řešitelského 

týmu (osob uvedených jako GP/RP,GS/RS v příloze č. 1 smlouvy) a dalších pracovníků 
podílející se na řešení projektu, kteří nemají autorský/spoluautorský podíl na výsledcích, 
ale jejichž činnost je pro řešení projektu nezbytná a jsou rovněž uvedeni v příloze č. 2 
smlouvy,

b) u nákladů nebo výdajů na pořízení majetku - fakturu dodavatele a výpis z bankovního 
účtu/ výdajový pokladní doklad příjemce/ dalšího účastníka projektu prokazující výdaj na 
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není 
jedinečný z hlediska potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen 
doklad o výběru konkrétního dodavatele na základě veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění,

c) u dalších provozních nákladů nebo výdajů v členění dle druhu nákladu nebo výdaje 
uvedeného v rozpočtu projektu; u cestovních náhrad povinně předloží kopii cestovního 
příkazu s uvedením náhrad na stravné, ubytování, dopravu včetně příslušných účetních 
dokladů a kopii cestovní zprávy, ze které bude patrný účel pracovní cesty,

d) u doplňkových (režijních) nákladů nebo výdajů - faktury dodavatelů síťových služeb 
vážících se k řešení projektu a proporční výpočet poměrné části těchto nákladů pro daný 
projekt.

e) u nákladů nebo výdajů na služby - fakturu dodavatele a výpis z bankovního účtu/ 
výdajový pokladní doklad příjemce/ dalšího účastníka projektu prokazující výdaj na 
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení služby, která není jedinečná z hlediska 
potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen doklad o výběru 
konkrétního dodavatele služby na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění.

Tyto doklady k vyúčtování poskytnuté účelové podpory budou dle příslušné položky 
rozpočtu projektu chronologicky seřazeny a sumárně shrnuty v přehledu, který bude 
obsahovat identifikaci dokladu, stručný popis položky a její výši. Přehled musí obsahovat 
podpis a razítko osoby odpovědné za vjmčtování poskytnuté účelové podpory.
Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli souhrnnou písemnou roční 
periodickou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, dosažených a
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uplatněných výsledcích včetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. Zpráva a 
předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole - hodnocení poskytovatele.

4. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce poskytovateli závěrečnou zprávu 
o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou dobu 
řešení do 30. 1.2022.

5. Bude-li řešení projektu ukončeno před termínem 31. 12. 2021, platí ustanovení o závěrečné 
zprávě, příslušných dokladech o nákladech pro období do termínu předčasného zastavení 
projektu dle ustanovení článku 8, části A přílohy č. 3 této smlouvy.

Článek 5
Práva k výsledkům a využití výsledkům

1. Přístupová práva k výsledkům a k využití výsledků z řešení projektu vymezují ustanovení 
článků 9-13, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

2. Majetková práva jsou vymezena v článku 14, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

Článek 6
Spory smluvních stran

1. Spory smluvních stran, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány 
příslušným soudem.

Článek 7 
Používané právo

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 8
Zvláštní ustanovení

1. Příjemce vyvine veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů uvedených v projektu a splnil 
veškeré závazky vůči poskytovateli.

Článek 9 
Změny

1. Smlouva a její přílohy mohou být změněny pouze písemnými, po sobě vzestupně 
číslovanými dodatky ktéto smlouvě podepsanými zmocněnými zástupci všech smluvních 
stran. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 31. 10.



článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující pnlohy:

a) příloha č. 1 - Přihláška návrhu projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu 
a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI 11) 
(Projekt),

b) příloha č. 2 - Rozpočet projektu,
c) příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne 2%. ledna 2018

\

..

/
'' /

poskytovatel
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) (jméno a podpis zastupující osoby Ci osoby zmocněné) 

otisk razítka otisk razítka

Výzkumný ustav geodetický; 
Eopografický a kartografický, v.v.i. 

Ústecká 98.2506S Zdiby



Příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

Část A - Provedení projektu

Článek 1 
Definice pojmů

1. „Poskytovatelem“ který rozhoduje o poskytnutí účelové podpory a který tuto podporu 
poskytuje, je Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1.

2. „Příjemcem“ je právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka 
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací pro výzkum a šíření 
znalostí, v jejíž prospěch bylo o poskytnutí účelové podpory poskytovatelem rozhodnuto. 
Příjemce odpovídá poskytovateli za celý projekt (včetně částí řešených dalším účastníkem 
projektu) z hlediska jeho řešení, splnění, podmínek způsobilosti vyhlášených v této 
soutěži, finanční stránky, dodržování obecně platných předpisů a ustanovení 
Rozhodnutí/Smlouvy, včetně odpovědnosti za veškeré změny v průběhu trvání účelové 
podpory. Řešitel odpovídá příjemci za řešení projektu z hlediska pracovně právního a 
spolu s ním nese odpovědnost za odbornou ěást řešení vůči poskytovateli.

3. Konsorciem" se rozumí více příjemců současně, se kterými je podle § 9 odst. 4 zákona 
č. 130/2002 Sb. uzavřena smlouva o poskytnutí podpory / rozhodnutí o poskytnutí 
podpory. Návrh projektu podává, jednání o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory nebo 
rozhodnutí o poskytnutí podpory a řešení projektu ve vztahu k poskytovateli koordinuje 
pouze jeden z uchazečů, kteří jsou členy konsorcia. Tento uchazeč se v případě rozhodnutí 
o podpoře stává příjemcem-koordinátorem.

4. „Dalším účastníkem projektu“ je právnická osoba, organizační složka státu nebo 
organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací 
pro výzkum a šíření znalostí, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž 
příjemce uzavřel smlouvu na řešení části projektu.

5. Organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“) se rozumí 
subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, 
zprostředkovatel v oblastí inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený 
na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo 
soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle 
základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit 
výsledky těchto ěinností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li 
tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech 
souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat 
rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít 
přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl; výzkumná organizace musí být vždy 
právnickou osobou. Organizace musí vést oddělenou evidenci výdajů a příjmů (nebo 
oddělené účetnictví) na hospodářské a nehospodářské činnosti, tj.:

a) organizace musí zamezit křížovému financování (tj. použití veřejných prostředků na 
hospodářskou činnost), s výjimkou dovoleného vedlejšího financování hospodářských



činností podle čl. 2.1.1 bodu odst. (20) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (2014/C 198/01), které musí;

• odpovídat činnosti, která přímo souvisí s provozováním výzkumné organizace a je 
pro její provozování nezbytná či je neoddělitelně spojena s jejím hlavním 
nehospodářským využitím, a souěasně

• být omezeno v rozsahu - hospodářské činnosti jsou svým rozsahem omezené, 
pokud ekonomické aktivity mají přesně stejné vstupy (např. materiál, zřízení, 
pracovní síla a fixní kapitál) jako nehospodářské činnosti a kapacita přidělená 
roěně na těchto tyto hospodářské činnosti nepřesahuje 20 % celkové roční kapacity 
příslušné organizace,

b) za služby či výrobky musí být účtovány tržní ceny,
c) případný zisk musí být reinvestován do výzkumu, vývoje a šíření jejich výsledků 

podle podmínek Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 
198/01),

d) musí být zamezen přednostní přístup podniku, který může na subjekt uplatňovat vliv 
podílníků nebo členů, k výzkumným kapacitám subjektu, nebo jím vytvořeným 
výsledkům výzkumu.

„Smlouva o spoluprácí mezi příjemci“ (dále jen „smlouva mezi příjemci“) je smluvní 
uspořádání mezi jednotlivými příjemci za podmínek stanovených touto smlouvou. 
„Smlouva o spolupráci mezi příjemcem a dalšími účastníky (dále jen „smlouva s 
dalším účastníkem projektu“) je smluvní uspořádání mezi příjemcem a dalším účastníkem 
projektu za podmínek stanovených touto smlouvou.
„Vedlejší smlouva“ je smlouva mezi příjemcem a jedním nebo několika dodavateli, která 
je uzavřena na dodávku služeb nebo zařízení výlučně pro projekt.

9. „Dodavatel“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavřela vedlejší smlouvu.
10. „Projektem” výzkumu, vývoje a inovací se rozumí činnosti spadající do jedné nebo 

několika kategorií podpory, které mají splnit nedělitelný úkol přesné hospodářské, 
vědecké nebo technické povahy s předem jasně určenými cíli, formulovaný uchazečem ve 
veřejné soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání 
veřejné zakázky. Kategoriemi podpory se zde rozumí oblasti podpory základního 
výzkumu, aplikovaného výzkumu a inovací.

11. „Programem výzkumu, vývoje a inovací (programem)” je soubor věcných, časových 
a finančních podmínek pro činnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, 
vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji 
a inovacích,

12. „Základním výzkumem” se rozumí teoretická nebo experimentální práce vykonávaná 
především za účelem získání nových poznatků o základních principech jevů 
a pozorovatelných skutečností, která není zaměřena na přímé komerční uplatnění nebo 
využití.

13. „Aplikovaným výzkumem” se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na 
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených
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výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich 
kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum zahrnuje i 
aplikovaný výzkum v společenských a humanitních oborech.

14. „Průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené 
na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb 
nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje 
vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v 
laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy 
a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro 
obecné ověřování technologie.

15. „Experimentálním vývojem“ (dále jen ,,vývoj“) se rozumí získávání, spojování, 
formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných 
příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených 
výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení 
koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. 
Experimentální vývoj může zahrnovat vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní 
projekty, testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb v prostředí reprezentativním z hlediska reálných provozních podmínek, pokud 
hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení výrobků, postupů nebo služeb, které 
nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto činnosti mohou zahrnovat vývoj komerčně 
využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je nutně konečným komerčním 
produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl použit pouze pro účely 
demonstrace a ověření. Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo pravidelné změny 
stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných nedokončených 
operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení.

16. „Vyšší mocí“ se rozumí nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která negativně 
ovlivňuje řešení projektu a dosažení jeho cíle u jednoho nebo více příjemců. Za vyšší moc 
se považují okolnosti mající vliv na průběh řešení, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná ne např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod.

17. „Duševní vlastnictví'* je souhrnný pojem pro práva z průmyslového vlastnictví (patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory apod.), autorská práva a práva k dalším 
předmětům obchodního tajemství (výrobní, obchodní, technické a jiné poznatky tvoří 
know-how včetně práv na software v jakémkoliv kódu, ostatní obdobná práva z oblasti 
duševního vlastnictví), a to jak pro vstupní informace, tak pro výsledky výzkumu.

18. „Vstupní informace" je společný pojem pro veškeré vstupní informace včetně předmětu 
duševního vlastnictví, které jsou ve vlastnictví příjemce/příjemců (s výjimkou výsledků a 
dříve získaných vstupních informací, se kterými se dosud nakládá podle jiné samostatné 
smlouvy nebo rozhodnutí), které nejsou běžně dostupné a jsou majitelem utajovány.

19. „Výsledky"



a) v základním výzkumu jsou nové vědomosti o základních principech jevů, procesů 
nebo pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném 
vědním oboru,

b) v průmyslovém výzkumu jsou nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, 
postupů nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou 
chráněny podle zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo 
obdobné činnosti nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo 
poznatky a dovednosti pro potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud 
vznikly při plnění veřejné zakázky,

c) ve vývoji jsou návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb.

Výsledky průmyslového výzkumu a/nebo experimentálního vývoje se označují jako 
výsledky aplikovaného výzkumu.

20. „Vlastnické informace“ jsou informace ve vlastnictví podnikatelského subjektu 
obsahující obchodní tajemství, které mají skutečnou nebo potenciální obchodní hodnotu a 
nejsou všeobecně dostupné pro veřejnost.

21. „Podklady o projektu“ jsou zprávy a doklady o nákladech, uvedené v článku 4 smlouvy 
a v článku 5 této přílohy, jakož i všechny takto označené dokumenty v příloze č. 1 této 
smlouvy.

22. „Vnesená práva“ jsou poznatky a informace, které jsou vlastnictvím příjemce/příjemců 
před uzavřením této smlouvy nebo které příjemce/příjemci získá/získají paralelně, avšak 
mimo provádění této smlouvy, a které jsou nezbytné pro provedení (realizaci) projektu. 
K vneseným právům patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu 
nebo jeho udělení, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných 
druhů a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

23. „Přístupová práva“ jsou licence a práva na využití poznatků nebo vnesených práv.

24. „Zaměstnanecké dílo“ je předmět autorského nebo průmyslového práva, jehož autorem 
nebo původcem je osoba v pracovně právním vztahu k příjemci nebo dalšímu účastníkovi 
projektu.

25. „Využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků k výzkumným nebo 
komerčním ůěelům.

26. „Komerční využítí“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků pro vývoj 
výrobku nebo technologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování 
služby.

27. „Rozšiřování" je uvedení výsledků ve známost všemi vhodnými prostředky (kromě 
publikace formálně chráněných poznatků) za účelem vědecko-technického pokroku.

28. „Plán na uplatnění výsledků" (PUV) je příjemcem/příjemci předkládaný plán na využití 
výsledků získaných z řešení projektu, jejich stručný popis, jejich vymezení, termíny 
uplatnění, uvedení nákladů na realizaci apod.

29. „Oprávněný zájem" označuje každý zájem příjemce/příjemců, který může být prokázán 
v případech uvedených v této příloze. Podmínkou je, že příjemce/prokáže



prokáže/prokáží, že nerespektování tohoto zájmu by mu/jim přineslo konkrétní a 
nepřiměřené škody.

30. Způsobilé náklady" jsou takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
které mohou být příjemcem/ /dalším účastníkem projektu vynaloženy na činnosti ve 
výzkumu, vývoji a inovacích, nebo v souvislosti i s nimi, jež jsou přiděleny na konkrétní 
kategorie podpory a mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a 
inovacích, nebo v souvislosti s nimi, a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.:
1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný 

personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu, včetně stipendií na výzkum, vývoj 
a inovace podle zákona o vysokých školách,

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a po dobu, kdy je 
tento majetek využíván pro účely projektu; jestliže nejsou náklady nebo výdaje 
vynakládány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady 
považovány pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně 
uznávaných účetních zásad,

3. náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku, poznatky a patenty 
zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních 
podmínek využité výlučně pro účely projektu,

4. náklady nebo výdaje na služby, smluvní výzkum nebo na poradenské a rovnocenné 
služby využité výlučně pro účely projektu,

5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení 
projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, přičemž tímto vymezením se 
rozumí podíl na společných provozních nákladech organizace (režii) jako nákladech, 
které nelze přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady); podíl 
těchto nákladů je pak určen v procentní výši stanovené poskytovatelem (tzv. fiat rate) 
nebo ve výši skutečných režijních nákladů stanovených dle jednotné metodiky 
organizace pro uplatňování úplných nepřímých nákladů v projektech (tzv. full-cost).

Způsobilé náklady se člení na:

• navrhované způsobilé náklady projektu celkem, které zahrnují požadované 
způsobilé náklady projektu z účelových výdajů MK a náklady hrazené z jiných zdrojů 
(např. náklady z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj 
výzkumných organizací),

• požadované způsobilé náklady projektn z účelových výdajů MK, které jsou stejné 
jako výše požadované dotace.

31. „Uznané náklady" jsou takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, které poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, 
které budou vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu 
schválených činností.
Uznané náklady se člení na:



- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které 
uzná poskytovatel z uchazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,

- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové 
podpory programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 
poskytovatel z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou 
hrazeny z účelových výdajů MK - programu NAKI II.

32. „Účelová podpora" jsou účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté
poskytovatelem na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

33. „Smluvní strany" je příjemce nebo příjemci podílející se na řešení projektu a
poskytovatel.

Článek 2
Řízení (provádění) projektu

1. Příjemce/příjemce-koordinátor:

a) přijímá opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v příloze č. 1,
b) informuje poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu,

c) zajišťuje kontakt poskytovatele s řešitelem,
d) předává poskytovateli;

- doklady o nákladech sestavené podle článku 4 smlouvy a článku 5 této přílohy,
- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují 

ověřené údaje o vynaložených nákladech,
- uplatněné výsledky projektu k hodnocení poskytovatele,

- plán na uplatnění výsledků,
e) uchovává řádně podepsaný originál smlouvy týkajících se řešení projektu včetně všech 

jejích případných písemných dodatků,
f) zúčastňuje se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení 

projektu,
g) předkládá poskytovateli všechny požadované údaje týkající se smlouvy a jejích příloh, 

které si poskytovatel vyžádá,
h) je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době 

účinnosti smlouvy o poskytnutí účelové podpory a které se dotýkají jeho právní 
subjektivity, u společného projektu více účastníků projektu typu příjemce a další 
účastník(ci) projektu, i o změnách týkajících se dalšího úěastníka(ů) projektu. Dále je 
povinen písemně informovat o změnách údajů požadovaných pro prokázání 
způsobilosti nebo které by mohly mít vliv na řešení projektu, a to včetně změn 
rozpočtu projektu, do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti 
dozvěděl. Příjemce/ příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat 
poskytovatele formou zdůvodněné žádosti o změnu smlouvy ve všech jí dotčených 
částech a přílohách č. 1 a č. 2.



Veškerá komunikace mezi poskytovatelem a příjemci u společného projektu typu K- 
svíce příjemci („konsorcium"), týkající se závazků a povinností vyplývajících z této 
smlouvy a řešení projektu, se uskutečňuje prostřednictvím příjemce-koordinátora. U 
společného projektu více účastníků projektu typu D - příjemce a další účastník(ci) 
projektu se uskutečňuje komunikace těchto subjektů s poskytovatelem pouze 
prostřednictvím příjemce.

Příjemce/příjemce-koordinátor zajišťuje vědeckou (odbornou), administrativní a finanční 
koordinaci projektu.

Nemůže-li příjemce-koordinátor plnit své závazky, má poskytovatel právo jmenovat, po 
dohodě s ostatními příjemci, některého z nich novým příjemcem-koordinátorem.
Vzájemné vztahy mezi jednotlivými příjemci u společného projektu svíce příjemci, 
včetně vlastnických práv k výsledkům za účelem jejich využití, jsou vymezeny smlouvou 
mezi příjemci, kterou jsou smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Příjemci jsou povinni prostřednictvím příjemce-koordinátora neprodleně písemně 
informovat poskytovatele o skutečném zahájení prací na projektu.

Článek 3
Účast třetích stran

1. Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo dalšími účastníky 
projektu jsou vymezeny smlouvou mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo 
dalšími účastníky projektu.

2. Další účastníci projektu, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny smlouvy o řešení části 
projektu, jsou uvedeni v přiloze č. 1 a v příloze č. 2 smlouvy. Smlouvu s dalším 
účastníkem projektu je příjemce povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen do 7 kalendářních dnů od uzavření 
smlouvy o řešení části projektu tuto v kopii předat poskytovateli.

3. Příjemce je povinen zajistit, že smlouvou s dalším účastníkem projektu:

a) budou upravena práva a povinnosti s dalšími účastníky projektu ve vztahu 
k výsledkům projektu a přístupovým právům obdobně úpravě těchto práv a povinností 
u příjemce s přihlédnutím k podílu dalšího účastníka projektu na řešení projektu,

b) další účastníci projektu získají kromě minima duševních práv, jak je uvedeno v části B 
této přílohy, i další přiměřená a spravedlivá práva na výsledky výzkumu v rozsahu, 
který odpovídá jejich podílu na projektu,

c) bude poskytovateli zajištěno stejné právo kontroly dalších účastníků projektu, jaké má 
poskytovatel vůči příjemci.

4. Výše uznaných nákladů a výše účelové podpory pro jednotlivé další účastníky projektu 
pro jednotlivé kalendářní roky řešení projekt, a postup je uveden v přílohách 1 a 2 
smlouvy, termín poskytnutí je uveden v odst. 5 tohoto článku.

5. Příj emce j e povinen:

a) Varianta - další účastník je právnická osoba



6.

poskytnout dalšímu účastníkovi projektu nebo dalším účastníkům projektu příslušnou část 
účelové podpory dle přílohy č. 2 smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel účelovou podporu od poskytovatele. Není-li v této lhůtě uzavřena smlouva mezi 
příjemcem a dalším účastníkem projektu dle odst. 1 až 3 tohoto článku, poskytne příjemce 
dalšímu účastníkovi projektu příslušnou část účelové podpory do 7 kalendářních dnů ode 
dne uzavření uvedené smlouvy. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část účelové 
podpory dalšímu účastníkovi projektu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další 
účastník projektu řádně plnil závazky ze smlouvy o řešení části projektu,

b) Varianta - další účastník je organizační složka státu
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy uzavřel smlouvu mezi příjemcem a dalším 
účastníkem, tuto předat poskytovateli a požádat jej o poskytnutí příslušné části účelové 
podpory pro dalšího účastníka dle přílohy č. 2 této smlouvy. Při uzavírání smluv s dalšími 
účastníky projektu je každý příjemce odpovědný za skutečnost, že další účastníci projektu 
vyhoví podmínkám této smlouvy. Každá smlouva mezi příjemcem a dalším účastníkem 
projektu musí obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva, týkající se 
kontroly provádění projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci.
Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dodavatelem jsou vymezeny vedlejší smlouvou 
o dodávce, kterou je povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy nebo v návaznosti na výsledek veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb. Dodavatelé, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny vedlejší smlouvy, 
jsou uvedeni v příloze č. 2. Příjemce je oprávněn uzavřít vedlejší smlouvy i s dalšími 
dodavateli, přičemž musí být postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Poskytnutí účelové podpory

Účelovou podporu z programu NAKI II poskytovatel poskytne v souladu s článkem 3 této 
smlouvy.
Není-li řešení projektu během 60 kalendářních dnů ode dne poskytnutí první platby 
skutečně zahájeno, může poskytovatel
a) odstoupit od smlouvy, neakceptuje-li příjemcem/příjemci nově navrhovaný termín 

zahájení projektu, nebo
b) uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % 

p.a.; smluvní pokuta se počítá za období od 61 dne po poskytnutí první platby podpory 
do dne zahájení řešení projektu.

Je-li řešení projektu zahájeno se zpožděním, v jehož důsledku nebude na řešení projektu 
vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané prostředky 
budou vráceny na příjmový účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 10 % z vrácené částky.



4. Podporu pro jednotlivé roky řešení projektu poskytovatel poskytne za podmínky, že 
příjemce/příjemce-koordinátor řádně plnil závazky z této smlouvy, zejména předložil 
průběžné zprávy o postupu řešení projektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech 
nebo jiné podklady o projektu a tyto byly schváleny nebo jsou podle článku 5, odst. 5, 
části A této přílohy považovány za schválené, a že jsou do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací - databáze CEP zařazeny údaje o projektu v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb., zákon zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací.

5. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část podpory dalšímu účastníkovi projektu, 
který není organizační složkou státu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další 
účastník projektu řádně plnil závazky ze smlouvy s dalším účastníkem projektu.

6. Při prodlení poskytovatele s poskytnutím podpory dle odst. 1 o více než dva měsíce 
mohou postižení příjemci požadovat úrok z prodlení. Úrok se stanoví ve výši dvojnásobku 
diskontní sazby. Úroky se počítají za období od posledního dne lhůty pro zaplacení do dne 
připsání platby na účet příjemce/příjemce-koordinátora.

7. Při podezření z podvodu nebo při významnějším narušování finančních postupů ze strany 
některého z příjemců může poskytovatel pozastavit platby, a to do dne rozhodnutí 
příslušných orgánů.

8. Neoprávněné použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, se posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a 
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

9. V případě použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, je příjemce povinen neoprávněně použité prostředky vrátit do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy takové porušení sjednaného užití podpory bylo 
oznámeno poskytovatelem příjemci, a to na účet u ČNB, z něhož byly prostředky čerpány 
v daném roce, nebo na depozitní účet poskytovatele u jde- 
li o prostředky čerpané v předchozích letech s uvedením variabilního symbolu platby, 
který bude příjemci oznámen poskytovatelem písemně.

10. V případech, kdy byly po ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy vůči všem 
příjemcům nebo některému z příjemců při finanční kontrole zjištěny závažné finanční 
nesrovnalosti nebo podvod, může poskytovatel od příjemce požadovat vrácení celé 
poskytnuté účelové podpory z programu NAKI II. Vrácená podpora bude zatížena 
smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a. Smluvní pokuta 
se počítá ode dne připsání poskytnuté podpory, která má být vrácena, do dne jejího 
vrácení.



Článek 5
Předkládání podkladů o projektu

A. Zprávy
1. V případě více příjemců podílejících se na řešení společného projektu zpracovává 

a předkládá roční periodické (průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu 
včetně příslušných příloh příjemce-koordinátor projektu.

2. V případě příjemce a dalšího účastníka projektu zpracovává a předkládá roční periodické 
(průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu včetně příslušných příloh 
příjemce projektu.

3. Závěrečná zpráva bude posouzena na základě posudků dvou nezávislých odborných 
oponentů a hodnocení odborného poradního orgánu MK.

4. Roční periodická (průběžná) zpráva bude posouzena na základě posudku jednoho 
nezávislého odborného oponenta a hodnocení odborného poradního orgánu MK.

5. Příjemce nebo příjemci prostřednictvím příjemce-koordinátora předkládají poskytovateli 
ke schválení následující zprávy:
a) Roční periodickou (průběžnou) zprávu za každý uplynulý rok řešení o postupu prací 

na projektu, vynaložených finančních prostředcích, případných odchylkách od 
metodiky a plánu projektu a o dosažených uplatněných výsledcích za uplynulé období, 
plán prací a předpokládaných výsledků, kterých má být v dalším období (roční etapě) 
docíleno včetně plánu nákladů ve stanovených položkách pro jednotlivé příjemce a 
další účastníky projektu. Pokud se cestovné v rozpočtu poskytovatelem uznaných 
nákladů uplatňuje ve druhém a dalších letech řešení projektu, bude specifikace 
cestovních náhrad v rozsahu údajů platném pro 1. rok řešení projektu součástí roční 
periodické (průběžné) zprávy o řešení projektu (nejen specifikace zahraniční či 
tuzemské cestovné, ale účel a místo předpokládaných cest, účastníci) a tato specifikace 
podléhá schválení ze strany poskytovatele.

b) neperiodickou zprávu o dosažení dílčích cílů projektu, tj. zprávu o jednotlivých 
výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany, či jejich 
publikování, případně budou jako vlastnické informace předmětem komerčního 
využití, a to podle jejich povahy,

c) případně další dodatečnou zprávu vyžádanou poskytovatelem,
d) závěrečnou zprávu o všech pracích, dosažených cílech, výsledcích a přínosech z řešení 

projektu, vynaložených nákladech za celou dobu řešení,
e) při ukončení řešení projektu redakčně upravenou závěrečnou zprávu v podobě vhodné 

pro poskytovatele a příjemce k publikování, závěrečná zpráva vhodná pro publikování 
musí být zpracována tak, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci 
o dosažených výsledcích, že mohou požádat o využití výsledků v souladu s § 16 
zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

f) plán uplatnění výsledků jako samostatnou část; plánované využití výsledků bude 
realizováno nejdéle do 5 let po ukončení řešení projektu. Skutečné plnění plánu bude



podléhat kontrole ze strany poskytovatele, a to na základě průběžných zpráv příjemce/ 
příjemce-koordinátora dle článku 21, části C přílohy ě. 3 této smlouvy.

6. Poskytovatel požaduje od příjemce nebo v případě více příjemců podílejících se na řešení 
projektu od příjemce-koordinátora předání ročních periodických (průběžných) zpráv, 
závěrečné zprávy, vázané redakčně upravené závěrečné zprávy, plánu na uplatnění 
výsledků a jednotlivých ročních vyúčtování poskytnuté dotace odděleně jako jednotlivé 
samostatné celky.

7. Pokud nebude mít poskytovatel ke zprávám a předloženým uplatněným výsledkům do 
180 kalendářních dnů po předložení zprávy připomínky, bude zpráva považována za 
schválenou.

8. V případě publikování redakčně upravené závěrečné zprávy projektu nebo její části je 
příjemce/příjemce-koordinátor povinen uvést zdroj poskytnuté účelové podpory na řešení 
projektu.

9. Příjemce/příjemce-koordinátor předá poskytovateli zprávy v písemné formě, případně dle 
požadavku poskytovatele v elektronické podobě (texty v textovém editoru MS Word, 
tabulky v tabulkovém procesoru MS Excel).

10. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se poskytovateli roční periodická (průběžná) 
zpráva o průběhu řešení projektu, plnění jeho cílů, dosažených a uplatněných výsledcích 
v níže uvedené struktuře bodů 1) až 7). K roční periodické (průběžné) zprávě se povinně 
předkládají příloha č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených 
výsledků projektu (ve formátu *xls/*xlsx - jiný formát není přípustný) a příloha č. 2 roční 
periodické (průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu (s odůvodněním) konání 
tuzemských a zahraničních služebních cest. Současně s touto roční periodickou 
(průběžnou) zprávou se poskytovateli fyzicky předkládají uplatněné výsledky 
k hodnocení, pokud jejich parametry fyzické předložení umožňují. V ostatních případech 
musí být výsledek(y) poskytovateli i odborným hodnotitelům (oponenti, poradní orgán 
poskytovatele) k hodnocení zpřístupněn(y) vhodnou formou tak, aby bylo možné 
zhodnotit jeho(jejich) plný obsah a funkčnost.

Struktura roční periodické íprůběžnét zprávy;
1) Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení
Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem je projekt řešen a naplňován. Popsat 
hlavní etapy řešení a dosažené, resp. rozpracované cíle řešení ve sledovaném období. 
Stručně zhodnotit naplňování cílů a harmonogramu řešení projektu a zdůvodnit 
případné odchylky oproti platnému znění projektu.

2) Přehled plánovaných cílů
Uvést plánované cíle v dalším roce řešení v souladu s platným zněním projektu a 
způsob jejich splnění.

3) Uplatněné výsledky
Vyplnit přílohu č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených 
výsledků projektu (formulář ve formátu *.xls/*.xlsx) s uvedením všech dosažených



výsledků s požadovanými údaji. Za uplatněné výsledky lze označit pouze ty, které 
byly k termínu předložení zprávy skutečně uplatněny (tj. články a knihy publikovány, 
metodiky certifíkovány, specializované mapy s odborným obsahem schváleny 
poskytovatelem či jiným orgánem atd.) a u kterých lze jejich uplatnění doložit 
(fyzicky výtiskem, osvědčením o certifikaci atd.). V bodě 3) zprávy lze uvést případný 
komentář a doplňující informace k předloženým výsledkům.

Dojde-li v období od 15. 11. daného roku do 5. 1. roku následujícího ke změně 
výsledku(ů), uvedených v Příloze č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - dosažené 
výsledky projektu, včetně změny jehofjejich) uplatnění (kniha je vydána atd.), 
předkládá se nová (opravená) příloha ě. 1 pod názvem Příloha č. 1 roční periodické 
(průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků projektu - OPRAVA (ve formátu 
*.xls/*.xlsx). Změnou dotčený(é) výsledek(ky) musí být předložen(y) poskytovateli 
k hodnocení shodným způsobem jako výsledky předkládané do 15. 11. daného roku.

4) Přehled změn v popisovaném období
Popsat veškeré změny oproti platnému znění projektu, uskutečněné na základě 
schváleného dodatku smlouvy.

5) Návrh na upřesnění řešení projektu pro další etapu řešení
Popsat a odůvodnit veškeré změny oproti schválenému platnému znění projektu, které 
se navrhují uskutečnit v dalším roce/letech řešení projektu.

6) Čerpání uznaných nákladů a úěelové podpory
Popsat průběh čerpání účelové podpory, případné změny finančních prostředků 
schválených poskytovatelem v průběhu roku a zdůvodnit případné nedočerpání 
poskytnuté účelové podpory poskytovatelem na uznané náklady projektu dle 
platného znění smlouvy.

7) Závěr
Věcně zhodnotit celkový stav řešení projektu, zásadní odchylky a závažné navrhované 
změny v dalších letech řešení projektu. Zhodnotit dosavadní přínosy projektu (např. 
výsledky).

Přílohy
Povinnou a samostatnou přílohou ke každé průběžné zprávě bude:
1) Příloha ě. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 

projektu (ve formátu *xls/*xlsx),
2) Příloha ě. 2 roční periodické (průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu 

(s odůvodněním) konání tuzemských a zahraničních služebních cest v členění 
podle všech účastníků smlouvy v roli příjemce/příjemce-koordinátora/dalšího 
účastníka projektu, na které mají být čerpány cestovní náhrady uvedené položkách 
rozpočtu C3 z důvodu, že se ve druhém a dalších letech řešení projektu náklady na 
cestovní náhrady uvádí pouze v minimálně povinném členění a výše nákladů nebo 
výdajů na zahraniční a tuzemské cestovné. V tomto případě je účel a místo cest 
povinně specifikováno v roční periodické (průběžné) zprávě za rok předcházející 
roku, ve kterém se cesta koná (tato zpráva je posuzována odborným poradním



orgánem a schvalována vč. specifikace těchto nákladů poskytovatelem). 
Opomenutí specifikace v průběžné zprávě dle předchozí věty bude ze strany 
poskytovatele posuzováno jako nepřezkoumatelné vynaložené náklady 
s povinností tyto poskytovateli vrátit při ročním zúčtování poskytnuté podpory. 
Tato příloha bude vždy ve formátu *.doc/docx.

11. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se závěrečná zpráva poskytovateli k 30. 1. 
roku následujícího po posledním roce řešení projektu v této struktuře;

Struktura závěrečné zprávy;
1. Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení
Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem byl projekt řešen a naplňován, 
komentovat plánované a skutečně vynaložené náklady projektu a popsat zásadní 
skutečnosti, které měly vliv na celkové řešení projektu, pokud takové skutečnosti 
nastaly.

2. Uplatněné výsledky

Charakterizovat a srovnávací metodou (plán vs. skutečně uplatněné) zhodnotit, zda 
všechny v projektu plánované výsledky za celou dobu řešení byly dosaženy, uplatněny 
a poskytovatelem schváleny. Odůvodnit případné nedosažení plánovaných výsledků.

Příloha
K závěrečné zprávě bude jako samostatná příloha předložen Seznam všech za celou dobu 
řešení uplatněných a poskytovatelem schválených výsledků vložených do IS VaVal - 
RIV. Za poslední rok řešení projektu se uvádí výsledky uplatněné v příloze č. 1 roční 
periodické (průběžné) zprávy za poslední rok řešení. V případě, že poskytovatel při 
hodnocení roční periodické (průběžné) zprávy za poslední rok řešení výsledky neschválí, 
oznámí to včetně důvodu neschválení příjemci/příjemci-koordinátorovi a ten zajistí 
aktualizaci závěrečné právy a její přílohy č. 1 ve stanoveném termínu.

B. Prokázání nákladů (doklady)
1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 

smlouvy a předloží poskytovateli vyúčtování s doklady k prokázání nákladů za každý 
rok řešení. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. nebyla příjemcem/příjemci na 
stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena. Nevyužité prostředky se 
v průběhu roku vracejí na účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny; po 
skončení roku se nevyužité prostředky vracejí na depozitní účet poskytovatele 

2. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektu je/jsou povinen/povinni užít podporu 
výlučně k účelu, ke kterému byla poskytovatelem určena a konkretizována v příloze 
č. 1 a 2 smlouvy. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektuje/jsou povinen/povinni 
s podporou nakládat efektivně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

C. Společná ustanovení



1. Každá průběžná a závěrečná zpráva bude předložena poskytovateli podle článku 4, 
bodu 3/bodu 4 smlouvy. Pokud dojde k předčasnému zastavení projektu, bude 
závěrečná zpráva předložena nejpozdčji do 30 kalendářních dnů po zastavení projektu.

2. Nevyjádří-li se poskytovatel k předloženým materiálům o projektu do 180 
kalendářních dnů po jejich obdržení, potom se tyto materiály považují za schválené, 
s výjimkou plánu na uplatnění výsledků.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo zadržet část a ve výjimečných případech i celou 
finanční podporu až do příštího zúčtovacího období, pokud nebyly předloženy doklady 
k prokázání nákladů, nebyla předložena průběžná zpráva o postupu řešení projektu, 
nebo byla-li předložena, vykazuje vážné vady, obsahuje rizika neplnění projektu - 
plnění jeho cílů a plánovaných hlavních výsledků, nebyly ve stanovených termínech 
předány informace do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací - CEP a RfV 
nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

Článek 6
Odborný poradní orgán

1. Poskytovatel ustaví odborný poradní orgán, který mu poskytne odbornou pomoc při 
hodnocení, sledování a kontrole řešení projektu, jeho výsledků, dosažených cílů a 
parametrů v souladu s touto smlouvou.

2. Poskytovatel písemně zaváže členy odborného poradního orgánu k zachování mlčenlivosti 
o informacích, které získají v souvislosti s řešením projektu a jeho hodnocením a dále 
k závazku nevyužívat tyto informace ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob.

3. Činnost odborného poradního orgánu se řídí jeho statutem a jednacím řádem a Etickým 
kodexem člena RMKPV, které jsou zveřejněny na webu poskytovatele.

3.
4.

Článek 7 

Ručení
Ručení příjemce/příjemců za ztráty nebo škody každého druhu, které jim vzniknou při 
plnění této smlouvy, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Příjemci ručí společně a nerozdílně.
Příjemci provádějí všechna nezbytná opatření k tomu, aby příjemce, který porušil 
smlouvu, vykonal všechny práce stanovené projektem. Nemohou však od takového 
smluvního partnera vyžadovat vrácení dlužného příspěvku (obnosu). Tento obnos je 
společným dluhem za porušení smlouvy.
Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami.
Poskytovatel nemůže ručit za jednání nebo naopak nečinnost příjemce nebo příjemců. 
Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které 
spočívají na poznatcích dosažených v rámci projektu.
Příjemce/příjemci se zavazují, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku 
za škody, které vznikly jednáním nebo naopak nečinností příjemce/příjemců nebo za 
škody z výrobků nebo služeb založených na poznatcích získaných v rámci projektu.



7.

Podmínkou ručení je, že příjemce/příjemci přispěli k příslušným škodám nebo že za ně 
odpovídají.

Prokáže-li třetí strana své nároky spojené s prováděním této smlouvy vůči poskytovateli, 
je/jsou příjemce/příjemci, kteří by mohli být považováni za odpovědné, povinni 
poskytovateli pomoci.

Prokáže-li třetí strana své nároky vůči některému z příjemců, může jim poskytovatel, aniž 
by byl dotčen odst. 1, pomoci. Podmínkou je, aby příslušný příjemce poskytovatele o 
pomoc písemně požádal. Náklady, které poskytovateli v souvislosti s pomocí vzniknou, 
jdou k tíži příslušného příjemce.

Článek 8
Ukončení projektu a sankce za porušení smlouvy

1. Příjemce může nebo příjemci mohou společně a jednomyslně, stejně jako poskytovatel 
sám, písemně vypovědět smlouvu nebo účast jakéhokoliv příjemce na této smlouvě ze 
závažných technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, 
nebo v případě, kdy se výrazně sníží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta 
je dvouměsíční a počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.

2. Příjemce může odstoupit od smlouvy a tím i z řešení projektu, jestliže s tímto 
odstoupením vyslovili písemně souhlas ostatní příjemci a pokud toto neovlivní podmínky, 
za kterých byla smlouva uzavřena. Příjemce nemůže odstoupit od smlouvy v nevhodné 
době a k újmě ostatních účastníků této smlouvy. Pokud by se ostatní příjemci zavázali 
převzít v plném rozsahu závazky odstupujícího při realizaci projektu, je možné odstoupení 
i v tomto případě.

3. Poskytovatel může odstoupit od smlouvy, jestliže
a) řešení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů po vyplacení první části 

účelové podpory a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem 
akceptován,

b) příjemce nedostál v plném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel nebo 
příjemce-koordinátor písemně vyzvali, aby své závazky splnil nejpozději do 
30 kalendářních dnů,

c) u příjemce došlo ke změnám kontroly (řízení), které by mohly podstatně ovlivnit 
projekt nebo zájmy poskytovatele,

d) při zahájení konkursního řízení nebo řízení o likvidaci,
e) při vážných věcných nebo finančních nesrovnalostech na straně příjemce.

4. Poskytovatel odstoupí od smlouvy v následujících případech:
a) příjemce poskytl klamavé údaje nebo se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat 

finanční podporu poskytovatele nebo jinou výhodu ze smlouvy,
b) pokud příjemce či další účastník projektu přestal plnit podmínky pro výzkumnou 

organizaci dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01), v platném znění

5. Rozhodnutí o odstoupení poskytovatel sdělí příjemci písemně se sdělením důvodů.



8.

9.

6. Kopie písemného vyhotovení rozhodnutí o odstoupení zašle poskytovatel v případě 
odstoupení od smlouvy s jedním z příjemců příjemci-koordinátorovi a ostatním 
příjemcům.

7. Účelová podpora z programu NAKIII na vykázané náklady k datu předčasného ukončení 
projektu bude vyplacena, pokud náklady patří k výstupům jako celku a jsou 
poskytovatelem schváleny, a na takové další náklady, které jsou oprávněné a přiměřené, 
včetně výdajů plynoucích z převzatých závazků. Příjemci podniknou vhodné kroky ke 
zrušení nebo zmírnění závazků, do kterých vstoupili před oznámením o ukončení platnosti 
smlouvy, a vezmou na vědomí písemné pokyny poskytovatele, které se vztahují k 
ukončení projektu.
Při předčasném ukončení projektuje příjemce/příjemci povinen/povinni vrátit nepoužité a 
nevyčerpané finanční prostředky do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o ukončení 
platnosti smlouvy.

Práva k předmětům duševního vlastnictví, která se týkají prací provedených před 
ukončením platnosti smlouvy, postoupí každý příjemce, který neplní smlouvu nebo od 
smlouvy odstoupí, podle pokynů poskytovatele.

10. Při odstoupení od smlouvy
a) podle odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) tohoto článku je příjemce povinen vrátit 

poskytnutou podporu v plné výši;, prostředky požadované k vrácení budou zatíženy 
smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a.; smluvní 
pokuta se počítá za období od obdržení účelové podpory do jejího vrácení,

b) podle odst. 3 písm. b) až e) a odst. 4 písm. b) tohoto článku mohou být uhrazeny jen 
uznané náklady za poskytovatelem schválené výsledky z projektu, kterých bylo 
dosaženo před vznikem důvodu pro odstoupení od smlouvy; dále mohou být uhrazeny 
i uznané náklady, které byly vynaloženy v dobré víře a uznány za platné před 
termínem odstoupení.

11. Při odstoupení poskytovatele z důvodů nedodržení povinností stanovených touto 
smlouvou může poskytovatel vyloučit návrh projektu příjemce/příjemců z veřejné soutěže 
ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích po dobu až 3 let ode dne, kdy bylo 
příjemci/příjemcům toto porušení prokázáno nebo kdy ho písemně uznal/uznali.



část B - Duševní a průmyslové vlastnictví 

Článek 9
Práva k výsledkům

1. Osobnostní autorská práva k výsledkům, právo na původcovství výsledků a práva majitele 
ochranné známky náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich dosáhli při 
provádění prací na projektu.

2. Majetková práva k poznatkům náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich 
dosáhli při provádění prací na projektu.

3. Získal-li výsledky příjemce a další účastník projektu, upraví mezi sebou a v souladu 
s touto smlouvou podíl na majetkových právech k výsledkům.

Článek 10 

Ochrana výsledků
1. Příjemce/ další účastník projektu mající majetková práva k výsledkům, která mohou být 

využita, zajistí, že tyto výsledky budou přiměřeně a účinně chráněny. Podrobnosti a dobu 
ochrany stanoví v plánu na uplatnění výsledků.

2. Příjemce/ další účastník projektu může bez ohledu na druh nosiče údajů publikovat 
informace o výsledcích, ke kterým má majetková práva, pokud publikováním není 
dotčena jejich ochrana. Součástí publikování informace o výsledcích musí být informace o 
podpoře poskytovatele v rámci této smlouvy (tzv. dedikace výsledku).

5.
6.

Článek 11
Vlastnická práva k výsledkům za účelem jejich využití

Příjemce/ další účastník projektuje povinen si zajistit majetková práva k výsledkům, která 
byla dosažena dle této smlouvy.

Příjemce/ další účastník projektu se zavazuje, že výsledky, ke kterým má majetková 
práva, využije nebo umožní jejich využití ve lhůtě stanovené v plánu na uplatnění 
výsledků při respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti. 
Lhůta na využití výsledků nesmí být delší než lhůta stanovená právními předpisy pro užití 
zaměstnaneckých děl zaměstnavateli autorů nebo původců (§ 58 a násl. zákona č. 
121/2000 Sb., § 9 zákona č.527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona č. 
207/2000 Sb.).
Nevyužije-li příjemce/ další účastník projektu výsledky nebo neumožní-li využití 
výsledků ve stanovené lhůtě a nedohodne-li se s poskytovatelem jinak, může poskytovatel 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 25 % z poskytnuté účelové podpory.
Podrobnosti využití poznatků jsou stanoveny v plánu na využití výsledků.
Vlastnická práva k výsledkům projektu patří účastníkům projektu v poměru, v jakém si 
stanovili smlouvou mezi příjemci nebo smlouvou s dalším účastníkem projektu.



Příjemce/další účastník projektu, musí mít upraven způsob nakládání s výsledky svým 
vnitřním předpisem.

7. Pro využití výsledků projektu plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce/ 
další účastník nebo účastníci projektu povinen/povinni zpřístupnit výsledky za stejných 
podmínek všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropské unie, zejména 
Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nestanoví jinak.

8. Pro využití komerčně využitelných výsledků příjemce/ dalšího účastníka projektu, který 
má vlastnická práva k výsledku, zajistí vhodnou formou (např. zveřejněním záměru na 
webových stránkách) nabídku prodeje tohoto výsledku formou výběrového řízení. Na 
základě výsledku výběrového řízení výsledek prodá za nejoptimálnější cenu a za tuto cenu 
pak prodává výsledek i dalším zájemcům.

9. Výnosy z výsledku komerčně uplatněných na trhu v průběhu řešení projektu jsou ziskem 
výzkumné organizace, který musí v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, 
vývoje a inovací (2014/C 198/01) reinvestovat do primárních nehospodářských činností 
výzkumné organizace.

Článek 12
Všeobecné zásady poskytnutí přístupových práv

1. Přístupová práva jsou poskytována na základě licenčních smluv, které mají zaručit, že 
práva budou využívána výlučně jen k předpokládanému účelu a při zachování 
odpovídajících podmínek mlčenlivosti.

2. Bez souhlasu příjemce nebo dalšího účastníka projektu, který poskytuje přístupová práva, 
nelze použít tato práva poskytováním sublicencí.

3. Právo na přístup k vneseným právům lze poskytnout jen tehdy, jestliže je příslušný 
příjemce nebo další účastník oprávněn takové právo poskytnout.

4. Náklady související s převodem přístupových práv jdou ktíži toho, komu jsou práva 
poskytována.

Článek 13
Přístupová práva za účelem provedení projektu

1. Příjemce nebo příjemci, podílející se na řešení projektu, mají právo na přístup 
k výsledkům a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto 
právo je jim vymezeno jako bezplatné.

2. Další účastníci projektu podílející se na řešení projektu mají právo na přístup k výsledkům 
a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto právo je jim 
vymezeno bezplatně.

3. Dodavatelé, kteří se účastní na projektu, jsou příjemcem/ dalším účastníkem vybráni na 
základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, pokud nejsou 
dodavateli jedinečnými dle zdůvodnění uvedeného v projektu.



Příjemce nebo příjemci a další účastník/účastníci projektu podílející se na řešení projektu 
mají právo na přístup k vneseným právům. Toto právo je jim poskytováno vlastníkem 
těchto práv bezplatně v rámci řešení projektu.

Článek 14 

Majetková práva
Vlastníky majetku, potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté účelové 
podpory jsou příjemci nebo další účastníci projektu, kteří si uvedený majetek pořídili.
Je-li příjemcem a/nebo dalším účastníkem projektu organizační složka státu, je vlastníkem 
majetku potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté účelové podpory Česká 
republika.

Je-li příjemcem a/nebo dalším účastníkem projektu organizační složka územního 
samosprávného celku, je vlastníkem takového majetku územní samosprávný celek.

Článek 15
Poskytování informací

1. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen zveřejnit pravdivé a včasné informace o 
projektu a uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích projektu.

2. Příjemce/příjemce-koordinátor plní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto 
článku prostřednictvím poskytovatele, kterému předává údaje o projektu (data CEP). 
Údaje o uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích (data RIV) ke zveřejnění 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVal) předává 
každý účastník projektu, který výsledek vlastní v souladu s článkem 11, odst. 6 těchto 
všeobecných podmínek.

3. Při změně této smlouvy je příjemce/ příjemce-koordinátor povinen předat poskytovateli 
informace o změně údajů zveřejňovaných v IS VaVal - CEP.

4. Formu předání informací a lhůty pro předání informací dle odst. 1 a 2 tohoto článku 
stanoví poskytovatel.
Příjemce/příjemce-koordinátor předloží poskytovateli:
a) data dodávaná do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) v termínu do

4. 2. v roce zahájení řešení projektu za podmínky, že příjemce/příjemci 
uzavřel/uzavřeli smlouvu o poskytnutí účelové podpory řešení projektu.

Příjemce/příjemci/ další účastník projektu prostřednictvím příjemce nebo příjemce- 
koordinátora předloží poskytovateli:

b) data o všech uplatněných výsledcích řešení projektu odpovídajících platným datům 
Rejstříku informací o výsledcích (RIV), které vytvořil do 31. 12. posledního roku 
řešení, nejpozději do 1. dubna roku 2022.
Veškeré příjemcem/ dalším účastníkem projektu v průběhu řešení projektu uplatněné 
výsledky, které byly poskytovateli předloženy k zhodnocení, a poskytovatel je 
schválil, je nutné předávat do v IS VaVal - RJV v poskytovatelem stanoveném



termínu bez odkladu. Příjemce je oprávněn uplatněné výsledky projektu, které získal 
nebo kterých dosáhl i po ukončení řešení (účelové podpory) projektu předložit 
poskytovateli ke schválení a následně je vložit do IS VaVal- RIV. Poskytovatel si 
vyhrazuje právo na vrácení celé poskytnuté dotace za předchozí rok při nesplnění 
povinnosti předat data do RIV ve stanovených termínech. Poskytovatel si vyhrazuje 
právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou dobu řešení při neuplatnění 
a/nebo neschválení poskytovatelem alespoň 85% projektem předpokládaných 
hlavních, aplikovaných výsledků (včetně specifického výsledku E-uspořádání 
výstavy společně s vydáním kritického katalogu výstavy jako výsledku B). 
V případech jediného projektem předpokládaného hlavního, aplikovaného 
výsledku (včetně specifického výsledku E-uspořádání výstavy společně s vydáním 
kritického katalogu výstavy jako výsledku B) si poskytovatel rovněž vyhrazuje 
právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou dobu řešení při neuplatnění 
a/nebo poskytovatelem neschválení tohoto jediného hlavního výsledku projektu 
podporovaného z programu NAKI II v platné struktuře dat.

c) Data budou předána ve formátu a předepsané struktuře platné pro příslušný rok, které 
schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Závazná data spolu s pokyny k vyplnění 
a kontrole se uveřejňují v informacích pro dodavatele dat na internetové adrese 
https://www.rvvi.cz/.

Článek 16
Zachování mlčenlivosti

1. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených 
právech, které jim byly poskytnuty, a byly označeny jako důvěrné.

2. Závazek mlčenlivosti končí:
a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a 

to na základě jiných prací prováděných mimo rámec této smlouvy nebo na základě 
opatření, která nesouvisejí s těmito smluvními pracemi,

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří požadavek stanovili.

3. Pokud jsou smluvní strany na základě této smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady 
a vnesená práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly 
mlčenlivost a veškeré údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány.



část C - Úhrada nákladů

Článek 17 

Uznané náklady
1. Uznané náklady jsou způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, 

které poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, které budou 
vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu schválených činností.

2. Uznané náklady se člení na:

- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které 
uzná poskytovatel z uchazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,

- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové 
podpory programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 
poskytovatel z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou 
hrazeny z účelových výdajů MK - programu NAKI II. Všechny finanční prostředky 
poskytnuté poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu a vývoje mají 
charakter účelových finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány 
právnickým osobám - výzkumným organizacím na základě „Smlouvy/Rozhodnutí o 
poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu“ v souladu se zákonem č. 
130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

3. O uznaných nákladech je příjemce povinen vést oddělenou evidenci podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4. Do uznaných nákladů lze zahrnout:
a) Osobní náklady nebo výdaje (včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle 

zákona o vysokých školách).

(1) Osobní náklady nebo výdaje zahrnují zejména osobní náklady nebo výdaje na 
výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, studenty, techniky, 
laboranty a další pomocný personál příjemce/ dalšího účastníka, včetně 
zaměstnanců dělnických profesí podílejících se na řešení projektu. V rámci 
osobních nákladů lze uplatňovat náklady na povinné zákonné odvody placené 
zaměstnavatelem (povinné pojistné na sociální zabezpečení a sociální politiku 
zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění atd.) a příděl do 
fondu kulturních a sociálních potřeb (nebo jiného obdobného fondu) nebo jeho 
poměrnou část (pokud není takový fond tvořen příděly ze zisku), a to ve výši 
odpovídající příslušným mzdovým prostředkům.

(2) Výše osobních nákladů osob v návrhu projektu uvedených a na řešení projektu se 
podílejících musí odpovídat pracovnímu úvazku na řešení projektu. Nulová výše 
osobních nákladů se nepřipouští. Současně se nepřipouští nezdůvodněné plošné 
meziroční procentní nárůsty osobních nákladů při nezměněném pracovním 
úvazku, pokud nejsou vyvolány změnou platných právních předpisů. Osobními 
náklady jsou pouze náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci 
pracovněprávních vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění



pozdějších předpisů. Jedná se o náklady (pro jednoho pracovníka lze využít jen
jednu z uvedených možností):

4. na mzdy a platy, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na 
zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců přijatých 
na základě pracovní smlouvy výhradně jen na řešení projektu, přičemž součet 
všech úvazků hrazených z účelových výdajů poskytovatele může u jednoho 
pracovníka činit maximálně 100 % úvazku.

5. na příslušnou část mezd a platů, včetně pohyblivých složek, náhrad za 
dovolenou na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost 
zaměstnanců, kteří nejsou do pracovního poměru přijati na řešení projektu, ale 
na jeho řešení se podílejí, a to ve výši podílu jejich pracovního úvazku na 
řešení projektu, přičemž součet všech úvazků hrazených z účelových výdajů 
poskytovatele může u jednoho pracovníka činit maximálně 100 % úvazku; 
souběh částečného pracovního úvazku hrazeného z účelových výdajů projektu 
a pracovního úvazku zaměstnance vůči uchazeči/spoluuchazeči je 
poskytovatelem akceptován, pokud nejde o práce, které jsou stejně druhově 
vymezeny,

6. na úhradu dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení prací konaných 
mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení projektu.;

7. na autorské honoráře. Autorské honoráře v položce služby se pro účely tohoto 
programu nepřipouští, a to po celou dobu řešení projektu, proto v případě 
přijetí projektu k podpoře nelze tyto náklady uplatnit v položce služby v rámci 
změn projektů.

8. na stipendia studentů, doktorandů atp., kteří se na projektu podílejí.

b) Náklady nebo výdaje na pořízení majetku

(1) Mezi způsobilé náklady lze zařadit:

• náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (přístroje, stroje, 
zařízení, samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se 
samostatným technickoekonomickým určením a další dlouhodobý hmotný 
majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, 
jeho vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a má provozně technickou funkci delší 
než jeden rok). Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem 
DPH, jedná se o cenu 40 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH 
se jedná o částku 40 tis. Kč včetně DPH);

• náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, 
databáze a další dlouhodobý nehmotný majetek, který byl nabyt úplatně, 
přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jeho vstupní cena je vyšší než 60 tis. 
Kč a jeho doba použitelnosti je delší než jeden rok). Bude-li se jednat 
o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 60 tis. Kč



bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o částku 60 tis. Kč 
včetně DPH);

• na pořízení drobného hmotného majetku (přístroje, stroje, zařízení, 
samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 
technickoekonomickým určením, které jsou inventarizovány), jenž byl nabyt 
úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jehož vstupní cena je nižší 
nebo rovna 40 tis. Kč a má provozně technickou funkci delší než jeden rok. 
Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se 
o cenu do 40 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o 
částku do 40 tis. Kč včetně DPH;

• náklady na pořízení drobného nehmotného majetku (software, databáze 
a další nehmotný majetek, který je inventarizován), jenž byl nabyt úplatně, 
přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jehož vstupní cena je nižší nebo 
rovna 60 tis. Kč a má provozně technickou funkci delší než jeden rok. Bude-li 
se jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 
do 60 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o částku 
do 60 tis. Kč včetně DPH).

(2) Výše nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
příjemce/ dalšího účastníka ve společném projektu používaného v přímé 
souvislosti s řešením projektu, se stanoví následovně a příslušný výpočet musí být 
vždy uveden jako součást komentáře uplatněné položky těchto nákladů;

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného 
majetku s dobou upotřebitelnosti delší, než je doba řešení projektu, nebo na 
pořízení hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 
tis. Kč / 60 tis. Kč (bude-li se jednat o uchazeče, který je plátcem DPH, jedná 
se o cenu 40 tis. Kč / 60 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH 
se jedná o částku 40 tis. Kč / 60 tis. Kč včetně DPH) a provozně technické 
funkce delší než 1 rok a současně delší, než je doba řešení projektu, se stanoví 
ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu 
předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu. V komentáři bude 
uvedena celková cena pořizovaného majetku, výše odpisů v jednotlivých letech 
provozně technické funkce tohoto majetku dle příslušné odpisové skupiny (dle 
přílohy č. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) a 
zvoleného způsobu odpisování příjemcem (§ 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, v platném znění) a výpočet odpovídající době používání 
majetku a předpokládanému využití (procenty) pro řešení projektu. Pro výpočet 
doby odpisování majetku zařazeného do příslušné odpisové skupiny se pro 
účely projektu použije stanovená minimální doba odpisování dle § 30 zákona č. 
586/1992 Sb.,

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného 
majetku s dobou upotřebitelnosti rovnou nebo kratší, než je doba řešení



projektu, nebo na pořízení hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací 
cena je vyšší než 40 tis. Kč / 60 tis. Kč a který má provozně technické funkce 
delší než 1 rok a současně rovné nebo kratší, než je doba řešení projektu, se 
stanoví jako pořizovací cena majetku x míra využití pro řešení projektu 
vyjádřená v procentech,

(3) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který je jedinečný z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná 
specifikace tohoto majetku, typové označení, parametry popisující pořizovaný 
dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek a způsob, jakým byl vybrán jedinečný 
dodavatel pořizovaného majetku, jaká je tržní cena a příp. kurz platný v době 
podání návrhu projektu s uvedením výpočtu dle zadávací dokumentace. Komentář 
ktéto položce musí obsahovat věcné zdůvodnění, proč je pořízení tohoto 
dlouhodobého majetku od konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné 
(např. na základě parametrů nezbytných pro řešení projektu). V takovém případě 
je cena pořizovaného majetku konečná a není nutné postupovat dle zákona 
č. 134/2016 Sb.. pokud vnitřní předpis výzkumné organizace nestanovuje jiný 
postup (např. centrální nákup).

(4) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není jedinečný z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje 
specifikace tohoto majetku, parametry popisující pořizovaný dlouhodobý 
hmotný/nehmotný majetek a jaká je obvyklá cena a příp. kurz platný v době 
podání návrhu na jeho pořízení. V tomto případě se jedná o cenu orientační 
uvedenou do přihlášky projektu, přičemž konkrétní dodavatel musí být vybrán na 
základě zákona č. 134/2016 Sb.

(5) U každé uplatněné dlouhodobé majetkové položky bude jednoznačně uvedeno, 
zda se jedná o pořízení majetku, který je jedinečný nebo pořízení majetku, který 
není jedinečný.

(6) Výše nákladů na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku příjemce 
nebo dalších účastníků projektu, používaného v přímé souvislosti s řešením 
projektu, je dána celkovou cenou pořizovaného majetku, při jehož pořízení se 
postupuje dle zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis výzkumné 
organizace nestanovuje jinak.

c) Další provozní náklady nebo výdaje

(1) Z hlediska platného znění zákona č. 130/2002 Sb. jde o tzv. „přímé doplňkové 
náklady nebo výdaje“. Z hlediska Programu a zachování stejných podmínek s 
projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou tyto náklady 
nebo výdaje označeny jako „Další provozní náklady nebo výdaje“.

(2) Další provozní náklady nebo výdaje jsou přímé neinvestiční náklady nebo výdaje 
vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu, jejichž vynaložení 
je nezbytné k realizaci projektu. Patří sem:
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• náklady nebo výdaje na provoz majetku zakoupeného mimo projekt, které 
zahrnují náklady nebo výdaje na údržbu, provoz a odpisy 
hmotného/nehmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 
1 rok, který nebyl zakoupen/pořízen z prostředků na řešený projekt a současně 
bude pro řešení projektu průkazně užíván. Tyto náklady musí být konkrétně 
specifikovány uvedením tohoto majetku, druhu provozního nákladu nebo 
výdaje a jeho výše s tím, že odpisy lze hradit pouze do výše odpovídající délce 
období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu;

• náklady na materiál.

• cestovní náhrady v souladu se zvláštním právním předpisem vzniklé v přímé 
souvislosti s řešením projektu. Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré 
náklady na pracovní cesty v souladu s ustanoveními § 173 až 181 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše 
tímto zákonem stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele, ostatní řešitele a 
další osoby podílející se na řešení projektu. Jedná se o náklady vzniklé 
výhradně v přímé souvislosti s řešením projektu včetně pracovních pobytů a 
cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o 
cestovné i náklady na pobyty zahraničních pracovníků účastnících se řešení 
projektu. V případě konání pracovních cest do zahraničí se jedná o náklady 
pouze na dobu pobytu, která odpovídá době konání akce, na kterou je 
pracovník vyslán,

• náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektu, včetně nákladů 
a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje, pokud je 
nelze zařadit pod jinou rozpočtovou položku (např. služby). Za způsobilé 
náklady nebo výdaje jsou dále považovány patentové a licenční platby za 
výkon práv z průmyslového vlastnictví vztahující se k předmětům 
průmyslového vlastnictví (např. patentům, vynálezům, průmyslovým vzorům, 
licenčním poplatkům za užití autorského díla) užívaným v přímé souvislosti s 
řešením projektu a nezbytným k jeho řešení, a to pouze za dobu, po kterou jsou 
práva z průmyslového vlastnictví vykonávána pro řešení projektu (nejdéle tedy 
po dobu řešení projektu).

(3) Výše nákladů v případě;

• kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je delší než doba, po 
kterou budou práva využívána pro řešení projektu, se způsobilé náklady 
stanoví podle vzorce:

U(n)=(A/B)xCxD,

kde U(N) jsou způsobilé náklady, A je doba, po kterou budou práva využívána 
pro řešení projektu, B je doba provozně technické funkce (v souladu se 
zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), C 
je pořizovací cena práv a D je podíl jeho využití pro řešení projektu,



• kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je rovna době řešení 
projektu neboje kratší, se způsobilé náklady stanoví ze vzorce:

U(N) = C X D,

kde symboly U(n), C a D mají stejný význam jako v první odrážce tohoto 
odstavce.

d) Náklady nebo výdaje na služby

(1) Náklady nebo výdaje na služby, které musí být nakoupeny za tržní ceny, 
využívané v přímé souvislosti s řešením projektu, mohou činit maximálně 40 % 
celkových uznaných nákladů projektu.

(2) V případě pořízení služby, která je jedinečná z hlediska potřeb řešení projektu, se 
jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná specifikace předmětu 
této služby a způsob, jakým byl vybrán jedinečný dodavatel pořizované služby, 
jaká je tržní cena a příp. kurz platný v době podání návrhu projektu. Komentář 
k této položce musí obsahovat věcné zdůvodnění, proč je pořízení této služby od 
konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné (např. jedná se o jediného 
dodavatele služby na trhu). V takovém případě je cena pořizované služby konečná 
a není nutné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis 
výzkumné organizace nestanovuje jiný postup (např. centrální nákup).

(3) V případě pořízení standardní služby, která není jedinečná z hlediska potřeb řešení 
projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje specifikace této 
služby a jaká je obvyklá cena služby a příp. kurz platný v době pořízení služby. 
V tomto případě se jedná o cenu orientační uvedenou do přihlášky projektu, 
přičemž konkrétní dodavatel musí být vybrán na základě zákona č. 134/2016 Sb.

(4) U každé jednotlivé uplatněné položky služeb bude jednoznačně uvedeno, zda se 
jedná o pořízení služby, která je jedinečná, nebo o pořízení standardní služby. 
která není jedinečná. Neuvedení bude důvodem pro vyřazení návrhu projektu 
z veřejné soutěže.

(5) Za uznané náklady jsou považovány náklady na pojištění exponátů pro zveřejnění 
výsledků druhu E - uspořádání výstavy v případě, že stát na pojištění neposkytuje 
státní záruku s tím, že výběr dodavatele pojištění se řídí zákonem č. 134/2016 Sb.

e) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje
(1) Z hlediska platného znění zákona č. 130/2002 Sb. jde o tzv. „nepřímé doplňkové 

náklady nebo výdaje na režie“. Z hlediska Programu a zachování stejných 
podmínek s projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou 
tyto náklady nebo výdaje označeny jako „Doplňkové (režijní) náklady nebo 
výdaje“.



(2) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje jsou podílem na společných provozních 
nákladech organizace (režii) jako nákladech, které nelze přímo přiřadit ke 
konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady).

(3) Musejí vzniknout v přímé časové a věcné souvislosti s řešením projektu, např. 
náklady na proporčně rozpočítávané síťové služby jako jsou energie, média, 
telekomunikační a datové služby, poštovné atd. Nesmí zahrnovat osobní náklady 
osob podílejících se na řešení projektu včetně dalších pracovníků nebo další přímé 
náklady a výdaje, které lze v projektu specifikovat nebo náklady nebo výdaje na 
odpisy dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (v rámci podpory 
z programu NAKI II nelze obecně vytvářet zdroje na obnovu materiálně 
technického vybavení majetku příjemce/ dalšího účastníka, vyjma položky, která 
je uplatnitelná v další provozní nákladech nebo výdajích podle písm. c) odst. (2) 
první odrážky (provoz a odpisy hmotného/nehmotného majetku s provozně 
technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl zakoupen/pořízen 
z prostředků na řešený projekt a současně bude pro řešení projektu průkazně 
užíván).

(4) Tyto náklady mohou činit maximálně 8 % celkových uznaných nákladů projektu. 
Nad tuto hranici nelze poskytnout účelovou podporu.

(5) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje plánované v návrhu projektu nelze 
překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto 
náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

Do způsobilých nákladů projektu (bez ohledu na zdroj fínancování) nelze zahrnout
zejména zisk, daň z přidané hodnoty (platí u příjemce/ dalšího účastníka, kteří jsou plátci 
této daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části), náklady na 
meziroční inflační nárůst, náklady na marketing, propagaci výsledků (inzerce, reklama 
apod.), prodej a distribuci výrobků, úroky z dluhů, náklady na finanční pronájem a 
pronájem s následnou koupí, manka a škody, náklady na pohoštění, dary a reprezentaci, 
náklady na běžné vybavení pracoviště (výjimku tvoří přístroje a zařízení nutné pro řešení 
projektu, jejichž nezbytnost byla v návrhu projektu odůvodněná), náklady na vydání 
periodických publikací, učebnic a skript a náklady na vydání knih v případě, když nejsou 
výlučně dedikovány projektu NAKI II, opravy nebo údržbu místností, stavby včetně 
pořízení budov a pozemků, rekonstrukce budov nebo místností, nábytek či zařízení, a další 
náklady, které bezprostředně nesouvisejí s předmětem řešení projektu. Tyto náklady jsou 
vyloučeny ze způsobilých, tedy i uznatelných nákladů po celou dobu řešení projektu, 
nelze o tyto náklady žádat v rámci změn projektů.
O zdůvodněnou změnu mezi jednotlivými položkami uznaných nákladů, může příjemce/ 
příjemce-koordinátor požádat poskytovatele písemně nejpozději 60 kalendářních dnů před 
koncem kalendářního roku. Na pozdější žádosti nebude brát poskytovatel zřetel. 
Poskytovatel upozorňuje, že v případě druhé a další změny rozpočtu projektu v daném 
roce se bude tento návrh změny rozpočtu posuzovat společně s již provedenými změnami



7.

8.

a v případě jejich ekonomického nesouladu nelze druhý a další návrh změny rozpočtu 
projektu přijmout.
Převody finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schválených uznaných 
nákladů musí být uvedeny ve vyúčtování a řádně zdůvodněny v průběžné zprávě projektu 
za příslušný rok nebo v závěrečné zprávě za poslední rok řešení.
Příjemce/ další účastník je povinen dodržet stanovenou a poskytovatelem schválenou výši 
a strukturu uznaných nákladů za jednotlivé roky řešení a uznané náklady na projekt 
celkem.

9. Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou převést z účelově určených 
veřejných prostředků poskytnutých v daném kalendářním roce na projekt max. 5% 
poskytnutých prostředků do fondu účelově určených prostředků. Převod účelově 
určených prostředků veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce písemně oznámí 
poskytovateli spolu se zdůvodněním do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění této 
skutečnosti. Takto převedené účelové finanční prostředky musí být vyčerpány nejpozději 
do data schváleného ukončení projektu a použity výhradně na daný projekt. V posledním 
roce řešení projektu nelze nedočerpané prostředky účelové podpory programu NAKI II 
převádět do fondu účelově určených prostředků. Nedočerpané prostředky fondu účelově 
určených prostředků k 31. 12. posledního roku řešení projektu a nedočerpané prostředky z 
účelové podpory programu NAKI II za poslední rok řešení projektu budou odvedeny do 
státního rozpočtu nejpozdčji při vypořádání se státním rozpočtem v roce následujícím po 
posledním roce řešení a podpory projektu, a to v termínech stanovených pro toto 
vypořádání poskytovatelem.

Článek 18 
Evidence nákladů

Každý příjemce/ další účastník projektu je povinen vést v účetnictví oddělenou 
analytickou evidenci nákladů a výdajů financovaných z prostředků určených k řešení 
projektu pro každý jednotlivý projekt a oznámit poskytovateli při zahájení prací kód, pod 
kterým je veden v oddělené analytické evidenci nákladů a tento uvádět na dokladech pro 
zúčtování podpory za příslušný rok.
Každý příjemce/ další účastník projektu je povinen poskytnout na vyžádání poskytovatele 
údaje pro potřeby finanční kontroly projektu.
Každý příjemce/příjemce-koordinátor je povinen přímo a neprodleně písemně informovat 
poskytovatele o zjištěné skutečnosti, že objem skutečně vynaložených nákladů je nižší 
nebo vyšší než poskytovatelem uznané náklady projektu.
Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k 
realizaci projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, 
prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a 
uznaných nákladů projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI 
II) nesmí být v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 % oproti celkovým 
uznaným nákladům a/nebo podpoře z účelových výdajů MK- programu NAKI II, jak o



nich poskytovatel rozhodl při vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích.

Článek 19 
Výkazy nákladů

1. Výkazy nákladů jsou předkládány v termínu a formě stanovené v článku 4 smlouvy. Tyto 
výkazy budou pokrývat období za každý kalendářní rok po celou dobu řešení projektu.

2. Příjemce/další účastník poskytne údaje požadované poskytovatelem pro finanční kontrolu 
projektu.

3. Příjemce/další účastník je povinen vést o poskytnuté podpoře účetnictví v souladu 
splatnými právními předpisy. Účetní evidenci je příjemce/další účastník povinen 
uchovávat po dobu pěti let od poskytnutí poslední účelové podpory. Kopie veškerých 
účetních dokladů souvisejících s realizací projektu musí být uloženy u osoby odpovědné 
za realizaci projektu určené příjemcem v projektu.



část D - Kontroly

Článek 20 
Kontroly

1. Každý příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace 
a dokumenty, které potvrdí dodržení plánu na uplatnění výsledků a závazků při využití 
a zpřístupnění výsledků z řešení projektu.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu, postupu prací na řešení 
projektu věetně kontroly úěelnosti a využití účelové podpory z programu NAKI II a 
uznaných nákladů, uplatněných výsledků projektu a finanční kontrolu.

3. Kontrolu je poskytovatel oprávněn provést kdykoliv v době řešení projektu a následně do 
pěti let po ukončení řešení projektu nebo předčasného zastavení projektu.

4. Finanční kontrola bude prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů.

5. Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout na pracovištích příjemce 
volný přístup k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, 
počítačovým záznamům a zařízením, která souvisí s řešením projektu.

6. Povinnosti příjemce při provádění kontroly poskytovatelem vymezují právní normy 
uvedené v odst. 4 tohoto článku a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), 
v platném znění.



část E - Realizace výsledků 

Článek 21

Plán na uplatnění výsledků
1. Plán na uplatnění výsledků (PUV) předkládá příjemce/příjemce-koordinátor nejpozději se 

závěrečnou zprávou projektu.
2. Obsah plánu na uplatnění výsledků je vymezen platným formulářem, který je zveřejněn na 

webové stránce poskytovatele www.mkcr.cz v sekci Struktura, část Výzkum a vývoj.
3. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, zda a 

jak jsou plněny jednotlivé etapy PUV dle časového harmonogramu, vždy nejméně 
jedenkrát ročně k 31.12. příslušného kalendářního roku, a to po dobu 5 let po ukončení 
řešení a podpory projektu.

V Praze dne 22. ledna 2018 '"CJ V Praze dne . .'f.bledna 2018

................  ;

poskytovatel
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 
zmocněné)

Otisk razítka

'‘5- \ř II
v i
/

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby 

otisk razítka

Výzkumný ústav geodetický 
iopografický a kartografický, v.vš 

Ústecká 98.25066 Zdiby
d-





Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU NA PODPORU 
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE 

NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 AŽ 2022 (NAKI II)
Kód programu DG 

NA ROK 2018

CISLO PŘIHLÁŠKY

149
Projekt:
společný projekt uchazeče a spoluuchazeče/ů (typ: příjemce + další účastník(ci) 
projektu)

A. Základní údaje o projektu 
A.I. Identifikace projektu

Název návrhu projektu:

Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století

Globální cíl/e programu (číselné a slovní vymezení globálního cíle), který projekt svými cíli 
dílčím způsobem naplňuje:

Globální cíl č. 2: Kulturní dědictví

Specifický cíl/e globálního cíle, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje:

Specifický cíl č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými 
hodnotami

Specifický cíl ě. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a media

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele uchazeče/příjemce (osoby 
odpovědné uchazeči/příjemci za řešení projektu):



Název uchazeče/příjemce:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Úplná adresa sídla uchazeče/příjemce, včetně PSČ:

Ústecká 98 

250 66 Zdiby

Identifikační číslo uchazeče/příjemce:

00025615

Telefonní číslo, fax, e-maíl řešitele uchazeče/příjemce:

Tato přihláška obsahuje stran:

56 (2x strana 2)

Datum:

19. 4. 2017

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce, jedná na základě 
plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče/příjemce 
jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



Název spoluuchazeče v roli dalšího účastníka:

Národní technické muzeum

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele spoluuchazeče/dalšího účastníka 
(osoby odpovědné spoluuchazeči/dalšímu účastníkovi za řešení projektu):

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce, 
jedná na základě plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za spoluuchazeče/dalšího 
účastníka jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



A.II. Zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji svolení a svým podpisem stvrzuji svůj výslovný souhlas s tím, aby Ministerstvo kultury 
(dále jen ,,MK“) jako správce zpracovávalo mé osobní údaje uvedené v této přihlášce (tj. zejména jméno, 
příjmení, rodné číslo, adresu, elektronickou adresu a telefonní číslo), jakož i další osobní údaje, které 
vědomé poskytnu MK kdykoli později při písemném styku s ním, zvláště pak všechny údaje poskytnuté 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS 
VaVaI“), a to pouze za účelem uvedeným níže. Tento souhlas uděluji na období, v němž bude probíhat 
veřejná soutěž, a v případě úspěchu v ní, rovněž na období, ve kterém bude řešen projekt, v obou 
případech však na dobu dalších deseti let (tj. doba povinné archivace všech dokumentů na MK) ode dne 
ukončení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, případně od ukončení řešení 
projektu. Beru na vědomí, že tento souhlas nemohu odvolat po dobu uvedenou v předchozí větě.

MK je jako správce poviímo zpracovávat mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů"), 
jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Beru na vědomí a souhlasím s tím, že MK bude mé osobní údaje zpracovávat za účelem 
vyplývajícím z podmínek účasti ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, se 
kterými jsem se seznámil/a (tj. za účelem evidence a hodnocení přihlášky návrhu programového projektu 
do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené MK na řešení výše 
uvedeného programu a pro veškeré úkony s tím související, zejména zpracování smluvní dokumentace 
a poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, bude-li projekt ve 
veřejné soutěži vybrán, písemné, elektronické a telefonní komunikace). MK je oprávněno pro potřeby 
IS VaVal zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Beru na vědomí i skutečnost, že mnou poskytnuté osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly budou zpřístupněny prostřednictvím IS VaVal a na webových 
stránkách MK třetím osobám.
Poučení:
Subjekt údajů má právo přístupu k informacím o své osobě, má právo na základě písemné žádosti dostat 
písemné informace ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále má práva stanovená v § 21 
zákona o ochraně osobních údajů.

Název uchazeče/příjemce:

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče/příjemce jako statutární zástupce



Řešitel uchazeče/příjemce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uchazeče/příjemce

Ostatní řešitel/é uchazeče/příjemce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příjemce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příjemce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příjemce



Název spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Národní technické muzeum

Osoba, oprávněná jednat za spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
spoluuchazeče/dalšího účastníka jako statutární zástupce

Řešitel spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele spoluuchazeče/ 
dalšího účastníka

Ostatní řešitelé spoluuchazeče/dalšího účastníka:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
spoluuchazeče/dalšího účastníka



B. Specifikace projektu

B.I. Vymezení projektu
POl * Identifikační kód projektu (znakový, max. délka 16) P:

PNI * Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - kód (znakový, délka 2) P:

W

POl * Kód programu, pod který projekt náleží (znakový, délka 2) P:

P03 * Název projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 254) P:

P04 * Název projektu anglicky (znakový, max. délka 254) P:

PIA * Datum zahájení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

PIA * Datum ukončení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

2021-12-31

P09 * Kód důvěrnosti údajů poskytnutých do CEP (znakový, délka 1) P:

P12 * Hlavní obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) P:



P13 * Vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) PP:

P14 * Další vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) N:

P15 * Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 2000) P:

Cílem projektuje vytvořit specializovaný veřejný informační systém (SIS), jehož data budou 
on-line dostupná z webového portálu, který bude sloužit k dokumentaci a zpřístupnění 
sbírek zeměměřických a astronomických přístrojů, používaných na území ČR od 16. do 
konce 20. století. Základem SIS bude specializovaný veřejný soubor informací, obsahující 
metadata o přístrojích, obrazovou dokumentaci, technické parametry a přesnost, aplikace 
umožní i interaktivní výpočet přesnosti měření v základních operacích. Součástí řešení je 
vytvoření technologií umožňujících jednotné vedení dat o přístrojích napříč muzei, archivy 
a soukromými sbírkami. Technologie pro určení přesnosti přístrojů budou vycházet 
z mezinárodních norem. SIS bude uceleně dokumentovat vývoj přístrojů, používaných při 
rozvoji astronomie, geověd a při realizaci technických děl pro různé účely (stavby, kultivaci 
krajiny), státní správu včetně obrany, mapování, nebeská pozorování. Umožní tím laické 
i odborné veřejnosti, zabývající se kartografickými díly, vývojem krajiny, architekturou, 
stavitelstvím, strojírenstvím a dalšími obory, kriticky zhodnotit použité přístroje pro 
realizaci jednotlivých děl a nepřímo získat informaci o významu díla v době jeho realizace. 
SIS může být používán v informačních kioscích, např. na architektonických či 
kartografických výstavách jako ukázka používaného přístrojového vybavení. Navrhované 
řešení projektu také významně slouží k uchování tohoto nemovitého kulturního dědictví 
v digitalizované podobě a zpřístupňuje ho spolu s rozsáhlými informacemi v nebývalé míře 
a rozsahu veřejnosti. Tím se výsledky projektu stanou světově jedinečným zdrojem 
informací o této velmi ohrožené skupině industriálních památek, které měly klíěovou úlohu 
při práci našich předků.
Významným cílem projektu je uspořádání výstavy s kritickým katalogem v prostorách 
NTM, která seznámí veřejnosti s ukázkami v projektu dokumentovaných přístrojů.

Takto stanovené cíle projektu odpovídají tematické prioritě 2.1 a 2.3.



P19 * Cíle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 2000) P:
Goal of project is to create a specialized public Information systém (SIS). Its data will be 
available online on a web portál that will serve as documentation and allows an access to the 
collections of surveying and astronomical instruments ušed in the Czech Republic from 16th 
to 20th century. The basis of SIS will be specialized public database containing fiondamental 
metadata about instruments, an image documentation, technical specifications and an 
accuracy. Part of the solution will be development of technologies enabling unified 
management of data about devices across museums, archives and private collections. 
Technology for determindng instruments accuracy will be based on current intemational 
standards. SIS will be comprehensively illustrate the development of instruments ušed in 
astronomy, geosciences and during realization of various technical works, govemment 
including defense, mapping, celestial observations. It will allow generál and professional 
public, dealing with cartographic works, landscape development, architecture, civil 
engineering and other disciplines, to critically evaluate the technical equipment for 
realization of individual works and indirectly obtain information about the importance of the 
work at the time of its realization. Developed SIS can be use in information kiosk, e.g. 
during architectural or cartographic exhibitions as an illustration of instrumental equipment. 
The proposed solution of project significantly serves to preserve this immovable cultural 
heritage in digitized form and making it available in an unprecedented extent. The results of 
project will become a worldwide unique source of information about this extremely 
endangered group of industrial heritage.
A significant goal of the project is organizing an exhibition in the premises of National 
Technical Museum which enables the public to get acquainted with examples of instruments 
documented in project.
Defined goals of project correspond to the thematic priority 2.1&2.3.____________________

P23 * Klíčová slova - anglický jazyk (znakový, max. délka 254) P:

historical astronomical instruments; historical survejdng instruments; information systém; 
specialized public database

P26 * Identifikační kódy obdobných projektů nebo výzkumných záměrů nebo identifikace 
rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
VO v CEA (znakový, délka max. 254) PP:

P30 * Druh soutěže - kód (znakový, délka 2) PP:

P31 * Identifikační kód soutěže (znakový, max. délka 13) PP:

SMK02018DG002



B.II. Financování projektu
Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu:

(FRl)

Navrhované 
způsobilé náklady 

celkem

(tis. Kč)

Požadované způsobilé 
náklady z účelových 

výdajů MK 

(tis. Kč)

Poskytovatelem 
uznané náklady 

celkem
(pole CEP FR2) 

(tis. Kč)

Poskytovatelem uznané 
náklady z účelových 

výdajů MK 
(pole CEP FR3)

(tis. Kč)

2018 4753 4691 4 753 4 691

2019 4455 4455 4 455 4 455

2020 4989 4989 4989 4 989

2021 5784 5784 5 784 5784

2022 0 0 0 0

Celkem 19981 19919 19 981 19 919

Jiné zdroje financování projektu než je podpora z účelových vvdaiů Ministerstva kultury:

(rok)
Jiné veřejné 

zdroje celkem 
(tis. Kč)

Specifikace
Neveřejné zdroje 
celkem (tis. Kč)

Specifikace

2018 0 62 VZVO
(Vlastní zdroje 

výzkumné 
organizace 
VÚGTK)

2019 0 0

2020 0 0

2021 0 0

2022 0 0

Celkem 0 62



B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu
Uchazeč/příiemce projektu (jeho název):

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

Řešitel příjemce tv poli GlO = GP):

1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci 
projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební, Matematika ve stavebním 
inženýrství, 2009 (doktorské)

3. Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné 
činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv 
roli:

V průběhu magisterského studia (1998-2004) na ČVUT FSv zaměstnán od roku 2001 jako 
pomocná vědecká síla na katedře speciální geodézie. V rámci této ěinnosti a následného 
doktorského studia (2004-2009) na katedře matematiky došlo k zapojení do řady 
výzkumných záměrů a grantových projektů, spočívající v IT řešení projektů nebo 
spoluřešitelství v zeměměřických částech projektů. Od roku 2009 zaměstnán ve VÚGTK, 
v.v.i. v útvaru metrologie a inženýrské geodézie (v současnosti jako zástupce vedoucího), 
kde se podílí na řešení projektů z oblasti terminologie, standardizace a metrologie.
Interní grant ČVUT č. CTU 0215511: Počítačová podpora skupiny předmětů oboru 
inženýrské geodézie. Praha, ČVUT 2002. (Spoluřešitel, autor počítačového řešení.)

Interní (publikační) grant ČVUT č. CTU0612911: Konference Geodézia a bánské 
meračstvo 2006. Praha, ČVUT 2006. (Hlavní řešitel v rámci ČVUT.)

Grant FRVS č. F1-2066: Inovace výuky předmětu Konstruktivní geometrie pro obor GaK. 
Praha, ČVUT 2002. (Spoluřešitel, autor počítačového řešení v rámci ČVUT.)
Grant GAČR 103/02/1166: Výzkum a verifikace metod sledování svahových pohybů. 
Praha, ČVUT 2002-2005. (Spoluřešitel geodetické části v rámci ČVUT.)

Interní grant ČVUT č. CTU 0513011: Počítačová podpora skupiny geodetických předmětů. 
Praha, ČVUT 2005. (Spoluřešitel, autor počítačového řešení v rámci ČVUT.)

VZ MSM 6840770001 - Spolehlivost, optimalizace a trvanlivost stavebních materiálů 
a konstrukcí. Praha, ČVUT 2005-2011. (Spoluřešitel geodetické části v rámci ČVUT.)
VZ MSM 6840770005 Udržitelná výstavba. Praha, ČVUT 2005-2009. (Spoluřešitel 
geodetické části v rámci ČVUT.)

Grant GAČR 103/07/0246 Sledování pohybu svahů a numerické modelování stability svahu 
v reálném čase. Praha, Odborná společnost pro vědu, výzkum a poradenství ČSSI 2007-



2010. (Spoluřešitel geodetické části v rámci ČVUT.)
VZ CUZ0002561501 - Výzkum a vývoj v geodézii, katastru a geomatice v letech 2005 -
2011. (Spoluřešitel v rámci VÚGTK.)
Technologická agentura ČR, TB01CUZK005 - Výzkumné činnosti spojené se zajištěním 
aktuální metrologické návaznosti pro etalony v)mžívané při realizaci zeměměřických 
činností ve veřejném zájmu, spočívající zejména ve zpřesňování parametrů státních etalonů 
velkých délek, tíhového zrychlení, referenčního etalonu polohy včetně nových metod laser 
scanningu, 2012-2014. (Spoluřešitel v rámci VÚGTK.)
Technologická agentura ČR, TB02CUZK002 - Integrace nové techniky a technologie do 
procesu obnovy katastrálního operátu novým mapováním. 2014 - 2016. (Spoluřešitel 
v rámci VÚGTK.)
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) - Program 
rozvoje metrologie v roce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 - 
Uchovávání SE délky 25 m až 1450 m ev. č. ECM 110-13/08-041 (každoročně se opakující 
program). (Spoluřešitel v rámci VÚGTK.)

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

- 2003-2009 zaměstnán v Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním (ČÚZK) na pozici 
administrátora UNIXových serverů pro správu centrální databáze katastru nemovitostí 
a administrátora poštovních serverů Microsoft Exchange v celém resortu ČÚZK
- od r. 2006 zaměstnán na částečný úvazek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, 
Zemědělské fakultě, katedře krajinného managementu jako odborný asistent pověřený 
přednáškami z předmětu Geodézie (dříve též Fotogrammetrie a dálkový průzkum Země), 
v současnosti působí i jako odborných garant skupiny geodetických předmětů
- od r. 2009 národní delegát ve FIG (Intemational Federation of Surveyors) komise 1 - 
Odborné standardy a praxe
- od r. 2010 člen Terminologické komise ČÚZK
- od r. 2012 člen Technické komise pro měřidla Úřadu normalizace, metrologie a státního 
zkušebnictví (ÚNMZ)
- od r. 2014 člen Technické normalizační skupiny č. 122 Geografická informace / 
Geomatika
- r. 2014 člen pracovní skupiny pro standardy a terminologii v oblasti prostorových 
informací, při zpracování GeolnfoStrategie ČR na MVČR
- 2003-2008 získání 6 certifikátů z oblasti IT technologií - administrace UNIX/LINUX 
serverů a Microsoft Exchange servem a Active Directory
- 2011 osvědčení České metrologické společnosti o absolvování semináře Validace 
měřicího softwam
-2013 potvrzení České kalibračního sdružení o absolvování semináře Kalibrace pracovních 
měřidel z oboru délka
- 2014 Osvědčení č. 0311-OZ-C039-14 Českého metrologického institutu o složení odborné 
zkoušky způsobilosti ke kalibraci měřidel (pozn.: vztahuje se na veličiny úhel a délka).



5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:

 
 

 
 

 

Řešitelsky tým tvšechnv fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
GlO = RPl:
U každého člena řešitelského týmu je nutné uyést:

1. Příjmení, jméno yčetně akademických a yědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2, Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Vědecko-výzkumná pracovnice, řešitelka etapy č. 1 - konstrukce digitalizačního zařízení, 
řešitelka (spoluautorka technologií) v etapě vyhotovení technologií pro digitalizaci přístrojů 
a určení technických parametrů přístrojů (etapa č. 5), zkompletování dat do SIS (etapa č. 7).



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

Řešitelsky tým ivšechny fyzické osoby v rolí ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
GlO = RPI:
U každého člena řešitelského týmu je nutné uyést:

1. Příjmení, jméno yčetně akademických a yědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí týmu pro etapu sběru dat z historických pramenů 
o přístrojové technice (etapa ě. 3), řešitel výstavy (etapa ě. 6), řešitel etapy zkompletování



dat do SIS (etapa č. 7) .

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

Řešitelsky tým (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
GlO = RPI:
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí etapy č . 1 vývoj konstrukce digitalizačního 
zařízení, řešitel v etapě vyhotovení technologií pro digitalizaci přístrojů a určení 
technických parametrů přístrojů (etapa č. 5).



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

Řešitelsky tým ivšechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
GlO = RPl:
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projekt:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Vědecko-výzkumný pracovník, řešitel (spoluautor technologií) v etapě vyhotovení 
technologií pro digitalizaci přístrojů a určení technických parametrů přístrojů (etapa č. 5), 
zkompletování dat do SIS (etapa č. 7).



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

Další účastník (jeho název):

Národní technické muzeum

Řešitel dalšího účastníka (v poli GlO = GS):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného dalšímu 

účastníkovi projektu.:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukončení studia):

České vysoké učení technické v Praze - fakulta stavební (ČVUT FSv), obor geodézie 
a kartografie, 1984 (inženýrské)



3. Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné 
činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúěastnil v jakékoliv 
roli:

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:
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Řešitelsky tým tvšechnv fyzické osoby v roli ostatního řešitele dalšího účastníka, které mají 
v poli GlO = RSJ:
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Vědecko-výzkumný pracovník, řešitel v etapě sběru dat z historických pramenů 
o přístrojové technice (etapa č. 3), řešitel výstavy (etapa č. 6), řešitel etapy zkompletování 
dat do SIS (etapa č. 7).

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:





B.IV. Popis projektu
1. Uvést, jaký výzkumný problém (potřebu) projekt řeší a návazně na ni vymezit 

poslání a hlavní cíle projektu v souladu s jednoznačně určeným jedním čí více 
specifickými cílí globálního cíle programu:

Projekt je zaměřen na ochranu, identifikaci, prezentování, zpřístupnění a zvýšení edukace 
v oblasti industriálního kulturního dědictví, kterým je přístrojová technika používaná 
v zeměměřictví (geodézii) a astronomii. Tato kategorie je světově velice ohroženou 
kategorií kulturního dědictví, neboť na ní bylo a do jisté míry i dnes je nahlíženo jako na 
předměty „denní spotřeby“, tj. v okamžiku, kdy lidstvo dojde k technologickému pokroku, 
který je v přístrojové technice následně využit, dochází k destrukci v té době již duševně 
zastaralé a v daném okamžiku zdánlivě bezcenné techniky. Opak je však pravdou. Dalším 
faktorem, který hovoří proti rozsáhlejšímu zachování přístrojů, je jejich používání ve 
venkovních a často velice náročných podmínkách, stejně tak jako jejich velikost a zároveň 
křehkost. Uchování, prezentování, ale i zpřístupnění těchto památek je tedy třeba věnovat 
patřičnou pozornost. Vždyť obory zeměměřictví a astronomie hrály důležitou roli ve 
vědeckém pokroku a technické industrializaci naší země a bez existence přístrojové 
techniky a jejího použití by nebyla možná realizace celé řady projektů a činností našich 
předků. Zmiňovaná přístrojová technika se tedy zcela určitě významně podílela a podílí na 
vytváření národní kulturní identity. O významu tohoto kulturního dědictví hovoří 
i skutečnost, že od roku 2016 je prohlášen soubor dvou renesančních přístrojů ze sbírek 
NTM - sextant Josta Bůrgiho, sextant Erasma Habermela - za národní kulturní památku.
Z hlediska programu NAKI II jsou navrhované cíle projektu v souladu s globálním cílem 
č. 2 Kulturní dědictví, konkrétně se specifickým cílem č. 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - 
kulturní dědictví a území s historickými hodnotami (tj. ochránit, identifikovat, prezentovat, 
vzdělávat a rozvíjet) a se specifickým cílem ě. 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání a média 
(prezentovat a zpřístupnit výsledky v kontextu národní identity).
Hlavními cíli projektu je vytvořit specializovaný informační systém (SIS) a uspořádat 
výstavu prezentující zeměměřické a astronomické přístroje využívané a dochované na 
území dnešní ČR.
Specializovaný informační systém bude dostupný na síti internet prostřednictvím webového 
portálu a bude sloužit pro uchování a zveřejnění informací o unikátní skupině národního 
industriálního kulturního dědictví, kterou zeměměřické (geodetické) a astronomické 
přístroje představují. Jedná se o přístrojové vybavení dochované na území České republiky, 
zde používané od 16. století do konce 20. století domácími měřiči (geodeti, kartografové 
a astronomové), které bylo vyrobeno především v českých dílnách a firmách, případně 
v nejbližším okolí v Evropě. Součástí informačního systému budou popisná data, obsahující 
klasická katalogizační data (výrobce, datum výroby, kategorizace přístroje a další), dále pak 
unikátní sada informací, skládající se z dat charakterizujících přesnost přístrojové techniky, 
fotografické dokumentace přístrojů včetně jejich uložení v přepravních pouzdrech 
a interaktivních 3D modelů. SIS umožní uživateli získat představu o konstrukci přístroje 
a kvalitě jejího provedení. U uživatelského rozhraní SIS se předpokládá vytvoření 
interaktivní části, která umožní uživateli prohlížet informace o jednotlivých přístrojích, ale 
i na základě zvoleného období vyhledat dostupné přístroje a provést vzájemné porovnání. 
Součástí této části bude výjimečná možnost pro laickou a odbornou veřejnost bez



zeměměřického vzdělání využít funkcionality, umožňující získat snadným a přehledným 
způsobem informaci o přesnosti zaměření/vytyčení bodu s využitím konkrétních přístrojů. 
Tento způsob bude umožněn pro základní konfiguraci typových úloh, jakými jsou polární 
metoda, jednoduché vytyčení, ortogonální metoda, určení výměry pozemků základních 
geometrických tvarů, apod. SIS bude tedy poskytovat, kromě charakteristik přesnosti a 
parametrů přístroje, pro většinu uživatelů i mnohem srozumitelnější informaci o možné 
přesnosti zaměření nebo vytyčení bodu vybraným přístrojem při konkrétních realizacích děl, 
například při mapování, vytyčování hranic, zaměřování a vytyčování staveb včetně celých 
urbanistických celků. Toto řešení samozřejmě nemůže nahradit konkrétní a cílený rozbor 
určení přesnosti pro jednotlivé realizace technických děl, ale v dostatečné míře umožní 
uživatelům získat konkrétní představu o možnostech a přesnosti přístrojového 
instrumentária v jím zvoleném období a na základě toho provádět kritické hodnocení našimi 
předky prováděných činností. Takto vytvořený SIS se stane ve světě zcela neobvyklou 
a jedinečnou sbírkou ucelených informací o specifické oblasti národního industriálního 
dědictví. V rámci vytváření podkladů pro tvorbu SIS bude vyvinuta obslužná a uživatelská 
aplikace a série ověřených technologií, které poskytnou odborné a částečně i laické 
veřejnosti komplexní návod k efektivní dokumentaci, pořizování, správě a používání 
informací o historických zeměměřických a astronomických přístrojích. Realizací SIS a jeho 
uvolněním pro používání laickou i odbornou veřejností se otevře pro řadu badatelů zcela 
nový zdroj informací, týkajících se významné skupiny industriálního dědictví. Kvalita 
a technická vyspělost této skupiny industriálního dědictví zásadně ovlivňovala realizaci 
technických, krajinotvorných a politicko-vojenských činností a děl našich předků, neboť na 
kvalitě přístrojů a možných aplikací závisela kvalita a ekonomičnost jednotlivých činností. 
Nesmí se ovšem opomenout ani význam měřící techniky na vývoj vědy, především 
astronomie, fyziky, matematiky a geověd, neboť právě díky těmto přístrojům mohla být na 
našem území realizována měření, která vedla například k odvození Keplerových zákonů, 
teorii astronomického dalekohledu, ale i celá další řada významných prací. Výhodou, kterou 
SIS rovněž poskytne, je možnost snadného porovnání v databázi vedených informací a to na 
celé časové ose vývoje přístrojů. Tím bude umožněno široké veřejnosti si uvědomit vliv 
měřické činnosti a techniky na rozvoj lidské společnosti na území dnešní ČR. V neposlední 
řadě lze výstupy použít při výuce historie oboru zeměměřictví, astronomie, evidencí půdy 
a kartografie, včetně aplikací v agrárních operacích, stavitelství a architektury, strojírenství 
a historických oborech zabývajících se vývojem v ČR na odborných a vysokých školách, 
stejně tak jako na různých výstavách všech úrovní.
Dalším hlavním cílem projektuje výstava s pracovním názvem „Geodetické a astronomické 
přístroje u nás“, která bude pořádána v budově NTM v Praze. Výstava představí výsledky 
projektu a ukáže výběr přístrojů ze sbírek NTM případně dalších do projektu zapojených 
partnerů (pozn. přehled hlavních partnerů, kteří přislíbili zapůjčení svých sbírkových 
předmětů pro potřebu řešení projektu je přílohou projektu). Výstava též představí tradici 
výroby přístrojů a pomůcek jemné mechaniky a optiky na našem území a úlohu geodézie ve 
stavitelství, navigaci, katastru nemovitostí a kartografii. Součástí výstavy bude vydání 
kritického katalogu (knižní publikace) „Měřické přístroje“, která představí v průřezu vývoj 
přístrojové techniky v oborech zeměměřictví a astronomie od 16. století do konce 20. 
století. Zacílí na stěžejní měřické přístroje dochované v našich sbírkách, především pak ve 
sbírce Národního technického muzea. Zahrne též ikonografické prameny k vědeckým



přístrojům vyhledané v knihách, katalozích, prospektech a mapách.
Nej významnější sbírka, ze které budou přístroje do SIS vybírány, pochází z Národního 
technického muzea, která čítá cca 1800 geodetických a 500 astronomických exponátů. 
Zahrnuje světově jedinečné přístroje z doby Rudolfa II. (např. Habermelovy měřicí 
pomůcky, Stolleho teodolit, observační přístroje z doby působení Tychona Brahe a Johanna 
Keplera v Praze), produkci významných českých dílen Brandejs, Spitra a podniků Koula, 
Haase & Wilhelm, J. a J. Frič, Srb a Štys, Meopta, VÚGTK (cirkumzenitál) a dalších včetně 
početného souboru dalšího měřického instrumentária. Z hlediska historické a kulturní 
hodnoty je možné ji srovnávat s předními světovými sbírkami a je nejvýznamnějším 
fondem historických zeměměřických a astronomických přístrojů v České republice. Jádrem 
sbírky je kolekce přístrojů z 16. až 20. století. Vzhledem ke svému obsahu a tradici je 
předním místem pro badatelské činnosti odborníků, ale i pro seznámení široké veřejnosti 
s tímto kulturním dědictvím. Dále budou použity přístroje z unikátní tzv. Čechurovy sbírky 
důlně-měřických přístrojů (např. s teodolitem Duplex firmy J. a J. Frič se světově první 
konstrukcí dnes běžně užívaných skleněných dělených kruhů), která je vlastnictvím Vysoké 
školy báňské - Technické univerzity v Ostravě, Homicko-geologické fakulty. Institutu 
důlního měřictví. Neméně důležitou je i sbírka Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, 
spravovaného Zeměměřickým úřadem, kde jsou shromážděny přístroje, které byly 
používány především ve státní měřické službě. Další významnou sbírkou, ze které bude 
čerpáno, jsou geodetické přístroje z Technického muzea v Brně, která obsahuje především 
přístroje české (Frič) a vídeňské (Neuhofer, Kraft, Voigtlánder) provenience. Významnou 
sbírkou a jedinečnou expozicí v rámci České republiky je stálá výstava Moravského 
kartografického centra ve Velkých Opatovicích. Kromě známých českých a 
středoevropských přístrojů přibližuje i některé výrobky dílen z moravského regionu. 
V rámci projektu bude čerpáno i ze sbírek Vojenského geografického 
a hydrometeorologického úřadu Armády ČR, která obsahuje přístroje používané pro 
činnosti geografické služby armády, dále ze sbírek Hvězdárny a planetária HMP, obsahující 
zajímavé konstrukce astronomických přístrojů.
Vhodným vybráním reprezentativních přístrojů z těchto rozsáhlých sbírek dojde ke 
zpřístupnění informací o bohaté a významné tradici výroby a používání přístrojů na našem 
území. Předpokládá se, že řešitelský tým zvládne zdokumentovat v rámci projektu cca 400
500 přístrojů. Přičemž se bude jednat výhradně o geodetické a astronomické přístroje 
sloužící pro terénní měření a observace. V projektu nebude řešena problematika 
vyhodnocovacích přístrojů, fotogrammetrických ani kartografických přístrojů.

2. Rozbor stavu řešení problému v ČR a v zahraničí s odpovídajícími referencemi 
na odbornou literaturu a dosažené výstupy jiných výzkumných aktivit:

Předkladateli není znám žádný projekt zabývající se touto problematikou v ČR ani 
zahraničí. V současnosti je dokumentace a uchování industriálního kulturního dědictví, 
které bezesporu astronomické a zeměměřické přístroje včetně měřických pomůcek 
představují, omezena na jejich archivaci v depozitářích muzeí, archivů, případně ve 
sbírkách vysokých škol (např. VŠB - TU Ostrava - HGF - Institut geodézie a důlního 
měřictví, ČVUT v Praze - FSv) a soukromých sbírkách. Zveřejnění tohoto industriálního 
kulturního dědictví je realizováno pomocí stálých nebo dočasných výstav, které ovšem



s ohledem na prostorové nároky nemohou představit toto kulturní dědictví v celém svém 
rozsahu a řemeslné kráse. V případě vysokých škol se většinou jedná o neveřejné výstavy, 
které je možné zhlédnout pouze ve výjimečných případech. U archivů je situace se 
zveřejněním tohoto dědictví ještě obtížnější, neboť například přístroje se sbírky Ústředního 
archivu zeměměřictví a katastru nejsou běžně prezentovány. Obecně je totiž spíše věnována 
pozornost uchování a ochraně výsledků získaných s využitím astronomických 
a zeměměřických přístrojů. Jedná se například o digitalizace map, globů, ale i ochranu 
stavebních a technických památek, případně uchování a ochranu urbanistických celků, 
z nichž by řada nemohla bez existence zeměměřických přístrojů a jejich použití vzniknout. 
Nastala tak situace, kdy máme zachovány výsledky činností našich předků, ale nemáme 
dostatečné znalosti o vybavení, které pro jejich realizaci používali. Významnou výjimkou 
byla ojedinělá výstava Geodetické přístroje v českých zemích / Surveying instruments in 
Czech lands, konaná v NTM 15. 5. - 16. 7. 2000 v rámci Praha - Evropské město kultury 
2000 při příležitosti FIG Working Week Prague 2000.
Doposud uveřejněné publikace z oblasti zeměměřické přístrojové techniky se zaměřují spíše 
na popis použitých metod během měření, resp. popis přístrojů, mnohdy ovšem bez uvedení 
technických parametrů. Samotná podrobnější dokumentace zeměměřických přístrojů 
a určování jejich parametrů je v současnosti omezena na občasné a výběrem přístrojů 
náhodné vyhotovování bakalářských nebo diplomových prací, přičemž obsah, úroveň 
a kvalita zpracování je různá. Za jedno z nejlepších zpřístupnění měřické přístrojové 
techniky v ČR lze považovat dnes již výrazně zastaralé a pro potřeby dnešní informační 
společnosti nedostatečné zveřejnění fotografií včetně velmi stručného popisu na webovém 
odkazu http://people.fsv.cvut.ez/www/hanekpav/K154/DEJZ/CZ/index.html [cit. 2017-03
27]. (Pozn.: webové stránky vznikly v roce 2000 a od té doby nejsou aktivně udržovány.) 
Vystavovaný materiál pochází z fotodokumentace výše zmíněné výstavy přístrojů, pořádané 
v roce 2000 v NTM. Autory scénáře výstavy jsou řešitelé předkládaného projektu, 

rezentaci některých z exponátů 
Fdrderkreis Vermessungstechnisches Museum E.V. je možné zhlédnout na 
http://www.vermessungsgeschichte.de/fotos_historischer_instrumente_a.htm [cit. 2017-03
27], ale ani zde stav zveřejnění neodpovídá dnešním možnostem a požadavkům.
Realizací projektu by tak došlo k vzniku světově unikátního veřejného informačního 
systému o zeměměřických a astronomických přístrojích propagujícího navíc naše národní 
kulturní dědictví a to včetně sady technologií a instrukcí jak systém vytvořit a naplnit 
vhodnými daty.

3. Uvést zda byl nebo je totožný či podobný předmět výzkumu řešen 
uchazečem/příjemcem a/nebo některým ze spoluuchazečů/dalších účastníků v rámci 
jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů a pokud ano, uvést její 
identifikací a specifikaci. Definovat nový přínos předkládaného projektu:

Řešitelům projektu není známo, že by předmět výzkumu byl v minulosti nebo současnosti 
řešen uvedeným způsobem a že by došlo k podpoře výzkumu v uvedené oblasti s podporou 
veřejných zdrojů. Nejblíže k navrhovanému řešení mají nečetné internetové portály, kde je 
možné najít fotografie resp. skeny fotografií astronomických a zeměměřických přístrojů, 
většinou bez snahy o bližší kategorizaci a popis přístrojů.



4. Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizačních principů 
projektu):

Metodika řešení vychází ze současných poznatků dosažených v řadě oborů (např. 
fotogrammetrii, informačních systémech, metrologii, archivnictví, atd.). Metodika řešení 
obsahuje čtyři hlavní části; a) vytvoření speciálního informačního systému (SIS), b) 
vytvoření postupů (technologií) pro určení technických parametrů včetně přesnosti, 
prezentaci a obrazovou dokumentaci přístrojové techniky, c) sběr dat (informací) pro 
naplnění expertní specializované veřejné databáze, která je součástí SIS, d) uspořádání 
výstavy v prostorech NTM.
Práce nutné pro splnění těchto hlavních částí projektu budou zahájeny od začátku projektu, 
zejména v jeho úvodu bude převažovat teoretické řešení problematiky. V úvodu projektu 
platí, že lze jednotlivé hlavní části projektu označené a) - c) realizovat odděleně a teprve 
v průběhu projektu se propojí v jeden funkční expertní znalostní systém. U cíle uspořádání 
výstavy platí, že využije poznatků získaných při realizaci SIS a především umožní 
prezentovat zeměměřické a astronomické přístroje.

Metodika řešení v oblasti vytvoření SIS spočívá v:
- otestování funkčnosti hardware vybraného pro realizaci projektu (zátěžové a výkonové 
testy),
- navržení databázové struktury, včetně návrhu a vývoje formátu pro metadata 
o přístrojích,

- testování databáze (DB) a cvičné naplnění databáze testovacími daty s následnou 
analýzou a optimalizací DB,

- vytvoření editorského a administrátorského webového rozhraní SIS,
- vytvoření uživatelského webového rozhraní SIS,

- spuštění pilotního provozu SIS a optimalizaci dle odezvy uživatelů.
Informační systém bude provozován s využitím operačního systému Linux, 
opensourcové databáze PostgeSQL a opensource programovacích (skriptovacích) 
jazyků. Takovéto řešení využívající bezplatný software je s ohledem na potenciální 
uživatele (provozovatele) z řad muzeí a archivů a jejich zdroje (možnosti) financování 
nejvhodnější a finančně nejšetmější. Za řešení této části projektu je zodpovědný 
VÚGTK.

Metodika řešení v oblasti vytvoření postupů (technologií) pro určení technických parametrů 
včetně přesnosti, prezentaci a obrazové dokumentaci přístrojové techniky spočívá v:

- Vývoji metodik a technologií pro určení technických parametrů přístrojů včetně 
parametrů určující přesnost přístrojové techniky. Cílem bude vyvinout technologie tak, 
aby umožňovaly sběr informací o technických parametrech přístrojů, které budou 
porovnatelné v rámci jejich historického vývoje (tj. od 16. - 20. století). Jedná se 
o určení přesnosti přístrojů (zde bude vycházeno z dnes používaných technických norem 
ČSN a ISO) a řady technických parametrů, které nejsou dnes u přístrojů evidovány.



případně běžně uváděny a známy, a není možné je určit bez možnosti fyzického přístupu 
k exponátu. Například se Jedná o určení fyzikálních jednotek a jejich dělení (rozlišení 
přístroje), odeěítacích pomůcek (index, vemier, mřížka, atd.), parametry určující 
dalekohled a další parametry, které jsou odvislé od konkrétních kategorií přístrojů 
a jejich konstrukce. S ohledem na kategorii industriální technické kulturní památky, 
která je předmětem výzkumu, kdy se jedná o geodetické, důlně měřické a astronomické 
přístroje sloužící pro terénní práce a observace se jedná o zásadní informace. Získané 
informace rozšíří možnosti, především odborníkům, posuzovat, zda dosažení přesných 
harmonických geometrických vztahů je dosaženo na základě lidského záměru, pro který 
měl dostatečné technické a technologické zabezpečení nebo jde o „štastnou“ shodu 
okolností.
- Vývoji technologií pro jednotné pořizování dokumentace přístrojů a to včetně 3D 
vizualizace; důvodem pro tvorbu komplexní obrazové dokumentace, tedy „klasické“ 
fotodokumentace a 3D vizualizace (model) je rozdílná možnost využití výsledků této 
dokumentace, jedná se o možnost využití výstupu v tištěných publikacích, případně 
neinteraktivních informačních panelech, ale i o možnost interaktivního uveřejnění na síti 
internet a v multimediálních informačních kioscích během výstav z oborů, které 
dokumentované přístroje zprostředkovaně využívají; činnosti spojené s tvorbou 
obrazové dokumentace jsou konstrukce speciálního digitalizačního zařízení pro 
astronomické a zeměměřické přístroje, které umožní s použitím neměřické kamery 
snímání přístrojů, přičemž se jedná o spojení mechanické části, fotografické části 
a počítače, ověření funkčnosti digitalizačního zařízení včetně kalibrace vlastní 
neměřické komory. Pro tvorbu 3D modelů bude využito principů blízké fotogrammetrie 
(close-range photogrammetry), a algoritmů Semi-Global Matching (SGM). Pro 
navrhované technologie dokumentace nebude problém vytvářet 3D modely vybraných 
předmětů (pomocí SW Agisoft Photoscan) všech typů geodetických a astronomických 
přístrojů s velikostí pixelu na reálném předmětu o velikosti 0,01mm u menších přístrojů 
typu teodolitu jako je třeba ukázáno v http://3dmodelovanie.sk/portfolio- 
items/historicky-rokokovy-nabytok/ a 0,1 až Imm u přístrojů rozsáhlejších jakými jsou 
například astronomické dalekohledy. Při správném nasvícení jednotlivých částí se 
předejde problémům s odlesky od povrchů leštěných mosazných částí a skla a bude tak 
možné vytvořit plnohodnotné prostorové modely přístrojů. Kvalita výstupů je těmito 
fotogrammetrickými postupy 3D modelování a texturace výsledných povrchů jasně 
doložena a dostatečná jak pro práce badatelské, vědecké, tak pro potřeby výstavnictví. 
Při řešení projektu budou moci být u větších objektů použity technologie laserového 
skenování a technologie Rapid Prototyping.
- Ověření a uplatnění navržených technologií na vybraných přístrojích; jedná se 
o experimentální ověření teoreticky vytvořených postupů, na jejichž základě dojde 
k optimalizaci postupů. Použití stávajících technik dokumentace předmětů ve 3D 
prostřednictvím snímkování neměřickými kamerami a použitím vhodných algoritmů.

Za řešení této části projektuje zodpovědný VÚGTK společně s NTM.

Metodika řešení v oblasti sběru dat pro naplnění metadat v SIS
Tato část se dělí na dvě kategorie, které spolu úzce souvisejí. Jedná se o badatelskou



práci v archivech a knihovnách a o sběr dat dle výše uvedených metodik, kdy dojde 
k porovnání určených parametrů s informacemi získanými z písemných a obrazových 
pramenů.

V rámci badatelských činností budou vyhledávány informace o přístrojích 
(konstrukcích, technických parametrech, přesnosti, datu výroby), výrobcích přístrojů 
a případně i o konkrétním použití při realizaci různých projektů. Zároveň budou z těchto 
pramenů vytvářeny skeny především obrazové dokumentace, která bude rovněž součástí 
SIS. Pro každý dokumentovaný přístroj bude vytvořena anotace. Druhou částí této 
oblasti je vytvoření mezinárodně ojedinělé ucelené dokumentace sestávající z obrazové 
dokumentace a určených technických a popisných parametrů starých astronomických 
a zeměměřických přístrojů, vyrobených nebo dochovaných na území ČR, podle 
soudobých znalostí a standardů.
Za řešení této části projektuje zodpovědný VÚGTK společně s NTM.

Metodika řešení v oblasti uspořádání výstavy v prostorech NTM

Jedná se o práce spojené s organizací, přípravou a realizací výstavy, která bude 
věnována prezentaci zeměměřických a astronomických přístrojů a jejich vývoji. V rámci 
výstavy bude publikován i kritický katalog výstavy, ve kterém budou zároveň shrnuty 
výsledky projektu. Realizace výstavy bude provedena v prostorech NTM.
Za řešení této části projektuje zodpovědné NTM společně s VÚGTK.

Na základě projektu vznikne možnost porovnávat a zjistit vývoj astronomických 
a zeměměřických přístrojů od 16. do konce 20. století. Budou získány zcela výjimečné nové 
poznatky o technických parametrech, přesnostech a konstrukcích přístrojů, které nejsou 
v současnosti u řady přístrojů zdokumentovány a nejsou známy. V rámci řešení projektu se 
předpokládá zpracování dat o cca 400-500 reprezentativních přístrojích, která budou sloužit 
pro ověření funkčnosti a využitelnosti výsledků projektu včetně jejich prezentace 
a zveřejnění. Výběr přístrojů pro toto pilotní naplnění databáze bude proveden zejména 
řešiteli ze strany NTM vedených Ing. Švejdou a spoluřešitelem ze strany VÚGTK 
doc. Hánkem.

5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)
Upozornění ke všem druhům výsledků
U očekávaných a v přihlášce vymezených individuálních výsledků (5.1.1., 5.1.2. a 5.2.1) uvést případný 
mezinárodní přínos hlavních výsledků (u budoucích uživatelů výsledku).

Při hodnocení návrhu vroiektu nebude brán zřetel na uvedené očekávané výsledky, které neodvovídaií 
druhům výsledků uvedených ve struktuře RIV řnavř. rukovis. studie, abstrakt, návrh patentu apod.).

5.1. Hlavní výsledky projektu

5.1.1. Hlavni výsledky druhu FueíO Fpi-um? Gpi-ot^ Gfunk^ Nmet, Npam? Nmap? P? R-5 21polop9 
Ztech? Hleg, Hneleg (vyplňuje scpro každý výsledek v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku
Výsledek „ Certifikovaná metodika" realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly 
uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku 
vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní
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správy nebo příslušným odborným certifikačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena 
pro využití v praxi.
Výsledek certifikovaný jiným orgánem než je MK lze navrhnout jen v případě, že jinému 
orgánu kompetenčně náleží a že uchazeč/spoluuchazeč předloží písemné vyjádření daného 
orgánu, že metodiku buď certifikuje nebo vydá odborné stanovisko pro její certifikaci MK.

písmeno označující druh hlavního výsledku R

předpokládaný název hlavního výsledku Software - Uživatelská část SIS

krátká charakteristika hlavního výsledku Uživatelské webové rozhraní 
umožňující interaktivní práci se 
specializovanou veřejnou
databází, obsahující data
o zeměměřických 
a astronomických přístrojích,
včetně funkcí, které inteartivně 
umožní uživateli získat snadný 
přehled o vlastnostech přístroje

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách Č.4

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku VÚGTK a na portál přistupující 
uživatelé

písmeno oznaěující druh hlavního výsledku R

předpokládaný název hlavního výsledku Software -
Administrátorské rozhraní SIS

krátká charakteristika hlavního výsledku Administrátorské webové
rozhraní umožňující interaktivní 
práci se specializovanou veřejnou 
databází, umožňující vkládání, 
editaci dat a údržbu DB

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách Č.2

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2019

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku NTM, VÚGTK a další instituce 
využívající vyvinutý SIS (ÚAZK, 
VŠB-HGF)

písmeno označující druh hlavního výsledku Gfunk
předpokládaný název hlavního výsledku Funkční vzorek - Digitalizační 

zařízení starých zeměměřických a 
astronomických přístrojů

krátká charakteristika hlavního výsledku Technické zařízení sloužící pro 
digitalizaci přístrojů, resp. pro



jejich pevné ustálení během 
pořizování fotografických snímků 
pro tvorbu obrazové dokumentace

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách č. 1

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2018

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku VÚGTK

písmeno pznaěuj ící druh hlavního výsledku ^ech
předpokládaný název hlavního výsledku Ověřená technologie pro určení 

technických a přesnostních
parametrů pro zeměměřické
přístroje - nivelaění přístroje

krátká charakteristika hlavního výsledku Technologie, pomocí které budou 
stanovovány technické
apřesnostní parametry jedné ze 
skupin zeměměřických přístrojů, 
kterou představují nivelaění 
přístroje

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách ě. 5

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku NTM a další muzea a archivy 
(ÚAZK, VŠB, TM Brno, 
Moravské kartogr. centrum)

písmeno označující druh hlavního výsledku Zitech

předpokládaný název hlavního výsledku Ověřená technologie pro určení 
technických a přesnostních
parametrů pro zeměměřické
přístroje - teodolity a tachymetry

krátká charakteristika hlavního výsledku Technologie pro stanovování
technických a přesnostních
parametrů jedné ze skupin 
zeměměřických přístrojů, kterou 
představují teodolity a tachymetry

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách ě. 5

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2019

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku NTM a další muzea a archivy 
(ÚAZK, VŠB, TM Brno, 
Moravské kartogr. centrum)



písmeno označující druh hlavního výsledku Ztech
předpokládaný název hlavního výsledku Ověřená technologie pro určení 

technických a přesnostních
parametrů pro zeměměřické
přístroje - dálkoměry

krátká charakteristika hlavního výsledku Technologie, pomocí které budou 
stanovovány technické
apřesnostní parametry jedné ze 
skupin zeměměřických přístrojů, 
kterou představují dálkoměry

hlavni výsledek j e plánován v etapě/ách č. 5

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2019

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku NTM a další muzea a archivy 
(ÚAZK, VŠB, TM Brno, 
Moravské kartogr. centrum)

písmeno označující druh hlavního výsledku 2^ecli
předpokládaný název hlavního výsledku Ověřená technologie pro určení 

technických a přesnostních
parametrů pro zeměměřické
přístroje - astronomické přístroje

krátká charakteristika hlavního výsledku Technologie, pomocí které budou 
stanovovány technické
a přesnostní parametry pro
astronomické přístroje

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách č. 5

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku NTM a další muzea a archivy 
(ÚAZK, VŠB, TM Brno, 
Moravské kartogr. centrum)

písmeno označující druh hlavního výsledku Ztech
předpokládaný název hlavního výsledku Ověřená technologie pro

obrazovou dokumentaci
zeměměřických a astronomických 
přístrojů

krátká charakteristika hlavního výsledku Technologie, pomocí které budou 
vyhotovována 2D a 3D
dokumentace (modely)
zeměměřických a astronomických 
přístrojů



hlavnívýsledekjeplánován v etapě/ách Č.5

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2020

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku NTM a další muzea a archivy 
(ÚAZK, VŠB, TM Brno, 
Moravské kartogr. centrum)

5.1.2. Hlavní výsledky druhu E (vyplňuje se pro každý výsledek E - uspořádání výstavy 
společně s jejím kritickým katalogem -B v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku E
U specifického výsledku pro program NAKI IIE - uspořádáni výstavy se jedná se o nejméně dva 
měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních či kulturně historických hodnot s minimální 
návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trváni výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných 
projektů v rámci Progi-amu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), 
a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. 
O případné výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. Je nutné dodržet 
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci v části 5.4, včetně zveřejnění publikace typu B (která 
bude kritickým katalogem výstavy a která musí být v přihlášce projektu jednoznačně označena 
jako kritický katalog výstavy a to i v poli krátká charakteristika výsledku).

písmeno označující druh hlavního výsledku

předpokládaný název hlavního výsledku

krátká charakteristika hlavního výsledku

Výstava - Geodetické a 
astronomické přístroje u nás
Výstava shrnující výsledky 
projektu v oboru geodézie 
a astronomie, které se významně 
podílí na vědeckém pokroku 
a technické industrializaci naší 
země. Představí v průřezu vývoj 
oboru od doby renesance až do 
souěasnosti. Zacílí na stěžejní 
měřické přístroje dochované 
v českých sbírkách, především ve 
sbírce Národního technického 
muzea, Vysoké školy báňské - 
technické univerzity Ostrava, 
Technického muzea v Brně, 
Ústředního archivu zeměměřictví 
a katastru. Výstava představí 
tradici výroby přístrojů 
a pomůcek jemné mechaniky 
a optiky na našem území a úlohu 
geodézie v navigaci, dálkovém 
průzkumu Země, v katastru 
nemovitostí a kartografii. Zahrne 
též ikonografické prameny



k vědeckým přístrojům
vyhledaným v knihách,
katalozích, prospektech
a mapách.

Předpokládaný počet návštěvníků 
je 90.000, doba trvání výstavy 
5 měsíců, cena vstupného na 
výstavu bude 0,- Kč, tj. vstupné 
bude volné. Výpočet výnosů ze 
vstupného = 90.000*0 = 0,- Kč. 
Výstavu lze považovat 
v evropském měřítku za 
výjimečnou.
Náklady na uspořádání výstavy 
jsou 1.500 tis. Kč za realizaci 
architektonických služeb a za 
knižní službu (vydání kritického 
katalogu) 475 tis. Kč.
Celkové náklady na uspořádání 
výstavy včetně vydání kritického 
katalogu jsou: 1.975 tis. Kč.
Způsobilé náklady na výstavu 
jsou po odečtení výnosu ze 
vstupného: 1.975 tis. Kč.

hlavní výsledek je plánován v etapč/ách Č.6

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku NTM a jeho návštěvníci

písmeno označující druh výsledku B

předpokládaný název výsledku Odborná kniha - Kritický katalog 
výstavy Geodetické a 
astronomické přístroje u nás

krátká charakteristika výsledku Kritický katalog výstavy, který 
zároveň shrne výsledky projektu.

Publikace představí v průřezu 
vývoj oboru od doby renesance až 
do současnosti. Zacílí na stěžejní 
měřické přístroje dochované 
v českých sbírkách, především ve 
sbírce Národního technického 
muzea. Vysoké školy báňské - 
technické univerzity Ostrava, 
Technického muzea v Brně, 
Ústředního archivu zeměměřictví
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a katastru, Moravského
kartografického centra,
Vojenského geografického
a hydrometeorologického úřadu 
generála Josefa Churavého
Armády České republiky. 

Předpokládaný rozsah katalogu: 
500 stran, formát A4,
plnobarevný, 135g/m křídový p., 
náklad 500ks

výsledek je plánoyán v etapě/ách č.6

předpokládaný rok uplatnění výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku NTM a jeho návštěvníci

5.2. Vedlejší výsledky projektu

5.2.1. Vedlejší výsledky projektu druhu A a B dedikované výlučně projektu
(vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce s výjimkou B — kritických 
katalogů výstav, uvedených již v 5.1.2):

písmeno označující druh vedlejšího výsledku A

předpokládaný název vedlejšího výsledku Audiovizuální tvorba,
elektronické dokumenty -
Databáze zeměměřických
a astronomických přístrojů

krátká charakteristika vedlejšího výsledku Specializovaná databáze,
shromažďující informace
o zeměměřických a
astronomických přístrojů, včetně 
určení jejich technických
a přednostních parametrů
a obrazové dokumentace (ve 3D 
a2D). Takovéto řešení není ve 
světě dosud běžné

vedlejší výsledek je plánován v etapě/ách č. 7

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2021

předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku VÚGTK, NTM, historici, 
zeměměřiči, kartografové

5.2.2. Vedlejší výsledky projektu druhu C, D, J, M a W {vyplňuje se souhrnně pro 
všechny vedlejší výsledky jednoho druhu v samostatné tabulce):

písmeno označující druh vedlejších výsledku



předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

J=3x (Jrec=3)

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2019-Ix, 2020-Ix, 2021 -Ix

písmeno označující druh vedlejších výsledku D

předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

3

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2019- Ix, 2020- Ix, 2021 - Ix

5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledku projektu celkem:

předpokládané výsledky projektu pučet

Mhmií \>sledk>

hu/Eit - užitný vzor 0

Pprum - průmyslový vzor 0

Gprot-prototyp 0

Gfunk - funkční vzorek 1

Nmet - certifíkovaná metodika 0

Npam - památkový postup 0

Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 0

P - patent

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0

- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 0
je využíván na základě platné licenční smlouvy

- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 0
nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu

R - software 2

Zpoiop - poloprovoz 0
Ztech - ověřená technologie 5

Hieg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneieg " výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 0

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKIII 1

Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty I
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 1
C - kapitola v odborné knize 0
D - článek ve sborníku (z konference) 3
J - recenzovaný odborný článek 3
M - uspořádání konference 0



předpokládané výsledky projektu počet
\^’ - uspořádání workshopu

6. Vstupy - vybavenost pracovišť:

VÚGTK, v.v.i. je jedinou akreditovanou kalibrační laboratoří v ČR, kde je možné provádět 
kalibrace celého spektra zeměměřických přístrojů. Akreditace je udělována Českým 
institutem pro akreditaci, odbornost je kontrolována pravidelnými dozorovými audity. Dva 
členové řešitelského týmu a jedna další pracovnice jsou držiteli osvědčení Českého 
metrologického institutu o složení odborné zkoušky způsobilosti ke kalibraci přístrojů. Na 
základě této činnosti a z funkce přidružené laboratoře Českého metrologického institutu je 
VÚGTK pověřeno Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uchováním 
a správou Státního etalonu déleky 25 až 1450 m, který je používán pro kalibrace dálkoměrů, 
VÚGTK též spravuje Státní etalon tíhového zrychlení. VÚGTK je také vlastníkem etalonů 
sloužících pro kalibrace měření úhlů, převýšení, sklonů, polohy a dalších parametrů 
zeměměřických přístrojů. Všechny výše uvedené etalony je možné použít při realizaci 
projektu. VÚGTK je vybaven moderní zeměměřickou technikou umožňující i provádění 
reversního inženýrství. Pro projekt bude použito i fotogrammetrické vybavení, kterým 
VÚGTK disponuje. Jedná se o výpočetní server pro zpracování fotogrammetrických úloh 
včetně zpracovatelského software Agisoft, Pix4d (VÚGTK vlastní licence) 
a ContextCapture (nákup je plánován na r. 2017). VÚGTK, v.v.i. je rovněž provozovatelem 
jediné veřejné Zeměměřické knihovny© v ČR (zapsána u MKČR), disponující rozsáhlým 
knižním fondem, který má přímou vazbu na řešení projektu včetně možnosti přístupu do 
mezinárodních vyhledávacích služeb. VÚGTK rovněž patří mezi specializovaná pracoviště, 
která jsou schopna provádět digitalizaci dokumentů až do formátu A0+ (např. 
staré/historické mapy, atlasy) a za tímto úěelem vlastní i skenery, u kterých jsou pravidelně 
prováděny atesty. Případné drobné opravy přístrojové techniky je možné provádět ve 
specializované mechanické dílně VÚGTK, která má více jak óOletou tradici ve výrobě 
a servisu zeměměřických přístrojů. Budova VÚGTK je v době denního provozu střežena 
bezpečnostní agenturou, v objektu je několik místností určených pro uchovávání cenných 
předmětů, které jsou v režimu 24/7/365 monitorovány pohybovými senzory s napojením na 
centrální pult ochrany bezpečnostní agentury, v místnostech jsou rovněž kouřové senzory. 
NTM jako instituce národního významu s více než stoletou tradicí vlastní unikátní sbírku 
astronomických a zeměměřických přístrojů, která tvoří výjimečnou kolekci vědecké 
a industriální techniky. Sbírka je zachována a rozvíjena v rámci národního dědictví 
a národní kulturní identity. Součástí NTM je archiv s dalším zdrojem informací, který 
obsahuje sbírky listinné dokumentace (katalogy, firemní literatura, prospekty) k jednotlivým 
přístrojům a pomůckám a to i k přístrojům, které nejsou součástí sbírek NTM. Velké 
množství informací dovoluje získat knihovna NTM, která obsahuje literaturu 
specializovanou na astronomii, geodézii a další vědecké obory. Knihovna je zapojena 
v knihovní síti a dovoluje tak získávání dalšího materiálu z renomovaných knihoven v ČR 
i v zahraničí (elektronické databáze EBSCO). Další informace ikonografického charakteru 
poskytují mapy a písemné materiály uložené v mapové sbírce NTM. Vybavení 
restaurátorských dílen NTM umožňuje provádět nutné restaurátorské a konzervátorské



úkony, nutné pro realizaci projektu. NTM má fotografický atelier a rovněž disponuje 
technikou umožňující pořízení umělecké fotodokumentace vybraných přístrojů. Jedním 
z výsledků projektu je výstava, pro jejíž uspořádání má NTM k dispozici výstavní sály: 
jeden o rozloze 250 m^ a druhý o rozloze 500 m^. Tyto prostory jsou vybaveny kvalitním 
osvětlením, bezpečnostním zařízením a jsou po celkové rekonstrukci. NTM má rovněž 
k dispozici základní výstavní fundus (vitríny, rámy, sokly apod.) a je schopno uspořádat 
i náročné výstavní projekty.
Významným informačním zdrojem pro řešení projektu je Ústřední archiv zeměměřictví 
a katastru (ÚAZK), spravovaný Zeměměřickým úřadem (ZÚ), který spadá do stejného 
resortu jako VÚGTK. Součástí ÚAZK je rozsáhlá sbírka materiálů k přístrojovému 
vybavení, ale i samotná sbírka přístrojové techniky, jejíž zapůjčení je ředitelem ZÚ písemně 
přislíbeno. Mezi významné partnery, kteří písemně přislíbili zapůjčení přístrojů ze svých 
sbírek, je Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, Homicko-geologická 
fakulta, Institut důlního měřictví, který vlastní v Evropě jedinečnou sbírku důlně-měřických 
přístrojů, tzv. Čechurovu sbírku. Dalšími partnery, kteří písemně přislíbili zapůjčení 
přístrojů, jsou Technické muzeum v Brně, Moravské kartografické centrum ve Velkých 
Opatovicích a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa 
Churavého Armády ČR.
Plánované dovybavení pracovišť o dlouhodobý hmotný majetek je pouze na straně příjemce 
(VÚGTK), kdy se jedná o webový server rozpočet VÚGTK tabulka Bl, ř. 7, rok 2018, 
datové úložiště (NAS) rozpočet VÚGTK, tabulka Bl, ř. 9, rok 2018, záložní zdroj energie 
(UPS) rozpočet VÚGTK, tabulka Bl, ř. 10 rok 2018 a fotoaparát s objektivy uvedený 
v rozpočtu VÚGTK, tabulce Bl, ř. 8, v roce 2018. V případě IT techniky se jedná 
o infrastrukturu, která bude použita pro realizaci výsledků 2xR a Ix A, uživatelé této 
techniky bude VÚGTK a zprostředkovaně návštěvníci využívající těchto výsledků projektu. 
Dovybavení je nutné, protože VÚGTK nedisponuje dostatečnou volnou kapacitou této 
techniky. Dalším DHM - fotoaparát s objektivy bude využíván pro ověření výsledku Ztech 
v 5. etapě a budou pomocí něho získávána obrazová data pro tvorbu modelů a tím pro 
vytváření podkladů, pro naplnění výsledku typu A o reprezentativní data. Dlouhodobý 
nehmotný majetek nebude pořizován pro žádného ze zájemců o dotaci.

7. Vstupy - organizační struktura řešitelského týmu:

Projekt je řešen v rámci partnerství dvou institucí a to veřejné výzkumné instituce a státní 
příspěvkové organizace (muzea). Konkrétně se jedná o spolupráci mezi VÚGTK, v.v.i. 
a NTM. Předmět a způsob řešení spolupráce mezi subjekty je vymezen v návrhu smlouvy 
o spolupráci mezi VÚGTK a NTM. V této smlouvě se strany zavazují, že budou při řešení 
projektu postupovat a dodržovat časový plán uvedený v přihlášce projektu. Časový plán je 
definován pomocí termínů jednotlivých dílčích etap řešení projektu. Konkrétní činnosti 
pracovníků smluvních stran jsou uvedeny v přihlášce projektu v ekonomické části. Přičemž 
příjemce zodpovídá za realizaci projektu zejména v technické části projektu, tj. oblasti 
tvorby specializovaného informačního systému včetně specializované databáze, ověřených 
technologií pro dokumentaci přístrojů a určení technických parametrů přístrojů, včetně 
vývoje funkčního vzorku digitalizačního zařízení, tj. za realizaci výsledků typu A, Gfunk, R, 
Ztech- Spolupříjemce zodpovídá za realizaci výstavy a k ní vydání kritického katalogu, tj. za



realizaci výsledku E a B, přičemž obě smluvní strany si poskytnou vzájemnou součinnost při 
realizaci projektu. Jedná se zejména o součinnost při přípravě přístrojů pro jejich 
dokumentaci, plnění specializované databáze a přípravě výstavy. Smluvní strany se rovněž 
zavazují, že si poskytnou vzájemnou součinnost při realizaci výsledků typu D a J.

VÚGTK a NTM se zavazují, že v rámci projektu bude komunikace prováděna pomocí 
dostupných komunikačních zdrojů; především se jedná o způsoby komunikace - osobní, 
e-mail, telefonicky. Dále se zavazují, že souhlasí s konáním pravidelných schůzí k řešení 
projektu, které se budou konat minimálně jednou za 3 měsíce (může být provedeno formou 
videokonference), přičemž obě smluvní strany mají právo svolat schůzku v dřívějším 
(jiném) termínu. Iniciátory mimořádné schůzky mohou být výhradně řešitelé projektu, tj. 
další pracovníci nemohou schůzi iniciovat. Pro potřeby řešení projektu bude vytvořen 
společný webový informační prostor, do kterého budou ukládány informace spojené 
s řešením a administrací projektu. Organizační struktura projektu včetně vyznačení 
komunikačních cest mezi jednotlivými pracovníky je vyznačen ve schématu komunikace 
(Šipka naznačuje směr komunikace.).

V projektu je navrženo řešení 7 etap, pro jednotlivé etapy platí, že na jejich realizaci se 
podílí tito pracovníci (v přehledu jsou uvedeny pouze odpovědné osoby za řešení 
jednotlivých etap, odborní garanti jsou uvedeni tučně, velikost úvazku je uvedena 
v závorce):

 



Časový harmonogram projektuje patrný z grafu harmonogramu projektu.

i.etapa * Vývoj konstrukce digitalizačního ^ařízení H n rm n n ogrii 111 p ro I c k til

z.etapa Tvorba DB struktury včetmě rozhraní pro její naplňování 

s.etapa Sběr dat z historických pramenůssgas™sa^^
I I I I I I

Vývoj uživatelského rozhraní SIS4. etapa

5. etapa

e.etapa

Z.etapa

Vyhotovení technologií pro digitalizaci, určení technických parametrů včetně přesnosti přístrpjů

I Výstava a kritický katalog

Zkompletování výsledků a poznatků do SIS, včetně uzavření projektu dle projektové dokumentace

<1.^^

8. Kritické předpoklady dosažení cíle projektu, popis rizik projektu:

Rizikem splnění projektuje nezapůjčení přístrojů od třetích stran. Z tohoto důvodu došlo již 
při realizaci přihlášky k opatření, které má omezit toto riziko. I přes to, že většina 
nejvýznamnějších dochovaných předmětů je ve vlastnictví NTM, které je spoluřešitelem 
projektu, lze tento kritický předpoklad označit za problém dopadající na kvalitu výsledku A, 
tedy tvorby specializované odborné databáze. Mohl by nastat případ, že v ní nebude uveden 
významný exponát zachovaný na území ČR. K omezení rizika dochází na základě příslibů 
o zapůjčení přístrojové techniky, které jsou přílohou přihlášky projektu. Příslib o zapůjčení 
techniky potvrdily Ústřední archiv zeměměřictví a katastru. Vysoká škola báňská - 
Technická univerzita v Ostravě, Homicko-geologická fakulta. Institut důlního měřictví. 
Technické muzeum v Brně, Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích 
a Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad generála Josefa Churavého Armády 
ČR. Pro minimalizaci tohoto kritického předpokladu hovoří i fakt, že se v případě třetích 
stran jedná o renomované organizace (organizační složky státu, státní příspěvkové 
organizace, veřejnou vysokou školu). Samotný výsledek typu A bude možné ovšem 
doplňovat a rozšiřovat i po ukončení projektu a tedy případné doplnění bude možné. 
Následné doplňování informací po ukončení projektu se předpokládá minimálně pro sbírku 
NTM.
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Riziko personálního obsazení je eliminováno snahou o zastupitelnost řešitelů v jednotlivých 
etapách projektu. Žádná z navrhovaných etap není vázána pouze na jednu osobu. 
Z genderového hlediska projekt dodržuje požadavky EU o vyrovnaných příležitostech mezi 
pohlavími.
Projekt neindikuje pomšení právního řádu ČR ani etických pravidel.

9. Etapy projektu
Pro každou etapu projektu je nutné vyplnit písm. a) až i). Etapy na sebe musí časově a věcně navazovat, 

popř. se mohou částečně překrývat, ale musí být uvedeny a nesmi být všechny plánovány na celou dobu 

řešení.

Předpokladem plánování etap je, že přípravná fáze projektu (ízn. např. studium pramenů, pilotní výzkum či 

testy a formulace hlavní hypotézy) již byla realizována a je dokumentována v částech IV. 1 — IV. 4 přihlášky. 

V této části přihlášky popište etapy tak, aby byly sdruženy výzkumné i organizační aktivity projektu do 

logických celků z hlediska časové souslednosti řešeného projektu.

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. Vývoj návrhu konstrukce digitalizačního zařízení

Cílem je vytvořit návrh na konstrukci specializovaného digitalizačního zařízení pro 
digitalizaci zeměměřických a astronomických přístrojů a dle tohoto návrhu provést vlastní 
výrobu.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) pří řešení etapy:

VV = Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Plán výzkumných aktivit spočívá v návrhu konstrukce včetně tvorby technické 
dokumentace specializovaného digitalizačního zařízení pro digitalizaci zeměměřických 
a astronomických přístrojů ve 3D podobě. Podle tohoto návrhu bude vytvořen funkční vzor, 
který bude následně po celou dobu projektu využíván pro pořizování dat potřebných pro 
tvorbu 3D vizualizace (modelů).

f) Organizační postup při řešení etapy:

Organizační postup řešení etapy spočívá v návrhu konstrukce a vytvoření její dokumentace. 
Na základě návrhu a dokumentace bude proveden nákup materiálu, položka rozpočtu - 
rozpočet VÚGTK tabulka C2 ř. 18, rok 2018 označení Materiál na konstrukci



digitalizačního zařízení. Po výběru a nákupu vhodných součástek bude provedena 
konstrukce funkčního vzorku. Vytvořený funkční vzorek bude po ukončení etapy využíván 
v rámci etapy číslo 5 pro ověření technologií pro tvorbu obrazové dokumentace přístrojů.

Personální zabezpečení řešení této etapy odpovídá obrázku Schéma 1. etapa, kde platí, že 
význam osob na řešení odpovídá velikosti jejich obrázku. Největší obrázek označuje řešitele 
etapy, nejmenší poté označuje osoby, které se na řešení etapy nepodílí, prostřední velikost 
ikony označuje osoby, které se na realizaci podílí jako poradci, ale neodpovídají za její 
realizaci. Zavřené skupiny znamenají, že osoby v nich vedené se na řešení etapy nepodílí. 

Tato dvojice 
společně vytvořila řadu zařízení sloužících pro fotogrammetrickou dokumentaci, poslední 
spolupráce byla provedena pro sestavení specializovaného zařízení pro pořizování snímků 
v šachtách hlubinných dolů. Po ukončení této etapy nebude nadále v projektu 
zapojen.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem etapy je digitalizační zařízení starých zeměměřických a astronomických 
přístrojů, konkrétně výsledek GíUnk - Funkční vzorek - Digitalizační zařízení starých 
zeměměřických a astronomických přístrojů.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Dokumentace k digitalizačnímu zařízení bude předána jako příloha v rámci pravidelné 
zprávy projektu. Fyzicky bude vzorek uložen a využíván ve VÚGTK.

Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):



2018-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. Tvorba databázové struktury SIS včetně administrátorského rozhraní, které umožní její 
naplňování

Cílem etapy je vytvořit funkční databázovou strukturu pro informační systém 
a administrátorské (editorské) rozhraní informačního systému.

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-12-31

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) při řešení etapy:

VV = Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

V rámci této etapy, musí být provedena:

- výběrová řízení na dodavatele HW, dodávaný HW webový server rozpočet VÚGTK 
tabulka Bl, ř. 7, rok 2018, datové úložiště (NAS) rozpočet VÚGTK, tabulka Bl, ř. 9, 
rok 2018, záložní zdroj energie (UPS) rozpočet VÚGTK, tabulka Bl, ř. 10 rok 2018

- otestování dodaného HW
- instalace operačního systému, webového serveru, databáze včetně jejich konfigurace 

a optimalizace

- vývoj databázové struktury + její optimalizována podle připomínek řešitelů projektu 
a to včetně konzultantů projektu

- vývoj webového administrátorského rozhraní informačního systému, umožňující správu 
a editaci dat uložených/vkládaných do DB

Informační systém bude provozován s využitím operačního systému Linux, opensourcové 
databáze PostgeSQL a opensource programovacích (skriptovacích) jazyků. Takovéto řešení 
využívající bezplatný software je s ohledem na budoucí uživatele (provozovatele) z řad 
muzeí a archivů a jejich zdroje (možnosti financování) nejvhodnější a ekonomicky 
nej šetrnější.

f) Organizační postup při řešení etapy:

V rámci této etapy budou provedena výběrová řízení na dodavatele HW pro webový server 
(rozpočet VÚGTK, tabulka Bl, ř. 7, rok 2018), datové úložiště (NAS) (rozpočet VÚGTK,



tabulka Bl, ř. 9, rok 2018), záložní zdroj energie (UPS) (rozpočet VÚGTK, tabulka Bl, 
ř. 10, rok 2018). Nákup výše uvedeného IT je nutný pro realizaci výsledků typu R a A, 
nejenom v této části projektu uvedeného výsledku R. Zařízení budou používána po celou 
dobu realizace projektu. Součástí této etapy bude i zakoupení zařízení vedeného v rozpočtu 
jako 1. notebook pro řešitele příjemce projektu (rozpočet VÚGTK, tabulka B3, ř. 8, rok 
2018), toto zařízení bude používáno i v dalších částech projektu.
Po splnění tohoto nutného administrativního kroku budou zahájeny práce na otestování 
dodaného HW a instalace operačního systému, webového serveru, databáze včetně jejich 
konfigurace a optimalizace. Současně s testováním bude probíhat návrh databázové 
struktury, která bude optimalizována podle připomínek pracovníků do projektu zapojených 
a to včetně konzultantů projektu. Návrh databázové struktury stejně jako návrh 
administrátorského rozhraní bude popsán pomocí ERD jazyka. Pro potřeby správy, 
doplňování a upravování obsahu DB bude vytvořeno rozhraní využívající síťového 
(webového) řešení. Pro realizaci tohoto rozhraní bude využito skriptovacích jazyků, jazyku 
HTML, XML. Samotná databáze bude vytvořena ve freewareové SW - PosgreSQL. 
Výsledkem této etapy je vznik funkčního administrátorského (editorského) rozhraní pro 
naplňování DB.
Personální zabezpečení řešení této etapy odpovídá obrázku Schéma 2. etapa, kdy platí, že 
význam osob na řešení odpovídá velikosti jejich obrázku. Největší obrázek označuje řešitele 
etapy, nejmenší obrázek označuje osoby, které se na řešení nepodílí, prostřední velikost 
ikony označuje osoby, které se na realizaci podílí jako poradci, ale neodpovídají za její 
realizaci. Vedoucím této etapy je

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem etapy je typu software, konkrétně R- Software - Administrátorské rozhraní SIS.



h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Výsledek bude přístupný na webovém portálu projektu a bude přidán na DVD médiu jako 
příloha k pravidelné zprávě projektu.

Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

3. Sběr dat z historických pramenů

Cílem etapy je provádět systematické vyhledávání informací o zeměměřických 
a astronomických přístrojích. To umožní provést reprezentativní výběr z přístrojových 
sbírek do pilotního soboru dokumentovaných přístrojů. Zároveň rozšíří experimentálně 
zjištěné údaje o dobové informace. Zahrne též zpracování ikonografických pramenů 
k vědeckým přístrojům vyhledaných v knihách, katalozích, prospektech a mapách. Pro 
každý dokumentovaný přístroj bude vytvořena anotace, shrnující tyto informace. Informace 
získané v rámci této etapy tvoří nedílnou součást obsahu specializované veřejné databáze.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-11-30

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) při řešení etapy:

VV = Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Plán výzkumných aktivit spočívá v systematickém a cíleném vyhledávání informací 
o dokumentované přístrojové technice. Jedná se o vyhledávání informací o konstrukcích 
a vývoji přístrojů ze zkoumaného období, tj. 16. - 20. století. Dále se jedná o vyhledávání 
informací, pro které činnosti byl přístroj použit. Informace o vzniku přístroje případně 
o dílně/fírmě, typu konstrukce, technických i ekonomických parametrech, případně 
výrobních modifikacích přístrojů. Na základě těchto informací, ale i znalostí, kterými 
řešitelé této etapy disponují, bude prováděn výběr do pilotní sady dokumentovaných 
přístrojů, tak aby byla reprezentativním vzorkem zachované zeměměřické a astronomické 
přístrojové techniky na našem území. Součástí etapy je i zpracování ikonografických



pramenů k vědeckým přístrojům vyhledaných v knihách, katalozích, prospektech a mapách. 
Informace získané v rámci této etapy tvoří nedílnou součást obsahu specializované veřejné 
databáze, stanou se tedy součástí výsledku A. Dalšími významnými výstupy jsou příspěvky 
na konferencích (výsledky typu D - 2x) a článek v odborném časopise (výsledek typu Jrec - 
Ix), tyto výstupy významně přispějí k popularizaci výsledku a obecně k získání povědomí 
o prováděných činnostech v projektu.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Realizace etapy je plánována prakticky na celou dobu řešení projektu. Z hlediska 
organizačního řešení se jedná o část projektu, kdy bude prováděn výzkum ve 
veřejných knihovnách a archivech tuzemských i zahraničních a v soukromých sbírkách. 
Řešitelé etapy mají významné osobní kontakty na řadu soukromých sběratelů, kteří 
disponují pro řešení projektu zajímavým materiálem.
Pro řešení této etapy není potřeba žádných investic. Pro některé řešitele etapy budou 
pořízeny notebooky, které budou používány i pro další činnosti spojené s realizací projektu. 
Jedná se o majetek uvedený jako 2. notebook pro 1. ostatního řešitele příjemce projektu 
(rozpočet VÚGTK, tabulka B3, ř. 9, rok 2018) uživatel bude 1. notebook pro 
řešitele dalšího účastníka projektu (rozpočet NTM, tabulka B3, ř. 51, rok 2018) uživatel Ing. 

 3. notebook pro dalšího pracovníka dalšího účastníka projektu (rozpočet NTM, 
tabulka B3, ř. 55, rok 2018) uživatel  Pro pracovníky NTM bude pro řešení 
projektu pořízen majetek uvedený v rozpočtu NTM jako fotoaparát určený pro řešitele 
dalšího účastníka (rozpočet NTM, tabulka B3, ř. 53, rok 2018) a skener velikosti A3 
(rozpočet NTM, tabulka B3, ř. 54, rok 2018). V rámci etapy budou rovněž čerpány 
tuzemské i zahraniční cestovní náklady (uvedeny v rozpočtu VÚGTK, tabulka C3, ř. 7 a 8, 
v roce 2018-2021) a v rozpočtu NTM, tabulka C3, ř. 31 a 32, v roce 2018-2021). Tyto 
náklady budou využity pro realizaci cest spojených s návštěvami archivů a knihoven, ale 
i pro prezentaci výsledků dosažených v projektu v rámci plánu řešení etapy, kdy se jedná 
o dva příspěvky na konferencích. Současně budou pro realizaci výsledků typu D a J využity 
náklady na překladatelské služby uvedené v rozpočtu VÚGTK, tabulce D, ř. 8, v roce 2019
2021.
Personální zabezpečení řešení této etapy odpovídá obrázku Schéma 3. etapa, kdy platí, že 
význam osob na řešení odpovídá velikosti jejich obrázku. Největší obrázek označuje řešitele 
etapy, nejmenší obrázek označuje osoby, které se na řešení nepodílí, prostřední velikost 
ikony označuje osoby, které se na realizaci podílí jako poradci, ale neodpovídají za její 
realizaci. Zavřené skupiny znamenají, že osoby v nich vedené se na řešení etapy nepodílí. 
Vedoucím této etapy je doc.  Do realizace této etapy budou 
zapojeni i konzultanti projektu.



g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Je zde plánován 2x výsledek typu D a Ix výsledek typu J.
Konkrétně se jedná o:
- v roce 2019

D - Proměny a vývoj zeměměřických přístrojů v čase,
J - Seznamte se s databází zeměměřických a astronomických přístrojů,
- v roce 2020

D - Databáze zeměměřických a astronomických přístrojů jako informační zdroj pro 
historiky a badatele.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Výsledky budou publikovány ve sbornících konferencí a v odborném časopisu.
K publikování bude docházet dle plánu realizace jednotlivých výsledků. Kopie 
publikovaných příspěvků budou přílohou pravidelné výroční zprávy.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019- 12-31 - IX D + IX Jrec
2020- 12-31 - Ix D



a) Číslo, název a cíl etapy:

4. Vývoj uživatelského rozhraní informačního systému (SIS)

U uživatelského rozhraní SIS se předpokládá vytvoření interaktivní části, která umožní 
uživateli prohlížet informace o jednotlivých přístrojích, ale i na základě zvoleného období 
vyhledat dostupné přístroje a provést vzájemné porovnání. Součástí této části bude 
výjimečná možnost pro laickou a odbornou veřejnost bez zeměměřického vzdělání využít 
funkcionality, která umožní získat snadným a přehledným způsobem informaci o přesnosti 
zaměření/vytyčení bodu s využitím konkrétních přístrojů. Tento způsob bude umožněn pro 
základní konfiguraci typových úloh, jakými jsou polární metoda, jednoduché vytyčení, 
ortogonální metoda, určení výměry pozemků základních geometrických tvarů, apod. SIS 
bude tedy poskytovat uživatelům, kromě charakteristik přesnosti a parametrů přístroje, pro 
většinu z nich i mnohem srozumitelnější informaci o možné přesnosti zaměření nebo 
vytyčení bodu vybraným přístrojem při konkrétních realizacích děl, například pro 
mapování, vytyčování hranic, zaměřování a vytyčování staveb včetně celých urbanistických 
celků. Toto řešení samozřejmě nemůže nahradit konkrétní a cílený rozbor určení přesnosti 
pro jednotlivé realizace technických děl, ale v dostatečné míře umožní uživatelům získat 
základní konkrétní představu o možnostech a přesnosti přístrojového instrumentária v jím 
zvoleném období a na základě toho provádět kritické hodnocení našimi předky prováděných 
činností.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-06-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-02-28

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) pří řešení etapy:

VV = Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Pro potřeby předávání informací uživatelům bude vytvořeno rozhraní využívající síťového 
(webového) řešení. Pro realizaci tohoto rozhraní bude využito skriptovacích jazyků, jazyků 
HTML, XML. Před samotným vytvořením uživatelského rozhraní SIS bude předcházet 
vytvoření jeho návrhu, tj. vytvoření jeho struktury. Struktura rozhraní bude popsána pomocí 
UML jazyka.
Nedílnou součástí tohoto řešení je i odvození funkčních matematických vztahů, které budou 
použity ve funkcích sloužících pro přiblížení technických parametrů a přesnosti přístrojů 
interaktivním způsobem. Algoritmy budou sestaveny pro typické základní činnosti, při 
kterých byly přístroje používány. Uživatel tak obdrží informaci například o přesnosti 
vytyčení nebo zaměření bodu, určení plochy, atd. Samozřejmě je nutné pamatovat, že každá 
kategorie přístrojů má svá specifika využití. Je nutné tedy sestavit rozdílné algoritmy pro



odlišné úlohy ve kterých jsou používány.
Součástí řešení je i zapracování připomínek k řešení uživatelského rozhraní SIS od 
konzultantů a veřejnosti.

Výsledkem této etapy je výsledek typu R - Software - Uživatelská část SIS.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Pro realizaci této etapy není potřeba žádných investic (byly provedeny v rámci etapy č. 2) 
ani nákupu dalšího majetku. Z hlediska organizačního etapa navazuje na výsledky etapy č. 
2, se kterou má i krátký časový přesah. Přesah ovšem není problematický, protože etapa č. 3 
bude využívat databázovou strukturu, která bude již v této době vytvořena a plně 
k dispozici.

Personální zabezpečení řešení této etapy odpovídá obrázku Schéma 4. etapa, kdy platí, že 
význam osob na řešení odpovídá velikosti jejich obrázku. Největší obrázek označuje řešitele 
etapy, nejmenší obrázek označuje osoby, které se na řešení nepodílí, prostřední velikost 
ikony označuje osoby, které se na realizaci podílí jako poradci, ale neodpovídají za její 
realizaci. Vedoucí etapy je 

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu)’.

Výsledkem etapy je typu software, konkrétně R- Software - Uživatelská část SIS.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace)’.

Výsledek bude zpřístupněn na webovém portálu projektu. Zároveň bude výsledek předán na 
DVD nosiči jako příloha k pravidelné roční zprávě projektu.



i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávám výsledků,
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

5. Vyhotovení a ověření technologií pro digitalizaci přístrojů a určení technických 
parametrů včetně přesnosti přístrojů.
Cílem etapy je vytvořit ověřené technologie, pomocí kterých budou pořizována vstupní data 
do znalostní databáze. Ověření funkčnosti a správnosti technologií bude provedeno na 
reprezentativním vzorku zeměměřických a astronomických přístrojů.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-04-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-10-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) při řešení etapy:

VV = Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Plán výzkumných aktivit při realizaci této etapy spočívá ve vytvoření technologií (postupů) 
pro určení technických parametrů včetně přesnosti, prezentaci a obrazovou dokumentaci 
přístrojové techniky. Činnosti lze rozdělit na dvě části, určení technických parametrů 
a tvorbu obrazové dokumentace.
První částí je vývoj ověřených technologií pro určení technických parametrů přístrojů 
včetně parametrů určující jejich přesnost. Cílem bude vyvinout technologie tak, aby 
umožňovaly sběr informací o technických parametrech přístrojů, které budou porovnatelné 
v rámci jejich historického vývoje (tj. od 16. do 20. století). Při určení přesnosti bude 
vycházeno z dnes platných technických norem ČSN a ISO. Zároveň budou technologie 
obsahovat návod a postup na určování řady technických parametrů, které nejsou dnes 
u přístrojů evidovány, případně známy, a není možné je určit bez možnosti fyzického 
přístupu k exponátu. Například se jedná o určení měrových jednotek a jejich dělení 
(rozlišení přístroje), odečítacích pomůcek (index, vemier, mřížka, atd.), parametry určující 
dalekohled a další parametry, které jsou odvislé od konkrétních kategorií přístrojů a jejich 
konstrukce. S ohledem na kategorii industriální technické kulturní památky, která je 
předmětem výzkumu, kdy se jedná o geodetické, důlně měřické a astronomické přístroje 
sloužící pro terénní práce a observace, se jedná o zásadní informace, které rozhodovaly 
o možnostech jejich použití.
Druhou oblastí je vývoj technologií pro jednotné pořizování obrazové dokumentace



přístrojů, a to pro 2D a 3D dokumentaci. Důvodem pro tvorbu komplexní obrazové 
dokumentace, tedy „klasické“ fotodokumentace a 3D vizualizace (3D modelu) je rozdílná 
možnost využití výsledků této dokumentace, jedná se o možnost využití výstupu v tištěných 
publikacích, případně neinteraktivních informačních panelech, ale i o možnost 
interaktivního uveřejnění na síti internet a v multimediálních informačních kioscích během 
výstav. Tato část projektu bude využívat výsledku 1. etapy, tedy funkčního vzorku 
speciálního digitalizačního zařízení. Pro tvorbu 3D modelů bude vjnižito principů blízké 
fotogrammetrie (close-range photogrammetry) a algoritmů Semi-Global Matching (SGM). 
Pro navrhované technologie dokumentace nebude problém vytvářet 3D modely vybraných 
předmětů (pomocí SW Agisoft Photoscan) všech typů geodetických a astronomických 
přístrojů s velikostí pixelu na reálném předmětu o velikosti 0,01 mm u menších přístrojů 
typu teodolitu jako je třeba ukázáno v http://3dmodelovanie.sk/portfolio-items/historicky- 
rokokovy-nabytok/ a 0,1 až Imm u přístrojů rozsáhlejších jakými jsou astronomické 
dalekohledy. Při správném nasvícení jednotlivých částí se předejde problémům s odlesky od 
povrchů leštěných mosazných částí a skla a bude tak možné vytvořit plnohodnotné 
prostorové modely přístrojů. Pro realizaci této části etapy je nutné pořídit majetek 
fotoaparát s objektivy uvedený v rozpočtu VÚGTK, tabulce Bl, ř. 8, v roce 2018, deskové 
světlo (4ks) uvedené v rozpočtu VÚGTK, tabulce B3, ř. 15, roce 2018, difuzní stany 
uvedené v rozpočtu VÚGTK, tabulce B3, ř. 13, roce 2018, stropní systém pro osvětlení 
uvedený v rozpočtu VÚGTK, tabulce B3, ř. 12, roce 2018 a řídícího notebooku uvedeného 
v rozpočtu VÚGTK, tabulce B3, ř. 7, roce 2018. Pro realizaci této etapy se počítá 
i s V3mžitím přístrojového vybavení, kterým již VÚGTK a NTM disponuje.
Součástí etapy je i ověření a uplatnění navržených technologií na vybraných přístrojích; 
jedná se o experimentální ověření teoreticky vytvořených postupů, na jejichž základě dojde 
k optimalizaci postupů. Výsledkem etapy bude 5 ověřených technologií, pomocí kterých 
budou získána data pro naplnění výsledku typu A v 7. etapě projektu. Součástí této etapy je 
i výsledek typu D. Ověření technologií se předpokládá na vzorku 400 - 500 přístrojů.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Z hlediska organizační a administrativního zabezpečení bude nutné pro realizaci této etapy 
vypsat výběrová řízení na investiční majetek uvedený v rozpočtu VÚGTK. Vypsání 
výběrových řízení bude provedeno na náklady VÚGTK, dle běžných pravidel v souladu 
s právními předpisy ČR a zadávací dokumentace programu NAKI. Jedná se o výběrové 
řízení na majetek označený v projektu jako fotoaparát s objektivy uvedený v rozpočtu 
VÚGTK, tabulce Bl, ř. 8, v roce 2018. Pro realizaci této etapy bude nutné sestavit smlouvu 
o zapůjčení sbírkových předmětů (zeměměřických a astronomických přístrojů) a využití 
výsledků mezi VÚGTK a dalšími subjekty. Na tuto činnost budou využity finanční zdroje 
na právní služby uvedené v rozpočtu VÚGTK, tabulce D, ř. 7, v roce 2018-2021.
Během realizace výběrového řízení budou zahájeny práce na tvorbě technologií pro určení 
technických parametrů přístrojů a obrazové dokumentace. V časovém harmonogramu etapy 
projektu je uvedeno, které technologie budou v jednotlivých letech zpracovány. 
Technologie pro určení technických parametrů budou především vyhotovovat tři pracovníci
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VÚGTK manager kvality akreditované kalibrační 
laboratoře VÚGTK). bude pořízen majetek uvedený v rozpočtu 
VÚGTK, tabulce B3, ř. 10, roce 2018, označeného jako 3. notebook pro 2. ostatního řešitele 
příjemce projektu. Technologie pro tvorbu obrazové dokumentace budou zajišťovat 
pracovníci VÚGTK, především přičemž významnými 
spolupracovníky v oblasti tvorby technologií pro 2D dokumentaci bude zaměstnankyně 
NTM Pro bude pořízena technika uvedená v rozpočtu jako 4. 
notebook pro 3. ostatního řešitele příjemce projektu (rozpočet VÚGTK, tabulce B3, ř. 11, 
rok 2018), pro bude pořízena technika uvedená v rozpočtu jako 2. notebook 
pro dalšího řešitele dalšího účastníka projektu (rozpočet NTM, tabulce B3, ř. 52, rok 2018). 
Při ověření navržených technologií na reprezentativním výběru přístrojové techniky bude 
využíváno vybavení kalibrační laboratoře a fotogrammetrického vybavením VÚGTK 
i fotografického vybavení NTM (konkrétně vybavení . Ověření navržených 
technologií budou ověřovat jejich tvůrci.
Pro potřeby celé etapy bude využíván majetek uvedený v rozpočtu VÚGTK jako pomůcky 
potřebné pro přípravu přístrojů před digitalizaci resp. určení jejich technických parametrů 
(tabulka C2, ř. 19, v roce 2018 a vletech 2019-2021 vř. 18) a v rozpočtu NTM jako 
pomůcky potřebné pro přípravu přístrojů a konzervaci po provedení dokumentace (tabulka 
C2, ř. 51, rok 2018-2021). V rámci realizace této etapy budou čerpány prostředky na 
tuzemské i zahraniční cestovné, které jsou uvedeny v rozpočtu VÚGTK, tabulce C3, ř. 7 a 8 
v roce uvedené 2018-2021 a rozpočtu NTM, tabulce C3, ř. 31 a 32 v roce uvedené 2018
2021, které budou využity na prezentaci výsledků etapy v rámci výsledku typu D a pro 
cesty spojené s vypůjčením přístrojů, určením technických parametrů přístrojů na terénních 
etalonech a pro cesty mezi spolupracujícími organizacemi.

Přehled personálního zabezpečení řešení této etapy odpovídá obrázku Schéma 5. etapa, kdy 
platí, že význam osob na řešení odpovídá velikosti jejich obrázku. Největší obrázek 
označuje řešitele etapy, nejmenší obrázek označuje osoby, které se na řešení nepodílí, 
prostřední velikost ikony označuje osoby, které se na realizaci podílí jako poradci, ale 
neodpovídají za její realizaci. Zavřené skupiny znamenají, že osoby v nich vedené se na 
řešení etapy nepodílí.
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g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem etapy jsou ověřené technologie, odborný článek a příspěvek na konferenci, 
konkrétně:
v roce 2019:

Ztech - Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro
zeměměřické přístroje - teodolity a tachymetry,

Ztech - Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro
zeměměřické přístroje - dálkoměry,

v roce 2020:

Ztech - Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro
zeměměřické přístroje - nivelační přístroje,

Ztech - Ověřená technologie pro obrazovou dokumentaci zeměměřických a astronomických 
přístrojů,
v roce 2021:

Ztech - Ověřená technologie pro určení technických a přesnostních parametrů pro
zeměměřické přístroje - astronomické přístroje,

D - Dokumentační technika pro astronomické a zeměměřické přístroje.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu spodmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Výsledek typu Ztech budou přístupné na webovém portálu projektu a budou předány jako 
přílohy k pravidelné roční zprávě projektu a to vždy v příslušném roce jejich uplatnění.
Příspěvek na konferenci bude zveřejněn ve sborníku a jeho kopie bude přiložena k roční 
zprávě projektu.



Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019- 12-31 - 2x Ztech

2020- 12-31-2x Ztech,
2021- 12-31 - Ix Ztech,IxD

a) Číslo, název a cíl etapy:

6. Uspořádání výstavy „Geodetické a astronomické přístroje u nás“
Cílem etapy je vytvořit scénář pro výstavu zeměměřických a astronomických přístrojů. 
Výstava shrnuje výsledky projektu v oboru geodézie a astronomie, tedy představení 
přístrojů, které se významně podílely na vědeckém pokroku a technické industrializaci naší 
země. Představí v průřezu vývoj oboru od doby renesance až do současnosti. Zaměří se na 
stěžejní měřické přístroje dochované v českých sbírkách, především ve sbírce Národního 
technického muzea. Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Technického 
muzea v Brně, Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Výstava představí tradici 
výroby přístrojů a také pomůcek jemné mechaniky a optiky na našem území a dnešní úlohu 
geodézie v navigaci, dálkovém průzkumu Země, v katastru nemovitostí a kartografii. 
Zahrne též ikonografické prameny k vědeckým přístrojům vyhledaným v knihách, 
katalozích, prospektech a mapách.

b) Datum zahájení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy {ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-09-30

d) Převažující typ výzkumu {základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) při řešení etapy:

VV = Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Jedná se o práce spojené s organizací, přípravou a realizací výstavy, která bude věnována 
prezentaci zeměměřických a astronomických přístrojů a jejich vývoji.
V rámci této etapy budou provedeny i práce nutné pro vytvoření a publikování kritického 
katalogu výstavy. V knižní publikaci budou zároveň shrnuty i výsledky projektu. Realizace 
výstavy bude provedena v prostorech NTM. Za řešení této části projektu je zodpovědné 
NTM společně s VÚGTK.
Pro potřebu realizace této etapy je počítáno s nákupem knižní služby uvedené v rozpočtu 
VÚGTK, tabulka D, ř. 9, rok 2021, které budou použity pro vydání kritického katalogu



výstavy a služeb vedoucích k realizaci výstavy v prostorech NTM, kdy se jedná 
o architektonickou službu v rozpočtu NTM uvedeno v tabulce D, ř. 34, rok 2020 a 2021. 
Tato služba je nutná pro úspěšnou realizaci výstavy a zabezpečí její úroveň po grafické 
a architektonické stránce včetně její stavby.

Výsledkem této etapy je výsledek typu E a B. Výstavu lze považovat v evropském měřítku 
za výjimečnou. Předpokládaný počet návštěvníků je 90.000, doba trvání výstavy 5 měsíců, 
cena vstupného na výstavu bude 0,- Kč, tj. vstupné bude volné. Náklady na uspořádání 
výstavy jsou 1.500 tis. Kč za realizaci architektonických služeb a za knižní službu (vydání 
kritického katalogu) 475 tis. Kč. Celkové náklady na uspořádání výstavy včetně vydání 
kritického katalogu jsou: 1.975 tis. Kč.

Způsobilé náklady na výstavu jsou po odečtení výnosu ze vstupného: 1.975 tis. Kč. 
O termínu konání výstavy bude informováno v odborném tisku.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Práce pro realizaci výstavy budou zahájeny s více než ročním předstihem. Takovéto časové 
řešení odpovídá zkušenostem pracovníků NTM pro realizaci výstavy obdobného rozsahu 
v prostorách NTM. Pro realizaci výstavy včetně vydání kritického katalogu bude nutné 
nakoupit knižní službu uvedenou v rozpočtu VÚGTK, tabulka D, ř. 9, rok 2021 a 
architektonickou službu v rozpočtu NTM uvedenou v tabulce D, ř. 34, v roce 2020 a 2021. 
Vyhodnocení výsledků výstavy bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací 
projektu NAKI.
Pro obě služby musí být provedena výběrová řízení. Výběrové řízení na architektonické 
služby pro realizaci výstavy proběhne v II. - III. čtvrtletí v roce 2020, tak aby bylo možné 
ještě v tomto roce zahájit práce (dodávky služeb) potřebné k úspěšné realizaci výstavy na 
ploše 250 m^. Z tohoto důvodu jsou náklady na tuto službu v rozpočtu NTM rozděleny do 
dvou let, protože úspěšná příprava výstavy a její realizace to vyžaduje. Výběrové řízení na 
tisk kritického katalogu bude provedeno na přelomu roků 2020 a 2021.
Personální zabezpečení řešení této etapy odpovídá obrázku Schéma 6. etapa, kdy platí, že 
význam osob na řešení odpovídá velikosti jejich obrázku. Největší obrázek označuje řešitele 
etapy, nejmenší obrázek označuje osoby, které se na řešení nepodílí, prostřední velikost 
ikony označuje osoby, které se na realizaci podílí jako poradci, ale neodpovídají za její 
realizaci. Zavřené skupiny znamenají, že osoby v nich vedené se na řešení etapy nepodílí. 
Vedoucí etapy je



g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Etapa má dva výsledky: uspořádání výstavy E - Výstava - „Geodetické a astronomické 
přístroje u nás“ v délce trvání 5 měsíců v prostorách NTM a k ní vydání kritického scénáře, 
tj. odborné knihy B - kritický katalog výstavy Geodetické a astronomické přístroje u nás. 
Výstava bude pořádána cca v II. - III. čtvrtletí roku 2021, kniha bude vydána vtémže 
období.

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Výsledky etapy budou prezentovány formou veřejné výstavy a k ní vyhotoveného 
kritického katalogu. Jeden výtisk kritického katalogu výstavy bude předložen při uzavření 
této etapy, uzavření výstavy bude provedeno dle zadávací dokumentace programu NAKI II.

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-10-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

7. Zkompletování dosažených výsledků a poznatků do komplexního specializovaného 
informačního systému, včetně uzavření projektu dle projektové dokumentace.
Jedná se o naplnění veřejně přístupného informačního systému včetně popularizace jeho 
obsahu. Součástí této etapy je i zakončení projektu po administrativní stránce, v souladu se



zadávací dokumentací.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2021-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základnívýzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

W = Experimentální vývoj

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Jedná se o zdokonalení obsahu výsledku typu A - Databáze zeměměřických 
a astronomických přístrojů. Dojde k doplnění této specializované databáze o informace, 
které vznikly v rámci řešení projektu ve 3. a 5. etapě, přičemž bude využíváno výsledku 2. 
etapy. Výsledkem bude naplněná databáze, která bude obsahovat pilotní data. Data budou 
představovat konzistentní reprezentativní vzorek zeměměřických a astronomických přístrojů 
používaných a dochovaných v ČR v období mezí 16. a koncem 20. století. Tento vzorek 
bude možné po ukončení projektu nadále rozšiřovat o další přístroje.
Další činností, která bude v rámci této etapy provedena je vytvoření dvou výsledků typu J.

f) Organizační postup při řešení etapy:

Pro realizaci této etapy není potřeba žádných investic ani nákupu dalšího majetku. 
Z hlediska organizačního etapa využívá výsledků, kterých bylo dosaženo ve 3. a 5. etapě, 
kdy bude naplňována databáze s využitím výsledku 2. etapy. Data do databáze budou 
vkládána průběžně, tak jak budou získávána a vytvářena. Výsledky typu J budou sloužit pro 
zvýšení povědomí o projektu včetně uveřejnění jeho výsledků.
Personální zabezpečení řešení této etapy odpovídá obrázku Schéma 6. etapa, kdy platí, že 
význam osob na řešení odpovídá velikosti jejich obrázku. Velký obrázek označuje řešitele 
etapy, malý obrázek označuje osoby, které se na řešení nepodílí. Zavřené skupiny 
znamenají, že osoby v nich vedené se na řešení etapy nepodílí. Vedoucím etapy je 



g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výsledkem etapy je výsledek A - Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty - 
Databáze zeměměřických a astronomických přístrojů odevzdání výsledku v roce 2021,

2 X článek v časopise, (v roce 2020 - Jrec - O projektu pro realizaci dokumentace 
zeměměřických a astronomických přístrojů, 2021 - Jrec - Z dokumentace astronomických a 
zeměměřických přístrojů).

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Výsledek bude přístupný na webovém portálu projektu. Články budou vydány v odborných 
časopisech a jejich kopie bude přiložena k pravidelné roční zprávě v příslušném roce.

Í) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020- 12-31 IX Jrec
2021- 12-31 Ix A, Ix Jrc

10. Uvedení oponentů projektu, se kterými uchazeč/příjemce a/nebo některý 
ze spoluuchazečů/dalších účastníků nesouhlasí z důvodů možné podjatosti pří 
hodnocení předloženého projektu:
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