

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180011
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 229150011

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **VEKTRA, spol. s r.o.**
Adresa sídla: Libenice 52, PSČ 280 02
Statutární orgán: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel
Ing. Jiří Mašín, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Květuše Mašínová, jednatel
Ing. Jiří Mašín, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Mašín
IČ: 47052686
DIČ: CZ47052686
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 14786
Tel: XXX
Fax: XXX
E-mail: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.02.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „**Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby (DPS) s názvem: „**Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**“ zpracovanou v roce 2017 firmou Envisystem, s.r.o. se sídlem U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Libchavský potok, Libchavy, ř.km 1,070 - 1,543, rekonstrukce úpravy**“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude plně respektovat podmínky Závazného stanoviska - souhlasu se zásahem do VKP vydaného dne 18.08.2016 Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí a Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydaného dne 23.08.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
- 3.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelovým harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: září 2018
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2019.**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 16.02.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 4 072 255,43 Kč,
slovy: čtyřmiliónysedmdesátdvatisícdevětšedesát pět korun českých čtyřicet tři haléřů bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel, resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Závazné stanovisko – souhlas se zásahem do VKP vydané dne 18.08.2016 Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí pod č.j. MUUO/22897/2016/ŽP/Bu.
 - Stavební povolení vydané dne 08.03.2017 Městským úřadem Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí pod č.j. MUUO/8163/2017/ŽP/Ku/33, nabytí právní moci 11.04.2017.
 - Rozhodnutí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů vydané dne 23.08.2017 Krajským úřadem Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: 57605/2017/OŽPZ/Si, nabytí právní moci 13.09.2017.
 - Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané dne 10.10.2016 Obecním úřadem v Libchavách pod č.j.: OUL/60-4/2016/RF.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15.05.2017.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaným listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.

- 8.2. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
- 8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,
 - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) Ostatní podmínky - bod 39.,
 - Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1., 7.2., 7.3., 7.4.,
 - Čl. 12 Předání díla, Odst. 12.2. – body c), m).

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce