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SMLOUVA O DÍLO                                                                     

 

č.j. MUCH  23428/2018     Číslo SM/3167/2018/SOD                                                    

 
uzavřená  ve  smyslu  §  2586  a  násl.  občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

    1. objednatelem: město Cheb 

 se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO: 00253979 

  DIČ: CZ00253979 

 Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100 

  v zastoupení: Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou 

  

a 

 

    2.  zhotovitelem: TERCOM s.r.o. 

         se sídlem: Wolkerova 2483/16, Cheb 

 IČO:  26332671 

 DIČ:  CZ26332671          

 Bankovní spojení:  ČSOB, č. ú. 238730847/0300 

jednající prostřednictvím jednatele společnosti Jaroslavem Mastným 

         zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 13800  

            

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 

a nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo 

zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

2.  Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy s tím, že řádně a včas dodá kompletní 

stavební práce, včetně stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této 

smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN a ostatních norem.  

 

II. 

Specifikace díla 

 

1.  Předmětem smlouvy je provedení stavby: „Úprava domu č. p. 1205 v Chebu, Dyleňská 24 na 

malometrážní byty a městskou ubytovnu“. Podkladem pro uzavření smlouvy je projektová 

dokumentace k realizaci stavby vyhotovená Ing. arch. Lubošem Maškem – Dyleňská 24 úprava 

na malometrážní byty a městskou ubytovnu, a nabídka zhotovitele – položkový rozpočet ze dne 

09.03.2018. Předmětem smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce 

zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 

měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 

provedení, dodání a zajištění všech činností, prací a služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci 

díla a dále likvidaci vybouraného materiálu, kterou provede zhotovitel dle zákona číslo 185/2001 

Sb., ve znění pozdějších předpisů a právních předpisů navazujících.  
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2.  Zhotovitel prohlašuje, že má pro plnění předmětu díla platné oprávnění (předmět činnosti je 

zapsán v obchodním rejstříku) a potřebné zkušenosti se stavbou tohoto charakteru, potřebné 

odborníky a kvalifikaci pro zhotovení díla, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem objektu 

a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti v projektové dokumentaci, ve  výkazu výměr 

a v nabídkové ceně, které by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy. 

 

 

III. 

Doba plnění a dodací podmínky 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli ve lhůtě 

nejpozději: 

- do 15.6.2018 zajistit úpravy domu v Chebu č.p. 1205, Dyleňská 24 na městskou ubytovnu 

- do 31.10.2018 zajistit úpravy domu v Chebu č.p. 1205, Dyleňská 24 na malometrážní byty 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 
 

Předání staveniště:  do 5 dnů od podpisu této smlouvy, nejdříve však dnem uveřejnění 

smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

Zahájení díla:   do 10 dnů od předání staveniště 

 

Dokončení díla a jeho protokolární předání:  

   

- do 15.6.2018 úpravy domu v Chebu č.p. 1205, Dyleňská 24 na městskou ubytovnu 

- do 31.10.2018 úpravy domu v Chebu č.p. 1205, Dyleňská 24 na malometrážní byty 

 

Kompletním předáním díla ve výše uvedených termínech se rozumí úplné dokončení předmětu 

plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí. 

 

S ohledem na částečnou kolaudaci městské ubytovny budou předloženy potřebné doklady, 

certifikáty a revize v termínu do 31.5.2018. 

 

3. Lhůta plnění bude dohodou smluvních stran upravena v případě nemožnosti plnění z důvodu 

okolností, které mají bezprostřední vliv na provádění díla, tj. neplnění závazků objednatele dle 

této smlouvy, vyšší moc, apod., s výjimkou vadného plnění ze strany zhotovitele díla.  Za vyšší 

moc se uznávají události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, 

blokády, hrozbu válečného konfliktu, přírodní pohromy. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci se 

povinnosti smluvních stran dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím zániku.  

 

IV. 

Cena 
 

1. Smluvní strany se dohodly na nejvýše přípustné ceně za provedení díla ve výši 5 852 612,90 Kč, 

bez DPH (slovy: pět miliónů osm set padesát dva tisíc šest set dvanáct korun českých 

a devadesát haléřů) dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 09.03.2018.   

Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

2. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého 

závazku dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na příp. vytýčení sítí, materiál, dopravu, 
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odvoz a uložení odpadu, vybudování, udržování a úklid staveniště, náklady na služby, atesty 

materiálů, dokumentace skutečného provedení, příp. geodetické zaměření pro vklad do katastru 

nemovitostí atd.). Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní 

podmínky díla včetně víceprací zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

 

3. Veškeré práce nad rámec smlouvy, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle 

této smlouvy, musí být vždy před realizací písemně objednány a odsouhlaseny objednatelem 

včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného dodatku 

této smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení se stává 

součástí ceny za provedení díla.  

 

4. Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny 

za provedení díla, budou peněžní prostředky odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele, uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

 

5. Daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti. 

Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro 

zaplacení začíná běžet dnem doručení opraveného dokladu.  

 

V. 

Odpovědnost za vady 

 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude provedeno ve vysoké 

kvalitě a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době 

realizace díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného 

protokolárního převzetí díla objednavatelem v délce 60 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě 

bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstranění objednatel uplatní. 

 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci 

bude popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel 

má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10. kalendářních dnů ode 

dne oznámení reklamace, zahájit odstraňování vady díla. Po dobu od nahlášení vady díla  

až do řádného odstranění předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že doba přerušení běhu 

záruční lhůty bude počítána na celé dny. 

 

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, a nebo 

nezahájí-li jejich odstraňování, má objednatel právo zadat provedení opravy třetí osobě s tím,  

že náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele. Zhotovitel  

se zavazuje cenu zaplatit. 

 

5. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části 

díla ani odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.  

Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci, soudním znalcem. 

Na soudním znalci se smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady  

za znalečné jdou k tíži té smluvní strany, v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě,  
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že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 

 

7. Smluvní strany vylučují pro sebe možnost užití ustanovení § 2628 NOZ. 

      

VI. 

Platební podmínky 
 

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu (čl. IV, odst. 1.), a to dílčím 

způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného intervalu účtování, 

který nesmí být kratší než jeden měsíc, zjišťovací protokol obsahující výčet veškerých 

provedených prací od začátku stavby a v příslušném období skutečně provedené práce na 

prováděném díle. 

3. Úhrada bude provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za interval účtování, 

který je 1x za 1 měsíc, objednatel se zavazuje si vyžádat eventuální zdůvodnění nebo vyjasněni 

pochybných či vadných částí zjišťovacího protokolu u zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních 

dnů od jeho převzetí. Přílohou každého účetního dokladu (faktury) bude vždy odsouhlasený 

zjišťovací protokol. 

4. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti prováděna samostatně na práce 

realizované na úpravách městské ubytovny a na práce na úpravách na malometrážní byty a takto 

budou faktury zřetelně označeny. 

5. Splatnost veškerých účetních dokladů (faktur) je stanovena na 14 kalendářních dní ode dne 

doručení dokladu objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka 

prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Úhrady budou provedeny bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.   

 

VII. 

Smluvní pokuty 
 

1.   Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele: 

 

a) s termínem dokončení díla, 

b) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí díla, 

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny 

v protokolu o předání a převzetí díla, 

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 

 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu a) činí 1.000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí 1.000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu c) činí 1.000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

- Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) činí 1.000 Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

- Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné 

porušení: 
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- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedení díla, smluvní pokuta 

činí 2.000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih  

ze zavedeného správního řízení, 

- ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakládání s odpady, 

smluvní pokuta činí 2.000 Kč za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje 

eventuelní postih ze zavedeného správního řízení. 

 

2.  Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení se zaplacením faktury zhotovitele 

objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,01% 

z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 

3.    Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení ze strany 

oprávněné, a to na účet uvedený ve výzvě. Dodavatel dává výslovný souhlas k eventuálnímu 

provedení vzájemného zápočtu. 

 

VIII. 

Kontaktní osoby a doručování 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci předmětu smlouvy 

a odsouhlasení provedených prací na straně objednatele je: 

 

  Vladimír Havlíček (tel. 605 206 993) 

 

       a na straně zhotovitele: 

Jaroslav Mastný (tel. 777 943 436) 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb  

a faktury na straně objednatele je: 

 

Vladimír Havlíček (tel. 605 206 993)          

 

a na straně zhotovitele:         

 Jaroslav Mastný (tel. 777 943 436) 

 

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručování: 

 

- Poštou – faktura a dodatky ke smlouvě – adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou 

uvedeny v záhlaví této smlouvy. 

 

- Osobně – veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastní technické realizace 

akce. Za objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, nebo jejich zástupci.  

 

- V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené 

prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., 

v platném znění, ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení  

se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy 

se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 

přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 

dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument  
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za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní 

účinky jako doručení do vlastních rukou. 

 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy  

pro doručování, budou neprodleně informovat druhou stranu.  

 

IX. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 

smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 

registru v souladu s uvedeným zákonem. 

2. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden. Každý stejnopis 

má právní sílu originálu. 

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena 

ostatní ustanovení smlouvy. 

4. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné 

právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány. 

5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením Článku VI, odst. 1., písm. c) Směrnice 

č. 30/2016 o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo 

založenými městem Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/2016 a její 

uzavření bylo schváleno vedením města Chebu dne 20.03.2018 č. j.: MUCH  24568/2018 pod 

ev. č. 4. 

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, 

písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.  

7. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. 

Dále potvrzují, že ustanovení této smlouvy považují za určitá, srozumitelná, a že tato smlouva 

nebyla podepsána v tísni ani žádnou z jejích podmínek nepovažují za nevýhodnou. 

7.   Nedílnou součást této smlouvy tvoří příloha č. 1- položkový rozpočet ze dne 09.03.2018   

 

  

V Chebu dne ……….         V Chebu dne  ..................  

 

 

 

 

 

______________________                                                    __________________________     

Mgr. Zdeněk Hrkal         Jaroslav Mastný    

starosta                                                            jednatel společnosti 

za objednatele                                                   za zhotovitele  


