
Číslo smlouvy objednatele: 2018/STAR/023 

Číslo smlouvy zhotovitele 1: 25-SOD-2018-005 

Číslo smlouvy zhotovitele 2: 092017 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

Smluvní strany 

Obec Průhonice 

Se sídlem:  Květnové náměstí 73, 252 43 Průhonice 

IČO:    00241563 

DIČ:    CZ00241563 

Bankovní spojení:  xxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxx   

Zastoupená:  PhDr. Hanou Borovičkovou, starostkou obce 

(dále jen "objednatel 1") 

a 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

Se sídlem:   Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČO:   00066001 

DIČ:   CZ00066001 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxx 

Zastoupená:  Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem 

(dále jen "objednatel 2“, společně pak jako „objednatelé") 

 

a 

 

Zhotovitel: SPOLEČNOST PRŮHONICE – ÚJEZDSKÁ II, M – SILNICE a HES 

STAVEBNÍ  

Se sídlem:   Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové 

 

Vedoucí společník (zhotovitel 1): 

Zhotovitel: M – SILNICE a.s.  

Se sídlem:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 

 

IČO:    42196868 

DIČ:    CZ42196868  

Zastoupený:  Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva 

Mgr. Irenou Bubeníkovou, členkou představenstva 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

430 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxx  



Společník (zhotovitel 2): 

Zhotovitel:  HES stavební s.r.o. 

Se sídlem:   Zelený Pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 -  Braník 

 

IČO:    28143213 

DIČ:    CZ28143213 

Zastoupený:   Michalem Jakubcem, jednatelem společnosti 

Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

239567 

 

(dále jen "zhotovitel") 

 

Preambule 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „III/0037 

Průhonice, oprava silnice a zvýšení bezpečnosti v ulici Újezdská II“ realizovaného 

v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka“), v němž 

zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže 

uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto:  

S m l o u v u   o   d í l o : 

(dále jen „smlouva“) 



I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle 

této smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem stavebních prací, které jsou 

předmětem plnění dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a 

jiné podmínky nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení stavebních prací za cenu 

vymezenou v článku III. této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá 

tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Dílo dle čl. II této smlouvy 

bude poskytnuto způsobem a v termínech stanovených v této smlouvě a v zadávací 

dokumentaci pro zadávací řízení „III/0037 Průhonice, oprava silnice a zvýšení 

bezpečnosti v ulici Újezdská II“, jehož důsledkem je tato smlouva (dále jen „zadávací 

dokumentace“). 

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj 

náklad a nebezpečí dílo blíže specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“) a závazek 

objednatelů dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, za 

podmínek vymezených v této smlouvě. 

2. Dílo je rozděleno na stavební objekty financované jednotlivými objednateli 

následujícím způsobem: 

Objednatel 1 se zavazuje financovat stavební objekty specifikované projektovou 

dokumentací pro provádění stavby DSP/PDPS, zpracovanou proj. kanceláří PUDIS 

a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31, Praha 10 jedná se o: 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 40 % 

SO 001 Příprava staveniště - kácení 

SO 102 Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání 

SO 301.1 Úpravy vodohospodářských objektů 

SO 421 Veřejné osvětlení 

SO 501 Úprava a přeložka STL plynovodu 

Objednatel 2 se zavazuje financovat stavební objekty specifikované projektovou 

dokumentací pro provádění stavby DSP/PDPS, zpracovanou proj. kanceláří PUDIS 

a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31, Praha 10 jedná se o: 

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 60 % 

SO 101 Komunikace 

SO 171 DIO 

SO 201 Mostní 0037-1 

SO 202 Opěrné zdi 

SO 301.2 Úpravy vodohospodářských objektů. 



Dílo bude realizováno na území obce Průhonice, katastrální území Hole u Průhonic. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést řádně a včas pro objednatele dílo dle 

projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr (vše zpracované společností zpracovaná společností PUDIS 

a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31, Praha 10, která tvoří nedílnou součást této 

smlouvy jako její příloha č. 1 této smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s výše zmíněnou dokumentací, dle 

příslušných norem ČSN a právních předpisů platných v době provádění díla.  

5. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení 

veškerých stavebních prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

podle této smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení 

veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 

mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, 

včetně jejích příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení 

případné skládky a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním a kolaudací stavby, případně požadované orgány státní správy. 

7. Strany se mohou písemným dodatkem k této smlouvě dohodnout na změně rozsahu 

díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem a rozsahem díla, jakož 

i související dokumentací, zejména dokumentací v příloze č. 1, a na základě 

uvedeného výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící provedení díla 

způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvu.  

 

III. 

Cena díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí 

objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši: 

Cena celkem bez DPH                                     15 491 256,87 Kč 

(slovy: 

patnáctmilionůčtyřistadevadesátjedentisícdvěstěpadesátšestcelýchosmdesátsedmh

aléřů korun českých bez daně z přidané hodnoty) 

DPH                                                               3 253 163,94 Kč 

Cena celkem včetně DPH                                   18 744 420,81 Kč  

(dále jen „cena díla“).  

2. Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění 

jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“) v členění dle 

objednatelů. 

3. K ceně za provedení díla bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané 

hodnoty) ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění platném a účinném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Sjednaná cena díla a položkový rozpočet jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve 

smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. 



Dohodnutá cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele nezbytné 

k řádnému provedení, předání, kolaudaci a užívání díla, zejména: 

- veškeré náklady na zřízení a provoz staveniště, 

- veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou, 

- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 

- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž 

a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení 

díla, 

- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení 

díla, 

- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, 

- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla, 

- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, 

energií a telekomunikací nezbytných k provedení díla, 

- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese 

zhotovitel, 

- veškeré náklady na provedení normami či právními předpisy stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek, 

- veškeré náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;  

- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 

- veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk, 

- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

pojištění díla, 

- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 

- veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených 

opatření nezbytných k provedení díla, pro kolaudaci stavby (díla) i provoz 

hotového díla. 

5. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně této smlouvy, 

resp. jejích příloh formou písemného dodatku. Podkladem pro takovou změnu budou 

zejména změnové listy, z nichž musí být patrno, o jakou změnu díla se má jednat, 

jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u 

objednatele požadovat uhradit. Veškeré změny musí být v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

6. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky 

nebo rozšíření či zúžení díla mohou být provedeny vždy až po uzavření písemného 

dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z prací dříve, má 

objednatel právo jejich úhradu odmítnout. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele 

odmítnuté vícepráce bez zbytečného odkladu odstranit ve lhůtě stanovené 

objednatelem. 



7. Konečnou cenu díla uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen 

v těchto případech: 

 v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 

výši nabídkové ceny,  

 v případě tzv. víceprací v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou; v případě 

uzavření dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto článku bude navýšení ceny díla 

vypočteno na základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu. V 

případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla 

stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních 

konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané 

období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani 

tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, 

zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání 

alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,  

 termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

smluvních stran. 

 

IV.  

Fakturace a platební podmínky  

1.  Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatelé zhotoviteli postupně za 

skutečně provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na 

základě daňových dokladů - faktur, které bude zhotovitel každému objednateli 

předkládat vždy dle dohody s tímto objednatelem, a na základě oboustranně 

odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy 

(alespoň v kopii) nedílnou přílohou každé příslušné faktury.  

2.  Návrh zjišťovacího protokolu se zhotovitel zavazuje předložit do 5 kalendářních dnů od 

uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Návrh zjišťovacího protokolu bude 

obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací, eventuálních 

víceprací a méněprací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k nimž se dílčí daňový 

doklad vztahuje. V případě, že zjišťovací protokol nebude obsahovat žádné vady a 

nejasnosti, příslušný objednatel jej stvrdí svým podpisem. V případě, že zjišťovací 

protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je příslušný objednatel oprávněn 

vyžádat si opravu či vyjasnění vadných či pochybných částí takového protokolu.  

3.  Nedojde-li mezi oběma stranami do pěti pracovních dnů od předložení zjišťovacího 

protokolu k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby než 

dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není příslušný 

objednatel v prodlení se zaplacením faktury v rozsahu sporných prací. 

4.  Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla či jednotlivých částí díla dle časového 

harmonogramu, který je přílohou č. 3 této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů, je 

jsou objednatelé oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.  

5.  Konečný daňový doklad - fakturu vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků. Je-li dílo převzato objednateli s vadami a/nebo nedodělky, je 

zhotovitel oprávněn vystavit konečný daňový doklad – fakturu až po odstranění všech 



vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného 

uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuto jinak. 

6.  Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 15 

kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Daňové doklady budou 

doručovány každému objednateli samostatně, tj. práce na stavebních objektech 

financovaných dle ust. čl. II odst. 2 Objednatelem 1 budou fakturovány Objednateli 1 a 

práce na stavebních objektech financovaných dle ust. čl. II odst. 2 Objednatelem 2 

budou fakturovány Objednateli 2. 

7.  Lhůta splatnosti daňových dokladů – faktur je do 30 kalendářních dnů od jejich 

doručení příslušnému objednateli.  

8.  Okamžikem zaplacení se rozumí datum odepsání příslušné částky, na kterou byl 

daňový doklad – faktura vystavena, z účtu příslušného objednatele ve prospěch účtu 

zhotovitele. 

9.  Veškeré úhrady objednatelů na základě této smlouvy budou prováděny 

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným v daňovém dokladu 

– faktuře.  

10. Veškeré daňové doklady – faktury vystavené zhotovitelem k úhradě ceny díla na 

základě této smlouvy, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných 

právních předpisů.  

11. Nebude-li daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle 

platných právních předpisů či podle této smlouvy vč. příloh nebo v něm budou uvedeny 

nesprávné údaje, je příslušný objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu 

zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo 

nesprávných údajů. V takovém případě nová doba splatnosti počne běžet doručením 

řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

12. Objednatelé neposkytují zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení 

aplikace ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

13. Předmět plnění z části podléhá a z části nepodléhá režimu přenesení daňové 

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění. Přesné stanovení položek, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, 

bude provedeno prohlášením každého objednatele učiněným do 15 pracovních dnů od 

podpisu této smlouvy.  

 

V. 

Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:                                

Předání staveniště: zhotovitel je povinen převzít stavniště v objednatelem stanoveném  

termínu; termín předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli alespoň 3 pracovní dny 

předem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

Zahájení prací na díle: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání staveniště.                                       

Termín dokončení včetně jeho řádného odevzdání:  

Do 3 měsíců ode dne předání staveniště budou dokončeny práce označené v rámci 



přílohy č. 1 jako Fáze 1. 

Do 9ti měsíců ode dne předání staveniště budou dokončeny práce označené v rámci 

přílohy č. 1 jako Fáze 2. 

Do 13ti měsíců ode dne předání staveniště budou dokončeny práce označené v rámci 

přílohy č. 1 jako Fáze 3. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle podrobného časového harmonogramu 

provádění díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „časový harmonogram“). 

Zhotovitel zahrne výše uvedené závazné milníky do časového harmonogramu. 

2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy předložit objednateli 1 časový 

harmonogram provádění stavebních prací s měsíčním finančním plněním, který bude 

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3. V harmonogramu zhotovitel uvede 

zejména: 

- převzetí staveniště, 

- důležité uzlové body, zejména dokončení jednotlivých milníků díla, 

- termín řádného dokončení díla ve smyslu článku X. této Smlouvy, 

- přehled plateb jednotlivých objednatelů zhotoviteli v jednotlivých fázích realizace 

díla, 

- označení předpokládané součinnosti objednatelů, příp. dalších třetích stran. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě 

dle  této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.  

4. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody 

stran.  

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele 1 o veškerých okolnostech, 

které mohou  mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě smluvní strany se zavazují  

vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. 

odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla. 

6. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatelů nebude možné dodržet 

termín zahájení doby plnění jednotlivých částí či prvků díla, je objednatel 1 oprávněn 

zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. Termíny k dokončení díla a termíny 

k provedení částí či prvků díla dle odst. 1. se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní 

došlo k posunutí zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit 

podle předchozí věty s ohledem na klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný 

počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby plnění a o  počet dní, po které 

nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé  klimatické podmínky provést. V případě 

pozastavení prací z důvodů na straně objednatelů bude ohledně posunutí termínů dle 

této smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla, k čemuž je 

každý objednatel povinen poskytnout svou součinnost. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 

nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. 

Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit 

objednateli 1 do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být 

zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. 

Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 



dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, 

pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v takovém 

případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto 

jiné okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla. 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel 1 předá zhotoviteli staveniště. O předání a převzetí staveniště bude 

sepsán protokol. 

2. Zhotovitel se zavazuje především: 

- na vlastní náklady zajistit veškeré zařízení staveniště ve shodě s platnými 

předpisy, nezbytné pro provedení díla a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu 

provádění díla, 

- zajistit samostatné měření odběru energií a vody na staveništi a hradit veškeré 

náklady s těmito odběry spojené, 

- staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob, 

- provést umístění nebo přemístění dopravního značení, bude-li to nutné. Zhotovitel 

rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými veřejnými 

orgány a dále zajistí průběžné udržování dopravního značení, 

- vyklidit a uvést do náležitého stavu staveniště v termínu do 15 dnů od předání 

díla, nebude-li dodatečně mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, 

- označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy, 

- neumísťovat na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní 

plochy či jiné obdobné věci, leda s předchozím písemným schválením objednatele, 

- vyhotovit situační plán staveniště a předložit jej objednateli ke schválení do 10 

dnů od podpisu smlouvy, 

- na vlastní náklady zajistit označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 

to dle pokynu Objednatele.  

3. Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi 

pracovat na základě samostatné smlouvy s příslušným objednatelem, souběžně 

s prováděním díla, bude řešena na kontrolních dnech formou zápisů do stavebního 

deníku. 

4. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně.  

5. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, 

cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování 

materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky). 

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody na movitých a nemovitých věcech ve vlastnictví 

objednatelů či třetích osob vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí zhotovitele 

v průběhu realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškození věcí na pozemcích 

rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského 

soužití vedoucí pouze k omezování práv s nakládáním s majetkem bez vlastního 



poškození věci.  

7. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na stavbě, pokud jsou 

třeba pro provádění prací a výkonu zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení 

pozemku do původního stavu, spadá mezi povinnosti zhotovitele a náklady s tímto 

související jdou k tíži zhotovitele. 

8. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na 

staveništi předepsaná platnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele 1, upozornit na ně 

své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození 

zdraví. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli 1 při předání staveniště 

dokument „Bezpečnostní rizika spojená s prováděním díla“ opatřený razítkem a 

podpisem akreditovaného bezpečnostního technika, kde musí upozornit na všechny 

okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví 

pracovníků a osob na staveništi. 

 

VII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění smlouvy, minimálně v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je zejména povinen 

zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek 

prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 

předáním a převzetím stavby bez vad a nedodělků příslušnému objednateli, je-li dílo 

převzato objednatelem s vadami a/nebo nedodělky, odstraněním všech vad nebo 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádného uspokojení 

jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného příslušným objednatelem z titulu 

odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuto jinak. 

2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

- název, sídlo, IČO zhotovitele, název, sídlo, IČO objednatele, 

- název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace, 

- název, sídlo, IČO osoby vykonávající technický dozor objednatele, resp. stavební 

dozor,  

- přehled všech provedených zkoušek jakosti, seznam dokumentace stavby včetně 

všech změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 

zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy 

pouze některý z objednatelů, jím pověřený zástupce (TDO), zpracovatel projektové 

dokumentace, resp. pracovník pověřený projektantem výkonem autorského dozoru 

nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Objednatelé a zhotovitel jsou povinni prostřednictvím svých oprávněných osob 

reagovat na zápisy ve stavebním deníku. V případě nepřítomnosti oprávněné osoby 



objednatele na stavbě doručí zhotovitel text zápisu písemně na adresu objednatele 1.  

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Stavební deník bude stále přístupný na stavbě, tj. bude vždy na vyžádání k dispozici 

kterémukoliv objednateli. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž 

prokázal splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření 

této smlouvy, a to v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních 

předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele 

užít jinou osobu či poddodavatele pouze s písemným souhlasem objednatele 1 

uděleným před zahájením plnění ze strany nového poddodavatele, přičemž taková 

osoba musí splňovat kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký 

požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k předmětné veřejné zakázce, ledaže 

objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. Objednatel 1 se 

zavazuje příslušný souhlas neodmítnout bez závažného důvodu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že na provádění díla se budou podílet tyto osoby (realizační 

tým): 

(i) Hlavní stavbyvedoucí:  Ing. Petr Novák 

(ii) odborní pracovníci:  Bc. Filip Slaba, Michal Jakubec 

3. Poddodavatelem/poddodavateli zhotovitele budou provedeny níže uvedené části díla 

v níže specifikovaném rozsahu: 

Identifikační údaje poddodavatele: PRAGEMA s.r.o., IČO: 62957724 

Rozsah prací, které budou provedeny poddodavatelem: Geodetické práce 

Identifikační údaje poddodavatele: M.I.S. a.s., IČO: 42195683 

Rozsah prací, které budou provedeny poddodavatelem: Laboratorní práce    

Identifikační údaje poddodavatele: M – PROJEKCE s.r.o., IČO: 05061415 

Rozsah prací, které budou provedeny poddodavatelem: Projekční práce  

Tyto části díla budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými poddodavateli 

provedeny v souladu se všemi podmínkami smlouvy. 

Jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen předem 

písemně oznámit objednateli 1. Objednatel 1 je povinen se ve lhůtě 15 dnů ode dne 

doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje, či nikoliv. 

Objednatel 1 nebude udělení souhlasu bezdůvodně odpírat. Jakoukoliv změnou na 

pozici poddodavatele nesmí být dotčena ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou 

odpovědnost související s prováděním díla sám zhotovitel. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatelů 

ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  



6. Zhotovitel bude na žádost objednatele 1 spolupracovat s dalšími dodavateli 

objednatele či jim poskytne součinnost. 

7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením 

odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné 

zájmy objednatelů a postupovat v souladu s jeho pokyny a interními předpisy 

souvisejícími s předmětem plnění smlouvy (či jeho dílčí částí), které objednatelé 

zhotoviteli poskytnou nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je zejména 

povinen: 

- zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 

řádným způsobem, 

- zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu 

prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

- průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií, a dále prověřovat doklady o veškerých 

provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu 

a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků 

hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního 

prostředí, 

- omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se 

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou 

součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

- dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 

závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 

smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

- chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 

předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

- upozornit písemně objednatele 1 na nesoulad mezi zadávacími podklady 

a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 

provedení díla zjistí, 

- při provedení díla bez písemného souhlasu objednatele 1 nebo jeho zástupce 

neprovádět změny oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani v případě 

změny použitých materiálů a technologií. Pokud se v průběhu provedení díla 

přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich 

škodlivost na lidské zdraví, navrhne zhotovitel Objednateli 1 písemně použití 

jiných materiálů nebo technologií, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši 

ceny díla. Užití nově navržených materiálů či technologií je podmíněno změnou 

smlouvy, 

- při provádění prašných prací zajistit instalaci adekvátních protiprašných zábran 

tak, aby nedocházelo k rozptylu prachu do okolí, 

- nést plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se 

zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot na místě 

provádění díla i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena, jakož i 

třídění a likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu s platnými 

právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů 

požadovanou příslušnými předpisy;  

- nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s příslušnou legislativou; 



- průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde provozem zhotovitele; 

- nést plnou odpovědnost za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména zajistit ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími 

látkami. V případě havárie je zhotovitel povinen neprodleně kontaktovat 

zástupce objednatele 1, 

- zajistit, při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě 

provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených, 

- zabezpečit opatření k nepřetržitému střežení staveniště a zabezpečení místa 

provedení díla proti vstupu neoprávněných osob a proti neoprávněnému 

počínání, zejména opatření ke kontrole osob vstupujících a vozidel vjíždějících 

do místa provedení díla a osob a vozidel opouštějících místo provedení díla. 

Objednatelé jsou povinni taková opatření strpět a jednat v souladu s nimi. 

8. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování 

protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů 

souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na 

zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.  

9. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením 

předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany 

státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů 

v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na 

provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednatelům kdykoliv kontrolu prováděných prací a 

vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat 

objednatele 1 ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním 

deníku. Objednatel 1 na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za 

předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel 

řádně a včas objednatele 1 ke kontrole takových prací, je povinen na žádost 

objednatele 1 zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel 1 

ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a 

zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však kterýkoliv 

objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady daného objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

11. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli 1 výsledky 

všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané 

práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí 

díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke 

kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.  

12. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla 

dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to 

neprodleně oznámit objednateli 1, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli 1 

změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je 

kterákoli ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Právo objednatelů na 



náhradu škody tím není dotčeno.  

13. Zhotovitel provádí trvale, bez nároku na úhradu, pomocí vhodných měřících přístrojů, 

kontrolu rozměrové přesnosti prováděných prací. Totéž platí i pro kontrolní měření 

požadovaná objednateli, popř. jeho zástupci. V každém případě je třeba mít na 

staveništi trvale k dispozici měřící přístroje a další k tomuto účelu potřebná zařízení. 

14. Zhotovitel si na své náklady zajišťuje veškeré práce a výkony související s prováděním 

potřebných technicko-měřičských prací, a dále jejich zajištění a údržbu v souvislosti se 

stavební a demoliční činností, a to až do ukončení stavby. 

15. Zhotovitel si na základě písemného vyjádření správců sítí, které mu předá objednatel 

1, je-li to relevantní, bude zajišťovat vytýčení podzemních a nadzemních sítí během 

realizace a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu 

výstavby. Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních 

sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel 

přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v 

důsledku jeho stavební činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit 

veškeré nároky z odpovědnosti za škody a případné sankce, zejm. pokuty, náklady na 

opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a 

podmínek stanovených správci sítí. 

16. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto 

podmínek vznikne kterémukoliv objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 

17. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních činností v době do 8.00 hod. a od 

19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznávaných 

svátcích, není-li v příloze této smlouvy uvedeno jinak. 

18. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. 

19. Objednatelé umožní pracovníkům zhotovitele a jeho dodavatelským subjektům přístup 

na místo, kde bude dílo prováděno. Objednatel 1 vyčlení prostor, který budou 

pracovníci zhotovitele oprávněni používat pro uložení věcí a materiálu. Objednatelé 

však žádným způsobem neodpovídají za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu 

uložených zhotovitelem, jeho pracovníky či jinými subjekty na místě realizace stavby. 

20. Objednatel 1 umožní zhotoviteli využití přívodu elektrické energie a vody pro účely 

realizace díla. 

21. Objednatel 1 je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením 

důvodů kdykoliv pozastavit provádění díla. V případě pozastavení prací bude ohledně 

posunutí termínů dle této smlouvy postupováno obdobně dle čl. V. odst. 6. Pro 

vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn účtovat 

objednatelům jakékoliv vícenáklady, včetně zabezpečovacích prací, které mu 

vzniknou v důsledku pozastavení prací. 

22. Objednatel 1 se zavazuje předat zhotoviteli příslušné územní rozhodnutí a stavební 

povolení. Objednatel 1 je dále povinen doložit zhotoviteli při předání staveniště 

veškerá vyjádření o podzemních a nadzemních zařízeních. Bez zajištění těchto 

podmínek není zhotovitel povinen práce zahájit a po dobu, než budou podmínky 

splněny, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků. Zhotovitel je povinen se 

těmito doklady řídit. 



23. Objednatel 1 vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, 

zda práce jsou prováděny řádně v souladu se smlouvou, podle technických a 

technologických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních 

orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště, resp. do veškerých prostor, které 

souvisejí s prováděním díla. Zhotovitel je povinen objednateli 1 poskytnout veškerou 

součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců 

zhotovitele. 

24. Objednatel 1 je oprávněn dávat zhotoviteli pokyn k určení způsobu provedení díla; 

jakékoliv pokyny objednatele 1 musí být v souladu s touto smlouvou. Pokud tak 

objednatel 1 neučiní, postupuje zhotovitel při provádění díla samostatně. 

25. Objednatelé si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru 

objednatele ponechávají právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu 

stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup 

výstavby. 

26. Objednatel 1 zajistí výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi, pokud nutnost 

výkonu této funkce vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

 

IX. 

Kvalitativní podmínky díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení a kvalita díla bude odpovídat této smlouvě, 

obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté 

jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé 

a vyzkoušené technologie, Dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče 

v profesionální kvalitě a bude odpovídat všeobecně uznávanému standardu. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované 

stavebním zákonem, požadované materiály musí odpovídat podmínkám uvedeným v 

zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektem 

stavby a položkovým rozpočtem. Pokud není stanoveno jinak pak pro provedení 

stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, 

popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje 

předepsaná kvalita a způsob kontroly dodávky, způsob měření, názvosloví, definice a 

kde jsou uvedeny základní ČSN vztahující se na dodávku předmětných stavebních 

prací.  

4. Veškeré zhotovitelem dodané nebo k zabudování určené stavební součásti, musí být 

uznávaným způsobem chráněny po dobu jejich životnosti proti korozi, a pokud se 

jedná o přírodní materiály proti napadení škůdci. 

5. Zhotovitel je oprávněn navrhnout i v průběhu provádění díla objednateli 1, že použije 

ke zhotovení díla odlišné výrobky a/nebo materiály než ty, které jsou vymezeny touto 

smlouvou, pokud tyto výrobky a/nebo materiály budou stejné nebo vyšší kvality než 

ty, které vymezuje tato smlouva, a pokud by i při této změně byla taková nabídka 

přípustná v rámci zadávacího řízení vymezeného v preambuli této smlouvy. 

6. Jestliže některé výrobky nebo hmoty dané projektem díla nemůže zhotovitel bez 

ohrožení plynulého průběhu výstavby obstarat nebo může obstarat hospodárnější 

hmoty a výrobky stejných nebo podobných vlastností, avšak od jiného výrobce, může 



zhotovitel k provedení díla použít hmoty a výrobky náhradní. Náhradní hmotou nebo 

výrobkem se rozumí hmoty nebo výrobky shodných nebo lepších kvalitativních 

vlastností, u nichž je zaručeno, že se jejich použitím nezmění technické, kvalitativní či 

jiné parametry zhotovovaného díla. Náhradní výrobky a hmoty budou před jejich 

použitím dány k odsouhlasení objednateli 1. Za vhodnost použití náhradních výrobků 

a hmot odpovídá zhotovitel. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, tj. jsou k takovým pracím oprávněny, 

mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány 

podle zvláštních právních předpisů. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 

požádání kteréhokoliv objednatele povinen předložit. Kterýkoliv objednatel nebo 

technický dozor objednatele si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí 

podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. 

8. Zhotovitel v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistí vypracování kontrolního a 

zkušebního plánu (potřebné zkoušky např. kontrola zákl. spáry, zkoušky betonu,  

apod.). 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že práce na díle bude probíhat za provozu objektu 

Základní školy a za přítomnosti dětí a pedagogických pracovníků v tomto objektu a 

v objektu stávající tělocvičny. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění prací 

nebude žádným způsobem provoz Základní školy narušovat nad rámec prostoru 

staveniště a že v průběhu provádění prací bude systematicky provádět taková 

ochranná opatření, aby nedošlo k ohrožení či zranění dětí či pedagogických 

pracovníků. 

 

X. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli 1.  

2. Dílo je způsobilé k předání objednateli: 

- je-li kompletně provedeno bez vad a nedodělků, a 

- k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace – ověřuje se 

kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace. 

3. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit kompletní dokumentaci, zejména: 

 atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze, návody k použití, 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 

zkouškách a měřeních předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými 

předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

 zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem, 

 zkušební protokoly od strojů a přístrojů, u nichž je toto předepsáno nebo to vyplývá 

z platných technických norem, 

 zápisy o prověření prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 

 seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla 

s příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod., 



 návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 

vyhotoveních, 

 úplný a přesný seznam předávaných náhradních dílů jednotlivých zařízení, strojů a 

přístrojů, 

 zápisy o výsledcích individuálního a komplexního vyzkoušení technologického 

zařízení, 

 deník víceprací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci, 

 stavební a montážní deníky (originál), 

 doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 

 doklad o likvidaci odpadů, 

 provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 

 prohlášení zhotovitele dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

 projektovou dokumentaci skutečného provedení. 

4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 1 nejméně 10 pracovních dnů 

předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání. 

5. V případě, že obecně závazné právní předpisy, platné technické normy nebo 

projektová dokumentace předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se 

díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před 

předáním díla objednateli 1.  

6. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o 

předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů 

předávaných objednateli 1 zhotovitelem při předání díla. 

7. Objednatel 1 je oprávněn předávané dílo převzít, i když dílo vykazuje vady a 

nedodělky, zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které však nebrání 

řádnému a bezpečnému užívání díla. V takovém případě bude protokol o předání a 

převzetí díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, 

dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či smluvní 

nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.  

8. Vykazuje-li dílo jakékoliv vady a nedodělky a/nebo zhotovitel nepředá objednateli 1 

stanovenou dokumentaci nebo některý doklad, jenž má být její součástí, je 

objednatel 1 oprávněn dílo nepřevzít. 

9. V případě, že objednatel 1 dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních 

stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a 

převzetí díla. 

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou 

z přejímacího řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla 

podle odst. 7 tohoto článku nebo v zápise o nepřevzetí díla podle odst. 9 tohoto 

článku. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem 

a neuplatní-li některý objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný 

či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel 

povinen vadu nebo nedodělek odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 kalendářních 



dnů ode dne jeho nahlášení příslušným objednatelem. 

11. Zhotovitel provede pracovníkům určeným objednateli školení ohledně provozu a 

údržby díla. Zhotovitel se zavazuje provést takové školení v termínu do převzetí díla 

objednatelem 1, nebo nejpozději tři týdny ode dne, kdy objednatelé určí své 

pracovníky. 

12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednatelům nezbytnou součinnost a účinně 

spolupůsobit v kolaudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení 

v objednatelem 1 požadovaném rozsahu za účelem získání kolaudačního rozhodnutí 

o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

13. Dílo se považuje za předané oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí 

díla. 

XI. 

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel objednatelům odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy 

bude kompletní, plně funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno a že jeho 

kvalita bude odpovídat požadavkům uvedeným této smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání a za vady díla, 

které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednatelům 

záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku (dále jen „záruka“).  

3. Záruční doba díla činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání díla podle článku X 

této smlouvy. Záruční doba pro SO-05 začíná běžet samostatně dnem předání SO-05 

podle článku X této smlouvy. Záruční doba uvedená zhotovitelem má přednost před 

záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli či výrobci. Zárukou za jakost 

zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a 

způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě. 

4. Vady díla zjištěné kterýmkoliv objednatelem po předání díla je příslušný objednatel 

povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den 

záruční doby, s vyloučením aplikace ustanovení § 2618, a § 2629 zák. č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Oznámení odeslané objednatelem 

poslední den záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se 

vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla. 

Objednatelé jsou oprávněni takové vady uplatnit u zhotovitele telefonicky, osobně, e-

mailem nebo faxem. 

5. Zhotovitel se zavazuje v případě uplatnění reklamace vady díla kterýmkoliv 

objednatelem bezodkladně písemně potvrdit danému objednateli přijetí reklamace 

vady díla a zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady. Pro vyloučení 

pochybností se písemným potvrzení rozumí i potvrzení elektronicky nebo faxem. 

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které 

se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě stanovené níže, nebo ve stejné lhůtě 

řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný kterýmkoliv objednatelem u 

zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, 

(i) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení 

reklamace vady příslušným objednatelem, 

(ii) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším 



možném termínu, nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady 

příslušným objednatelem, 

(iii) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od 

jejich uplatnění příslušným objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta. 

8. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je dotčený objednatel oprávněn 

zajistit odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese 

zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení 

vyúčtování objednatelem. 

9. Záruční doba podle tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo 

v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

10. O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný 

oběma smluvními stranami. 

 

 XII.  

Postoupení, započtení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu, ani je 

zastavit. 

2. Zhotovitel není oprávněn započíst své údajné či skutečné pohledávky za objednateli na 

pohledávky objednatelů za zhotovitelem nebo uplatnit zadržovací právo. 

 

XIII. 

Pojištění, certifikace a bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli 

1 smlouvu, resp. pojistný certifikát, o pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené 

objednatelům a třetím osobám, a to minimálně ve výši 15.000.000 Kč. Zhotovitel se 

zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou 

smlouvou cit. v odst. 1 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla 

mít za následek snížení případného pojistného plnění. 

3. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění díla certifikáty a 

osvědčení vztahující se ke zhotoviteli a osobám, které se budou podílet na provádění 

díla a kterými zhotovitel prokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. 

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejm. k zajištění náhrady škody a 

sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednatelům nárok v důsledku porušení povinnosti 

zhotovitele provést a předat dílo řádně a včas či jakýchkoli jiných nároků objednatelů 

vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto čl. předá 

zhotovitel objednateli 1 neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou 

na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude 

zhotovitelem objednateli 1 předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této 

smlouvy. Tato bankovní záruka bude zajišťovat plnění povinností zhotovitele vůči 

celému dílu, tj. i vůči části díla, která je financována objednatelem 2. 

5. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho 

předání a převzetí dle čl. X této smlouvy v případě, že dílo při převzetí příslušným 



objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li dílo převzato objednatelem 

s vadami a/nebo nedodělky, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná do 

odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 

díla nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného 

příslušným objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li 

mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („období platnosti bankovní 

záruky č. 1“).  

6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy 

činit nejméně 5% z ceny díla včetně DPH („výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota 

nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. 

Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, poté bude 

zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 

povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala výše zajištění č. 1, a 

předložit objednateli 1 novou záruční listinu.  

7. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění 

vad uplatněných objednateli vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 

v záruční době poskytne zhotovitel objednateli 1 neodvolatelnou a nepodmíněnou 

bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; 

Bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „bankovní 

záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli 1 předložena 

nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. X této smlouvy. 

Tato bankovní záruka bude zajišťovat plnění povinností zhotovitele vůči celému dílu, 

tj. i vůči části díla, která je financována objednatelem 2. 

8. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců 

(„období platnosti bankovní záruky č. 2“).  

9. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy 

činit nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH („výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota 

nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 2 neklesla pod výši zajištění č. 2. 

Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, poté bude 

zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 

povinen doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit 

objednateli 1 novou záruční listinu. 

10. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatelů vůči zhotoviteli, které 

vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z 

prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od 

zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel 

řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této 

smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti”). Objednatel 1 je 

oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel 

řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost vůči kterémukoliv z objednatelů. 

Objednatel 1 je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání 

peněžních prostředků z bankovní záruky. 

11. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné 

porušení této smlouvy. 

12. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti 

bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech 



technických písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato 

žádost doručena bankou. 

13. Zhotovitel je oprávněn kteroukoli bankovní záruku nahradit jistotou formou složení 

peněžní částky na účet objednatele; číslo účtu objednatele bude zhotoviteli sděleno 

na jeho žádost (dále jen „jistota“). Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora 

uvedené bankovní záruky platí v takovém případě obdobně. Zhotovitel po ukončení 

období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli písemnou 

žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota zhotoviteli vrácena. 

Zhotovitel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.  

14. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty 

jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

XIV. 

Smluvní sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy si smluvní 

strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý, byť 

započatý den prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla, nebo některého milníku 

podle této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatelů smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH uvedené v článku III odst. 1 této smlouvy, za 

každý, byť i jen započatý den prodlení.  

3. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících 

z přejímacího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní 

strany sjednávají ve prospěch příslušného objednatelů smluvní pokutu ve výši 0,5% z 

ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

4. Při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 

prodlení. 

5. Pro případ prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoli peněžitých závazků podle této 

smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky 

včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. XIII této smlouvy, uhradí 

objednatelům jednorázovou smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč, vyjma porušení v čl. 

XIII, odst. 6 a 9 této smlouvy, tj. zhotovitel bude v prodlení s doplněním bankovní 

záruky, resp. jistoty do výše zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky, 

resp. jistoty do výše zajištění je zhotovitel povinen uhradit objednatelům smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen 

doplnit bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. 

7. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou čl. VIII odst. 1 této smlouvy je 

povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč pro případ každé 

jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehož při realizaci předmětu díla bez souhlasu 

objednatele 1 užil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, který nenaplňoval 

kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační 

předpoklady prokázány prostřednictvím původního poddodavatele, resp. osoby, 

ledaže objednatel 1 z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak. 

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. IX odst. 7 této smlouvy, tj. 



odborné práce vykonávají pracovníci, kteří nemají příslušnou kvalifikaci, nebo 

zhotovitel na požádání objednatele 1 doklad o jejich kvalifikaci nepředloží v lhůtě 5 

pracovních dnů je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

pro každý jednotlivý případ. 

9. Pokud bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této 

smlouvy nebo dopustí-li se zhotovitel takového jednání po uzavření smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednatelům jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. 

10.  Dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

takový případ. 

11. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu 

škody.  

12. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího 

uplatnění smluvní stranou. 

13. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči 

zhotoviteli, je kterýkoliv objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na 

úhradu smluvní pokuty proti kterékoli pohledávce zhotovitele vůči danému objednateli, 

zejména proti pohledávce na úhradu ceny díla či jeho části. 

14. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní 

pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet 

Objednatele. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, 

jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla 

považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

15.  Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo 

Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na 

zaplacení smluvní pokuty nezaniká. 

16. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury náleží zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 

0,02% z dlužné částky, za každý den prodlení. 

17. Objednatelé jsou ze smluvních pokut s výjimkou pokuty dle ust. XIV odst. 3 oprávněni 

solidárně. Smluvní pokutu dle ust. XIV odst. 3 je oprávněn vymáhat ten objednatel, 

který financoval část díla, která je porušením příslušné povinnosti zhotovitele 

dotčena. 

 

XV. 

Technický dozor objednatele (TDO) 

1. Objednatel 1 vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru 

objednatele, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené 

dokumentace, dalších předpisů uvedených v této smlouvě a smluvních podmínek a 

jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a 

jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

2. Objednatel 1 je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru 



delegovat kteroukoliv z pravomocí objednatelů. 

3. TDO je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na 

nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny. 

4. TDO je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je 

ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě 

nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této 

skutečnosti pak TDO sepíše zápis do stavebního deníku. 

5. TDO je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v 

rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 

nevhodné materiály.  I v tomto případě učiní TDO o těchto skutečnostech zápis do 

stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 

nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je 

příslušný objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám, s tím, že 

vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

6. TDO není oprávněn měnit tuto smlouvu. 

7. TDO nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

 

XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou 

formu.  

2. Objednatelé jsou oprávněni od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle 

platných právních předpisů z následujících důvodů: 

a) zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště po dobu delší než 30 

kalendářních dnů, 

b) zhotovitel bude v prodlení s prováděním (zahájením díla od termínu předání 

staveniště, nebo prodlení s termínem, jež je v časovém harmonogramu označen 

jako uzlový bod) nebo dokončením díla podle této smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů, nebo 

c) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou 

dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, 

případně pokyny objednatele a nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však 

výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel 

na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn 

a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 

d) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 7 dnů, nebo  

e) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 

této smlouvy delším než 10 pracovních dnů nebo se v průběhu záruční doby 

vyskytne nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla nebo 

se v průběhu záruční doby vyskytne nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři 

vady), nebo 

f) důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 

právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo 



g) plnění ze strany některého objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem 

tohoto objednatele, nebo 

h) na majetek zhotovitele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz 

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno 

vyrovnání, nebo 

i) v případech, kde je k jednání zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas 

objednatele a zhotovitel činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) toto jednání bez 

tohoto souhlasu, nebo 

j) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo 

k) bude prokázána nepravdivost prohlášení zhotovitele v čl. XX odst. 2 této smlouvy 

nebo se zhotovitel dopustí takového jednání po uzavření smlouvy. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výlučně z následujících důvodů: 

Kterýkoliv objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků 

vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 kalendářních dnů a 

toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 

kalendářních dnů ode dne, kdy příslušný objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení 

druhé smluvní straně.  

5. Pro vyloučení pochybností strany uvádějí, že každý objednatel je oprávněn odstoupit 

od smlouvy samostatně. V takovém případě se smlouva ruší pouze v části prací 

financovaných objednatelem, který od smlouvy odstoupil. 

6. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací, dodávek 

provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen 

do 15 dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit 

všechny další prostory poskytnuté mu objednateli.  

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí zhotovitel a není-li v této smlouvě 

ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto 

smlouvou pouze za práce a dodávky řádně provedené do odstoupení od smlouvy. Od 

této ceny jsou objednatelé oprávněni odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli 

vrátit, rozhodne-li se příslušný objednatel k jejich vrácení a takové dodávky 

zhotoviteli vrátí. 

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí některý objednatel, provedou 

smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby 

odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. 

Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení 

k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním 

znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese 

zhotovitel.  

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí některý objednatel před řádným 

dokončením díla, je oprávněn v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zadat 

dokončení díla jinému subjektu (dále jen „jiný zhotovitel“). Dojde-li v důsledku 

dokončení díla jiným zhotovitelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami 

touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, 

že se důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení 



povinností na straně zhotovitele. 

10. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 

podle odst. 8 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou částí ceny díla, o 

náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí 

objednatelé zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny 

jsou objednatelé oprávněni odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, 

rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.  

11. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 

škody, smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za 

vady díla, o záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 

projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po 

ukončení smlouvy.  

12. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, s vyloučením ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

 

XVII. 

Způsob komunikace, kontakty 

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá 

oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě 

této smlouvy budou uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, 

jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou 

poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy určené k rukám níže 

uvedeného zástupce příslušné smluvní strany. Za řádně učiněné oznámení smluvní 

strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem). 

Ze strany objednatele 1 na: Bohumil Řehák, místostarosta obce, xxxxxxxxxx, 

xxxxxxxxxxxx 

 Milan Černý, vedoucí investičního odboru OÚ, 

xxxxxxxxxx xxxxxx 

Ze strany objednatele 2 na: Karel Motal, vedoucí TSÚ-oblast Kladno, 

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

Ing. Ladislav Bak, silniční technik-oblast 

Kladno, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx 

Ze strany zhotovitele na:      Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek, 

xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 

2. Osoby určené pro komunikaci nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této 

smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, 

ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze 

zvláštního zmocnění. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny změnit osoby určené pro komunikaci, jakož i adresu 

určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v odst. 1 tohoto článku, jsou však 

povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou 

smluvní stranu. 

 

 



 

XVIII. 

Další ujednání 

1. Objednatelé jsou povinní poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou 

součinnost, zejména nesmí klást žádné neoprávněné právní a fyzické překážky 

v provádění a dokončení díla a bránit pracovníkům zhotovitele ve vstupu na 

pracoviště.  

2. Kontrolní dny jsou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového 

harmonogramu postupu provedení díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 

kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující 

stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená 

v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V 

opačném případě musejí být opatření schválena statutárními (odpovědnými) zástupci 

smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními (odpovědnými) 

zástupci nejsou opatření účinná. 

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, 

resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu. 

5. Ze strany zhotovitele bude v době provádění stavebních prací na staveništi stále 

přítomen odpovědný stavbyvedoucí. 

6. Zhotovitel ručí za nebezpečí škody na díle až do celkového předání díla. 

7. Zhotovitel je povinen dodržovat platební morálku vůči svým poddodavatelům, 

v opačném případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek 

uvedených v čl. XVI. této smlouvy.  

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, který bude zajištěn ze 

strany objednatele 1. 

9. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech 

poddodavatelů včetně výše jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je 

zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli 1. 

10. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly. 

11. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 

je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele 

veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním 

řádem SFDI (dále jen „kontrola“). 

12. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči 

Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní 

kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících 



kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné 

k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo 

výpisů těchto podkladů. 

 

XIX. 

Odpovědnost za škody a vyšší moc 

1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou jiné smluvní straně 

porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se 

zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých 

škod. 

2. Zhotovitel ručí za event. škody, které způsobil činností svojí nebo svých 

poddodavatelů. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednatelům či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním díla. 

4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí 

(zařízení), jichž bylo při provádění díla užito, dle příslušných ustanovení zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou prodlením druhé 

smluvní strany s jejím vlastním plněním. 

6. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za škodu způsobenou druhé smluvní straně 

porušením povinnosti v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost (vyšší moc). Pro 

účely této smlouvy se za vyšší moc považuje působení překážky bránicí povinné 

smluvní straně v řádném a včasném splnění její smluvní povinnosti, jež nastala 

nezávisle na vůli povinné strany, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná 

strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době 

uzavření této smlouvy tuto překážku předvídala. Účinky vylučující odpovědnost jsou 

omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

7. Odpovědnost ve smyslu ustanovení odst. 6 tohoto článku nevylučuje překážka, která 

vznikla teprve v době prodlení povinné smluvní strany s plněním její povinností nebo 

která vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

8. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která 

se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) 

oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá 

druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla. 

9. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci 

nastaly, povinna (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) tuto skutečnost oznámit 

druhé smluvní straně. 

10. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené pod body 8 a 9 tohoto článku, nemůže 

se ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

 

 

XX. 



Závěrečná ustanovení 

1. Jednacím jazykem mezi objednateli a zhotovitelem je pro veškerá plnění vyplývající 

z této smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace a komunikace 

vztahující se k předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby 

žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména 

nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou 

s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatním 

uchazečům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel prohlašuje, že 

se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani 

po uzavření smlouvy. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich 

užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

4. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran 

řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České 

republiky. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

všech smluvních stran. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou 

písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 

6. Stane-li se jeden nebo více bodů smlouvy neplatnými, zůstávají ostatní body v platnosti 

v plném znění a smluvní strany se zavazují k logickému doplnění smlouvy. 

7. Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny u 

příslušného obecného soudu v ČR. 

8.  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupisů stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (vše zpracované společností PUDIS a.s., Nad 

Vodovodem 2/3258, 100 31, Praha 10) doloženo samostatně mimo tuto smlouvu 

o dílo  

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) 

Příloha č. 3 - Časový harmonogram provádění díla s finančním plněním 

9. Tato smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel tři vyhotovení. 

 

 

V  Praze dne ........................                  V Hradci Králové dne ........................ 

               

                                                                                                  

objednatel                                                             zhotovitel 

 

 



 

.......................................  ....................................... 

PhDr. Hana Borovičková       Ing. Václav Kučera 

starostka                                                                                    M – SILNICE a.s. 

  předseda představenstva 

 

 

 

 

  ....................................... 

       Mgr. Irena Bubeníková 

                                                                             M – SILNICE a.s. 

  člen představenstva 

 

  V Praze dne ........................ 

 

 

 

 

  ....................................... 

       Michal Jakubec 

                                                                             HES stavební s.r.o. 

  jednatel společnosti 

 


