

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D-15-009-2017

Stavba: III/0037 PRŮHONICE, OPRAVA SILNICE A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V ULICI ÚJEZDSKÁ

KSO: CC-CZ:
Místo: Průhonice Datum: 20.12.2017

Zadavatel: IČ:
Obec Průhonice, KSÚS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ:
SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ II, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ DIČ:

Projektant: IČ:
PUDIS a.s. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **15 491 256,87**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 491 256,87	3 253 163,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 744 420,81
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D-15-009-2017

Stavba: III/0037 PRŮHONICE, OPRAVA SILNICE A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V ULICI ÚJEZDSKÁ

Místo: Průhonice Datum: 20.12.2017

Zadavatel: Obec Průhonice, KSÚS Středočeského kraje Projektant: PUDIS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ II, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 491 256,87	18 744 420,81	
000	Vedlejší a ostatní náklady	951 500,00	1 151 315,00	STA
SO 001	Kácení dřevin	53 748,00	65 035,08	STA
SO 101	Komunikace	6 819 787,51	8 251 942,89	STA
SO 102	Komunikace pro pěší, vjezdy, parkovací stání	1 878 013,33	2 272 396,13	STA
SO 171	DIO	454 527,00	549 977,67	STA
SO 201	Most 0037-1	608 604,03	736 410,88	STA
SO 202	Opěrné konstrukce v km 0,06 - 0,124	2 830 011,89	3 424 314,39	STA
SO 301.1	Úprava vodohospodářských objektů ve správě obce Průhonice	242 554,68	293 491,16	STA
SO 301.2	Úprava vodohospodářských objektů ve správě KSÚS Středočeského kraje	60 955,47	73 756,12	STA
SO 421	Nové veřejné osvětlení	1 196 407,90	1 447 653,56	STA
SO 501	Úprava a přeložka STL plynovodu	395 147,06	478 127,94	STA