
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Ostrava - Zábřeh

DIČ

Objednatel

Projektant
CZ1550

2309

Zhotovitel CZ27776506

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

26. 2. 2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 9 282,92 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 51 148,37 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 51 233,84 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 126 723,49 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 238 388,62 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 238 388,62

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 50 061,61

Cena s DPH 288 450,23

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ 
HROMOSVOD ZL č. 6   

Statutární město Ostrava, MěO OvaJih   

Ateliér IDEA, spol. s r.o., Ostrava 9   

MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh   

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

CZ00845451

JKSO

EČO

Místo

IČ

008 45 451

155 02 309

0,00

238 388,62

277 76 506

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ HROMOSVOD ZL č. 6
Objekt:   1-4-16_VV - Stavební úpra...

Objednatel:   Statutární město Ostrava, MěO OvaJih
Zhotovitel:   MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh Zpracoval:   

Místo:   Ostrava - Zábřeh Datum:   26. 2. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   9 282,92 51 148,37 60 431,29 2,710 1,810

1 Zemní práce   5 149,80 4 261,90 9 411,70 0,072 1,810

469 Stavební práce při elektromontážích   4,62 42 293,67 42 298,29 0,000 0,000

5 Komunikace pozemní   3 862,90 2 321,60 6 184,50 2,638 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   265,60 2 271,20 2 536,80 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   51 233,84 126 723,49 177 957,33 0,635 0,000

740 Elektromontáže - zkoušky a revize   0,00 7 350,14 7 350,14 0,000 0,000

743 Elektromontáže - hrubá montáž   51 233,84 119 373,35 170 607,19 0,635 0,000

Celkem   60 516,76 177 871,86 238 388,62 3,345 1,810

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ HROMOSVOD ZL č. 6
Objekt:   1-4-16_VV - Stavební úpra...

Objednatel:   Statutární město Ostrava, MěO OvaJih
Zhotovitel:   MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Záb eh Zpracoval:   

Místo:   Ostrava - Záb eh Datum:   26. 2. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   60 431,29

1 Zemní práce   9 411,70

1 R 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm   m2 10,000 138,43 1 384,30

2 R 180501111

Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině a ve svahu 
do 1:5   m2 60,000 33,93 2 035,80

3 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační   kg 60,000 81,08 4 864,80

4 R 181102350 Úprava pláně se zhutněním   m2 60,000 18,78 1 126,80

469 Stavební práce při elektromontážích   42 298,29

5 R 110002200R1 Vytyčení trati kabelového vedení podzemního v zástavbě   km 0,055 949,79 52,24

6 R 132311518R1

Hloubení nezapažených rýh ručně ší ky 50 cm hloubky 80 
cm hornina t ídy 3   m 55,000 699,65 38 480,75

7 R 174311516R1

Zásyp rýh ručně ší ky 50 cm hloubky 80 cm hornina t ídy 
3   m 55,000 68,46 3 765,30

5 Komunikace pozemní   6 184,50

8 R 566901161

Vyspravení podkladu po p ekopech ing sítí plochy do 15 
m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm   m2 10,000 618,45 6 184,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   2 536,80

9 R 919735112 ezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm   m 40,000 63,42 2 536,80

PSV Práce a dodávky PSV   177 957,33

740 Elektromontáže - zkoušky a revize   7 350,14

10 R 740991200

Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a 
za ízení do 500 000,- Kč   kus 1,000 7 350,14 7 350,14

11 R R000

Nedílnou součástí rozpočtu je p íslušná projektová 
dokumentace.   0,000 0,00 0,00

743 Elektromontáže - hrubá montáž   170 607,19

12 R 743612111

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek prů ezu do 120 
mm2v městské zástavbě v zemi   m 65,000 34,68 2 254,20

13 354 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn   kg 62,000 38,10 2 362,20

14 R 743621110R1

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou   m 520,000 136,89 71 182,80

15 354 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi   kg 72,000 143,00 10 296,00

16 354 354415400R1 podpěra vedení PV21c na ploché střechy   kus 300,000 16,50 4 950,00

17 354 354415400R2 nástavec k PV21c   kus 300,000 5,90 1 770,00

18 354 354415400R3 víčko k PV21c   kus 300,000 7,30 2 190,00

19 354 354415200R4 podpěra vedení PV17ppp FeZn pro zdivo 250 mm   kus 150,000 19,90 2 985,00

20 354 354413800 podložka FeZn pro podpěru vedení PD PV17   kus 150,000 5,16 774,00

21 562 562810730 hmoždinka   
tis 

kus 0,200 920,00 184,00

22 354 3544104160R2 tmel silikonový   kus 5,000 96,60 483,00

23 R 743621110R2

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou   m 75,000 136,89 10 266,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Stavba:   Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - NOVÝ HROMOSVOD ZL č. 6
Objekt:   1-4-16_VV - Stavební úpra...

Objednatel:   Statutární město Ostrava, MěO OvaJih
Zhotovitel:   MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Záb eh Zpracoval:   

Místo:   Ostrava - Záb eh Datum:   26. 2. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

24 354 354410730 drát průměr 10 mm FeZn   kg 48,000 38,10 1 828,80

25 R 743622100 Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby   kus 115,000 69,90 8 038,50

26 354 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm   kus 100,000 9,38 938,00

27 354 354419860

svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 
mm    FeZn   kus 15,000 21,10 316,50

28 R 743622200

Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 
02 se 3 šrouby   kus 45,000 96,96 4 363,20

29 354 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm   kus 4,000 22,90 91,60

30 354 354419050 svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů   kus 20,000 16,50 330,00

31 354 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm   FeZn   kus 15,000 30,40 456,00

32 354 354418600 svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby   kus 6,000 34,10 204,60

33 R 743624110

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdiva   kus 15,000 239,92 3 598,80

34 354 354418320 trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn   kus 15,000 86,20 1 293,00

35 354 354418490 držák jímače a ochranné trubky DJT FeZn   kus 30,000 22,50 675,00

36 R 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu   kus 30,000 49,58 1 487,40

37 354 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů   kus 30,000 3,15 94,50

38 R 743631400 Montáž tyč jímací délky do 3 m   kus 6,000 488,38 2 930,28

39 354 354410655R1 tyč jímací s rovným koncem JR 1,5 1500 mm AlMgSi   kus 6,000 255,30 1 531,80

40 354 354410705R2 podstavec betonový PB 9kg   kus 6,000 108,00 648,00

41 354 354410705R3 podložka gumová pro podstavec betonový PB9   kus 6,000 44,14 264,84

42 R 743641100 Montáž deska zemnící 2000x250 mm typ ZD 01   kus 5,000 435,77 2 178,85

43 354 354420500 deska zemní ZD01 s přivařeným páskem   kus 5,000 581,00 2 905,00

44 R 743642100 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m   kus 27,000 400,78 10 821,06

45 354 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  křížový profil, 2m FeZn   kus 27,000 506,00 13 662,00

46 R 743991100 Mě ení zemních odporů zemniče   celek 1,000 2 251,51 2 251,51

Celkem   238 388,62
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 0,00

Montáž - práce 0,00

Mezisoučet 1 0,00 -40 318,00

PPV 1,00% z montáže: materiál + práce -403,18

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 -403,18

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem -40 721,18

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem -40 721,18
Základ a hodnota DPH 21% 0,00 0,00

Základ a hodnota DPH 5% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců Materiál Montáž
Montážní materiál a práce 0,00 0,00

Seznam výrobců
Číslo (ID)
výrobce

Enika Nová Paka 1062

Kovoblesk Opava 1127

Legrand  CZ 1141

Nezařazené 9999

Silnoproudé kabely s novým značením 7002

Tremis Lovosice 1244



Název Mj Počet

Montážní materiál a práce
ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevn m -150,00 69 -10350

Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevn m -182,00 69 -12558

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevn m 25,00 69 1725

 Nát r zemnícího pásku m -40,00 25 -1000

Podp ra na lepenkovou krytinu
PV22 rovná ks -108,00 64 -6912

Podp ra vedení do zdiva
PV02 ks -102,00 59 -6018

Svorka

SZ zkušební ks 9,00 79 711

Připojovací svorka
SO okapových žlabů - velká ks 14,00 49 686

SP1 ks -15,00 48 -720

Spojovací svorka
SS s příložkou ks 68,00 49 3332

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY
OU 2,0 ochranný úhelník, L 2000mm ks -6,00 214 -1284

DUZ držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm ks -12,00 254 -3048

Svorka

SK křížová ks -2,00 45 -90

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA NÁST NNÁ
 ROK/C 29-85-CR  2x9W G23 IP65 ks 4,00 954 3816

INFRASPÍNAČ
774229 Aut. infraspínač 1000W bílý ks 4,00 2478 9912

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevn m 40,00 32 1280

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Demontaz stavajiciho zarizeni hod -28,00 150 -4200

 Repase demontovaneho zarizeni hod -16,00 150 -2400

 Uprava stavajiciho zarizeni hod -8,00 250 -2000

 Uprava stavajiciho rozvadece hod -2,00 250 -500

 Napojeni na stavajici zarizeni hod -6,00 250 -1500

 Montaz hod -8,00 250 -2000

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod -12,00 250 -3000

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod -12,00 350 -4200

Podružný materiál 0

Montážní materiál a práce - celkem -40318



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Ostrava - Zábřeh

DIČ

Objednatel

Projektant
CZ1550

2309

Zhotovitel CZ27776506

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

28. 2. 2018

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 15 857,46 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 16 208,25 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 32 065,71 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 6 369,60 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 38 435,31

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 8 071,42

Cena s DPH 46 506,73

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00

Klouzavá doložka 0,00

Zvýhodnění 0,00

0,00

38 435,31

277 76 506

CZ-CPV

CZ-CPA

CZ00845451

JKSO

EČO

Místo

IČ

008 45 451

155 02 309

   

Zařízení staveniště   

Projektové práce   

Územní vlivy   

Provozní vlivy   

Jiné VRN   

Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE 
BET. KONSTRUKCÍ ZL č. 7   

Statutární město Ostrava, MěO OvaJih   

Ateliér IDEA, spol. s r.o., Ostrava 9   

MH-STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava - Zábřeh   
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Stavba:   Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE BET. KONSTRUKCÍ ZL č. 7
Objekt:   SO01 - Sanace vnějšího zdiva

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   1. 3. 2018

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   15 857,46 16 208,25 32 065,71 0,622 0,880

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   15 857,46 15 596,85 31 454,31 0,622 0,880

998 Přesun hmot   0,00 611,40 611,40 0,000 0,000

HZS Hodinové zúčtovací sazby   0,00 6 369,60 6 369,60 0,000 0,000

Celkem   15 857,46 22 577,85 38 435,31 0,622 0,880

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE BET. KONSTRUKCÍ ZL č. 7
Objekt:   SO01 - Sanace vn jšího zdiva

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   1. 3. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   32 065,71

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   31 454,31

11 005 985111211 Odsekání betonu stěn tl do 80 mm   m2 4,680 673,77 3 153,24

pohled Severní   
"dosekání zdegradovaného betonu" 
(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,

65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,25*1,20   4,452

pohled Jižní   
(0,56+0,1*2)*0,25*1,20   0,228

Součet   4,680

12 005 985111292

Příplatek k odsekání omítek a betonu za plochu do 10 m2 
jednotlivě   m2 4,680 45,13 211,21

1 R 985131311

Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči   m2 6,240 115,27 719,28

pohled Severní   
(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,

65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,4   5,936

pohled Jižní   
(0,56+0,1*2)*0,4   0,304

Součet   6,240

10 005 985311115

Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 - 
50 mm   m2 6,240 3 306,32 20 631,44

pohled Severní   
(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,

65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,4   5,936

pohled Jižní   
(0,56+0,1*2)*0,4   0,304

Součet   6,240

3 R 985311913

Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší 
členitost povrchu (sloupy, výklenky)   m2 6,240 169,78 1 059,43

4 R 985321111

Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm   m2 6,240 311,88 1 946,13

2 x nátěr (tl.2mm)   
pohled Severní   
(0,4+2*0,35+2*0,95+2*0,5+2*0,4+0,15+1,25+2*1,17+2*0,

65+2*1,25+0,3+0,1*11*2)*0,4   5,936

pohled Jižní   
(0,56+0,1*2)*0,4   0,304

Součet   6,240

5 R 985321912

Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu 
do 10 m2 jednotlivě   m2 6,240 11,62 72,51

6 R 985323111

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm   m2 6,240 567,86 3 543,45

7 R 985323912

Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 
m2 jednotlivě   m2 6,240 18,85 117,62

998 Přesun hmot   611,40

8 R 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m   t 0,622 982,96 611,40

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R
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Stavba:   Revitalizace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - SANACE BET. KONSTRUKCÍ ZL č. 7
Objekt:   SO01 - Sanace vn jšího zdiva

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Datum:   1. 3. 2018

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 

jednotková Cena celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝM R

HZS Hodinové zúčtovací sazby   6 369,60

9 HZS HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník   hod 24,000 265,40 6 369,60

"příprava podkladu, penetrační můstek očištěných ploch 
před aplikací sanační malty, přesun zbytkové suti" 3*8   24,000

Celkem   38 435,31
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P E R U Š E N Í
1 Zemní práce K L I M A T I C K É
3 Svislé a kompletní konstrukce P O D M Í N K Y

5 Komunikace pozemní

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6a Reprofilace betonu

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

741 Elektromontáže
762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské
767 Konstrukce zámečnické

767-AL Hlinikové výrobky

783 Dokončovací práce - nátěry

784 Dokončovací práce - malby

VON Vedlejší a ostatní náklady

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Aktualizovala Strnadlová

14.týden8.týden 9.týden 10.týden 11.týden 12.týden

Květen
19. týden

           popis činnosti
13.týden

Leden Únor Březen
15.týden 16.týden

V Ostravě dne . . 8

Vypracoval: Dominik Filip, 

3.týden 4.týden
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Poznámka: Termíny uvedené v časovém harmonogramu jsou pouze 
orientační a jsou splnitelné pouze v p ípadě vhodných klimatických 
podmínek

,,Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15" - Doba realizace 94 
kalendářních dní

,,Stavební úpravy ZŠ ul. Kosmonautů 15"

ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA 01/2018-05/2018
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17.týden 18.týden

Duben

5.týden 6.týden 7.týden


