Oprava anténniho systému ¢p. 1616, U Obecnich domi, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 20/2018
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2/2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXX
Cislo G&tu; XXXXXXXXXXXXX

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o. — ve v€cech podpisu smlouvy (tel.
XXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) — XXXXXXXXX tel. XXXXXXXXXXXX

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

SYSPRO s.r.0.

Sidlo: Jordanska 574, 390 01 Tabor

IC: 26061988

DIC: CZ26061988

Bankovni spojeni: XXXXXXXXXXX

Cislo G&tu: XXXXXXXXXXX

Spisova znacka: Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich oddil C, viozka 11580

Kontaktni osoba: Roman Zeleny

tel: / fax: XXXXXXXXXXXXX

e-mail; XXXXXXXXXXXXX

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Véci smluvni: Roman Zeleny

Veéci technické: XXXXXXXXXXXXXX
(dale jen "zhotovitel")

na zékladé vysledku zadavaciho fizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Oprava anténniho systému ¢p. 1616, U
Obecnich domi, Tabor" realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen "smlouva")

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Oprava anténniho systému ¢p. 1616, U Obecnich domi, Tabor
Misto stavby: ulice U Obecnich domd, ¢p. 1616a a 1616b

Zadavatel a investor: Mgsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.



2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.
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2.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je realizace dila "'Oprava anténniho systému ¢p. 1616, U Obecnich domu, Tabor"',

a to dle nabidky zhotovitele, v rozsahu — rozpoc¢tu zhotovitele (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje

provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit smluvni

cenu dila.

Dilo bude provedeno v souladu s technickymi poZzadavky platnymi v dob& podpisu smlouvy, v souladu se

zékonem €. 350/2012 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich

predpisi, a piedpisy s nim souvisejicimi a v rozsahu stanoveném v zaddvacimi podminkami predmétného
zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Provedenim ¢asti dila mlize zhotovitel

povefit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v piiloze €. 1 smlouvy tj. vV rozpo¢tu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v polozkovém rozpoCtu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych

rozpoctovych polozek a to zejména:

a) naklady na skladky ptebyte¢ného materialu, vybouranych konstrukci a hmot, ulozeni ornice, piipadné
nutné biologické rekultivace,

b) naklady na zatizeni stavenis§té véetné potiebnych energii,

C) atesty materiald, potiebné zkousky, méteni a revize, provozni piedpisy a tady, zaskoleni obsluhy,
vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata,

d) veskeré potiebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) provozni i komplexni vyzkouseni dila,

f) projednani a uhrada piipadnych zabort vetfejnych prostranstvi,

g) naklady na pojisténi dila,

h) néklady na zajisténi péée o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptedani,

i) naklady na pozadavky plynouci ze zkusebniho provozu,

j) néklady na pravidelny denni Cisty uklid vSech dotéenych ploch, v piipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovi§té provizornimi zasténami Vv chodbach a konecny
generalni uklid,

k) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a prubéznou likvidaci suti,

I) naklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcti a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

m) néaklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe¢nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

n) néaklady na uvedeni vSech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zeleti, ptikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

3.1. Terminy provedeni dila jsou stanoveny zdvaznymi délkami niZze uvedenych lhut:

Doba plnéni:
e dokonceni celého dila:  max. 60 kalendainich dni od predani stavenisté

Pfedani stavenisté probéhne dle klimatickych podminek béhem 04-05/2018

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,
e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnti po predani a pievzeti dila.

3.2. Termin zahajeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o predani a prevzeti

3.3.

3.4.

3.5.

staveni$té zapsan do stavebniho deniku.

Zhotovitel dle dohody s objednatelem zpracuje ¢asovy harmonogram v zavislosti na datu uzavieni smlouvy,
pticemz je vSak povinen dodrzet zavaznou lhttu dle ¢ 3.1 termin dokonceni dila.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici rocnimu obdobi, v némz se stavebni prace provadéji, nejsou diivodem
k prodlouzeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradné v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.
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3.6. Objednatel m& moznost v prib&hu plnéni smlouvy upravovat po dohodé¢ se zhotovitelem terminy realizace

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Pfedmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt potfizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predani a prevzeti staveb a jejich
ucelenych ¢éasti'". Prevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodélky zjisténé v piejimacim
fizeni, které samy o sobé a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym
zptsobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNIi PODMINKY

Cena dila je stanovena na zéklade¢ vysledku predmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse piipustnou za splnéni dila dle této smlouvy a €ini celkem:

cena &p. 1616 a bez DPH 65 100 K¢
cena ¢p. 1616 b bez DPH 65 100 K¢
Celkova cena ¢p. 1616 bez DPH 130 200 K¢
vySe DPH 19 530 K¢
celkova cena vé. DPH 149 730 K¢

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zakonem stanovené vysi platné v den uskuteénéni zdanitelného
plnéni.

Cena dila je dolozena rozpoétem zhotovitele, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré
naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadné realizaci dila.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uhrada ceny dila bude uskutec¢iovana postupné formou meési¢niho
dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximalné do vySe 80% zakladni ceny za dilo vé. DPH. Dil¢im
plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodadvek uskuteénénych zhotovitelem v
bézném mesici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho
plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym rozpoctem zhotovitele v ¢lenéni dle specifikace s
uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a vysledné ceny za pfislusnou polozku.
Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli
pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni dafiovym dokladem vcetné DPH a tento den se stava
dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni. Dohodou o diléim plnéni nejsou dotéena prava a povinnosti obou
smluvnich stran tykajici se pfedani a pfevzeti celého dila, odstranéni vad a zaru¢ni lhity podle ustanoveni
¢lankd 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v
souladu s pfilohou ¢. 1.

Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedodélki vzeslych z piejimaciho
fizeni a rovnéz z kolaudac¢niho fizeni. Konecna faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnt od
podpisu ,,Zapisu o piedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych casti®.

Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (lkrat original) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem.
Lhita splatnosti dil¢ich faktur i koneéné faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem uhrady se
rozumi den odpisu platby z u¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového
dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,
ze musi obsahovat tyto tidaje:

A Odbgératel:
Meésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor
39001
I1CO: 00253014
DIC: CZ00253014

- - - = -

Koneény pfijemce, zasilaci adresa:
BYTES Tabor s.r.0.

Kpt. Jarose 2418

Klokoty

Tabor

390 03

- - - >
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>

ICQ: 62502573
DIC: CZ62502573

>

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni
¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daiiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den pfevzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjistovaciho
protokolu.
V pfipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvg, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé nova lhiita splatnosti
zacne plynout doruenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipade€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potteba realizovat dodate¢né prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonceni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 6 smérnice
metodiky o zadava zakazek malého rozsahu Mésta Tabor.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pii ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit rozpoctem
zhotovitelem, ktery je ptilohou ¢ 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény
jednotkovymi cenami uvedenymi v rozpoétu dle pfilohy této smlouvy, ptiéemz pokud rozpocet takovéto
stavebni prace (polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrZet cenovou trovei, v niz je rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skute¢nosti zjisténé v daném smyslu neprodlené upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti rozpoctu zhotovitele tvoticim ptilohu této smlouvy,
kterd je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy list, jenz bude v
piipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vyse) podkladem pro dodatek ke smlouvé. Prace, které nejsou
pfedmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy, nebudou zhotoviteli
uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky del§im 60 kalendafnich dnt, miZe zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele pfedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pfeneseni dafiové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi. V ramci rezimu pieneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 véetné sazby dan€, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Zhotovitel je povinen vést uctovani o stavbé samostatné, oddelené od ostatnich jim realizovanych akci a
je povinen umoznit na zakladé Zadosti objednatele provedeni auditu realizace této stavby.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapo¢tl, pfiemz vzajemné budou zapoclteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do diivodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

- = = - > -

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povefit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inZenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pfeda zhotoviteli protokolarné stavenisté veetné urceni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Ptipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté pfeda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy v 1 vyhotoveni.
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Objednatel do doby zahdjeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéiené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadné a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi piedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele prevezme fadné dokonceny predmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.

Objednatel neptipousti zmény mezi realizaéni dokumentaci a dokumentaci pro vybér zhotovitele.

6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam.

Zhotovitel se bude pii své Cinnosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zapisy a dohodami na urovni statutarnich organd a rozhodnutimi a vyjadfenimi vefejnopravnich
organd.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své ¢innosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisté, které vyklidi do 5ti dnil od pfedani a prevzeti dila,
nebude-1i pti pfejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na stavenisti
pouze zafizeni a materidl, nutny k odstranéni vad a nedod¢lkt, bude-li s nimi dilo objednatelem pievzato,
ptipadné zatizeni a material potiebny ke splnéni podminek kolauda¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zpasobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dob& provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici pribéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
stavenisSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti Gcast svych zmocnénych zéastupct na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym subdodavatelim.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zabort vefejného prostranstvi a
dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonceni a pfedani celého dila bez vad a nedodélki bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré Cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich pfedpisi.

7.
RIZENI STAVBY, STAVEBNI DENIK,
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je XXXXXXXXXXXX, ktery zabezpecuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, v¢etné piislusnych doklada

c) provadi pfedavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materiali a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu
f) vede stavebni denik

Zhotovitel je povinen ode dne pfevzeti stavenisté vést na stavbé stavebni denik podle zakona ¢. 183/2006
Sb., ve znéni pozd¢jsich predpistl, a §6 vyhl. ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby. Do deniku se zapisuji
vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o Casovém postupu praci a o
prekazkach, které brani jejich plynulému postupu. Denik bude uloZen na stavbé. Denik vede zhotovitel se
dvéma oddélitelnymi pripisy, jednim ur¢enym pro osobu povéienou zhotovitelem kontrolou provadéni
dila, druhym uréenym pro zhotovitele za ucelem archivace, na dobu nejméné deseti let od kolaudace
stavby. Original deniku predé zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skutecného provedeni stavby.
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Objednatel je povinen sledovat obsah zapist v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

Mimo stavbyvedouciho zhotovitele mize provadét potifebné zaznamy v deniku odpovédny zastupce
objednatele, zastupce projektanta povéfeny autorskym dozorem, pfip. organ statniho stavebniho
dohledu. Je zakazano zapisy v deniku pfepisovat, skrtat a nelze téz z néj vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Stavebni denik musi byt pfistupny osobdm poveéfenym objednatelem kontrolou
provadénych praci, osobdm povéfenym k provadéni autorského dozoru, koordinatoru BOZP a dal$im
osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu provadéni dila.
Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3
pracovnich dnti pfipojit k zdznamu svoje vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li odpovédny zastupce objednatele s obsahem zapisu, ktery provedl stavbyvedouci
zhotovitele, zapiSe sviij nesouhlas do deniku do 3 pracovnich dntl s uvedenim divodu, jinak se ma za to,
ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle schvaleného projektu, podle smlouvy o dilo a
v souladu s ¢asovym HMG, technickych norem a jinych piedpisu.

b) Prebirda dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjiStovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény projektové dokumentace, materialu a viceprace, které musi
nasledné pisemné piedlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele ptikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné $kody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

e) Pravidelné kontroluje a svym podpisem potvrzuje stavebni denik.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbé&, zajist'uje zapis z kontrolniho dne, ktery je nadtazen zapisim ve
stavebnim deniku (pokud jsou v ném rozpory).

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila, a to na zakladé
aktualizovaného ¢asového harmonogramu.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku, podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem, je dikazem o
zapsané skutecnosti a je podkladem pro piipadné smluvni upravy.

Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkd zjisténych pii pfejimacim fizeni stavby
objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle zak. ¢. 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi,
Objednatel je opravnén prostfednictvim svého zastupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat prikaz k preruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohroZena
bezpeénost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovniki na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozsahlé §kody. O uvedené skute¢nosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani nahrady $kody bude feseno dle pfislusnych ustanoveni obéanského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité sjednané touto smlouvou, pficemz
pfi splnéni, jakoz i ve sjednané zaruc¢ni lhité bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zadkonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpe€nostnimi predpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec¢istovani okolniho prostiedi.
Nedokonéené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Veéci, které jsou potiebné k plnéni zakazky, je povinen opattit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni vyslovné
uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami. Dale se
zhotovitel pfi realizaci stavby zavazuje k soucinnosti s Koordinatorem BOZP, ustanovenym v souladu se
zakonem ¢. 309/2006 Sb. objednatelem. Zhotovitel soucasné smluvné zavaze k této soucinnosti i vS§echny
své poddodavatele. V piipadé vysokého rizika ohroZeni bezpecnosti prace a zdravi osob mohou byt prace
zastaveny do doby pfijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V piipade
opakovaného poruseni nebo nepfijeti opatieni dojde k uloZeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek
BOZP na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi plnéni zakazky nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé jeho uZiti
znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
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okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida za to,
ze k plnéni zakazky nepouZije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti
nezbytna podle pfislusnych piedpist.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisti fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii plnéni zakdzky veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v piipad€ vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé pozadovat.

Soucasti pfedmétu plnéni zakazky je i zajisténi provedeni vSech prukaznych zkouSek a revizi nezbytnych
pro dokongeni stavby. K piejimce stavby pieda zhotovitel stavebni denik pribézné vedeny pfi realizaci
stavby, protokoly o zkouskach a revizich, dokumentaci skute¢ného provedeni ve dvou paré.
Pred zahdjenim stavby i béhem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spolupraci s objednatelem
informovani najemnikli bytd o prabéhu provadénych praci podle pribézné aktualizovaného
harmonogramu postupu praci. Pfi provadéni praci bude zhotovitel postupovat ohledupIné a vstiicné k
najemnikiim bytd, kterym stavebni Gipravy narusi jejich soukromi.

Zhotovitel se zavazuje ptedlozit objednateli ke schvaleni kaZdou zménu poddodavatele oproti seznamu
poddodavateli uvedenému v nabidce zhotovitele v ramci zakdzky. V piipade, ze zhotovitel bude ménit
poddodavatele, ktery zhotoviteli prokazuje v zadavacim fizeni kvalifikaci, musi novy poddodavatel tuto
kvalifikaci také spliovat a zhotovitel je povinen pfedlozit objednateli vSechny pfislusné doklady
k prokazani kvalifikace.

Stavenis$tém se rozumi prostor uréeny pro realizaci dila. Objednatel je povinen urcit prostory staveniste,
vymezeni a ohrazeni je povinen zabezpeCit zhotovitel — zakon ¢. 183/2006 Sb. a Natizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na ochranu zdravi pfi praci na stavenisti, o bezpec¢nosti
prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani stavenisté po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tietich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho Cinnosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneskodiovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstraniovat odpady
a veskeré necCistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladdani pfipadného vybouraného
a vytéZeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybouraného a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit sviij majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. Stiezeni
prevzatého pracoviste si zajistuje zhotovitel.

Zhotovitel zajisti pfechodné dopravni znaceni béhem provadéni stavebnich praci. K lokalité¢ bude zajistén
vjezd pro vozidla zdchranného systému po celou dobu vystavby.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby tiklid spolecnych prostord, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, piivoz). V piipadé provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonéenim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke $kodam na majetku tietich osob.

Zhotovitel je povinen zabezpe€it na staveni$ti aktualni identifika¢ni tabuli v obvyklych rozmérech
s uvedenim daji o stavbé a zhotoviteli, objednateli a dozorech. Jiné reklamy a identifika¢ni tabule mtze
zhotovitel umistit pouze se souhlasem objednatele.

Pro dopravu materialu pfi realizaci dila nesmi byt pouZivany vnitini vytahy domu.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radn& provedena stavba se piedava a piejima v rozsahu projektové dokumentace stavby a vydaného
stavebniho povoleni. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz v rozsahu jednotlivych objektd schopnych
samostatného uzivani. VeSkerd piedani a ptevzeti budou provadéna v rozsahu a zplisobem stanovenym
platnymi pfedpisy a touto smlouvou.
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Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veskerych atestl, zprav a protokoli o zkouskach stanovenych
platnymi piedpisy a kompletni projektové dokumentace skute¢ného provedeni se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu provedenych praci.
Dale pripravi tyto doklady:

= osvédceni o zkouskach pouzitych material

= stavebni denik

= prohldSeni o shod¢ na stanovené vyrobky

= doklady o zaskoleni obsluhy technologickych zatfizeni

= provozni pokyny dodanych technologickych zafizeni

= doklady o vykonanych zkouskach technologickych zatizeni
Ke kontrole praci, materialt a konstrukei, které budou v dalsim prab&hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pied jejich zakrytim zapisem do stavebniho deniku. Pokud se objednatel na
vyzvu nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho ucasti.
K pifevzeti dokonéeného dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné alespoi 7 dni pfed zahajenim
predavaciho fizeni a to zptisobem uvedenym v ¢l. 13.
O predani a ptevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o pFedani a prevzeti staveb a jejich ucelenych
casti", ktery bude obsahovat vedle zdkladnich technickych udaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodé¢lkti, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélki. Dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zadvazkl povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k neprevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodé€lky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.
Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o predani a pfevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélki, za¢ind bézet zaruéni lhita.
Odmitne-li objednatel dilo ptevzit, sepise se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zddvodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pievzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby nebo by takové vady a nedodélky branily pfipadnému
kolauda¢nimu souhlasu.
Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zadvady, jejichz ptivod je ve schvalené projektové
dokumentaci ke stavebnimu fizeni, nebo jestlize sam zpisobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je vSak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.
Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v piipadé, pokud s nimi bylo dilo protokolarné piedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti $koda, ztrata nebo jakakoli jina ujma v dobé do okamziku ptfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou $kodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.
Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle pfislusnych pravnich pfedpisii soucasti pozemku, s nimz je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

0.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 60 mésici ode dne predani celého dila. Zaruéni lhuta na dodavky stroju a
technologického zatizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zaruéni list, se sjednava
v délce lhity poskytnuté vyrobcem, nejméné vSak v délce 24 mésicu.
V ptipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokondi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
V pfipadé vzniku vad dila objednatel bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporucenym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporu¢enym dopisem v souladu s ¢l. 13 smlouvy. Reklamaci vad Ize uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
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Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1hité do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruceni pisemného oznameni vady zhotoviteli. V
ptipad¢ prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto tfeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzvé se stanovenim dodate¢né lhiity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

jméno zastupct smluvnich stran

¢islo smlouvy o dilo

datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace

popis a rozsah vady a zptisob jejiho odstranéni

datum zahajeni a odstranéni vady

celkova doba trvani vady od zjisténi do odstranéni

vyjadteni, zda vada branila fadnému uzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu $kody od zhotovitele, kterd byla objednateli
zpisobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipad¢, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladt zhotovitele na prokdzani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 ob&anského zakoniku) mize byt za
vadné pInéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popt. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNiI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad poruseni danych
smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mtize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla §koda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendafni den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v zapise o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendafni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodlenti,
- smluvni pokutu za opakované poruseni nebo nepfijeti opatfeni pfi nedodrzovani podminek BOZP na
stavenisti je ve vysi 0,06% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény pfipad,
- smluvni pokuta nepfitomnost stavbyvedouciho nebo jim povéteného kvalifikovaného zastupce (mistra)
na stavenisti dle ¢l. 6.8 smlouvy ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokuta za poruseni povinnosti tykajici se piedlozeni ¢i zmény seznamu kvalifikovanych osob
dle ¢l. 6.12 smlouvy nebo tykajici se osvédceni proskolenych osob dle ¢l. 6.13 smlouvy ve vysi 0,05% z
ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnti od
doruceni vyzvy k naprave, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény piipad,
- smluvni pokutu za podstatné poruseni povinnosti zhotovitele davajici objednateli pravo odstoupit od
smlouvy ve vysi 50 000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.
V ptipad¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené castky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ actovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.
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Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentudlnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve 1hité¢ 30 kalendainich dnd po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vy¢islenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na pfislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu narokujeme a zplisob vypoctu
celkové vySe smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vytctovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnt
od doruceni, jinak se mé za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipad€, Ze druhd strana s vyactovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené lhite sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok objednatele na ndhradu Skody zplsobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy miize byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavazna pouze jako dodatek této smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle potadového Cisla
piislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 6 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu z roku 2016.

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vSech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obCansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zdvazek zruSuje od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana poruSujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védet, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
piipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouvé.

Smluvni strana muze od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piimétenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strang, ze od
smlouvy odstupuje, nemtze volbu pro pfedmétné poruSeni smluvni povinnosti jiZz sama zménit. Pokud
nastanou dal$i divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporucené¢ho dopisu druhé smluvni stran¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhuty
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dn
od odeslani.

V piipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dnti od uc¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarné jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané $koda, je tato opravnéna zadat ndhradu skody v¢. uslého
zisku.
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12.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za $kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za §kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptsobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finanén¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $koddm
zptisobenym jeho cinnosti véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro pfipad
odpovédnosti za Skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a ucinnou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pfevzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zni¢enim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné¢ montdznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za Skodu odpovidd v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tieti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozumeéni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dnti pfed zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dna
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Pfedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadreni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpraveé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpraveé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V pfipadé, ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

13.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouve. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nekterého z ticastnikll je
povinen tento u¢astnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZen, pisemnost se prostiednictvim poStovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si G¢astnik zasilku do deseti kalendainich dnti od uloZeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozvédél.

14,
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni G¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypoiradat své zavazky, zejména si vratit
véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné penézité zavazky podle smlouvy; zanikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nékterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy nekteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy

11



14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

Oprava anténniho systému ¢p. 1616, U Obecnich domi, Tabor

neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichz tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u€innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy véetné€ jejich pfilohy fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz ptipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona €. 340/2015 Sb. o registru smluv, a ze zasle spravci registru smluv k uvetejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

Prilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele

V Tabofe dne:  26.3.2018 V Tabote dne:  26.3.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Ondfej Semerak Roman Zeleny

Jednatel spole¢nosti jednatel spolecnosti
BYTES Tébor s.r.o. SYSPRO s.r.0.
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