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číslo smlouvy objednatele: S/0279/2018/IO     číslo smlouvy zhotovitele 

  SMLOUVA O DÍLO  

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Níže označené smluvní strany------------------------------------------------------------------------------------------------- 

statutární město Frýdek-Místek 
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek  

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor 
IČ:  00296643 
DIČ: CZ00296643 
tel.  558 609 111 – ústředna 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO, basel.radoslav@frydekmistek.cz /558 609 260 
Ing. Filip Ryška, technik IO, ryska.filip@frydekmistek.cz/558 609 268 
 

 dále jen objednatel  
 a 
 
IKON, s.r.o.  
se sídlem Příborská 1390, 738 01 Frýdek-Místek, 
zastoupena Ing. Lumírem Ivánkem, jednatelem 
IČ: 45197369 
DIČ: CZ45197369 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl C, vložka 2853   
Č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx 
Tel: xxxxxxxxxxxx 
Fax: xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 

 dále jen zhotovitel 
 objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany   

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce „Rekonstrukce lávky 
mezi městem a Sviadnovem – revize a dopracování projektové dokumentace“ následujícího znění 
a obsahu (dále jen smlouva). 

článek 1 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavírají smlouvu s vědomím následujících skutečností: 

 

a) Objednatel má záměr vypracovat dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Rekonstrukce 
lávky mezi městem a Sviadnovem“ a za tímto účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice QS-74-01 – výzvou k podání nabídky 
neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na profilu zadavatele. 
 

mailto:basel.radoslav@frydekmistek.cz


 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem – revize a dopracování projektové 

dokumentace 
Číslo veřejné zakázky: P18V00000028                                                                                          

  

Strana 2 (celkem 10) 

 
 

b) Zhotovitel předložil v souladu s výzvou nabídku, která byla objednatelem vybrána jako 
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující: 

 
článek 2  

Předmět a rozsah plnění 
 

1. Předmětem smlouvy je: 
a) závazek zhotovitele provést revizi a dopracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby s názvem „Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem – revize a 

dopracování projektové dokumentace“, včetně výkonu autorského dozoru v rozsahu 

dále ujednaném a  

b) závazek objednatele zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

 

2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platnými vyhláškami, TP, ČSN a EN, dále 

dle závěrů: 

 Expertního posudku, zpracovatel PIS PECHAL, s.r.o., z 03/2017 

 Hlavní prohlídky lávky ev.č. L-2-7 z 3.12.2015. 

 
2.1 Projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS) bude 

zpracována v rozsahu přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a její součástí bude: 
 

a) zpracování položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka 

podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, 
- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek. 

 
DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci stavby a 
proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr bude pro účely zadávací dokumentace na stavební práce sestaven: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením 

konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely 
kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných cen, 
nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav 
pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10,   
Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni. 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců a 
položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". Položky 
soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude použita. 
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- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 
samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení 
staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo 
dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; ostatní náklady vyplývající 
z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních  

 

objektů nebo provozních souborů, ani v soupisu vedlejších nákladů, zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické zaměření 
dokončeného díla. 

 

- nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro provedení 
stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací dokumentace, 
obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy 
nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke 
zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
b) Součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících 

na předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 3 dnů po 
jejich obdržení. 

 

2.2  Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou dobu 
realizace stavby toho kterého stavebního objektu. Výkon autorského dozoru a technické pomoci 
bude zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby zhotovované dle 
projektové dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru 
se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s 
projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a 
změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně ověřenými 
stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými technickými 
normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen provádět 
autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 

 

a) v souvislosti s realizací stavby poskytováním konzultací a odborných doporučení  
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění stavby, 
posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, 
dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  provádí na žádost objednatele 
zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání stanovisek 
k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého zhotovitelem stavby, 
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f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení ekonomických 
parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet stavby s ohledem na ceny 
stanovené na základě výsledku zadávacího řízení objednatele, 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a v součinnosti s nimi, 
s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla. 

 

Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové dokumentace 
reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 
 
 
 

2.3 Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla (DPS) před orgány 
objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou také další 
práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl 
předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné 
splnění předmětu této smlouvy. 
 

2.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při 
vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové 
dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové 
dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
 

2.5 Forma zpracovaného díla  
 

2.5.1. Projektová dokumentace bude dokončena a předána objednateli v následujícím počtu vyhotovení 
v členění pro každý stavební objekt: 

 
           PD pro provádění stavby: 

Písemná forma - PD pro provádění stavby ve 3 vyhotoveních z toho: 

 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  
 2 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

 výkresová dokumentace – formát  DWG a formát PDF 
 textová část – Word, formát PDF 
 neoceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML 
 oceněný soupis prací s výkazem výměr – formát XLS (Excel), formát XML - na 

samostatném mediu 
 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost všech 
vzorců, včetně celkových součtů. 
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Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace ve stupni 
projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb. 

 
2.5.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
2.5.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán v jednotné 

formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

článek 3  
Doba, místo plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění díla do 

25.5.2018. 
 
 

2. Zhotovitel je povinen zahájit přípravu provedení díla ihned po podpisu této smlouvy. 
 

3. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, odbor IO, dílo převezme Ing. Filip Ryška. 
 

4. Výkon AD se zhotovitel zavazuje zahájit do 1 týdne ode dne výzvy objednatele a bude jej provádět 
po celou dobu realizace stavebního objektu zhotovovaného dle projektové dokumentace 
vypracované zhotovitelem dle této smlouvy minimálně 1 krát do týdne. 

 

5. Strany se dohodly, že prodlení zhotovitele s dokončením předmětu díla ve sjednaném termínu 
nenastává v případě nastalých překážek, které způsobily třetí osoby a zhotovitel jejich odstranění 
nemůže ovlivnit.  Strany sjednávají, že předpokladem pro uznání překážek dle tohoto ujednání je 
včasné upozornění ze strany zhotovitele.   

článek 4 
 Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za plnění je sjednána stranami na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, 

nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování projektové 
dokumentace. 
 

2. Cena plnění se sjednává v následující výši: 
 

 bez DPH DPH % včetně DPH 

Revize a dopracování 

dokumentace pro provedení 

stavby 

165 000,- Kč 34 650,- Kč 199 650,- Kč 

Autorský dozor jednotková cena  

(1 h výkonu AD bez DPH/hod) 

Nesčítat v rámci 

sloupce 

500,- Kč 

Nesčítat v rámci 

sloupce 

105,- Kč 

Nesčítat v rámci sloupce 

605,- Kč 
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Autorský dozor celková cena 

(součin jednotkové ceny 

a celkového počtu hodin) 

25 000,- Kč 5 250,- Kč 30 250,- Kč 

Cena celkem  190 000,- Kč 39 900,- Kč 229 900,- Kč 

 
 
3. Nárok na zaplacení ceny za dokumentaci pro provedení stavby vzniká předáním komplexní 

dokumentace pro provedení stavby  DPS odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu 
sjednaném v této smlouvě.  
 

4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech v průběhu realizace stavby 
od převzetí stavby dodavatelem do předání dokončené stavby toho kterého objektu objednatelem. 
Faktura za výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu 
hodin skutečně provedeného výkonu AD. Fakturován bude skutečný počet hodin násobený 
hodinovou sazbou dle této smlouvy, nepřekročí však maximální částku sjednanou v této smlouvě. 
 

5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, zejména zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu  č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Splatnost faktur se sjednává ve lhůtě 14 dní od doručení. 
Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana povinna ve faktuře vyplnit tyto 
údaje: 

 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření dle jednotlivých stavebních 

objektů (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 

 
      K faktuře bude doložena následující příloha: 

- protokol o předání a převzetí dokončené DPS v počtu a ve formě dle ujednání v této smlouvě. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje 
některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy, ve vrácené faktuře je povinen vyznačit 
důvod vrácení. Lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. 
 

7. Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy, té které strany je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu té které strany. 
 
 

článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení s objednatelem se 

zástupci objednatele z odboru IO, případně dalších. 
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2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná podoba musí být 
objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

 
3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na kontrolních 

dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na kontrolu průběhu 
provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li dohodnuto se zástupcem/i 
uvedenými v záhlaví smlouvy  jinak. Kontrolní dny svolává zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené 
v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se 
strany nedohodnou jinak.  

4. Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely zajištění 
pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i prostý email. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci 

součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  
 

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v 
nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání 
nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění 
této smlouvy.  
 
 

článek 6 
Vady plnění 

 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby projektované dle této smlouvy vyplývá ze 

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá 
výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon a zákony 
souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její 
kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku.  
 

2. Nároky objednatele z vadného plnění zakládají všechny vady, které má dílo při převzetí 
objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.  
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné 
již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak vlastními 
pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 

4. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení písemného 
upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace; opravou se rozumí 
vypracování změny projektové dokumentace na náklady zhotovitele, kterou bude vada odstraněna a 
bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem objednatele nejsou 
narušena autorská práva zhotovitele. 



 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem – revize a dopracování projektové 

dokumentace 
Číslo veřejné zakázky: P18V00000028                                                                                          

  

Strana 8 (celkem 10) 

 
 

6. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 
důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

7. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich zjištění  níže 
uvedeným způsobem:   
 

a) datová zpráva: - 
b) na e-mail: xxxxxxxxxxxxx  
c) na telefonním čísle: - 

 
V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c), musí být hlášení vady potvrzeno 
písemně, tzn. způsobem dle bodu a) nebo b). 
 
 

článek 7 
 Smluvní sankce 

 
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla  (DPS) v termínu dle smlouvy má 

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní 
pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle termínu ujednaném v této 
smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokutu je 
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování objednatelem. 
 
 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dle této smlouvy má právo zhotovitel 
požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Úrok z 
prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 

4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkaze výměr, zjištěnou při realizaci stavby toho 
kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může objednatel 
účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly náklady zvýšeny. 

 
 
 

článek 8 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel jako oprávněný vykonavatel majetkových práv autorů díla vytvořeného autorem/y dle této 

smlouvy poskytuje dle ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku objednateli časově a teritoriálně 
neomezené výhradní právo dokončené dílo – projektovou dokumentaci, jakož i v jeho 
rozpracovaných částech užít všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění a vyplývajícími z účelu dle této smlouvy.  
 

2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci ve stupni DPS, jakož i v jejich rozpracovaných 
částech, neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo 
jejich částí třetím osobám k účelům: 
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a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   
 

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů, 

 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
 
a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít.  
 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v 
této smlouvě zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 
 

4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 

dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že 

nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto dílem. Ustanovení se 

nevztahuje na zhotovitelovy poddodavatele. 

5. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou autorským 
dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je oprávněn uvést při 
zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně označení autorů, spoluautorů.  
 
 

článek 9 
 Závěrečná ujednání 

 
1.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
 

2. Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. Nedojde-li 
k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 
 

3.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 108.schůze Rady města Frýdku-Místku ze 
dne 20.3.2018. 
 

5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve 
lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění dle tohoto 
ujednání v registru smluv. 
 

6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků 

bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva zveřejněna po 

anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 
Název veřejné zakázky: Rekonstrukce lávky mezi městem a Sviadnovem – revize a dopracování projektové 

dokumentace 
Číslo veřejné zakázky: P18V00000028                                                                                          

  

Strana 10 (celkem 10) 

 
 

 

 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku              Ve Frýdku-Místku  

 

 

 

 

 

____________________   _________________ 

Mgr. Michal Pobucký, DiS.                                             Ing. Lumír Ivánek 

      primátor    jednatel společnosti 

 
 


