

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Odolice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	400	4 800	1.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	423	900	380 700	1.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	12	1 000	12 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	37	2 650	98 050	1.12.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	435	200	87 000	1.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	250	108 750	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					691 300	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	435	300	130 500	1.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 500	7 500	1.4.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	3 000	3 000	1.4.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	435	100	43 500	1.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	435	350	152 250	1.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					368 750	31.3.2019
3.3	Mapové dílo	ha	435	200	87 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					87 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	800	48 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	691 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	368 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	87 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 195 050 Kč
DPH 21% v Kč	250 960 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 446 010 Kč

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová - jednatelé společnosti