

Smlouva o dílo č. SML/1124/17

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I”

a

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I”

a

Smlouva o výkonu autorského dozoru

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o výkonu autorského dozoru

na stavbu

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I”

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

a

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel

Adresa:

Živnostenský list:

IČ:

DIČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Ing. Jiří Škrabal

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZÚ/469/2009/ZIN2

48476684

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Preambule

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:

„SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I”

Předmětem smluvního závazku je zpracování projektové dokumentace pro níže popsanou stavbu včetně provedení příkazní činnosti a provedení výkonu autorského dozoru. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Účastníci smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a o výkonu autorského dozoru se dohodli na podmínkách provedení níže popsaných závazků.

Podkladem pro uzavření předmětných závazků je:

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/27/2017/526,
- inženýrskogeologický průzkum zpracovaný Centroprojektem Zlín, as., z ledna 2016
- studie Silnice III/4915:Slušovice, průjezdní úsek, část I zpracovaná xxxxxxxxxxxxxx, z ledna 2017
- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 17.08.2017

Článek III. 1. Smlouva o dílo

Předmětem závazku je:

Předmětem závazku je zpracování kompletní projektové dokumentace (PD) ve stupni dokumentace pro územní řízení (DÚR) a ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). PD bude řešit stabilitu svahu silničního tělesa v délce 110 m současně s rekonstrukcí silnice v uzlovém úseku km cca 0,361 – 0,636, název uzlového úseku č. 5 „Slušovice – Pod Sadem“. Součástí řešení PD bude umístění opěrných a zárubních zdí, chodníku od připojení místní komunikace po konec řešeného úseku dle technické studie.

Stabilita silničního tělesa bude provedena pomocí pilotové stěny s ŽB trámcem umístěným v krajnici komunikace. Stabilita bude řešena na základě závěrů z provedeného předběžného inženýrskogeologického průzkumu. Součástí zakázky bude i realizační dokumentace stavby (RDS) stavebních objektů SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205, provedení inženýrsko-geotechnického průzkumu (IGP) pro založení opěrných a zárubních zdí.

Součástí PD budou stavební objekty (budoucí investorství):

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady	
SO 101 – Silnice III/4915	(ŘSZK)
SO 102 – Chodníky, sjezdy, připojení MK	(xxxxxxxxxx)
SO 102.1 – DIO – přechodné dopravní značení	(ŘSZK)
SO 102.2 - DIO – přechodné dopravní značení	(xxxxxxxxxx)
SO 201 - Opěrná zeď s chodníkem	(ŘSZK, xxxxxx)
SO 202 – Zárubní zeď	(ŘSZK)
SO 203 – Opěrné a zárubní zdi s oplocením	(xxxxxxxx)
SO 204 – Opěrná zeď I	(ŘSZK)
SO 205 – Opěrná zeď II	(ŘSZK)
SO 401 - Veřejné osvětlení (nasvětlení MPP)	(xxxxxxxx)
SO 402 – Přeložka NN	(xxxxxxxxxx)
SO 301 – Prodloužení a úprava kanalizace	(xxxxx)

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými předpisy a vyhláškami a musí zejména obsahovat:

- podrobné geodetické **zaměření stávajícího stavu dotčeného území** vč. polohy umístění stávajícího stavu inženýrských sítí a jejich zakreslení do koordinační situace stavby,

- katastrální podklady z KN (katastrální mapy, informace o pozemcích, LV – s omezením vlastnických práv),
 - koordinační situace zakreslená v katastrální mapě vč. uvedení parcelních čísel a hranic katastrálního území v měřítku 1:500 (se zakreslením všech SO),
 - podrobný statický výpočet, výkaz materiálů opěrné zdi v PDPS (SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205)
 - inženýrsko-geologický průzkum
 - uzlové staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, uzlové staničení bude uvedeno u připojení místních a účelových komunikace, sjezdů a nájezdů k nemovitostem,
 - záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených stavbou, tj. vč. uvedení omezení vlastnických práv),
 - členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí,) dle druhu povolenacího řízení a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem,
 - návrh trvalého dopravního značení (DZ) – stávající a nově navržené trvalé DZ,
 - návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude proveden písemný záznam o projednání s DI Policie ČR, příslušným správním úřadem a projednáním s obcí za účasti koordinátora veřejné dopravy ve Zlínském kraji,
 - plán kontrolních prohlídek při realizaci stavby (zák. č.183/2006 Sb. Sb., §110, odst. 2 c)
 - bilance zemních prací,
 - bilance odpadů a nakládání s odpady,
 - podrobné vytýčení stavby,
 - zásady organizace výstavby,
 - uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při realizaci dodržovat,
 - odborný odhad stavebních nákladů dle DÚR jednotlivých stavebních objektů,
 - **1x kontrolní rozpočet (podrobný oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur),** zpracovaný výhradně v ÚRS, v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., rozpočet v písemné formě bude potvrzený zpracovatelem, součástí soupisu prací budou položky vedlejších a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady):
 - zaměření skutečného provedení stavby
 - PD skutečného provedení stavby (DSPS)
 - geometrický plán podle skutečného provedení stavby
 - geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene (služebnost)
 - kontrolní zkoušky materiálů a konstrukcí zkušebnou zhotovitele
 - publicita – billboard – 1 ks
 - PD bude obsahovat veškeré požadavky dotčených - předem písemně odsouhlasené zadavatelem – ŘSZK,
 - Plán BOZP
 - v DSP/PDPS bude **podrobný soupis prací, dodávek a služeb** potřebných ke zhotovení stavby s **výkazem výměr** (slepý rozpočet) **v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb.,** v platném znění a **kontrolní rozpočet** (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby s výkazem výměr) zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové úrovni (1x písemně, 1x digitálně ve formátu .xls).
1. Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní stavby.
 2. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí závazku bez vad a nedodělků.

3. Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) zpracování PD a předání 1 paré **DÚR**,
 - b) předání 2 paré **DÚR** vč. dokladové části, potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů, samostatně pro stavební objekty ŘSZK a xxxxxxxxxxxx
 - c) zpracování a předání 1 paré **DSP**,
 - d) předání 2 paré **DSP** včetně dokladové části potvrzené stavebním úřadem (1x ŘSZK, 1x xxxxx a předání 6 paré PD DSP/PDPS (3x ŘSZK, 3x xxxxx včetně dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) rozděleného na dvě části (ŘSZK, xxxxxxxxxxxx) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení, plán BOZP pro stavební objekty ŘSZK a plán BOZP pro stavební objekty xxxxxxxxxxxx,
 - e) předání 4 paré **RDS** opěrných zdí (3x ŘSZK, 1x xxxxxxxxxxx)
4. O převzetí dílčích částí závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který písemně potvrdí objednatel a zhotovitel.
5. Zpracování odpovědi na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku provede zhotovitel ve lhůtě nejpozději do 2 kalendářních dnů po obdržení přesného textu dotazu od objednatele.

2. Příkazní smlouva

1. Příkazník pro příkazce

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného územního rozhodnutí a stavebních povolení včetně nabytí právní moci,
 - projedná navržené stavební řešení s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vyhotovení smluv o právu provést změnu stavby vč. zajištění jejich podepsání (vzor smlouvy bude předán),
 - zajistí vynětí ze ZPF,
 - zajistí rozhodnutí o případném kácení zeleně,
 - podá u stavebního úřadu jménem příkazce kvalifikovanou žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebních povolení vč. potřebných dokladů,
 - uhradí veškeré související správní poplatky.
2. Závazek z příkazní smlouvy bude plněn v dílčích částech a je splněn příkazcovým převzetím pravomocného územního rozhodnutí a veškerých pravomocných stavebních povolení a rozhodnutí na stavbu „**SILNICE III/4915: SLUŠOVICE I**“

3. Smlouva o výkonu autorského dozoru

a) Předmět plnění

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na výše uvedené stavbě v rozsahu:

1. Povinná účast na předání staveniště a převzetí hotového díla zhotoviteli na základě písemného vyzvání objednatele.
2. Účast na kontrolních dnech stavby na základě písemného vyzvání objednatele (1x měsíčně).
3. Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.
4. Posuzování návrhů zhotovitele na změny a odchylky u dílčích částí projektu zpracovaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů.
5. Vydávání odborných stanovisek ke všem Změnovým listům navržených zhotovitelem stavby včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně prací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

6. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS.
7. Spolupráce s odpovědným geodetem stavby.
8. Dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné (na základě vyzvání objednatele) či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada. Zjištěné vady, rozpory či opomenutí je poskytovatel (zhotovitel projektové dokumentace) povinen bezodkladně a bezplatně odstranit.
9. Účast na odevzdání a převzetí hotového díla na základě písemného vyzvání objednatele.
10. Písemné vyzvání objednatele k účasti poskytovatele na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Poskytovatel je povinen potvrdit svoji účast do 2 pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

b) Místo plnění:

1. Místo plnění: k.ú. Slušovice, silnice III/4915, stavba „Silnice III/4915: Slušovice I“.
2. K zahájení plnění služeb bude zhotovitel vyzván objednatelem písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této smlouvě.
3. Poskytovatel se zavazuje provádět služby v době realizace stavby „**SILNICE III/4915: SLUŠOVICE, I**“, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován objednatelem e-mailem min. 15 dnů před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění závazku je 1. 4. 2020 - 30. 9. 2021.

Závazek bude plněn průběžně po celou dobu realizace stavby. Nárok na zaplacení ceny vzniká po skončení předmětné stavby.

Článek IV. Čas a místo plnění závazků

1. Termín dílčího plnění SoD:		
a	zpracování PD a předání 1 paré DÚR:	30. 07. 2018
b	předání 2 paré DÚR vč. dokladové části potvrzené stavebním úřadem a předání odborného odhadu stavebních nákladů:	30. 10. 2018
c	zpracování a předání 1 paré DSP:	15. 12. 2018
d	předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) a předání 4 paré RDS, 1x plán BOZP pro ŘSZK a pro xxxxxxxxxxxxxx	30. 08. 2019
2. Termín dílčího plnění příkazní smlouvy		
a	předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:	30. 10. 2018
b	předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci:	30. 08. 2019

3. Místo předání a převzetí: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Článek V. Cena

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

a) **Smlouva o dílo:**

DÚR (vč. dokladové části a odhadu nákladů) bez DPH	318 000,- Kč
DSP/PDPS/RDS (vč. dokladové části a rozpočtu) bez DPH	714 000,- Kč
Cena smlouvy o dílo celkem bez DPH	1 032 000,- Kč
DPH 21 %	216 720,- Kč
Cena smlouvy o dílo celkem vč. DPH	1 248 720,- Kč

(slovy jedenmiliondvěstěčtyřicet osmtisíc sedm set dvacet korun českých)

b) **Příkazní smlouva:**

Územní rozhodnutí bez DPH	60 000,- Kč
Stavební povolení bez DPH	65 000,- Kč
Cena příkazní smlouvy celkem bez DPH	125 000,- Kč
DPH 21 %	26 250,- Kč
Cena příkazní smlouvy celkem vč. DPH	151 250,- Kč

(slovy jednostopadesátjedentisíc dvěstě padesát korun českých)

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou fakturaci budou kopie souvisejících dokladů.

c) **Cena za výkon autorského dozoru pro ŘSZK**

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu v následující výši:

Prováděné úkony	Maximální počet hodin	Cena/hod	Celková nabídková cena bez DPH
Účast na stavbě	85	560,-	47 600,-
Inženýrská činnost (projekční práce aj.)	60	530,-	31 800,-
Nabídková cena celkem bez DPH			79 400,-
DPH 21%			16 674,-
Celková nabídková cena včetně DPH			96 074,-

Celková nabídková cena je **maximální**. Fakturovány budou úkony poskytovatele v rozsahu prokazatelného skutečného plnění.

Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený dopravou na stavbu.

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele - poskytovatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností z příkazní smlouvy bez vad a nedodělků a ze smlouvy o výkonu autorského dozoru.

Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých částí závazku ze SoD a dílčích částí z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu.
2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DÚR, dle čl. V, a) věta první.
 - b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % z ceny díla za zpracování DÚR a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. a)) tj. za předání pravomocného ÚR, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za ÚR dle čl. V., bod 1, písm. b), věta první,
 - c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS, dle čl. V, a) věta druhá.
 - d) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. d)) je zhotovitel oprávněn fakturovat zbývajících 50 % ceny díla za zpracování DSP/PDPS/RDS a za splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2, písm. b)), tj. za předání pravomocných SP, je příkazník oprávněn fakturovat cenu za SP dle čl. V., bod 1, písm. b), věta druhá.
3. **Plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru** pro fakturaci a pro daňové účely je stanoveno takto:
 - a) Poskytovatel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené úkony. Fakturace bude probíhat na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí závazku bude provedeno v rozsahu skutečně vykonaných činností k poslednímu dni fakturačního období – ukončení realizace stavby.
 - b) Poskytovatel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu) zaokrouhlený na celé koruny, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele, prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, na stavbě - fakturace čistého času na místě stavby, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou faktury a její nedílnou součástí bude objednatelům podepsaný zjišťovací protokol o provedených úkonech.
 - c) Součástí zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Protokol s vyčíslením ceny předloží poskytovatel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů k odsouhlasení.
4. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích částí díla a protokoly o předání a převzetí dílčích částí závazku vyplývajících z příkazní smlouvy a kopie dokladů za správní poplatky.
5. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
6. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí dílčí části závazku vyplývajících z příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru.

7. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem - příkazcem poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě.
8. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem – příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII. Provádění závazků

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení všech závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník – poskytovatel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel – příkazník - poskytovatel zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel povinen při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy.
4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro územní řízení, stavební řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla.
5. V průběhu zpracování závazků bude vždy k poslednímu dni v měsíci podána objednateli emailová zpráva o průběhu plnění díla na emailovou adresu: [xxxxxxxxx](#) a v kopii xxxxxxxxxxxxxx
6. Zhotovitel zajistí projednání minimálně 1x DUR, 1x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, organizací a ostatních účastníků. Z těchto projednání projektant pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD příslušného stupně.
7. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
 - PD ve stupni DUR 1x v písemném vyhotovení
 - PD ve stupni DUR 2x v písemném vyhotovení potvrzené SÚ,
 - PD ve stupni DSP 1x v písemném vyhotovení,
 - PD ve stupni DSP 2x v písemném vyhotovení potvrzené stavebním úřadem vč. kopie dokladové části, (1x ŘSZK, 1x xxxxxxxxxxxxxx)
 - PD v podrobnostech PDPS 6x v písemném vyhotovení vč. kopie dokladové části, 2x v digitální formě na CD (ve formátech *.dgn a *.pdf),
 - 4x realizační dokumentace stavby RDS (3x ŘSZK, 1x xxxxxxxxxxxxxx)
 - 2x stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci v 2x originálním vyhotovení,
 - 2x rozpočet v písemném vyhotovení, 2x v digitální podobě na CD (pro xxxxxxxxxxxx a ŘSZK).
 - 2x BOPZ (1x ŘSZK, 1x xxxxxxxxxxxx)
 - IGP 2x (ŘSZK)
8. Nejpozději do 3 měsíců po podpisu smlouvy o dílo bude objednateli předáno 1 paré projektové dokumentace včetně záborového elaborátu k odsouhlasení. Po zpracování připomínek objednatele bude PD rozeslána k vyjádření dotčených účastníků, úřadů, vlastníků sítí apod.
9. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace DÚR včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zpracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání ÚR
10. Minimálně 15 pracovních dní před podáním žádosti o vydání stavebního povolení předloží zhotovitel objednateli 1 paré projednané projektové dokumentace DSP včetně dokladové části k jejímu písemnému odsouhlasení. Po zpracování připomínek objednatele bude podána žádost o vydání stavebního povolení.
11. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na vlastní náklady.
12. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení a v kopiích budou

v každém jednotlivém paré.

13. Jeden měsíc před ukončením zakázky dle čl.IV, odst. 1.d a 2.b zhotovitel předloží k odsouhlasení zpracovaný rozpočet a plán BOZP.

Článek VIII.

Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel - příkazník - poskytovatel je povinen zaplatit objednateli za porušení výše dohodnutých smluvních povinností smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že pro objednatele je povinnost zhotovitele dodržet termíny uvedené v čl. IV. Smlouvy odst. 1. d - předat 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 6 paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu), předání 4 paré RDS a plánů BOZP podstatnou smluvní povinností. V případě, že zhotovitel poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
3. Příkazník si je vědom skutečnosti, že pro příkazce je povinnost příkazníka dodržet termín uvedený v čl. IV. Smlouvy odst. 2. b - předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci podstatnou smluvní povinností. V případě, že příkazník poruší tuto svou povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a příkazce má právo od předmětné smlouvy odstoupit.
4. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle čl. IX., bod 6. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
5. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti poskytovatele specifikované v čl. III., smlouvy o výkonu autorského dozoru zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
6. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.

Záruka za jakost projektové dokumentace

1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace a za její soulad se všemi právními předpisy a technickými nebo jinými normami a za její obsahový soulad se zásadami bezpečnosti práce při výstavbě a se zásadami ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla podle projektové dokumentace zhotovena.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucím období dovolávat toho, že příslušná projektová dokumentace byla objednatelem převzata bez jakýchkoliv výhrad.
4. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb budou nejprve zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, kdy zájemci o veřejnou zakázku budou vznášet dotazy či žádosti k vysvětlení projektové dokumentace nebo k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.
5. Vady projektové dokumentace či soupisu stavebních prací, dodávek a služeb mohou být zjištěny v průběhu provádění stavby. Pokud se ukáže, že projektová dokumentace nebo soupis stavebních prací,

dodávek a služeb obsahuje vady, rozpory či opomenutí, je zhotovitel povinen zjištěné vady, rozpory či opomenutí bezodkladně a bezplatně odstranit.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
7. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

Článek X.

Užití a zveřejnění projektové dokumentace

1. Předáním příslušné projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena.
2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že povinností objednatele jako veřejného zadavatele uveřejnit projektovou dokumentaci a soupis stavebních prací, dodávek a služeb na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba.
4. Zhotovitel s takovýmto zveřejněním dává souhlas.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem-příkazcem a zhotovitelem-příkazníkem, jinak jsou neplatné.
3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel – příkazce zajistí zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí příkazce příkazníkovi písemnou plnou moc.
6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly.

V Želechovicích dne

Ve Zlíně dne

.....
Ing. Jiří Škrabal

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel