

O S t R M / 2 0 1 8 / 4 3

S M L O U V A

o spolupráci při realizaci stavby č. VRI/OST/2018/6/AV

I.

Smluvní strany

1. Smluvní strana: **Statutární město Mladá Boleslav se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav** zastoupené primátorem města MUDr. Raduanem Nwelati, IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: xxx (dále jen Město)
2. Smluvní strana: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav** zastoupená: Ing. Janem Sedláčkem, předsedou představenstva a. s. Ing. Vladimírem Stehlíkem, členem představenstva a. s. IČO: 463 569 83 DIČ: CZ 463 569 83 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379 Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav, číslo účtu: xxx (dále jen VaK)

II.

Úvod

- 1) VaK bude realizovat prostřednictvím svého dodavatele, který byl vybrán ve výběrovém řízení, stavbu „Mladá Boleslav, Ptácká, obnova vodovodu“, při které provede obnovu vodovodu a kanalizace v Mladé Boleslavi v části ulice Ptácká od vjezdu do vývojového centra Škoda auto po ulici Tovačovského. Jedná se o vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 200 v celkové délce 502,5 m. Dojde také k propojení vodovodů hrdlovým potrubím z tvárné litiny z ulice Ptácká do stávajících potrubí v ulicích Vodkova DN 100 o délce 19,5 m, U Jizery DN 80 o délce 94,1 m a Luční DN 80 o délce 71,0 m. Současně budou vyměněny kanalizační stoky z kameninového potrubí KT DN 400 o délce 14,4 m, KT DN 250 o délce 35,1 m a opraveny revizní šachty (dále jen Stavba). Pro Stavbu VaK zajistil zpracování projektové dokumentace, číslo zakázky 2017024, datum 7.2017, zpracovatel projekční kancelář CR PROJECT s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 270 86 135.
- 2) VaK při realizaci počítá s tím, že povrchy ploch chodníků a komunikací ve vlastnictví města dotčené Stavbou je povinen uvést do původního stavu v rozsahu uvedeném ve vyjádření odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení silničního hospodářství magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav zn. ODSH-280/9-2017-36/214 z 19. 10. 2017 (příloha č. 1 Smlouvy).

- 3) Vzhledem k tomu, že Město připravuje v ulici Ptácká v Mladé Boleslavi rekonstrukci komunikace v úseku od vjezdu do vývojového centra Škoda auto po ulici Tovačovského, dohodly se smluvní strany na spolupráci při realizaci svých staveb.

III.

Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran o spolupráci a úhradě nákladů při opravě komunikace a chodníků v ulici Ptácká po realizaci Stavby.
- 2) Rozsah prací na opravách povrchů komunikace a chodníků po ukončení realizace Stavby (který je v souladu s požadavky Města) je podrobněji specifikován v položkové výkazu prací a dodávek k projektové dokumentaci VaK zpracované projekční kanceláří CR PROJECT s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 270 86 135 / viz Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový výkaz prací a dodávek.

IV.

Společná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že budou podle níže uvedených ujednání společně postupovat při realizaci Stavby.

- 1) VaK se zavazuje při realizaci Stavby poskytnout Městu veškerou součinnost a technickou pomoc při realizaci oprav povrchů komunikací a chodníků.
- 2) Město se zavazuje v návaznosti na provádění prací Stavby (kanalizace a vodovod) zajistit opravu povrchů komunikací a chodníků v ulici Ptácká v rámci svého záměru na rekonstrukci komunikace. Město provedení předpokládá v návaznosti na ukončování prací na kanalizaci a vodovodu ve dvou etapách: I. etapa ul. Ptácká v úseku od vývojového centra ŠKODA AUTO a.s. – Česana ke křižovatce s ulicí U Jizery od 02. 04. 2018 do 24. 06. 2018, II. etapa ul. Ptácká v úseku od křižovatky s ulicí U Jizery ke křižovatce s ulicí Tovačovského od 25. 06. 2018 do 16. 09. 2018.
- 3) Z tohoto důvodu se Město a VaK dohodly na vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání komunikace pro tuto akci (stavbu) bez složení vratné kauce a místních poplatků.
- 4) VaK bude při realizaci Stavby organizovat pravidelné kontrolní dny, kterých se bude zástupce Města účastnit a při kterých budou upřesňovány rozsahy prací a termíny.
- 5) VaK se zavazuje uhradit Městu za provedení oprav povrchů komunikací a chodníků v rozsahu podle čl. III. cenu, která bude vycházet z nabídkové kalkulace dodavatele Stavby, kterého VaK vybrala v transparentním výběrovém řízení. Položkový výkaz prací a dodávek týkající se prací na komunikaci a chodnicích je přílohou č. 2 Smlouvy. Maximální výše nákladů na opravu komunikací a chodníků, kterou VaK poskytne Městu, činí **1 103 683,74 Kč bez DPH**. Jejich výše bude stanovena podle skutečně provedených či neprovedených prací na opravách komunikací a chodníků, kterou vždy po skončení etapy předloží VaK Městu k odsouhlasení.
- 6) VaK uhradí cenu uvedenou v čl. IV., odst. 5) Městu na základě faktury, kterou mu Město vystaví, faktury budou vystavovány vždy po ukončení etapy. Splatnost faktury byla sjednána na 14 dnů ode dne doručení faktury VaK.
- 7) Předání a převzetí provedení opravy povrchů komunikací a chodníků budou přítomni odpovědní zástupci obou smluvních stran a o předání a převzetí společně sepiší zápisy.

- 8) Pokud se projeví důsledky nedostatečného zhutnění (pokles povrchu komunikace v místě trasy kanalizace či vodovodu), pak bude k řešení přizván VAK se svým zhotovitelem a podle míry zavinění bude dohodnuta finanční spoluúčast na opravě komunikace.

V.

Závěrečná ujednání

- 1) Dojde-li v průběhu trvání smlouvy k přeměně některé smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na takto nově vzniklý právní subjekt.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí být takto označeny, datovány pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného obecně závazného předpisu.
- 4) Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7) VaK ve smyslu ustanovení Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění zákona č. 298/2016 Sb. zajistí uveřejnění této smlouvy.

Přílohy: č. 1 - vyjádření č. j. ODSH-280/9-2017-36/214 z 19. 10. 2017

č. 2 - Položkový výkaz prací a dodávek

č. 3 - Katastrální situační výkres Stavby

V Mladé Boleslavi dne 20. 03. 2018

V Mladé Boleslavi dne 23. 03. 2018

Město Mladá Boleslav

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

.....
MUDr. Raduan Nwelati
primátor města

.....
Ing. Jan Sedláček
předseda představenstva a. s.

.....
Ing. Vladimír Stehlík
člen představenstva a. s.

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3367 ze dne 4. května 2017.

V Mladé Boleslavi dne 20. 03. 2018

.....
xxx
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát Mladá Boleslav