
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 - § 565 a následujících Obchodního zákoníku

číslo-40/2016 
na akci:

„Obnova barolmí výklenkové kaple v Kněžicích“

1. Objednatel:
zastoupený:
IČO:
Tel.:
Fax:

Článek I.
Smluvní strany

Město Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany 
Mgr. Radkem Reindlem - starostou města 
00265365 
415 237 500 
415 237 603

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany 
Číslo účtu: 625481/0100

2. Zhotovitel: MgA. Jan Brabec, 
zastoupený: MgA. Janem Brabcem - restaurátorem
IČO: 66634245
DIČ: CZ7210192396
Tel.: 
Bank. spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 

Článek II.
Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu § 13 obchodního zákoníku zmocněni 
jednat jejich jménem tito pracovníci:
Za objednatele: ve věcech smluvních: Mgr. Radek Reindl - starosta města, tel.: 777 214 192

ve věcech technických: Ing. Milan Ohanka - vedoucí odboru investic, tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Městský úřad Podbořany, Mírová 615, 441 17 Podbořany
1 415 237 500 a 415 237 601 info@podborany.net ® http://www.podborany.net

IČO: 00265365, bankovní spojení KB Podbořany 19-625-481/0100
návštěvní dny: pondělí a středa



Článek lil.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou provede ^ 
objednatele kompletní dodávku tohoto díla:

„Obnova barolmí výklenkové kaple v Kněžicích“

2. Dílo bude provedeno v rozsahu, jakosti a podrobné specifikace obsažené v cenové 
nabídce zhotovitele ze dne 26. 2. 2016 (viz příloha č. 1 této smlouvy) a v rozsahu i 
provedení dle zadávacích podmínek ze dne 11.2.2016, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.
Místo stavby: Podbořany, místní část Kněžice - pozemek pare. č. 111 v katastrálním 
území Kněžice u Podbořan.

3. Technické specifikace stavby jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované 
projekční kanceláří MESSOR s.r.o., IČO 28738217, se sídlem Jana Švermy 11, 432 01 
Kadaň; datum zhotovení 10/2015; zakázkové č. 15080 a výkazu výměr. Plněno bude 
dle této smlouvy, výkazu výměr, schválené projektové dokumentace, správních 
rozhodnutí, platných právních předpisů a platných technických norem.

4. Objednatel upozorňuje na skutečnost, že výklenková kaple v obci Kněžice je zapsána 
v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem 
43296/5-1177.

Článek IV.
Lhůty plnění •

1. předání a převzetí staveniště: 01. 07. 2016

2. zaháj ení stavebních prací: 01.07.2016

3. dokončení stavebních prací: 30.09.2016

4. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 30. 09. 2016

5. předání a převzetí díla: 30. 09. 2016

6. počátek běhu záruční lhůty: od 30. 09. 2016

Článek V.
Cena díla

1. Cena díla se sjednává jako pevná, smluvní a maximální, platná po celou dobu výstavby. 
Obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla. Nabídková cena je stanovena 
jako nejvýše přípustná. Cena je členěna takto:

SO 01 - Oprava barolmí kaple:
cena bez DPH........................................................ 207 713,49 Kč
DPH....................................................................... 43 619,83 Kč
cenavč. DPH.........................................................  251 333,33 Kč
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SO 02 - Restaurování kamenosochařské výzdoby kaple:
cena bez DPH........................................................ 327 000,- Kč
DPH........................................................................ 68 670,- Kč
cenavč. DPH......................................................... 395 670,-Kč

Celková cena díla:
celková cena díla bez DPH.................................  534 713,49 Kč
DPH......................................................................  112 289,83 Kč
celková cena díla vč. DPH..................................  647 003.33 Kč

2. Dílo nebude ani zčásti používáno pro ekonomickou činnost a nesplňuje podmínky pro 
režim přenesené daňové povinnosti.

3. Uvedená celková cena je platná po celou dobu výstavby a je doložena nabídkovým 
rozpočtem - viz příloha SoD.

4. Zvýšení ceny za dílo. Pokud zhotovitel předloží z jakéhokoliv důvodu návrh na objem 
víceprací přesahujících 5 % z původně sjednané ceny díla, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. V tomto případě se smlouva od samého počátku ruší. Zhotovitel 
se vzdává jakéhokoliv nároku na úhradu do té doby provedených prací a dodaného 
materiálu na stavbu. Do 20 dní od písemného odstoupení od smlouvy vyldidí staveniště 
a předá jej zhotoviteli. Pokud tak neučiní, má se zato, že se tak stalo.

5. Zvýšení ceny je možné pouze pokud se k tomu objednatel rozhodne a za těchto 
podmínek:

- v případě změny sazby DPH v průběhu prací;
- před započetím prací bude sepsán písemný dodatek k této smlouvě a rozsah prací 

bude sepsán i do stavebního deníku vč. cenové nabídky prací resp. dodávek a 
schválen podpisem zástupce objednatele ve věcech smluvních. Při takto 
odsouhlasených změnách díla má zhotovitel právo na zaplacení zvýšených nákladů 
objednatelem v rozsahu obsaženém v dodatku smlouvy.

6. Změna ceny díla bude sjednána předem písemně dodatkem k této smlouvě za dodržení 
ustanovení dle odstavce 4. tohoto článku. Ke stanovení ceny víceprací budou použity 
jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, pokud nejsou stanoveny, pak 
jednotkové ceny stanovené aktuálními ceníky URS. Cena musí být dohodnuta před 
započetím realizace víceprací.

7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Článek VI.
Platební podmínky, sankce

1. Zhotovitel nebude požadovat zálohu. Zhotovitel má právo pouze na úhradu 
provedených prací, a to na základě průběžné faktury (daňového dokladu) měsíčního 
plnění, který vystaví vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a celková fakturovaná 
částka bude doložena soupisem skutečně provedených a oceněných prací, který bude 
odsouhlasen zástupcem objednatele pro věci technické do pěti pracovních dnů po 
obdržení soupisu od zhotovitele. V případě neodsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací se má za to, že nevzniklo právo fakturovat.
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2. Po dokončení, předání a převzetí hotového díla objednateli vystaví zhotovitel konečnou 
faktum - daňový doklad. Konečná faktura bude obsahovat náležitosti účetního a 
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 588/1992 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a 
doplňků. Mimo tyto náležitosti musí dále obsahovat:
- výslovné označení „konečná faktura44
- soupis všech provedených prací v ceně bez DPH
- soupis všech uhrazených průběžných faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH
- výslednou cenu díla celkem bez DPH, celkovou výši DPH a cenu včetně DPH
- rozdíl mezi konečnou cenou a výší průběžně uhrazených částek (bez DPH i s DPH).

3. Lhůta splatnosti faktur je 28 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Každá faktura 
bude doložena soupisem prací a protokolem o předání a převzetí provedených prací.

4. V případě, že při předávání a přebírání díla budou zjištěny drobné vady či nedodělky 
nebránící řádnému užívání díla, bude celková cena díla uhrazena pouze do výše 90 %. 
Zbylých 10 % z celkové ceny díla bude uhrazeno ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne 
odstranění poslední drobné vady či nedodělku.

5. V případě, že předávané a přebírané dílo bude bez drobných vad či nedodělků 
nebránících řádnému užívání díla, bude celková cena díla (resp. její dosud neuhrazená 
část) uhrazena v plné výši.

6. V případě prokázaného nedodržení provádění stavby v souladu s projektovou 
dokumentací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý zjištěný rozpor s projektovou dokumentací.

7. V případě nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč i za každý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

9. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.

10. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zpřejímky stavebních prací zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu za vadné plnění ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení s jejich odstraněním. Tuto smluvní pokuta uhradí zhotovitel i v případě 
nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění záručních vad v souladu s čl. X. bod 3. 
této smlouvy.

11. Smluvní strana, které vznikne právo na smluvní pokutu, může od ní na základě své vůle 
ustoupit.

12. Úhrada smluvní pokuty nezbavuj e smluvní stranu práva vymáhat škodu, která jí vznikla 
v důsledku porušení či nedodržení této smlouvy, které je postiženo smluvní pokutou.

Článek VII.
Provedení díla

1. Závazek zhotovitele je splněn podpisem protokolu o předání a převzetí díla zástupci 
obou stran oprávněných jednat ve věcech technických. V tomto protokole musí být 
výslovně uveden termín, ke kterému zhotovitel dílo nebo jeho jednotlivou etapu předává 
a objednatel přejímá.
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2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení veškeré existující doklady 
potřebné k řádnému předání díla, zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů;
- dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné i v elektronické verzi
- zpracovaný geometrický plán dokončené stavby pro zápis do katastru nemovitostí;
- kladná vyjádření všech správců inženýrských sítí ke kolaudaci stavby
- jiné doklady nutné ke kolaudaci či užívání díla
- u dokumentů zpracovaných v elektronické podobě se zhotovitel zavazuje předat tyto 

dokumenty objednateli také v elektronické podobě - ve dvojím vyhotovení na CD 
ve formátu - pdf, xls, dwg, doc, (nebo jiném vhodném elektronické nosiči dat).

3. Práce budou provedeny v kvalitě dle čl. VIII. odstavec 1. této smlouvy.

Článek VIII.
Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

1. Kvalitativní podmínky rozhodné pro plnění předmětu díla jsou vymezeny:
- příslušnými technickými normami; *
- zadávacími podmínkami;
- projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele;
- ostatními pokyny zadavatele.

2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při dodávce a montáži musí 
odpovídat požadavkům odstavec 1. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen 
doložit j ej ich j akost příslušnými doklady.

3. Kvalitativní podmínky dle odstavce 1. tohoto článku jsou zárukou toho, že předmět díla 
bude mít po stanovenou dobu vlastnosti nutné kjeho užívání k účelu, ke kterému má 
být provozován, popř. vlastnosti lepší.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu 
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

5. V případě pochybností o kvalitě provedených prací, použitých materiálů nebo postupů 
při provádění díla se smluvní strany dohodly na tom, že spory tohoto charakteru bude 
rozhodovat Výzkumný ústav pozemních staveb, Pražská 16, Praha 10 - Hostivař.

Článek IX.
Staveniště, stavební deník

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději 3 dny před zahájením prací, což bude 
doloženo zápisem ve stavebním deníku (dále jen ,,SD“) nebo zvláštním zápisem.

2. Vytýčení veškerých inženýrských sítí zajistí zhotovitel.
3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

4. Během provádění díla je zhotovitel povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební 
deník (dále jen SD) předepsaným způsobem a v potřebném rozsahu do něj zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu
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prací, jejich jakosti, klimatických podmínkách za nichž byly práce prováděny, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od původního požadavku, údaje o termínu 
zakrytí určitých částí díla v dostatečném předstihu tak, aby tyto práce mohly být před 
zakrytím zkontrolovány, termíny a průběh případných kontrolních dnů, údaje důležité 
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní 
správy, jakož i další údaje vyplývající z povahy díla.

5. Po provedení každého zápisu do stavebního deníku má zhotovitel povimiost zápis 
okopírovat a elektronickou formou odeslat do emailu: sikl@podborany.net.

6. V případě, že v průběhu zhotovení díla bude třeba provést provozní zkoušky, testy či 
měření k ověření zda dílo nebo jeho část splňují některý z kvalitativních parametrů 
předepsaných projektantem, garantovaných zhotovitelem v nabídce či požadovaných 
zadavatelem jako vlastnost díla je zhotovitel povinen obratem předložit objednateli 
protokol o provedené zkoušce, testu či měření. V případě, že výsledky těchto zkoušek, 
testů či měření prokážou, že dílo nemá potřebné vlastnosti či nedosahuje požadovaných 
parametrů, je zhotovitel povinen ve lhůtě do 5 dnů ode dne vyhodnocení výsledků 
zkoušek, testů či měření navrhnout řešení této situace. Tato situace je považována za 
vadu díla, kterou je zhotovitel povinen odstranit na svůj náklad, tak aby dílo tuto vadu 
nemělo při svém dokončení.

7. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky, apod.). SD musí být po celou dobu provádění díla na stavbě přístupný 
po celou pracovní dobu. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím dokončeného 
díla.

8. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do SD objednatel, jeho pověřený 
zástupce, stavební dozor nebo zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.

9. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům v SD, učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

10. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, slouží pouze jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

Článek X.
Vady díla, záruční doba, sankce

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že pro vady díla platí plně ustanovení §§ 560 až 
565 obchodního zákoníku.

2. Záruční doba na celé dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí 
dokončeného díla. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou a živelnými 
pohromami.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady reklamované v záruční době do 30 pracovních dnů 
ode dne jejich písemného nahlášení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kc za 
každý den, o který odstraní vadu později. Toto ustanovení neplatí po dobu, kdy trvají 
klimatické podmínky, neumožňující odstranění vady při dodržení technologických 
postupů.

4. Zhotovitel ručí zato, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto 
smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím
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k běžnému opotřebení. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností nebo poškozem 
díla, které po jeho převzetí způsobil objednatel jednáním v rozporu s běžným užíváním 
díla, popř. k němu došlo zásahem třetí osoby, nebo které byly způsobeny 
neodvratitelnými živelnými událostmi.

Článek XI.
Ostatní smluvní ujednání

1. V případě prokazatelného vzniku škody na majetku Města Podbořany nebo třetích osob, 
v průběhu provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem, budou veškeré náklady na 
odstranění takových škod hrazeny zhotovitelem.

2. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen dbát na pořádek a čistotu v okolí 
staveniště. Odpad vzniklý při provádění stavby (např. suť, odřezky použitých materiálů, 
zbytky živičných povrchů, obaly od použitých materiálů, nástrojů apod.) je zhotovitel 
povinen okamžitě odklízet z přilehlých prostor (chodníků, silnic apod.), skladovat, 
přepravovat a likvidovat je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách.

3. Při nakládání s plasty, obaly od použitých chemických látek a dalším odpadem musí 
zhotovitel mít určené místo pro jejich shromažďování v souladu s příslušnými právními 
předpisy a na konci pracovního dne zajistit jejich odvoz nebo skladování v uzamčených 
nádobách či prostorech tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s nimi ze strany třetích 
osob.

4. Zhotovitel je povinen dbát na ochranu zeleně v okolí stavby. Na stavební odpad připravit 
kontejnery či jiné nádoby, nedávat stavební odpad do trávníků apod.

5. Zhotovitel je povinen předem projednat průjezd těžké techniky ke staveništi. Po 
ukončení stavby uvést používané prostory do původního stavu.

6. Objednatel si vyhrazuje právo realizovat akci po etapách. V případě takového postupu 
oznámí zhotoviteli bezodkladně rozsah prací spadajících do jednotlivých etap a časový 
harmonogram realizace těchto etap.

7. V případě rozporů a nejasností má při řešení sporů přednost znění této smlouvy, druhé 
v pořadí je znění zadávacích podmínek, třetí v pořadí je znění slepého oceňovaného 
rozpočtu, čtvrté v pořadí je textová část projektové dokumentace a poslední grafická 
část projektové dokumentace.

8. Zhotovitel odpovídá za škody, které způsobí objednateli, a to i za škody, které vinou 
zhotovitele vzniknou objednateli z důvodu nemožnosti zúčtování případné dotace na 
zhotovení díla.

9. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o dílo z důvodu neschválení 
rozpočtové změny, nezařazení akce do rozpočtu města na rok 2016, nebo pokud nebude 
poskytnuta dotace z rozpočtu Ústeckého kraje z programu „Program na záchranu a 
obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“. O této skutečnosti bude 
objednatel zhotovitele písemně informovat nejpozději do 30. 6. 2016. Pokud objednatel 
toto právo uplatní, nevzniká zhotoviteli vůči objednateli jakýkoliv nárok.

10. Zhotovitel, dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci), zajistí koordinátora na staveništi a činnosti, které koordinátor z tohoto 
zákona má zabezpečit.

11. Zhotovitel prohlašuje, že nemá k dnešnímu dni vůči objednateli žádné závazky po 
splatnosti.

12. Zhotovitel dále prohlašuje, že k dnešnímu dni není v prodlení delším 6 měsíců 
s odstraněním závad, které byly písemně uplatněny na dodávkách či dílech dodaných 
objednateli v minulosti.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Znění v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, se provádí 
písemnými dodatky a podepsanými statutárními orgány účastníků. Dodatky ktéto 
smlouvě budou číslovány a řazeny chronologicky za sebou.

2. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou exemplářích.

3. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si smlouvu řádně přečetli a souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými 
podpisy.

4. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy;
Příloha č. 1 - nabídka zhotovitele (kompletní rozpočet)
Příloha č. 2 - zadávací podmínky

V Podbořanech dne ... <?.!'. ■ . V Praze dne......... .....:/..á

Za objednatele:

Mgr. Radek Reindl 
starosta města

Za zhotovitele:

MgA. Jan Brabec
restaurátor

Schváleno usnesením Rady města ...ze dne.Xi-
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