



SMLOUVA O DODÁVCE KONEKTIVITY
(aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol)
č. OVZ-VZZR-2018-002

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátém - primátorem statutárního města Pardubice
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI
Mmp; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz

Martinou Sigmundovou, tel. 466 859 194, 739 505 860; e-mail: martina.sigmundova@mmp.cz

Liborem Jiroutem, tel. 466 859 470, 736 519 022; e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Dodavatel:

Se sídlem: **VERTIX s.r.o.**

Zastoupen: Štrossova 291, 530 03 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdenou Pantůčkovou - jednatelkou

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Zdenou Pantůčkovou - jednatelkou

Zastoupený ve věcech technických: Lukášem Sůrou, Bc.; tel. 736 214 706; e-mail: lukas.sura@vertix.cz

Tel: 732 570 358 e-mail : zdena.pantuckova@vertix.cz

IČO: 02199939 DIČ: CZ02199939

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32738

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen dodavatel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace –
KONEKTIVITA (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol)

ČL. I
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dodávka aktivních prvků a souvisejícího SW a HW vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory do níže uvedených základních škol v Pardubicích:
ZŠ Bratřanců Veverkových, č.p. 866 ul. Br. Veverkových



ZŠ Družstevní, č.p. 305 ul. Družstevní
ZŠ npor. Eliáše, č.p. 344 ul. npor. Eliáše
ZŠ Ohrazenice, č.p. 159 ul. Trnovská
ZŠ Spořilov, č.p. 1287 ul. Kotkova
ZŠ Staňkova, č.p. 128 ul. Staňkova
ZŠ Studánka, č.p. 317 ul. Pod Zahradami
ZŠ Závodu míru, č.p. 1951 nábř. Závodu míru
(dále jen „DODÁVKA“)

Specifikace dodávek:

Dodávka hardware a software vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory. Veškerý dodaný hardware a software musí splňovat požadavky ze specifických pravidel ITI příloha Standard konektivity základních škol (příloha č. P8A).

Veškeré vybavení systému aktivními prvky (server, switche, WiFi routery, SFP moduly, UPS vč. příslušného software) musí být dodáno nové a nepoužité. Nesmí být použito použité či repasované zařízení. Celý systém jako celek musí nezbytně splňovat podmínky odstavce „sítě LAN“ z bodu „Parametry konektivity“ které jsou uvedené v technické zprávě PD pro danou ZŠ.

Předmět DODÁVKY je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH – ZŠ (+ příslušný název školy dle seznamu)“ část D.1.4.d)-KONEKTIVITA zpracovanou 09/2017 projektantem společností ATRIS s.r.o., která je závazným podkladem pro provádění DODÁVKY, a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto článku.

Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat.

Součástí dodávky „Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – konektivita (aktivní prvky pro odborné učebny a zbylou část škol)“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DODÁVKY v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Dodavatel bere na vědomí, že DÍLO bude realizováno a spolufinancováno za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu - Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ (dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce vč. příloh (<http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrované-projekty-ITI>)) a zavazuje se při zhotovování DÍLA tuto skutečnost zohlednit.

Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DODÁVKY dále je:

- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení místa plnění vč. případného napojení na inženýrské sítě;
- b) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich užíváním u příslušného ÚMO Pardubice);



- c) úklid a čištění dodávkou dotčených ploch, odvoz a skládkovné odpadového materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- d) zajištění bezpečnosti práce na staveništi a ochrany životního prostředí;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádné dodávce konektivity;
- f) povinnost koordinační činnosti s ostatními dodavateli (stavební práce a strukturovaná kabeláž, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení), které musí probíhat ve vzájemné součinnosti;
- g) účast odpovědných pracovníků na pravidelných koordinačních poradách;
- h) vedení montážního deníku;
- i) účast odpovědných pracovníků na pravidelných kontrolních dnech;
- j) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých prvků zařízení, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení dodávky;
- k) zakreslení skutečného provedení předmětu plnění jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DODÁVKY projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
- l) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
- m) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- n) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání dodávky, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů dodávky;
- o) zaškolení pro obsluhu vyhrazených technologických zařízení;
- p) dodání zkušebních protokolů a revizních zpráv, atestů, záručních listů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- q) zhotovení uživatelského manuálu v českém jazyce, který bude obsahovat návody pro obsluhu a servisní zásahy přípustné uživatelům dodávky na pracovišti (nejméně ve dvou vyhotoveních);
- r) provedení přejímky dodávky;
- s) dodržení všech podmínek vyplývajících z dokumentů poskytovatele dotace – specifická pravidla Výzvy č. 66 IROP (<http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-66-Infrastruktura-pro-vzdelavani-integrované-projekty-ITI>) a dále Obecná pravidla pro žadatele a příjemce IROP a jejich podmínky vč. pravidel publicity.

Dodavatel je povinen zajistit, aby plněním povinností dle smlouvy nepřiměřeně nenarušoval užívání objektu školy, a to zejména hlukem či chybou organizací práce a zejména je povinen spolu s dodavatelem stavebních prací, který bude současně provádět stavební práce rámci veřejné zakázky „Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž“, vzájemně koordinovat dodávky a instalaci konektivity s průběhem stavebních prací. Např. před vlastní realizací dodávky je nezbytně nutné, aby dodavatel provedl kontrolu navržených připojovacích bodů a provedl ve spolupráci s dodavatelem stavby jejich případné dopřesnění a aktualizaci tak, aby vyhovovaly dodávanému předmětu plnění.



2. Dodávka bude provedena v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH – ZŠ (+ příslušný název školy dle seznamu)“, část D.1.4.d)-KONEKTIVITA (dále jen PD), zpracované 09/2017, projektantem společností ATRIS s.r.o., se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky dodavatele ze dne 4.1.2018
3. Dodávka bude provedena a dokladována v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění DODÁVKY a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
4. Dodavatel se zavazuje pro objednatele plnit DODÁVKU svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenými projektovými dokumentacemi. Objednatel se zavazuje řádně provedenou dodávku v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dodávce.
5. Součástí dodávky je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádné realizaci dodávky, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto článku.
6. Součástí ceny dodávky uvedené čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DODÁVKY zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění. V ceně za dodávku jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné záborny veřejných komunikací a prostranství, s provozními zkouškami a čištěním, dále s pořízením atestů, certifikátů apod. a dokumentace skutečného provedení dodávky.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu dodávky spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí dodávky, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dodávce. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu dodávky.
8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré případné změny předmětu plnění musí být provedeny formou písemného dodatku. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran, kdy změny oproti schválené projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení speciálním stavebním úřadem mohou být odsouhlaseny pouze po předchozím písemném souhlasu poskytovatele dotace a za dodržení postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Realizace dodávky je podmíněna přidělením finančních prostředků poskytovatele dotace. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci dodávky a nezačínání plnění dodavatelem, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Plnění bude zahájeno dodavatelem až na základě písemné výzvy objednatele. Dodavateli nebude náležet finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění z důvodu odstoupení od uzavřené Smlouvy ze strany objednatele před zahájením plnění.



ČL. II DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dodavatel se zavazuje provést sjednaný předmět plnění v termínu:

1.1. Termín zahájení: ihned po předání místa plnění na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění.

Objednatel doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací po nabytí účinnosti smlouvy o dodávce, a to minimálně 10 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

**1.2. Kompletní dodávka a instalace předmětu plnění dle čl. I s protokolárním předáním předmětu plnění objednateli vč. proškolení obsluhy instalovaného zařízení:
do 165 dnů ode dne předání místa plnění**

K provedení předmětu plnění dle této smlouvy je dodavatel povinen vzájemně koordinovat realizaci předmětu plnění dle této smlouvy s dodavatelem stavebních prací v rámci „Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž“ tak, aby byly dodrženy a splněny požadavky stanovené touto smlouvou.

2. Místo plnění předmětu smlouvy vybrané základní školy na území města Pardubic:
ZŠ Bratranců Veverkových, č.p. 866 ul. Br. Veverkových
ZŠ Družstevní, č.p. 305 ul. Družstevní
ZŠ npor. Eliáše, č.p. 344 ul. npor. Eliáše
ZŠ Ohrazenice, č.p. 159 ul. Trnovská
ZŠ Spořilov, č.p. 1287 ul. Kotkova
ZŠ Staňkova, č.p. 128 ul. Staňkova
ZŠ Studánka, č.p. 317 ul. Pod Zahradami
ZŠ Závodu míru, č.p. 1951 nábř. Závodu míru
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace předmětu plnění došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně dodavatele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Dodavatel je povinen pokračovat v dodání předmětu plnění bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
5. Dodavatel je oprávněn provést dodávku předmětu plnění i před sjednaným termínem, pokud to postup a koordinace prováděných prací v místě plnění dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost a předmět plnění dodaný ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.



ČL. III
CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DODÁVKY je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré dodávky, práce, činnosti a náklady související s realizací:

ZŠ Bratranců Veverkových, cena celkem bez DPH.....	2.063.590,-- Kč
ZŠ Družstevní, cena celkem bez DPH.....	1.665.130,-- Kč
ZŠ npor. Eliáše, cena celkem bez DPH.....	2.027.970,-- Kč
ZŠ Ohrazenice, cena celkem bez DPH.....	1.543.260,-- Kč
ZŠ Spořilov, cena celkem bez DPH.....	1.555.830,-- Kč
ZŠ Staňkova, cena celkem bez DPH.....	1.672.630,-- Kč
ZŠ Studánka, cena celkem bez DPH.....	2.282.600,-- Kč
<u>ZŠ Závodu míru, cena celkem bez DPH.....</u>	<u>1.907.740,-- Kč</u>
Celková cena bez DPH.....	14.718.750,-- Kč
<u>DPH 21%.....</u>	<u>3.090.937,50 Kč</u>
Celková cena vč. DPH.....	17.809.687,50 Kč

(slovy: sedmnáctmilionůosmsetdevěttisícšestsetosmdesátšedm korun českých padesát haléřů včetně DPH).

Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět plnění může být změněna pouze z důvodu:

- a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že dodavatel realizuje předmět plnění pomocí menšího množství dodávek a s tím souvisejících prací, než předpokládaly oceněné výkazy výměr, jež jsou přílohou této smlouvy; v takových případech je dodavatel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě
- b) skrytých překážek místa, kde má být předmět plnění provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být předmět plnění proveden se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být dodavateli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán nebo které vyvstaly až následně v souvislosti s dodáním předmětu plnění a dodavatel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být předmět plnění dodán a nainstalován.
2. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele související s realizací plnění dle této smlouvy. Dodavatel zaručuje a odpovídá za zahrnutí veškerých nákladů potřebných k řádnému splnění smlouvy do ceny (a to včetně nákladů, které měl dodavatel na základě svých odborných a technických znalostí a při vynaložení odborné péče vědět a předpokládat).
3. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě. Veškeré dodávky a práce s tím spojené, které by dodavatel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen dodavateli uhradit.
4. V případě prodloužení objednatele s úhradou ceny je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý byt jen započatý den prodloužení.
5. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci předmětu plnění, ne zahájení realizace předmětu plnění dodavatelem v termínu stanoveném v čl. II této smlouvy, může



objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku dodavatele na finanční náhradu. Dodavateli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací předmětu plnění z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

ČL. IV

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli zálohy. Pro fakturování a placení předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny předmětu plnění dle čl. III této Smlouvy bude realizována na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění a jednotlivé školy a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku protokolárního předání předmětu plnění objednateli pro jednotlivé školy dle čl. II odst. 1.2 této Smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny předmětu plnění. (tj. z ceny bez DPH).
2. Zbývajících 10% z celkové ceny předmětu plnění bez DPH tzv. zádržné bude dodavatelem vyúčtováno až po protokolárním převzetí a předání dokončeného předmětu plnění bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění. Zádržné bude dodavatelem vyúčtováno takto:
Bude-li dodavatel v prodlení s dodáním a instalací předmětu plnění delším než 10 kalendářních dnů dle čl. II. odst. 1.2., je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou dodavatelem vystavovány vždy až na základě soupisů skutečně dodaného předmětu plnění (samostatně pro každou školu) odsouhlasených technickým zástupcem objednatele, které budou nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného dodavatelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Dodavatel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis dodaného předmětu plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Dodavatel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí předmětu plnění dle čl. X. této Smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu plnění, vystaví dodavatel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DODÁVKY a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DODÁVKY a víceprací bude provedena objednatel na základě samostatné fakturace dodavatele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této Smlouvě.
7. Faktura dodavatele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a dodavatele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka dodavatele a podpisu oprávněné osoby dodavatele,
 - každý originální účetní doklad vztahující se k fakturaci musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z dotačního programu Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operačního programu - Výzva č. 66 „Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI“ a jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,



- údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura DODÁVKY musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí předmětu plnění a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění.
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto článku bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Dodavatel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Objednatel prohlašuje, že objekty jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že dodavatel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátc v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátc, objednatel uhradí dodavateli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
 11. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatel, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně dodavatele.
 12. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 13. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet dodavatele.
 14. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

ČL. V

ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA PLNĚNÍ

1. Místo plnění bude dodavateli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy, a to na základě písemné výzvy objednatele.
2. Objednatel prokazatelně doručí dodavateli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li dodavatel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny celkem bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se dodavatel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se nepřevzetí místa plnění ze strany dodavatele ukáže jako neodůvodněné, je dodavatel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 mil. Kč (jeden milion). Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
3. O předání strany sepíše zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu dodavatel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li dodavatel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že dodavatel je obeznámen s jednotlivými místy plnění uvedenými v čl. II odst. 2 této smlouvy.
4. Dodavatel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně



závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění předmětu plnění a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění předmětu plnění. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

5. Dodavatel je povinen udržovat na převzatých místech plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Dodavatel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností dodavatele bude dodavatel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
6. Dodavatel je povinen seznámit se s riziky v jednotlivých místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
7. Dodavatel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku předmětu plnění dle této smlouvy vznikly.

ČL. VI KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel se zavazuje sjednaný předmět plnění provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k předmětu plnění. Předmět plnění musí být proveden v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití předmětu plnění k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je dodavatel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění předmětu plnění, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.
3. Předmět plnění bude dále proveden a dokladován v souladu se všemi právními normami, ČSN a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.

ČL. VII POVINNOSTI DODAVATELE

1. Dodavatel je povinen po uzavření této smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro plnění předmětu smlouvy a organizovat svoji činnost tak, aby byla DODÁVKA splněna v dohodnutém termínu stanoveném v čl. II. této smlouvy.
2. Dodavatel je při plnění povinností vyplývajících ze smlouvy povinen postupovat s vynaložením odborné a veškeré potřebné péče. Dodavatel je povinen řídit se při plnění smlouvy příslušnými předpisy a je rovněž vázán odůvodněnými pokyny objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu těchto pokynů.
3. Dodavatel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství u příslušného ÚMO Pardubice (30 dnů před jejich užíváním), případně na



- základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Dodavatel se zavazuje při provádění dodávek šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při realizaci DODÁVKY dopustil.
4. Dodavatel se zavazuje k povinnosti koordinační činnosti s uživatelem školy (ředitel/ka školy). Část dodávek je uvažována za provozu školy, část v průběhu hlavních prázdnin. Činnosti, které budou probíhat za chodu školy, je třeba zkoordinovat tak, aby došlo k akceptovatelnému omezení chodu škol (hluk, kolize s komunikačními prostory, bezpečnost). Návrh koordinací bude předložen a schválen zástupcem objednatele.
 5. Dodávka bude realizována za provozu základní školy, dodavatel je povinen přizpůsobit svoji činnost a nebránit tomuto provozu. Dodavatel zajistí na své náklady po celou dobu plnění, aby byl zamezen přístup veřejnosti na místo plnění, přitom však během provádění plnění zajistí přístupnost do objektu základní školy vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. Komunikační trasy určené pro stavbu budou viditelně označeny v prostoru. Musí být zajištěna bezpečnost a zdraví osob a zároveň to, aby uživatelé celého areálu školy nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem apod. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností. Dodavatel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
 6. Dodavatel se zavazuje v maximální míře, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, spolupracovat s vedením školy a reagovat na jeho oprávněné požadavky. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti.
 7. Dodavatel se zavazuje koordinovat svoji činnost s ostatními dodavateli (stavební práce a strukturovaná kabeláž, vybavení mobiliářem, učební pomůcky a strojní vybavení a SW a HW vybavení učeben), které musí probíhat ve vzájemné součinnosti, a dále jim poskytnout potřebnou součinnost před dokončením. V případě, že některý z dodavatelů neposkytne potřebnou součinnost, která má vliv na termín a kvalitu dodávky daného dodavatele, je tento povinen o takové skutečnosti informovat objednatele. O takových skutečnostech, které mají vliv na termín případně cenu, musí být objednatel upozorněn minimálně 15 dní předem. Objednatel v takovém případě zajistí součinnost daného dodavatele, případně bude ujednan náhradní postup plnění předmětu dodávky.
 8. Dodavatel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií nutných pro realizaci předmětu plnění a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 9. Dodavatel se zavazuje, že pokud při provádění předmětu plnění dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení a dodávku předmětu plnění co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek dodavatele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je dodavatel povinen provést předmět plnění tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
 10. Dodavatel se zavazuje zejména při instalaci zařízení konektivity dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN) a příslušné stavební povolení, týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Dodavatel se zavazuje dodržovat hygienické požadavky stanovené právními předpisy. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
 11. Dodavatel bude chránit majetek objednatele (ať již mu byl svěřen k uskladnění po dobu realizace rekonstrukce nebo je umístěn v objektu a areálu objednatele) a bude plně zodpovědný za škody, které vznikly z jeho činnosti v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Způsobí-li dodavatel při



- provádění prací škodu na majetku objednatele, bude odpovědný za nápravu takové škody na vlastní náklady. Možnost poskytnutí náhrady cestou pojistného plnění z příslušné pojistky dodavatele tím není dotčeno. Dodavatel je odpovědný za škodu na majetku i na zdraví, kterou při plnění povinností ze smlouvy způsobí třetím osobám.
12. Dodavatel je povinen při plnění sjednaném smlouvou zabezpečit veškeré své činnosti tak, aby byly vždy dodržovány předpisy BOZP, hygieny práce, protipožární ochrany, životního prostředí a předpisy upravující nakládání s odpady. V případě porušení těchto povinností je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
 13. Dodavatel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu plnění smlouvy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
 14. Dodavatel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na realizované DODÁVCE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu dodávky objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě.
 15. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch dodavatelem, uvede dodavatel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DODÁVKY do původního stavu, původní stav před zahájením prací dodavatel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 16. Dodavatel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1 milion Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 17. Dodavatel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele po celou dobu provádění DODÁVKY. Stejně podmínky je dodavatel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je dodavatel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DODÁVKY. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
 18. Odpad (obalový materiál apod.) dodavatel zlikviduje v souladu s právními předpisy na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při předání předmětu plnění předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.
 19. Dodavatel se zavazuje vést montážní deník (dále „deník“). Deník bude uložen u dodavatele. Do deníku bude oprávněný pracovník dodavatele provádět denně záznam o všech skutečnostech rozhodných pro plnění této smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém postupu dodávek, zápisy o uskutečněných jednáních mezi dodavatelem stavebních prací a jeho případnými poddodavateli zejména ve věci vzájemné spolupráce resp. koordinace stavebních prací a dodávek, dále záznam a zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách a kontrole dodávaného předmětu plnění objednatelem, dále záznam o počtech pracovníků dodavatele a užitých třetích osob (poddodavatelů). Do deníku musí být zapisováno čitelně tak, aby nedocházelo k poškození předešlých zápisů, nebo těch stran, jež jsou určeny k budoucímu zápisu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této



- povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Na první straně deníku budou uvedeny osoby obou smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědné osoby dodavatele. Během pracovní doby dodavatele na místě plnění bude deník trvale přístupný oprávněným osobám.
 21. Vedení deníku končí dnem podepsání protokolu o předání a převzetí předmětu plnění. V případě, že byl předmět plnění převzat s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí předmětu plnění. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 22. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím oprávněných osob (např. technického dozoru objednatele) kontrolovat plnění této smlouvy ze strany dodavatele. Zjistí-li objednatel, že dodavatel postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby dodavatel ve stanovené lhůtě odstranil vady vzniklé vadným plněním předmětu smlouvy a dále postupoval řádným způsobem.
 23. Kontrolní dny budou konány min. 1 x týdně pokud nebude dohodnuto jinak a dodavatel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a případně na žádost objednatele zajistit účast třetích osob (poddodavatelů). V případě porušení těchto povinností je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
 24. Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o veškerých prováděných dodávkách a s tím souvisejících pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu (jakost) plnění dle této smlouvy a přizvat k nim objednatele minimálně 3 dny předem.
 25. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Dodavatel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DODÁVKY a dodavatel je schopen na základě této PD DODÁVKU realizovat dle podmínek této SOD.
 26. K záměnam materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 27. Dodavatel se zavazuje minimálně 2 dny předem vyzvat objednatele ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu zakryty. Nevyzve-li dodavatel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví ke kontrole prací, dodavatel může pokračovat v dalším plnění předmětu smlouvy a příslušné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je dodavatel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím dodavatel.
 28. Smluvní strany jsou si vědomy, že jednotlivé kontroly ze strany objednatele nezbavují dodavatele odpovědnosti za řádné a včasné předání předmětu plnění.
 29. Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům dodavatele připojovat své stanovisko. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše do 3 pracovních dnů své vyjádření do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu dodavatele souhlasí. Jestliže odpovědná osoba dodavatele nesouhlasí se záznamem technického dozoru objednatele, je povinna připojit k záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu technického dozoru objednatele souhlasí. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran tak, aby nedošlo k prodlení v termínu předání předmětu plnění.
 30. Technický dozor objednatele zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými



- normami (ČSN) a správními akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní dodavatele zápisem do deníku.
31. Technický dozor objednatele je oprávněn přerušit dodávky a s tím související práce v případě, je-li závažným způsobem ohrožena bezpečnost jeho pracovníků nebo dodavatel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno dodávky a s tím související práce přerušit, se neprodlužuje lhůta stanovená pro dokončení předmětu plnění. Dodavatel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením dodávek a s tím souvisejících prací.
 32. Dodavatel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DODÁVKU za dokončenou a schopnou předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách, dále o ekologické likvidaci odpadu a veškeré doklady uvedené v zadávací dokumentaci).
 33. Dodavatel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DODÁVKY, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může dodavatel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
 34. Dodavatel je povinen podle požadavku objednatele zabezpečit nezbytnou účast svých pracovníků při provádění technického dozoru.
 35. V případě, že při realizaci předmětu plnění budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí dodavatel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
 36. Dodavatel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x v tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
 37. Součástí této smlouvy je harmonogram DODÁVEK (viz. příloha č. 2), který předal dodavatel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění dodávky. Harmonogram DODÁVEK bude zpřesněn (viz. odst. 38 tohoto článku) a dodavatel se zavazuje realizovat DODÁVKU v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny DODÁVKY včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
 38. Zpřesnění harmonogramu DODÁVEK a jeho odsouhlasení bude provedeno do 30 dnů od zahájení prací. Z harmonogramu musí být patrná časová návaznost a rozsah v nich řešených činností. Harmonogram bude zkoordinován s dodavateli stavebních prací a strukturované kabeláže a vybavení škol. Objednatel odsouhlasí tento harmonogram do 10 dnů od jeho předložení ke schválení.
 39. Dodavatel se zavazuje pravidelně se účastnit koordinačních porad svolávaných objednatelem a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce, který je oprávněn jménem dodavatele uzavírat s objednatelem nezbytné dohody k plnění předmětu dodávky, případně řešení sporných otázek spojených s realizací dodávky. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
 40. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
 41. Dodavatel je povinen řádně uchovávat (archivovat) veškerou dokumentaci související s realizací DODÁVKY včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních



předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel je minimálně do konce roku 2028 povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci DODÁVKY a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Po tuto dobu je dodavatel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoliv z těchto povinností je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

42. Dodavatel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu dodávky, které jsou dány poskytovatelem dotace IROP.

ČL. VIII SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá místo plnění dodavateli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel dodavateli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud dodavatel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným předmětem plnění a jménem objednatele uzavírat se dodavatelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací předmětu plnění.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v montážním deníku učiněným dodavatelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v montážním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může dodavatel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v předmětu plnění pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do montážního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti dodavatele, je však oprávněn vydat pracovníkům dodavatele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce dodavatele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo dodavatel provádí předmět plnění vadně či v



rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění předmětu plnění. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí předmět plnění v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět plnění prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení předmět plnění může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel nebo jeho zástupce bude svolávat v průběhu realizace pravidelné koordinační schůzky za účasti všech zúčastněných stran (tzn. dodavatelů stavebních prací a strukturované kabeláže, dodávky konektivity, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení). Předmětem těchto jednání bude vzájemná koordinace dodavatelů, objednatele a uživatele s cílem předat DODÁVKU dle harmonogramu prací. Předpokládaná frekvence těchto koordinačních schůzek je 1x za 2 týdny. V případě potřeby častěji. Termíny koordinačních schůzek budou dohodnuty při předání staveniště. V rámci realizace zakázky se koordinační schůzky budou účastnit tyto osoby:
 - zodpovědná osoba za objednatele, zástupce OMI a TDS
 - další osoby určené objednatelem, koordinátor BOZP, AD
 - za uživatele, ředitel/ka příslušné ZŠ, zástupce OŠKS
 - zodpovědná osoba za dodavatele stavebních prací
 - zodpovědná osoba za dodavatele konektivity
 - zodpovědná osoba za dodavatele pomůcek
 - zodpovědná osoba za dodavatele vybavení
 - zodpovědná osoba za dodavatele SW a HW vybavení

O průběhu koordinační schůzky provede objednatel zápis.

14. Objednatel a dodavatel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

ČL. IX

VLASTNICKÉ PRÁVO A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Objednatel se stává vlastníkem dodaných a instalovaných zařízení konektivity okamžikem, kdy dojde k protokolárnímu převzetí předmětu plnění nebo jeho dílčí části. Nebezpečí škody po celou dobu provádění předmětu plnění nese dodavatel až do předání předmětu plnění a vyklizeného místa plnění objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Dodavatel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu dodávaného předmětu plnění a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.
3. Dodavatel se zavazuje pro účely plnění povinností podle této smlouvy udržovat po celou dobu realizace předmětu smlouvy a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem nebo osobami, které užil ke splnění svých závazků z této smlouvy (poddodavatelem), a to do výše způsobené škody alespoň 1.000.000,- Kč.
4. V případě pojistné události jsou smluvní strany povinny neodkladně si vzájemně poskytnout nezbytnou součinnost, zejména sdělit si potřebné údaje, resp. přijmout veškerá opatření, která jsou podle pojistné smlouvy potřebná k vyplacení plnění z pojistné smlouvy.



ČL. X

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Závazek dodavatele dodat předmět plnění je splněn jeho dodáním bez vad a nedodělků včetně řádné instalace zařízení konektivity v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě.
2. Objednatel je povinen řádně dokončený předmět plnění případně i jeho dílčí část převzít, je-li prosta vad a nedodělků. Má-li předávaný předmět plnění nebo jeho dílčí část nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání vady nebo nedodělky, není řádně dokončený, a objednatel je oprávněn předmět plnění nepřevzít a dodavatel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu plnění. Předmět plnění se považuje za dokončený až poté, co budou dokončeny veškeré dodávky předmětu plnění bez vad a nedodělků a s tím spojené instalační práce a dojde k předání předmětu plnění.
3. K zahájení přejímacího řízení předmětu plnění dodavatel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí dodávky nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí dodávky jsou:
 - za objednatele : Martina Sigmundová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
Libor Jirout – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
 - za dodavatele : Lukáš Šůra – vedoucí oddělení komunikačních systémů VERTIX s.r.o.
4. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DODÁVKY přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka; případně autorského dozoru projektanta; pracovníky odboru školství a kultury MmP; zástupce dodavatelů stavebních prací a strukturované kabeláže, vybavení mobiliářem, učebních pomůcek, SW a HW vybavení; uživatele školy; případně příslušného ÚMO.
5. Před zahájením přejímacího řízení je dodavatel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení, zejména:
 - původní projektovou dokumentaci se zakreslením všech provedených úprav a změn;
 - dokumentaci skutečného provedení DODÁVKY vč. konfigurace formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech na datovém nosiči;
 - zápisy a osvědčení o provedených revizích (s kladným výsledkem);
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávané DODÁVKY (atesty, prohlášení o shodě,...);
 - originál montážního deníku;
 - nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění DODÁVKY (záruční listy, návody k obsluze instalovaných zařízení a rozvodů v českém jazyce, atesty, revizní zprávy, apod.);
 - ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DODÁVKY, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
6. O předání a převzetí předmětu plnění pro každé místo plnění (tj. každou školu) samostatně se sepíše předávací protokol. Předávací protokol musí obsahovat alespoň:
 - popis předávané části předmětu plnění;
 - soupis předaných dokladů;
 - soupis vad, pokud je předávaná část předmětu plnění vykazuje;
 - způsob odstranění případných vad;
 - lhůta k odstranění případných vad;
 - datum vyhotovení;
 - jména a podpisy oprávněných osob smluvních stran, které předání a převzetí provedly.



7. Dodavatel je vždy povinen předat objednateli veškeré doklady, které jsou nutné kužívání příslušné části DODÁVKY v okamžiku jeho převzetí objednatel, a to včetně všech dokumentů zpracovaných dodavatelem ve smyslu činností uvedených v čl. I. této smlouvy.
8. Objednatel má právo při předávání DODÁVKY nebo její části tuto odmítnout převzít, jestliže vykazuje vady, nedodělky nebo nebyly odstraněny vady vytýkané v průběhu realizace DODÁVKY; objednatel není povinen převzít DODÁVKU i tehdy, vykazuje-li jen vady, které nebrání tomu, aby část předmětu plnění byla užívána ke svému účelu. Jestliže objednatel převezme předmět plnění s vadami a nedodělky, ač k tomu nebyl povinen, je dodavatel povinen uvést jím realizovanou část předmětu plnění do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v předávacím protokolu do 14 dnů ode dne převzetí předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Převzetím předmět plnění s vadami není dotčeno ustanovení smlouvy o smluvní pokutě.
9. Až do okamžiku odstranění poslední vady dodáním předmětu plnění dle této smlouvy se nepovažuje za řádně dodaný.
10. Pokud dodavatel neuzná některou z vad vytknutých objednatel, bude vytčená vada dána k posouzení autorizovanému znalci jmenovanému objednatel. Jeho názorem se strany zavazují řídit. V případě, že tato osoba vadu byť částečně potvrdí, hradí veškeré náklady spojené s posouzením vady dodavatel. V opačném případě uhradí tyto náklady objednatel.
11. Nedokončí-li dodavatel předmět plnění dle této smlouvy řádně ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn tuto část předmětu plnění dokončit prostřednictvím odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele. To platí i pro případ předání předmětu plnění Objednateli, vykazuje-li předaná část vady, jež dodavatel v přiměřené lhůtě po jejich vytknutí neodstranil.

ČL. XI

ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Dodavatel poskytuje objednateli záruku za jakost jednotlivých dodávek konektivity tj. všech dodaných položek předmětu plnění s tím, že po dobu záruční doby bude vše způsobilé pro použití ke smluvenému účelu, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
2. Záruční doba pro předmět plnění nebo jeho každou část začíná běžet od okamžiku převzetí DODÁVKY nebo její části objednatel. Záruční doba jednotlivých položek DODÁVKY končí uplynutím lhůty dle údajů uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí zadávací dokumentace, a to od řádného předání, není-li dohodnuto jinak. Záruční doba pro položky, jejichž záruční doba není ve zmíněném soupisu prací, dodávek a služeb uvedena, končí uplynutím minimálně 24 měsíců od řádného předání, není-li dohodnuto jinak. Je-li výrobcem na komponent předmět plnění poskytnuta doba delší, platí tato delší záruční doba.
3. Dodavatel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamace.
4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět plnění nebo jeho část pro jeho vady, za které odpovídá dodavatel.
5. Jestliže dodavatel zjistí během záruční doby, že předmět plnění nebo jeho část vykazuje vady, bez zbytečného odkladu uvědomí písemným oznámením vad (dále „reklamace“) dodavatele o zjištěných vadách zaslaným do datové schránky dodavatele, ale i elektronickou poštou.
6. V reklamaci je objednatel povinen specifikovat konkrétní vadu, nebo její projev, a uvést, jaký nárok z vady vůči dodavatel uplatňuje. V případě nároku objednatel na odstranění vady se za přiměřenou lhůtu k odstranění vady dodavatelem považuje lhůta 24 hodin od okamžiku uznání příslušné reklamace, leda by se smluvní strany dohodly na jiné lhůtě.



7. Dodavatel se zavazuje do 24 hodin po doručení příslušné reklamace, potvrdit její přijetí a sdělit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud tak dodavatel v této lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. V případě odmítnutí reklamace je dodavatel povinen uvést jasné a jednoznačné důvody takového odmítnutí.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví dodavatel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání předmětu plnění k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Dodavatel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu plnění (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a dodavatel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.
10. Neodstraní-li dodavatel vadu předmětu plnění resp. předmětu plnění ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vadu odstranit prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady dodavatele.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností dodavatele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou dodavatel odpovídá, dokud není dodavatelem prokázán opak.

ČL. XII BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti dodavatele provést a předat předmět plnění řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči dodavateli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude dodavatelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla dodavatelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění předmětu plnění, tj. do jeho předání a převzetí dle čl. X této Smlouvy v případě, že předmět plnění při převzetí objednatel nevykazuje žádné vady. V případě, že-li předmět plnění převzato objednatel s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatel z titulu odpovědnosti dodavatele za vady předmět plnění, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **1.125.000,-Kč** („Výše zajištění č. 1“). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní



záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude dodavatel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost dodavateli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelům vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady DODÁVKY v záruční době poskytne dodavatel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 2“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude dodavatelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DODÁVKY dle čl. X této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DODÁVKY bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 24 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **1.125.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude dodavatel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost dodavateli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je dodavatel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatelů vůči dodavateli, které vzniknou na základě porušení smlouvy dodavatelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od dodavatele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že dodavatel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro dodavatele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že dodavatel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat dodavatele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy dodavatelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Dodavatel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatelů ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně předmětu plnění.

ČL. XIII SANKCE

1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) za prodlení dodavatele s dokončením a předáním kompletního předmětu plnění v termínu dle čl. II odst. 1.2., a to ve výši 10.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a za každé místo plnění dle čl. II. odst. 2,
 - b) za nedodržování bezpečnosti, ohrožení uživatelů škol (děti, personál ZŠ) ve výši 50.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení,



- c) za nesplnění povinnosti dodavatele odstranit vady části předmětu plnění v záruční době ve stanovené lhůtě, a to ve výši 500,-- Kč uvedené v čl. XI. odst. 3., 6., této smlouvy za každou vadu a za každý i započatý den prodlení,
 - d) v případě prodlení dodavatele s odstraňováním závad v termínech dle čl. X. odst. 6. této smlouvy je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
 - e) za nesprávné vedení montážního deníku, za neposkytnutí součinnosti při technickém dozoru nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole ze strany objednatele dle této smlouvy, a to ve výši 10.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností dodavatele a za každé místo plnění dle čl. II. odst. 2.
2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo dotčené/poškozené smluvní strany domáhat se na druhé smluvní straně/škůdci náhrady škody, a to i v části, v níž výše škody přesahuje smluvní pokutu.
 3. Právo fakturovat smluvní pokutu vzniká oprávněné straně kdykoli po té, co nastala skutečnost, s níž je spojen vznik práva na smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná bezhotovostně na účet uvedený ve faktuře vystavené oprávněnou stranou a v den, který je jako den splatnosti ve faktuře uveden, jinak 30. dne po prokazatelném doručení faktury povinné smluvní straně. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře.

ČL. XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak smlouva či občanský zákoník. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení smluvní straně, jíž je určeno.
2. Objednatel a dodavatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy z těchto důvodů:
 - a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku dodavatele nebo je-li insolvenční návrh ve věci dodavatele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;
 - b) dodavatel již třikrát porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy a na toto porušení byl upozorněn;
 - c) neprovádí-li dodavatel předmět plnění řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že dodavatel nesplní jakékoli své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupracovat v maximální možné míře a učinit veškerá okolnostem případu přiměřená opatření ke zmenšení škody, která by případně odstoupením od smlouvy mohla vzniknout některé z nich. Na případné předání neúplné dodávky předmětu plnění se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy upravující předání. Veškeré náklady spojené s odstoupením od této smlouvy jdou k tíži strany, která porušila povinnost, v důsledku čehož druhá smluvní strana od smlouvy odstoupila.
4. Smluvní strany se zavazují bezprostředně po odstoupení od smlouvy některou z nich provést následující kroky:
 - a) Dodavatel provede finanční ocenění dodané konektivity, a to v souladu s cenovou nabídkou dodavatele z předmětného zadávacího řízení a zpracuje konečnou fakturu případné neúplné dodávky předmětu plnění; tato částka nesmí být vyšší, než kolik by činilo ocenění dle cenové nabídky dodavatele.



- b) Dodavatel si odveze veškeré nenainstalované komponenty a nevyužitý materiál, jež vlastní, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - c) Dodavatel případně vyzve objednatele k převzetí neúplné dodávky předmětu plnění a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přijímací řízení.
 - d) Společně s neúplnou dodávkou předmětu plnění předá dodavatel objednateli i veškerou dokumentaci, kterou má či je povinen mít k dispozici, jakož i veškeré věci, které od objednatele převzal v souvislosti s realizací plnění dle této smlouvy.
5. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit dodavateli pouze to, o co se prováděním DODÁVKY obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady dodavatele.
 6. Objednateli budou uhrazeny dodavatelem vícenásledky vzniklé z titulu přerušování prací z důvodů na straně dodavatele, a tím pádem nutnosti dokončení DODÁVKY jiným dodavatelem, a vlivem nedodržení termínu dokončení DODÁVKY.
 7. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

ČL. XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodpírat.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se dodavatel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
5. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Dodavatel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za dodavatelem.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o předmět plnění přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Dodavatel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
12. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
13. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
15. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
16. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
17. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje dodavatel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

Příloha č. 1: Oceněné výkazy výměr – nabídka dodavatele

č. 2: Harmonogram dodávek

23. 03. 2018

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

Jménem objednatele

Jménem dodavatele

.....
Ing. Martin Charvát
Primátor

.....
Ing. Zdena Pantůčková
jednatelka

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:

14. 3. 2018

2/4103/2018

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171709108

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - KONETIVITA ZŠ Družstevní

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 3.1.2018

Zadavatel:

IČ:

Statutární město Pardubice

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 02199939

VERTIX s.r.o.

DIČ: CZ02199939

Projektant:

IČ:

ATRIS s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 665 130,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 665 130,00	349 677,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 014 807,30

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171703108

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - KONEKTIVITA ZŠ Družstevní

Místo: Datum: 03.01.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VERTIX s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 665 130,00	2 014 807,30	
001	Konektivita - hlavní aktivity	1 665 130,00	2 014 807,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - KONEKTIVITA ZŠ Družstevní

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

IČ:

02199939

DIČ:

CZ02199939

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 665 130,00
--------------	--	--	--	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 665 130,00	21,00%	349 677,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH		v CZK	2 014 807,30
------------	--	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - KONEKTIVITA ZŠ Družstevní

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem	1 665 130,00
M - Práce a dodávky M	1 642 130,00
Z1-M - Elektromontáže	1 642 130,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 800,00

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ DRUŽSTEVNÍ						
			Materiál	Montáž	Celková cena	
			CZK	CZK	CZK	
Aktivní prvky - ODBORNE UČEBNY						
	<i>Materiál celkem</i>		1 167 330 Kč			
	<i>Montáž celkem</i>			211 000 Kč		
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				1 378 330 Kč	
Aktivní prvky - SKOLA						
	<i>Materiál celkem</i>		216 300 Kč			
	<i>Montáž celkem</i>			47 500 Kč		
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				263 800 Kč	
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY						
	<i>Materiál celkem</i>		1 383 630 Kč			
	<i>Montáž celkem</i>			258 500 Kč		
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				1 642 130 Kč	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171709051

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Ohrazenice

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 3.1.2018

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VERTIK s.r.o.

IČ: 02199939
DIČ: CZ02199939

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 543 260,00

	Sezba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní sazba	21,00%	1 543 260,00	324 084,60
DPH snížená sazba	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 867 344,60
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Ohrožčnice

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo:

Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 543 260,00
M - Práce a dodávky M	1 520 260,00
21-M - Elektromontáže	1 520 260,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN7 - Provozní vývy	500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 800,00

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ OHRAZENICE						
				Materiál CZK	Montáž CZK	Celková cena CZK
Aktivní prvky - ODBORNE UČEBNY						
	<i>Materiál celkem</i>			983 160 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>				175 500 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>					1 158 660 Kč
Aktivní prvky - SKOLA						
	<i>Materiál celkem</i>			302 600 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>				59 000 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>					361 600 Kč
CELKEM ZA SLABOPROUDE ROZVODY						
	<i>Materiál celkem</i>			1 285 760 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>				234 500 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>					1 520 260 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171709010

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Nadp. Eliáše

MSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 3.1.2018

Zadávatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VERTIX s.r.o.

IČ: 02199939
DIČ: CZ02199939

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 027 970,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 027 970,00	425 873,70
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 453 843,70

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171709010

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Nadp. Eliáše

Místo: Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zadávatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VERTIX s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 027 970,00	2 453 843,70	
001	Konektivita - hlavní aktivity	2 027 970,00	2 453 843,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odlišných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Nadp. Eliáše

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Zadevatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERYJK s.r.o.

IČ: 02199939

DIČ: CZ02199939

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 027 970,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 027 970,00	21,00%	425 873,70
sňžená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 453 843,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPÍSU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Nedo. Elišje

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo:

Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

VERVIX s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupísu celkem	2 027 970,00
M - Práce a dodávky M	2 004 970,00
21-M - Elektromontáže	2 004 970,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 800,00

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ NPOR. ELIÁŠE						
			Materiál	Montáž	Celková cena	
			CZK	CZK	CZK	
Aktivní prvky - ODBORNÉ UČEBNY						
<i>Materiál celkem</i>			<i>1 310 020 Kč</i>			
<i>Montáž celkem</i>				<i>256 500 Kč</i>		
<i>Celková cena (bez DPH)</i>					<i>1 566 520 Kč</i>	
Aktivní prvky - SKOLA						
<i>Materiál celkem</i>			<i>361 450 Kč</i>			
<i>Montáž celkem</i>				<i>57 000 Kč</i>		
<i>Celková cena (bez DPH)</i>					<i>438 450 Kč</i>	
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY						
<i>Materiál celkem</i>			<i>1 691 470 Kč</i>			
<i>Montáž celkem</i>				<i>313 500 Kč</i>		
<i>Celková cena (bez DPH)</i>					<i>2 004 970 Kč</i>	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Ked: 20170606020

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Spořilov

Místo: Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zedavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VERTIK s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 555 830,00	1 882 554,30	
001	Konektivita - hlavní aktivity	1 555 830,00	1 882 554,30	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Špeřilev

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02159939

DIČ: CZ02199939

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 555 830,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 555 830,00	21,00%	326 724,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 882 554,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Spořilov

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 555 830,00

M - Práce a dodávky M

1 532 830,00

21-M - Elektromontáže

1 532 830,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 800,00

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ SPOŘILOV						
				Materiál	Montáž	Celková cena
				CZK	CZK	CZK
Aktivní prvky - ODBORNE UČEBNY						
<i>Materiál celkem</i>				916 880 Kč		
<i>Montáž celkem</i>					162 500 Kč	
<i>Celková cena (bez DPH)</i>						1 079 380 Kč
Aktivní prvky - SKOLA						
<i>Materiál celkem</i>				381 450 Kč		
<i>Montáž celkem</i>					72 000 Kč	
<i>Celková cena (bez DPH)</i>						453 450 Kč
CELKEM ZA SLABOPROUDE ROZVODY						
<i>Materiál celkem</i>				1 298 330 Kč		
<i>Montáž celkem</i>					234 500 Kč	
<i>Celková cena (bez DPH)</i>						1 532 830 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171705012

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Staňkova

KSO:
 Místo: Pardubice

CC-CZ:
 Datum: 3.1.2018

Zadavatel:
 Statutární město Pardubice

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 VERTIX s.r.o.

IČ: 02199939
 DIČ: CZ02199939

Projektant:
 ATRIS s.r.o.

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 672 630,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 672 630,00	351 252,30
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 023 882,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Staňkova

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo: Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zadavatel: Stavtární město Pardubice

Projekant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VERTIX s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 672 630,00
M - Práce a dodávky M	1 649 630,00
21-M - Elektromontáže	1 649 630,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 800,00

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ STAŇKOVA						
				Materiál CZK	Montáž CZK	Celková cena CZK
Aktivní prvky - ODBORNE UČEBNY						
	<i>Materiál celkem</i>			1 202 820 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>				222 500 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>					1 425 320 Kč
Aktivní prvky - SKOLA						
	<i>Materiál celkem</i>			186 310 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>				38 000 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>					224 310 Kč
CELKEM ZA SLABOPROUDE ROZVODY						
	<i>Materiál celkem</i>			1 389 130 Kč		
	<i>Montáž celkem</i>				260 500 Kč	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>					1 649 630 Kč

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171709051

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Studánka

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 3.1.2018

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Úč:
DIČ:

Uchazeč:
VERTIX s.r.o.

IČ: 02199939
DIČ: CZ02199939

Projektant:
AT3IS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 282 600,00

	Snobba daně	Základ daně	Výše daně
DPH: základní	21,00%	2 282 600,00	479 146,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 761 946,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20371709051

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Studánka

Místo: Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VERTIX s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 282 600,00	2 761 946,00	
001	Konektivita - hlavní aktivity	2 282 600,00	2 761 946,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Studánka

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

XSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

IČ:

02199939

DIČ:

CZ02199939

Projektant:

ATRIS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 282 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 282 600,00	21,00%	479 346,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 761 946,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Studánka

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo:

Pardubice

Datum:

03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 282 600,00
M - Práce a dodávky M	2 259 600,00
21-M - Elektromontáže	2 259 600,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN7 - Provozní výhy	500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 800,00

Rozpočet

KRYGÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ STUDÁNKA						
				Materiál	Montáž	Celková cena
				CZK	CZK	CZK
Aktivní prvky - ODBORNE UČEBNY						
<i>Materiál celkem</i>				<i>1 247 290 Kč</i>		
<i>Montáž celkem</i>					<i>224 500 Kč</i>	
<i>Celková cena (bez DPH)</i>						<i>1 471 790 Kč</i>
Aktivní prvky - SKOLA						
<i>Materiál celkem</i>				<i>665 810 Kč</i>		
<i>Montáž celkem</i>					<i>122 000 Kč</i>	
<i>Celková cena (bez DPH)</i>						<i>787 810 Kč</i>
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY						
<i>Materiál celkem</i>				<i>1 913 100 Kč</i>		
<i>Montáž celkem</i>					<i>346 500 Kč</i>	
<i>Celková cena (bez DPH)</i>						<i>2 259 600 Kč</i>

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171709010
Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Br. Veverkových
Místo: Datum: 03.01.2018
Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: VERTIX s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		2 063 590,00	2 496 943,90	
001	Konektivita - hlavní aktivity	2 063 590,00	2 496 943,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odhorných užebeň na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Br. Veverkových

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

Projektant:

ATRIS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 02199939

DIČ: CZ02199939

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 063 590,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 063 590,00	21,00%	433 353,90
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

y CZK

2 496 943,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Br. Voverkových

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo:

Datum: 03.01.2018

žadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 063 590,00
M - Práce a dodávky M	2 040 590,00
21-M - Elektromontáže	2 040 590,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	500,00
VRN7 - Průvozní vlivy	500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	15 800,00

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH SKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ BRATRANCŮ VEVERKOVÝCH

			Materiál CZK	Montáž CZK	Celková cena CZK
Aktivní prvky - ODBORNE UČEBNY					
	<i>Materiál celkem</i>		<i>1 077 080 Kč</i>		
	<i>Montáž celkem</i>			<i>198 000 Kč</i>	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				<i>1 275 080 Kč</i>
Aktivní prvky - ŠKOLA					
	<i>Materiál celkem</i>		<i>647 510 Kč</i>		
	<i>Montáž celkem</i>			<i>118 000 Kč</i>	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				<i>765 510 Kč</i>
CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY					
	<i>Materiál celkem</i>		<i>1 724 590 Kč</i>		
	<i>Montáž celkem</i>			<i>316 000 Kč</i>	
	<i>Celková cena (bez DPH)</i>				<i>2 040 590 Kč</i>

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20171705011

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Závodu Míru

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 3.1.2018

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VERTIX s.r.o.

IČ: 02199939
DIČ: C202199939

Projektant:
ATRIS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 907 740,00
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH: základní	21,00%	1 907 740,00	400 625,40
DPH: snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 308 365,40
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20171709011

Stavba: Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Závodu Míru

Místo: Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VERTIX s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 907 740,00	2 308 365,40	
001	Konektivita - hlavní aktivity	1 907 740,00	2 308 365,40	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce a vybavení odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Závodu mlůu

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 03.01.2018

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VERTIX s.r.o.

IČ:

02199939

DIČ:

CZ02199939

Projektant:

ATRIJS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 907 740,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 907 740,00	21,00%	400 625,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 308 365,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a vyhledání odborných učeben na ZŠ v Pardubicích - konektivita ZŠ Závodu Míru

Objekt:

001 - Konektivita - hlavní aktivity

Místo: Pardubice

Datum: 03.01.2018

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: VERTIX s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

1 907 740,00

M - Práce a dodávky M

1 884 740,00

21-M - Elektromontáže

1 884 740,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

500,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

500,00

VRN9 - Ostatní náklady

15 800,00

Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PARDUBICÍCH - ZŠ ZÁVODU MÍRU						
				Materiál	Montáž	Celková cena
				CZK	CZK	CZK
Aktivní prvky - ODBORNE UČEBNY						
				1 054 040 Kč		
					211 000 Kč	
						1 265 040 Kč
Aktivní prvky - SKOLA						
				515 700 Kč		
					104 000 Kč	
						619 700 Kč
CELKEM ZA SLABOPROUDE ROZVODY						
				1 569 740 Kč		
					315 000 Kč	
						1 884 740 Kč

Předpokládaný harmonogram plnění

		Předpokládaný termín	Prováděné činnosti
	1-3/2018		Podpis smlouvy o dodávkách
T0	4/2018	13.4.2018	Převzetí místa plnění
T1	T0+7		Zahájení konzultací s informatiky jednotlivých škol za účelem přípravy IP adresních plánů pro jednotlivé školy
T2	T1+30		Odevzdání návrhu dokumentace pro provedení implementace vytvořená na základě požadavků informatiků k připomínkování
T3	T2+21		Odevzdání finální dokumentace pro provedení implementace se zpracovanými připomínkami
T4	T3+30		Zahoření a konfigurace aktivních prvků v místě zhotovitele, dle dokumentace pro provedení implementace
T5	1.8.2018	1.8.2018	Zahájení fyzické implementace v místě plnění: Fyzická instalace zařízení v jednotlivých školách
T6	T5+14		Zahájení testování implementovaného řešení a zaškolení obsluhy na jednotlivých školách
T7	T6+7		Provedení akceptačních testů na jednotlivých školách
T8	T7+14		Odevzdání dokumentace provedení
T9	T8+2	14.9.2018	Předání díla k užívání

Předpokládaný harmonogram plateb

	Předpokládaný termín vydání faktury	Předpokládaný termín platby	Fakturovaná částka bez DPH	Fakturovaná částka vč. DPH
F1	31.8.2018	1.10.2018	10 000 000,00	12 100 000,00
F2	15.9.2018	18.10.2018	4 718 750,00	5 709 687,50
			14 809 687,00	17 809 687,50