

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 3/18/Ja
Datum: 26.3 2018

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

TARLOT s.r.o.
Nitranská 1057/4
101 00 Praha 10

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 23.3.2018 u Vás objednááme opravu bytu č. 25, Vysočanská 562/61, Praha 9.

Cena: 305.987,58 Kč bez DPH
Termín : do 30.4.2018

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátee, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta 60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

za TOMMI-holding, spol.s r.o.
F.Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

TOMMI - holding, spol.s
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
IČO: 452 80 355
investiční oddělení

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu-Vysočanská562/61 byt č.25,8.patro Kč Pod Krocínkou	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	bytová jednotka	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Tarlot s.r.o. IČ/DIČ: 27456081,CZ27456081
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Martin Vodička Datum: 23.3.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 18 803,09 Montáž 57 937,56	Práce přesčas 0,00 Bez pevné podl. 0,00	Zařízení staveniště 6 306,97		
PSV	Dodávky 32 815,09 Montáž 58 083,58	Kulturní památka 0,00	Mimostav. doprava 11 000,00		
"M"	Dodávky 17 565,93 Montáž 15 507,99		Uzemní vlivy 2 000,00		
Ostatní materiál	71 830,00		Provozní vlivy 0,00		
Přesun hmot a sutí	14 137,37		Ostatní 0,00		
ZRN celkem	286 680,61	DN celkem	NUS z rozpočtu 0,00		
		DN celkem z obj.		NUS celkem	19 306,97
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	305 987,58
Základ 21%	0,00
DPH 15%	45 898,14
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	305 987,58
Celkem včetně DPH	351 885,72

Projektant	Objednatel <i>SOVHLASIM B.Š.</i>	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
Odbor Správy Městské části
Městský úřad Městské části
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

-9-

62	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	1,00	312,01	30,24	281,77	312,01	0,00	RTS II / 2015
63	723160804R00	Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 1	1,00	71,50	0,00	71,50	71,50	0,01	RTS II / 2015
65	723150321R00	Chránička ocelová DN 32	1,00	403,43	227,90	175,53	403,43	0,04	RTS II / 2015
	725	Zařizovací předměty		3 993,69	9 344,83	3 993,69	13 338,52	0,15	
29	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	5,00	89,97	13,00	449,85	449,85	0,00	
30	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	5,00	89,84	27,45	421,75	449,20	0,00	
31	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné	2,00	49,20	0,00	98,40	98,40	0,00	
32	725017140R00	Umyvadlo na šrouby LYRA 1433,0, 50 cm, bílé vč sifonu	1,00	1 553,19	1 249,50	303,69	1 553,19	0,01	
33	725220641R00	Demontáž vany	1,00	278,07	0,00	278,07	278,07	0,03	
34	725114911R00	Odmontování klozetové mísy a sedátka	1,00	47,45	1,67	45,78	47,45	0,00	
35	725819202R00	Dodávka ventilu pračkového nástěnného G 3/4 vč. dodávky	1,00	217,36	161,98	55,38	217,36	0,00	
36	725821308R00	Batene ventilu pračkového stojánkového TU 843V G 1/2	1,00	1 189,00	917,34	271,66	1 189,00	0,00	
37	725860188R00	Sifon pračkový HL440 DN 40/50	1,00	393,00	336,27	56,73	393,00	0,00	
38	725840302R00	Držák sprchy-nastavitelná výška, hadice, hlevice	1,00	688,00	618,29	69,71	688,00	0,00	
39	72534225R00	Batene drezová stojánková TU 843V G 1/2	1,00	1 355,00	1 215,55	139,45	1 355,00	0,08	RTS II / 2015
40	725980113R00	Dvířka vanová 200 x 200 mm	1,00	273,00	152,84	120,36	273,00	0,00	
41	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	1,00	2 850,00	2 547,62	302,38	2 850,00	0,02	
42	725845111RT1	Batene sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	1,00	1 749,00	1 558,06	190,94	1 749,00	0,00	
43	725249101R00	Montáž sprchových boxů	1,00	1 748,00	121,60	1 626,40	1 748,00	0,00	
	766	Konstrukce truhlářské		8 269,47	718,24	8 269,47	9 007,71	0,13	
44	766812820R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	1,00	462,91	0,00	462,91	462,91	0,13	
45	766895212R00	Montáž práhní dveří jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky	4,00	264,23	718,24	338,68	1 056,92	0,00	
46	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřev. na stěnu š. do 1,8 m	1,00	1 070,00	0,00	1 070,00	1 070,00	0,00	
47	76686112R00	Montáž dveří do zábuně, otevíracích 1kr. do 0,8 m	3,00	452,09	0,00	1 356,27	1 356,27	0,00	RTS II / 2015
48	766861422R00	Montáž dveří protipožárních 1kr. nad 80 cm	2,00	555,50	0,00	1 111,00	1 111,00	0,00	RTS II / 2015
49	7668689117R00	Montáž a dodání bezp. kování na vchod dveře	1,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	RTS II / 2015
50	766870021R00	Montáž klinky a štítku	3,00	277,20	0,00	831,60	831,60	0,00	RTS II / 2015
51	766869921R00	Montáž zámků	3,00	48,94	0,00	146,82	146,82	0,00	RTS II / 2015
101	998766102R00	Presun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	1,10	902,00	0,00	992,20	992,20	0,00	RTS II / 2015
	771	Podlahy z dlaždic		678,47	422,08	1 873,92	2 652,39	0,02	
52	771575105RT5	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel.	4,00	395,46	159,76	1 581,84	1 581,84	0,02	
53	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	4,00	18,61	42,44	74,44	74,44	0,00	
54	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	7,00	52,85	118,51	251,44	369,95	0,00	
55	77157973RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	4,00	45,24	40,96	140,00	180,96	0,00	
57	771101116R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm bez materiálu	3,00	110,50	0,00	331,50	331,50	0,00	RTS II / 2015
58	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	3,00	37,90	64,92	48,76	113,70	0,00	RTS II / 2015
	776	Podlahy povlakové		5 573,26	98,26	8 356,72	13 932,00	0,02	
59	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC	43,00	11,00	98,26	374,74	473,00	0,00	
60	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásu PVC na Chemopren	43,00	165,00	1 803,83	5 291,17	7 085,00	0,00	
61	771101115R00	Vyrovnání podkladů stěrkou	43,00	128,00	3 301,60	2 202,40	5 504,00	0,00	
62	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	43,00	20,00	369,60	490,40	860,00	0,00	
	781	Obkládky (keramické)		2 639,68	19,54	9 488,94	12 126,82	0,07	
63	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	20,00	19,54	160,00	230,80	390,80	0,00	
64	781415013RT5	Montáž obkládk stěn, porovin, do tmele,	20,00	367,97	874,20	6 485,20	7 359,40	0,00	
65	781419705RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	20,00	35,12	302,40	400,00	702,40	0,01	
66	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm	20,00	168,82	1 291,60	2 084,80	3 376,40	0,00	
67	781111115R00	Ohor v obkladačce diamant.korunkou prům. do 30 mm	4,00	33,51	4,04	130,00	134,04	0,00	RTS II / 2015
68	781111116R00	Ohor v obkladačce diamant.korunkou prům. do 90 mm	2,00	39,60	7,64	71,56	79,20	0,00	RTS II / 2015
69	781111121R00	Montáž list rohových, vanových a dilatačních bez dodávky	2,00	42,29	0,00	84,58	84,58	0,00	RTS II / 2015
	Natěry			588,66	377,93	2 286,44	2 816,00	0,00	
70	783225600R00	Natěr syntetický kovových zárubní 2x email	4,00	385,00	1 162,07	1 540,00	1 540,00	0,00	
71	783624930R00	Učrůba, natěr synt. Natěr topení	3,00	425,00	180,63	1 094,38	1 275,00	0,00	
	Malby			4 016,27	10 977,31	14 993,58	14 993,58	0,06	
72	784135212R00	Malba tekutá Eternal IN, bílá, bez penetrace, 2 x	174,00	48,00	3 399,96	4 952,04	8 352,00	0,00	RTS II / 2015
73	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	174,00	23,76	4 117,01	4 134,24	4 134,24	0,00	RTS II / 2015
74	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	174,00	14,41	599,08	1 908,26	2 507,34	0,00	RTS II / 2015
	94	Lešení a stavební výtahy		927,00	1 446,86	2 372,85	2 372,85	0,06	
133	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	45,00	52,73	927,00	1 445,85	2 372,85	0,00	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		335,02	2 096,94	3 031,96	3 031,96	0,10	
76	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	35,00	22,73	17,50	778,05	795,55	0,00	

77	952908111R00	Vyčištění obkladů a dlažeb	m2	28,00	61,00	317,52	1 390,48	1 708,00	0,00	0,03
78	952902110R00	Průběžné zamerání v místnostech a chodbách	m2	55,00	9,61	0,00	528,41	528,41	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				146,60	1 663,40	1 809,90	0,92	0,00
79	9650081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	10,00	87,70	0,00	877,00	877,00	0,02	0,20
80	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00	122,50	13,93	108,57	122,50	0,04	0,04
81	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	4,00	84,70	63,36	275,44	338,80	0,13	0,53
82	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	3,00	34,70	27,42	76,68	104,10	0,01	0,04
83	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,00	122,50	41,79	325,71	367,50	0,04	0,11
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 087,00	3 622,64	4 709,64	0,64	0,00
84	974082112R00	Vysekání rýh pro vodíče omítky stěn MVC šířka 3 cm	m	52,00	34,82	713,44	1 097,20	1 810,64	0,00	0,05
85	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15x15 cm	m	12,00	175,00	373,56	1 726,44	2 100,00	0,01	0,11
86	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	10,00	79,90	0,00	799,00	799,00	0,07	0,68
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00
87	988011003R00	Presun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,10	520,00	0,00	3 692,00	3 692,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				16 674,52	13 979,40	30 663,52	0,05	0,00
88	210101061R00	Rozvaděč bytový 10 polohový vč. výzbroje	kus	1,00	7 692,80	5 770,27	1 922,53	7 692,80	0,00	0,00
89	210100523R00	Revize elektro	kus	1,00	1 800,00	287,17	1 512,83	1 800,00	0,00	0,00
90	210110051RT1	Spínač zapuštěný	kus	8,00	226,52	1 223,84	588,32	1 812,16	0,00	0,00
91	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	12,00	283,63	1 574,64	1 828,92	3 403,56	0,00	0,00
92	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uloženy pod omítkou	m	135,00	59,79	4 198,85	3 871,80	8 071,85	0,00	0,03
93	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uloženy pod omítkou	m	125,00	44,59	1 798,75	3 775,00	5 573,75	0,00	0,02
94	210010332R00	Montáž svítidel vč. dodávky	kus	2,00	1 150,00	1 820,00	480,00	2 300,00	0,00	0,00
	M22	Montáže sđelovací a zabezpečovací techniky				891,41	1 628,59	2 420,00	0,00	0,00
159	220070601R00	Úprava siaboproudých rozvodů	kpl	1,00	2 420,00	891,41	1 528,59	2 420,00	0,00	0,00
	S0	Přesuny suti				2 201,30	9 453,17	11 654,47	0,00	0,00
96	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,10	228,83	0,00	938,20	938,20	0,00	0,00
97	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,10	202,74	0,00	831,23	831,23	0,00	0,00
98	979081121R00	Připlatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	4,10	18,30	0,00	750,30	750,30	0,00	0,00
99	979980107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel,dřeva	t	4,10	1 326,60	0,00	5 439,06	5 439,06	0,00	0,00
100	998827711R00	Kontejnér Avia 2m3-domovní odpad	ks	1,00	3 280,52	2 201,30	1 078,22	3 280,52	0,00	0,00
101	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,00	415,15	0,00	415,15	415,15	0,00	0,00
	Ostatní materiál					71 830,00	0,00	71 830,00	0,75	0,00
102	28412245	Podlahovina PVC Novoflor Standard -5% profez	m2	45,00	330,00	14 850,00	0,00	14 850,00	0,00	0,11
103	28341111	Soklik PVC	m	45,00	18,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,02
104	61160192	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd.	kus	4,00	1 326,33	5 305,32	0,00	5 305,32	0,02	0,06
105	54914624	Dveřní kování KLASIK klíč	kus	4,00	570,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00
106	59783664	Dlažba neglazovaná RAKO	m2	4,00	400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,02	0,08
107	59782444	Obkládačka pórov. RAKO	m2	20,00	350,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,01	0,20
108	59582154.A	Lepidlo suché cem Flekkleber Knauf po 25 kg	kus	5,00	343,00	1 715,00	0,00	1 715,00	0,03	0,13
109	59582157	Malta spárovací Fugenbunt Knauf bal. 10 kg	kus	2,00	179,00	358,00	0,00	358,00	0,01	0,02
110	59581697.A	Nátěr penetrační - nebarvená disperze	kg	6,00	69,90	419,40	0,00	419,40	0,00	0,01
111	61193800.A	Hmota samonivelační THOMSIT DD bal. po 25 kg	kus	3,00	514,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,03	0,08
112	642938081	Vanička sprchová keramická čtverec XENO 80x80 cm	kus	1,00	4 689,82	4 689,82	0,00	4 689,82	0,04	0,04
113	55484451.A	Dveře sprchové kloubové 80cm chinchila 80 CH	kus	1,00	4 930,46	4 930,46	0,00	4 930,46	0,01	0,01
114	54914592	Bezpečnostní kování. 804 Klíč/90	kus	1,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00
115	54926043	Kuchyňská linka + plyn sporák + digestoř(2,2m)	kus	1,00	24 580,00	24 580,00	0,00	24 580,00	0,00	0,00
		CELKEM:						286 680,61		

Poznámka: