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Číslo smlouvy objednatele: 2105/2016/OI 
 

 

Smlouva o dílo 
 

Smluvní strany 
 
Statutární město Ostrava   BAD spol. s r.o. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Hornopolní 12, 702 00 Ostrava 
zastoupené náměstkem primátora    zastoupená jednatelem společnosti 
Ing. Břetislavem Rigerem   Ing. Josefem Barvíkem 
 ________________________________________   ________________________________________  
 
IČO:  00845451 IČO:   44739508 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:   CZ44739508 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s. Peněžní ústav:   ČSOB, a.s. 
 pobočka Ostrava                           pobočka Ostrava 
 
 ________________________________________   ________________________________________  
dále jen objednatel  dále jen zhotovitel 
 

 

 

Obsah smlouvy    

čl. I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši 1 mil. Kč, kterou 
kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

4. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto 
prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

5. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 
jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 
známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněno poskytnout 
podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

6. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít 
pro účely dle obsahu této smlouvy, v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově 
omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo 
města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 
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7. Smluvní stravy souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude v plném rozsahu 
zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu 
časově neomezenou. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

9. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

čl. II. 

Předmět smlouvy  

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci 
k žádosti o vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci k žádosti o stavební povolení 
s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky 
na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek                    
a vyhlášky č. 169/2016 o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce                     
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) 
pro stavbu „Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B“   v Ostravě - Radvanicích (dále 
jen stavba). Projektové dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu 
prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů,                         
č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyhlášky                    
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.     

2. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat občasný autorský dozor po dobu realizace stavby. V rámci 
autorského dozoru zhotovitel bude zabezpečovat zejména tyto činnosti: 
a) účast na kontrolních dnech, 
b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovaných zhotoviteli 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů 
a ukazatelů, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 
f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

3. Podkladem pro vypracování projektových dokumentací je investiční záměr, který zpracovala 
společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „OVAK a.s.“) v květnu 2015. 

4. Součástí předmětu plnění jsou tyto práce: 

Průzkumné práce budou zahrnovat 
a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 

účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně 
ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající kanalizační síť. Předané údaje 
z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje 
v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

c) Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude 
obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně zaměření 
výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě kanalizační 
přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a profil). Každá 
přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační umístění 
a fotodokumentace. 
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d) Výběr staveniště. 

e) Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický, hydrogeologický 
a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč. zapracování 
výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické 
výpočty. 

Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) bude 
zahrnovat: 

Majetkoprávní – vlastnické vztahy 
a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 

katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen 
ZOV). 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č. 1. 

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 
parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto 
pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv. 

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu,     
na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 
vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jména a adresy vlastníků. 

g) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti 
vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 

  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 
katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti 
inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele 
také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 
dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 
předány zástupci objednatele. 
V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 
sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 
pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem 
objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DÚR. 

h) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DÚR. 

Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

a) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu 
dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. II., odst. 1. této smlouvy. 

b) Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 
zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími 
podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech - svolání min. 2 výrobních výborů. 
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c) DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a 
kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb., 
k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu                
s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním znění, 
zpracovanými provozovatelem kanalizační sítě OVAK a.s. 

d) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, rušení stávajících řadů 
(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť. 

e) Propočet stavby členěný dle jednotlivých dotčených ulic a stavebních objektů. 
f) Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 

organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a požadavky 
objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů. 

g) Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby 
zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona. 

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DSP“) bude zahrnovat: 

Průzkumné práce 

a) Ověření, aktualizaci a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 
zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném 
pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst 
na stávající kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační 
a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude 
zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b) Ověření, aktualizaci průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně 
ochranných pásem. 

c) Aktualizace provedeného průzkumu stávajících kanalizačních přípojek a doplnění pasportu, který 
bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně 
zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě 
kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška 
a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační 
umístění a fotodokumentace. 

d) Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DSP (např. inženýrsko-
geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné 
zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění 
podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel – EN, PK ověřené 
katastrálním úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č. 1. 

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené 
parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto 
pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením 
vlastnických a jiných práv. 

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, 
názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, 
na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, 
včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu 
katastrálního území, jmen a adres majitelů. 
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g) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného 
zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text 
návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu 
smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 

  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 
katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy služebnosti 
inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele 
také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou 
dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické podobě 
předány zástupci objednatele. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 
sítě, bude DSP doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto dotčeným 
pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem 
objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou součástí DSP. 

h) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy 
stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do DSP. 

Dokumentace k žádosti o stavební povolení 

a) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. II., odst. 1. 
této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a zapracování případných 
požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv. 

b) Při zpracování DSP bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky, 
zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími 
podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů 
k rozpracované dokumentaci). 

c) DSP bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,                   
o zadávání veřejných zakázek, vyhlášky č. 169/2016 Sb.  a přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

d) DSP bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu s prováděcí 
vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, 
v aktuálním znění, zpracovanými provozovatelem kanalizační sítě OVAK a.s. 

e) Součástí DSP bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního zákona. 

f) V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude 
součástí DSP dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. - 
dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhlášce              
č. 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 
umístění, objemu, použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí DSP 
budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo 
odstraněno. 

g) DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,                 
ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění 
ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem. 

  V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP pasport všech stromů 
a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument obsahující 
geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované 
oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného 
pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování 
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ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele v originálu či úředně 
ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

h) DSP bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu                 
a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů   
a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona                      
o integrované prevenci. 

i) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů vznikajících při realizaci stavby v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

j) Stavba bude rozdělena na stavební objekty - hlavní řad a přípojky, rušení stávajících řadů 
(případně další objekty - povrchy komunikací apod.), a to pro každou ulici zvlášť 

k) Součástí DSP budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních šachet, 
uličních vpustí apod. Uvedené údaje, včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány 
do DSP v písemné i grafické podobě. 

l) Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání 
stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne 
přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek na veřejném 
prostranství. Veškeré tyto údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované 
nemovitosti. Vzor projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli 
po podpisu smlouvy. 

m) Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod 
v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o ochraně veřejného zdraví), ve znění pozdějších předpisů.  

n) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v PD navržen technologický 
postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot požadovaných po skončení 
sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací. 

o) Součástí DSP bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění stavby 
na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DSP. 

p) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy 
a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

q) Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 
hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

r) Součástí DSP bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.). 

s) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP řešit po technické 
stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP bude návrh 
provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického 
posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení 
a množství odebírané vody - Qprům.(l.s

-1), Qmax. (l.s
 –1), Qroční (m

3.rok-1). 

t) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP 
vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho 
skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP také 
rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 

u) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DSP 
vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DSP. 

v) Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány 
samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž 
elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po podpisu 
smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli v tištěné i elektronické podobě. 
Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu provozního řádu zapracovat. 
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  V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající 
provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. 
Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech. 

w) V případě potřeby „Opatření pro případ havárie“ (havarijní plán) ve smyslu ust. §39, odst. 2, 
písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a schválení odborem ochrany životního prostředí 
Magistrátu města Ostravy. 

x) V případě potřeby návrh povodňového plánu dle § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách                      
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho projednání se 
správcem vodního toku a následně předložení statutárnímu městu Ostrava - Úřadu městského 
obvodu Ostrava-Radvanice k ověření souladu věcné a grafické části zpracovaného povodňového 
plánu s povodňovým plánem obce. 

y) Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení. 
Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení 
dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu. 

aa) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby, 
včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený 
pracovní skupinou OŘD. 

bb) Nedílnou součástí DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 
i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů 
týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány 
v souhrnné technické zprávě DSP. 

cc) Projednání DSP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska, 
s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným stanoviskem. 
V případě, že dojde ke křížení s vodním tokem, bude součástí DSP projednání a schválení křížení 
se správcem povodí a provozem vodovodní sítě OVAK a.s. DSP bude respektovat připomínky 
a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených 
subjektů. 

5. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektové dokumentaci a v geodetickém 
zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

6. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, včetně propočtu nákladů stavby 
(v pare 1-3), bude objednateli dodána v 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním 
razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude dodána i v elektronické podobě na 2 ks 
CD-ROM, které budou obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf), výkresy a propočet stavby. 
Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft 
Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace 
(např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). 

7. DSP bude objednateli dodána v 9-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 
a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 
nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy 
o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), 
dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí 
budou dodány i v originálech. 

8. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DSP ve čtyřech 
vyhotoveních. Plán BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude zpracován v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 
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o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,                  
ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb.,                
o zadávání veřejných zakázek „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“  
(dále jen „Soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhlášky                      
č. 169/2016 Sb.  a objednateli dodán současně s DSP ve čtyřech vyhotoveních. Položkový rozpočet 
bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých 
stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný a 3x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude 
zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb.,  
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby bude dodána i v elektronické podobě na 5 ks CD-ROM, které budou obsahovat 
kompletní dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, dokladovou část, neoceněný 
(slepý) rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, výsledky 
provedených průzkumů, projekt dopravního značení, majetkoprávní vztahy – smlouvy o poskytnutí 
práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná 
práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, včetně oceněného 
i neoceněného (slepého) rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy 
budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, 
kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). 

Dvě vyhotovení projektové dokumentace v el. podobě budou předány na investiční odbor Magistrátu 
města Ostravy, přičemž na jednom ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na druhém ks 
CD-ROM bude neoceněný rozpočet. Tři vyhotovení budou předány na investiční oddělení 
společnosti OVAK a.s., přičemž na jednom ks CD-ROM bude oceněný i neoceněný rozpočet a na 
dvou ks CD-ROM bude neoceněný rozpočet.  

12. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování PD rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 
z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, 
a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují 
v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. 
Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

13. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci 
stavby bezúplatně informace k dotazům uchazečů týkajících se projektové dokumentace pro stavební 
povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů od obdržení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu 
dle čl. XII., odst. 5. této smlouvy. 

14. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 
podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce. 

15. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. III. 

Místo pln ění 

1. Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, 
Soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo 
nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Místem výkonu autorského dozoru je místo stavby, tj. dotčené území v Ostravě - Radvanicích 
dle investičního záměru uvedeného v článku II. smlouvy. 
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čl. IV. 

Doba pln ění 
1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu budou provedeny a výsledky provedených průzkumů 

budou objednateli předány do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném rozsahu, bude 
objednateli předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení propracovaná do úrovně dokumentace 
pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových 
rozpočtů bude objednateli předána do 12 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí. 

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen udělením kolaudačního 
souhlasu. 

čl. V. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:    
 

 Cena bez DPH DPH  21% Cena vč. DPH 
Průzkumné práce 13.500,- Kč 2.835-,- Kč 16.335,- Kč 

PD k žádosti o vydání územního rozhodnutí 41.000,- Kč 8.610,- Kč 49.610,- Kč 
PD k žádosti o stavební povolení s propracováním 
do úrovně dokumentace pro provádění stavby, 
vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových 
rozpočtů 

93.500,- Kč 19.635,- Kč 113.135,- Kč 

Autorský dozor po dobu realizace stavby 5.500,- Kč 1.155,- Kč 6.655,- Kč 

CENA CELKEM 153.500,- Kč 32.235,- Kč 185.735-,- Kč 
 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného 
plnění. 

4. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 
za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 
dodatek k této smlouvě. 

6. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, 
že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

čl. VI. 

Provád ění díla  

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových 
dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární 
předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 
a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 
objednatele. 
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2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 
zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 
termíny tím dotčené. 

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 NOZ. 

čl. VII. 

Předání díla 

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, Plánu BOZP, 
Soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně v sídle 
objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. IV. této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace 
v jednom provedení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 
O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů.  

4. O ukončení výkonu autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. 

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.  

čl. VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

3. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech 
předání a převzetí jednotlivých plnění uvedených v bodě 15. tohoto článku smlouvy. 

4. Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel fakturu, ve které kromě náležitostí stanovených 
platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce, 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

h) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. investiční odbor). 

5. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. 
30 denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, 
smluvních pokut, náhrady újmy aj.). 

6. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 
účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 
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7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li neprávně 
vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 
v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 
neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. 
Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací 
dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města 
Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 
postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

11. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře                     
bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 
způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 
vedený v tuzemsku. 

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 
přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky                
ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn 
závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

15. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:     
a) po provedení průzkumných prací a předání výsledků provedených průzkumů a zaměření 

v požadovaném rozsahu: 13.500,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, 
b) po předání projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v požadovaném 

rozsahu: 41.000,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, 
c) po předání projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení propracované do úrovně 

dokumentace pro provádění stavby v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a 
položkových rozpočtů: 93.500,- Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, 

d)  za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu: 5.500,- Kč bez DPH                
+ DPH v zákonné výši. 

čl. IX. 

Plná moc 

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je 
uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. X. 

Náhrada za újmu 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 
zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel v plném rozsahu. 
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2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním autorského dozoru nese zhotovitel 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel nahradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 
předmětu této smlouvy. Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to 
zvlášť NOZ nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné újmy objednateli, 
nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., bodu 3. smlouvy, je 
zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

čl. XI. 

Práva z vadného pln ění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními NOZ. 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost do konce záruční doby stavby zhotovené dle 

projektové dokumentace vytvořené na základě této smlouvy, maximálně však do 31.12.2030. 
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel započne  

s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí 
prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude postupovat 
v případě uplatnění práva z vadného plnění.  

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 
v plné výši uhradit. 

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných 
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

6. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 
záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku 
smlouvy. 

čl. XII. 

Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění za každý 
i započatý den prodlení. 

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z účtované částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

3. V případě, že projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení propracovaná do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb., je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny stanovené za tuto projektovou dokumentaci 
dle článku VIII., bodu 15., písm. c) této smlouvy. 

4. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 
smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 
porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 
- povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo 
- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 
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- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 
podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 
nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 
že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla 
bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 
vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly 
do projektové dokumentace zahrnuty.  

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II., odst. 13. této smlouvy, je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

6. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
a každý zjištěný případ. 

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 
dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také                     
na náhradu újmy vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

9. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

čl. XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 
č. 04442/RM1418/65 ze dne 26.07.2016,  kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky k 
veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů  a označené „Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B“,  (PD+AD). 

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových 
či jiných elektronických zpráv. 

4. Inženýrskou činnost při realizaci díla uvedeného v čl. II. této smlouvy bude vykonávat OVAK a.s. 
Za OVAK a.s. je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou 
újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 
Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.  

9. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 
kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 
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10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 NOZ. 

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 
předmětného díla. 

12. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

15. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765            
a § 1978 odst. 2., ustanovení § 2093  a  § 2591 NOZ. 

16. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2. a 3., že vylučují přijetí nabídky, která 
vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 
dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

17. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly  
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
stran. 

18. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

19. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

      Příloha č. 1 - Prohlášení 
Příloha č. 2 - Plná moc 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
 ________________________________________   ________________________________________  
 
Datum:  _________________________________   Datum:  _________________________________   
 
Místo:  Ostrava                                                          Místo:   Ostrava 
 

 

 

 ________________________________________   ________________________________________   
 
zmocněnec Ing. Břetislav Riger Ing. Josef Barvík 
náměstek primátora                                          jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 ke sml. č.: 2105/2016/OI 

Počet stran:  1 

 

 

 

Prohlášení 
 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 
svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem 
majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d písm. b) autorského zákona 
uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a 
souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, 
anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli 
právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli 
soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

 
2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 
zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 
statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v 
souladu s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele 
autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 
stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 
splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími 
správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo 
rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel 
objednateli při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
veškerou vzniklou újmu. 

 

 
 
V Ostravě dne: 
 
 
 
                                                                                   _____________________________    
                                         za zhotovitele 

                                                                        Ing. Josef Barvík 
                               jednatel společnosti 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2105/2016/OI  
Počet stran: 1 

 

P L N Á   M O C 
ke smlouvě o dílo č. 2105/2016/OI 

 
Objednatel:  Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 
IČO:     00845451 
zastoupeno:  Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

 

Zhotovitel:  BAD spol. s r.o. 
se sídlem:  Hornopolní 12, 702 00 Ostrava 
IČO:        44739508 
zastoupena:  Ing. Josefem Barvíkem, jednatelem společnosti 

 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele: 
a) zastupovat objednatele při jednáních ve všech správních řízeních vedených před správními 

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 
za objednatele písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 
dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace 
a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 
bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 
sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen zástupcem objednatele.  

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 
do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Propojení kanalizace v ulici U Stavisek na sběrač B“. 

 

V Ostravě dne: 

 

………………………………………….. 
                   za objednatele 
                   zmocněnec Ing. Břetislav Riger 
                       náměstek primátora 
                     

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Ostravě dne: 

…………………………………………... 
                   za zhotovitele 
                             Ing. Josef Barvík 
                                                                                              jednatel společnosti 


