
SMLOUVA

Číslo objednatele 2: SAP 
Číslo objednatele 1 :16/KI/04/TSÚ/2018-Re 

Číslo zhotovitele: 02/2018

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti ktéto
dokumentaci I o  i  .

'  w  J I '  . . .  -

ČÁST A
Obecná ustanovení

M -03- 2018
; t J .

Objednatel 1:

Se sídlem: 
IČO :
DIČ :

Smluvní strany
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
00095711
CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : 
Středisko:
Adresa:
Zastoupeno vedoucím 
střediska;
Pověřeni k jednaní ve věcech 
realizace díla

(dále jen v části „B" objednatel 1 a v části „C" příkazce)

vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Karviná
Bohumínská 1877/4, 733 01 Karvina

~  /

OKD, a.s.
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
26863154(83)
CZ 26863154
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

Objednatel 2:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Zastoupen:

Garant za věcné plněni smlouvy: |
Týká se:
Důlní závod 2, se sídlem Stonava č. p. 1077, PSČ 735 34
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pob. Karviná, č účtu 1720679319/0800 
BIC/SWIFT: GIBACZPX
IBAN: CZ23 0800 0000 0017 2067 9319
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy |
Pověřeni k jednaní ve věcech realizace stavby:
(dále jen „objednatel 2 "  a v části „C" příkazce 2)

PD DUR.DSP.PDPS a IČ : „Silnice lll/474V-rekonstrukce mostu ev. č 474V-4 přes místní potok 
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Zhotovitel:
Se sídlem:
T e l:
Fax :
Zastoupen:
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:

Geoengineering spol. s r.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

47668121
CZ47668121
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 
číslo účtu: 153269529/0300

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)

I I .

Základní ustanovení
1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a uzavírají 
tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen 
„smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je vypracoval projektovou dokumentaci ve stupni DUR,DSP,PDPS
„Silnice 111/4749 - rekonstrukce mostu ev.č. 4749-4 přes místní potok v obci Stonava".

PD -  DUR.DSP.PDPS a IČ : „Silnice 111/4749-rekonstrukce mostu ev. č. 4749-4 přes místní potok 
v obci Stonava"
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ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

lil.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále 
projektová dokumentace i PD) stavby DUR,DSP,PDPS „Silnice 111/4749 - rekonstrukce 
mostu ev.č. 4749-4 přes místní potok v obci Stonava" (dále jen „stavba") a projednat ji 
s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení (dále jen „dílo").

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení 
tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Součástí PD ve stupni 
DÚR budou rovněž veškeré podklady viz. Zadávací dokumentace

2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími předpisy, včetně 
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných 
rozhodnutích tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí 
PD ve stupni DSP budou rovněž veškeré podklady viz. Zadávací dokumentace.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS)
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury).
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č.134/2016 Sb.").

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů.
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Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů.
Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah díla a prací je dán stupněm projektové dokumentace (viz níže 
„Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací)
Součástí dokumentace bude zejm.:
Zaměření příp. doměřeni polohopisu a výškopisu zájmového území včetně zaměření 
inženýrských sítí a vedení (CD i složka)
Záborový elaborát

-  Projednání a odsouhlasení PD v průběhu zpracováni s orgány státní správy, správci 
inženýrských síti, dotčenými organizacemi.

-  Plán BOZP
- Rozpočet, soupis prací dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, vč. výstupu v *.xls)

l x  vstupní výrobní výbor (rozsah projekční přípravy), 2x výrobní výbor (DÚR), 2x 
výrobní výbor (DSP), lx  výrobní výbor (PDPS) popř. lx  závěrečný výrobní výbor

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím 
řízení bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláškou č. 
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, schválenou: MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/l ze dne 29. 1. 2007 a dodatku 
č .l schváleného: MD-OSI pod č.j. 998/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009, zákonem č. 
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyhláškou č. 230/2012 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 
a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s upřesněním 
podle těchto zadávacích podmínek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) 
v platném znění.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy bude objednateli 1 

dodána ve 2 vyhotoveních (v tisku) a lx  na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, .xml, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 
Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy bude objednateli 2 
dodána v 1 vyhotovení (v tisku) a lx  na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, .xml, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání 
pravomocných rozhodnutí předány objednateli 1 dokumentace ověřené stavebním 
úřadem,

• Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku smlouvy bude objednateli 1 
dodána ve 2 vyhotoveních (v tisku) a lx  na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, .xml, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf.
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Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku smlouvy bude objednateli 2 
dodána v 1 vyhotovení (v tisku) a lx  na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro 
výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, .xml, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání 
pravomocných rozhodnutí objednateli 1 předány dokumentace ověřené stavebním 
úřadem,

• Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli 1 
dodána ve 4 vyhotoveních (v tisku) + 4 sad CD (jedna pro každé vyhotovení) 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních 
nákladů)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (1 sada = 1 x CD rozpočet oceněný a neoceněný 
a lx  CD rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči a 1 x CD výkresová 
část). Každé CD bude zřetelně označeno. Dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. 
tohoto článku smlouvy bude objednateli 2 dodána v 1 vyhotovení (v tisku) + 1 sada 
CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních 
nákladů)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (1 sada = 1 x CD rozpočet oceněný a neoceněný 
a lx  CD rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči a 1 x CD výkresová 
část). Každé CD bude zřetelně označeno.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

8. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského 
díla (dále jen „licence") ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v 
rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to 
vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto 
termínech:

a) projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této 
smlouvy do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,
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b) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této 
smlouvy do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele 
a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 14 dnů po 
nabytí právní moci stavebního povolení,

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele 1.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele 1 a objednatele 2.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím 
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení 
příslušné části díla v rámci přejímacího řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele 1 na adrese m m m m i H ^ i e b o

y  a následně písemně o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

-----g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
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3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

1. část Zaměření (polohopis
výškopis) ■ M M IM
(čl. III, odst. 3 smlouvy)
Průzkumy: M  i

i
1. část celkem ■Mii mm

2. část PD pro územní řízení (DUR)
(čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy) ■ ■ ■ i ■IHM

2. část celkem MMi MM mhb
3. část PD pro stavební řízení (DSP)

(čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) ■ ■ ■ ■ -------------------,

3. část celkem ■MB ■Mi
4. část PD stavby pro výběr 

zhotovitele a pro provádění 
stavby (PDPS)
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

4. část celkem M i MIM M M
Cena celkem 347 820,00 73 042,20 420 862,20

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit (mimo čl. VI. Odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH
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povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

6. Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude 
použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy 
nevystupuje jako plátce DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti 
použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

Vlil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část 
díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy

• po předání pravomocného územního rozhodnutí bude uhrazena cena za projektovou 
dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy,

• po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou 
dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.2 za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3 bude uhrazena cena za 
čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, vystavené objednateli 2, které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené 
obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy objednatele 2 (SAP), IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ve stupni 

DUR,DSP a PDPS „Silnice 111/4749 * rekonstrukce mostu ev.č. 4749-4 přes místní 
potok v obci Stonava"

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 40 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení objednateli 2.
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6. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele 2, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele 2 nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb.

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci objednatele 1, objednatele 2 a 
zhotovitele, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele 2.

10. Objednatel 2 uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Objednatel 2 nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. 
po datu splatnosti této daně.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se 
na pět let Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční 
doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řřdí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb., nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

PD -  DUR.DSP.PDPS a IČ : „Silnice III/4749-rekonstrukce mostu ev. č. 4749-4 přes místní potok 9 
v obci Stonava"



XI.
Práva z vadného plnění,

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při 
převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny včetně 
DPH dle čl. VII odstavce 1.

4. V případě porušení povinnosti sjednané včl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně 
DPH (viz čl. VII odst. 1) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného 'na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli.
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7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Silnice 111/4749 - rekonstrukce mostu ev.č. 4749-4 
přes místní potok v obci Stonava" za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí 
nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu provést 
(dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována vodst. 2 tohoto 
článku smlouvy.

b) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).

c) majetkoprávní činnosti zahrnují přípravu podkladů pro budoucí smlouvy o věcných 
břemenech, pro smlouvy o věcných břemenech, pro smlouvy o přeložkách sítí a pro 
smlouvy o právu provést stavbu vše dle vzorů objednatele. Včetně zajištění seznamu 
smluv a pozemků vyžadujících smluvní řešení, včetně, kontaktů na vlastníky a 
tištěných grafických příloh smluv v příslušných počtech.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání příslušných rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona a 
souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí a 
stavebního povolení se štítkem „stavba povolena" a originály všech souvisejících 
rozhodnutí (např. rozhodnutí o vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas 
s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení 
ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu.
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5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které
nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín
plnění inženýrské činnosti, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.

6. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby,
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
h) účast na kontrolních dnech stavby,
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení,
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• Žádost o územní rozhodnutí do 4 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

• Žádost o stavební povolení do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

• Předání stavebního povolení do 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

2. Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich 
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného územního rozhodnutí, 
stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je technicko-správní úsek 
příslušného střediska objednatele 1.
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XV.
Úplata

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 
% (v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

UR Inženýrská činnost pro zajištění 
územního rozhodnutí H H

SP Inženýrská činnost pro zajištění 
stavebního povolení h h h v

MP Majetkoprávní Inženýrská 
činnost pro zajištění stavebního 
povolení a budoucího 
vypořádání stavby

H H H f M

Správní poplatky -  refakturace 
bez DPH X

Cena celkem 68 640,00 8 114,40 76 754,40

Výkon autorského dozoru (Kč/hod.) ■ ■ 0 ■ ■ ■

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.(vyjma čl. XIII odst. 5)

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých 
ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových 
dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty .budou faktury, vystavené příkazci 2, které budou mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně 
závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce 2 (SAP), IČ příkazce 2, číslo veřejné zakázky, 
(tj.01140/30/TSÚ/2017-Ře)
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b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Silnice 111/4749 - 
rekonstrukce mostu ev.č. 4749-4 přes místní potok v obci Stonava"

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

4. Lhůta splatnosti faktury činí 40 kalendářních dnů ode dne vystavení příkazci 2. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce 2 nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce 2 vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce 2.

7. Příkazce 2 uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
8. Příkazce 2 nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazci jsou povinni přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce 1 se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.
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XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb., nestanoví-li smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty
za jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

PD -  DUR.DSP.PDPS a IČ : „Silnice 111/4749-rekonstrukce mostu ev. č. 4749-4 přes místní potok 15 
v obci Stonava"



4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jého řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Autorskoprávní doložka, licenční ujednání

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z 
hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon").

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení 
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem 
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho 
části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo 
jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, 
a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely 
přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též 
svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s 
jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě 
dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") a 
k postoupení licence třetí osobě dle § 2364občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen 
uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 
58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se 
budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči 
objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, 
k dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a 
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. 
Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové 
dokumentace, je časový rozsah 'licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že 
vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla 
s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a 
k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.
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8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu-za užití díla 
k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení 
výhradní licence dle této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá 
objednateli za vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý 
případ porušení povinnosti.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
f) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
g) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro 
zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy je 
zveřejněna v registru smluv.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a 
dodatků.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří 
měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

PD -  DUR.DSP.PDPS a 1Č : „Silnice Ill/4749-rekonstrukce mostu ev. č. 4749-4 přes místní potok 17 
v obci Stonava”



9 Smluvní strany prohlašuji, že žadna část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

10 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží každá smluvní strana jedno 
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednaní podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o čelem jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Strany se dohodly, že smlouvu podepíše jako poslední objednatel 1 který smlouvu 
zveřejni předepsaným způsobem

13. Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: krycí list nabídky
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krycí list nabídky
Příloha č. 1

„Silnice III/4749 -  rekonstrukce mostu ev.č. 4749-4 přes místní potok v obci
Stonava**

Geoengineering spol. s r.o.
I cha/eč (obchodní jméno a adresa) Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

l  važovaná technologie opravy, rekonstrukce, novostavby:
Předpokládá sc demolice stávajícího mostu a v ýstavba nov ého mostního objektu.

Cena bez DPH DPH Cena celkem

Průzkumy + zaméření ■ ■ ■ i

Dokumentace Dl R o h h i

Dokumentace DSP

Dokumentace PDPS

Plán UOZP (zpracovaný ■h b h b WKĚĚĚĚĚĚĚĚ
oprávněnou osobou)
Inženýrská činnost a
ma jetkoprávní činnost pro l  K
Inženýrská činnost a
majetkoprávní činnost pro SP
Správní poplatky -  refakturaee ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I ■ ■ ■ ■ ■ ■
bez DPH

CELKEM 416 460.00 Kč 81 156,60 Kč 497 616.60 Kč

Cena za jeden vícetisk D l R 
Cena za jeden vícetisk DSP 
Cena za jeden vícetisk PDPS

PD DLR.DSP.PDPS 2 \C : „Silnice 1114749-rekonstrukce mostu e\. č 4749-4 přes tnistm potok 
v obci Stonava"
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I končeni DUR do 20 rydnu ode dne účinnosti nahyti smlouvy o dílo

Lkončeni DSP: do 34 týdnu ode dne účinnosti nabyti smlouvy o dílo

Ukončeni PDPS do 14-ti dnu od nabyti pravm moci stavebního povoleni

Ukončeni IČ a v ydáni UR s nabytím právní moci. do 34 týdnu od účinnosti nabyti smlouvy o dílo 

Ukončeni IČ a vydáni SP s nabyiim právní moci do 42 týdnu od účinnosti nabytí smlouvy o dílo
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