
 

SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: IOPU-001380 

č. smlouvy zhotovitele: 16043/01 

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

,1/31 Hradec Králové, u nemocnice, ožK" 

Reditelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle 

659 93 390 DIČ: CZ65993390 xxxxx 

jednající jménem zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Objednatel”) 

na straně jedné 

a sovłs CZ, 

a.s. 

se sídlem: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: 

Zastoupen: bankovní 

spojení: číslo účtu: 

Oprávněn jednat ve věcech 

smluvních: 

ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel”) 

na straně druhé 

Králové 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové 

275 32 208 

CZ27532208 

 
KS  v Hradci Králové, spisová značka B 2720 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany případně „Smluvní 

strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich 

1. 



2 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo”) je uzavřena podle ustanovení Š 2586 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník”) na 

základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 

práce I/31 Hradec Králové, u nemocnice, OZK realizovanou mimo zadávací řízení v 

souladu s 18 odst. 5 ve spojení s Š 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném 

písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „Zakázka”). 

11. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří: 

2. I.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. I této Smlouvy: 

a) Dopis nabídky 

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) 

c) Závazek odkoupení vytěženého materiálu 

111. 

PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 1/31 

Hradec Králové, u nemocnice, ožK 

(dále souhrnně jen „stavební práce”). 

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „Staveniště”) silnice 

I/31 v km 4,224-4,448 

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ 

4.I Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE 

5.I Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou 

na níže uvedené adresy: 

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic CR 

Správa Hradec Králové 
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Pouchovská 

401 Hradec 

Králové psč 

503 41 

 Při doručování Zhotoviteli: Adresa: Pardubická 852/1 0, 500 04 Hradec Králové 

 Fax: xxxxxxxxxxxxxxxx 

K rukám: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 

jazyce prostřednictvím následujících kontaktů: 

V případě Objednatele: Jméno : xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

V případě Zhotovitele: Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.I je Smluvní strana, jíž se změna 

týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních 

údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto 

sdělení. 

VI. 

ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

6.I Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 

Zhotoviteli nepožaduje. 

vrr. 
ZÁRUKA ZA DÍLO 

Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 

podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná 

dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby. 

7,2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 

kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady 

způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními 

nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím 

objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce 

protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci). 
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7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 

záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady, 

vlil. 
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 

Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele. 

IX. 

DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ 

Stavební práce budou zahájeny v 08/2016 

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí: do 14 dnů od zahájení prací 

9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby do 7 dní po datu, kdy tato 

smlouva nabývá účinnosti. 

9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou oznámí to objednateli spolu se 

stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 

objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena,je připravena k převzetí, a 

podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání 

Protokolu o převzetí stavby. 

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně 

přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 

žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 

že se objednatel nevyjádřil. 

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo 

dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, Po obdržení žádosti 

zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 

zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení. 

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na stavenłstl Jsou 

majetkem zhotovitele. Materiály a technologicka zařízení se stávají vlastnictvím 

objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem, 

Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím objednatele. Objednatel 

rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou 

obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 

117,- Kč/t, kovové části za cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká 

materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením 

stavby. 

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy a 

všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 

vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 
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nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 

jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 

Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážn ích 

prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 

fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 

zvláštních předpisů.  

Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. 

objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, 

technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.  

Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 

se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 

přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 

nebo jiných nemovitostí  

Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 

Grafického manuálu RSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 

poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem 

stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. 

povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD). 

Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 

zveřejněném na stránkách www.rsd.cz Organizace RSD ČR —+ Technické 

předpisy —h PPK a dopravní značení —+ Dopravní značení různé —s Výkresy 

opakovaných řešení —i R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě 

nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 

Kč 

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě, Zhotovitel nezadá žádnou část 

stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude 

odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednaní 

nebo chyby zhotovitele. 

x. 
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP 

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 

odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 

(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním 

podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány 

zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to 

bud' v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech 

stanovených k tomuto účelu. 

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad 

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi 
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b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 

(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení 

po dobu stavby 

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 

škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a 

majetku. 

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 

pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO. 

10,4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 

zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. 

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY 

I I.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. 

Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 

zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 

souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno 

zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména 

zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a 

bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací. 

XII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení 

stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli 

smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, 

ve výši 0,5 % z hodnoty ceny díla, maximálně však IO % ceny uvedené ve 

Smlouvě o dílo. 

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v 

zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 

neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení. 

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 

povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 

reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. 

MII. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad 

za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby: 

Cena stavby bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena stavby 

(a) (b) 
 

3 292 047,32 691 329,94 3 983 377,26 

(dále jen „Celková nabídková cena”). 

13.2 Přílohu č. I této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 

jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu 

plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se 

týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce 

neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou 

investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech 

položek všech prací v 

rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle 

čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu 

prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k 

řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem. 

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 

vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací 

odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahoval 

číslo smlouw, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Platba bude provedena na 

číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Záloha se neposkytuje. 

Na faktuře bude jako objednatel uvedeno: 

Reditelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 — Nusle 

zastoupené — kontaktní adresa: 

Reditelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovska 40 1, 503 41 

Hradec Králové 

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 

Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 

která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit 

konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených 

prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu na kontaktní adresu dle ČI, 

13,3.. Do 45 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli 

všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury 

zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu. 

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se 

bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 

soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při 
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oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 

zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 

dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 

provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech 

prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 

stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 

u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 

PK. 

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. 

Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační 

ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem. 

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 

 víceprácí zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 

v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s 

objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)  při realizaci díla 

se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný 

vliv na cenu díla (vynucené vícepráce) 

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu vícepracł  

 zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 

odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s 

odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 

cenami položkových rozpočtů 

pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 

obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 

odpovídající expertním cenám ŘSD ČR pro to období. 

 nelze —li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 

dohodnutých hodinových sazeb 

 při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 

zdanitelného plnění 

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by 

měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. 

Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č, 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle 

této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací 
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nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce 

za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného 

neprovedení části stavebních prací, 

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 

Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 

nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 

vystaveny včetně DPH. 

XIV. 

POJIŠTĚNÍ 

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku 

činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 

smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je 

povinen být odpovídajícím způsobem poj ištěn ve prospěch objednatele. 

Zhotovitel je taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 

vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných 

zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel 

požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení  

2609 Občanského zákoníku. 

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a učinnosti dnem jejího uzavření, 

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 

dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami. 

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní 

strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v 

českém jazyce. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K Ní 

SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR                                       SOVIS CZ a.s. 

 

 

Datum: 2.9.2016                                                           Datum : 1.9.2016 


