
Příkazní smlouva

na výkon technického dozoru a na výkon činnosti koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

uzavřena podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

Číslo smlouvy příkazce: MMK/SML/269/2018

Číslo smlouvy příkazníka: 180046

I.

Smluvní strany

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu sm|ouvy oprávněn na základě pověření ze dne 02. 01. 2018:

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednáni ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

b) technických:

a. stavební část:

b. IT konektivita, EZS+CCTV:

c) dotací:

telefon:

e-mail:

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen příkazce)

a

2. Vysplan s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajském soudem v Brně, oddíl C, vložka 54050

zastoupena: Ing. Kamilem Škrobánkem jednate|em společnosti

k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku ze dne 26.1.2007:

Ing. Kamil Škrobánek„ jednate| společnosti

se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČ: 27717089

DIČ: CZ27717089

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen příkazník)

.
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II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v č|ánku této I. smlouvy a taktéž oprávnění k

podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že

zrněny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Příkazník prohlašuje, že je

odborně zpúsobl|ý k zajištění předmětu smlouvy.

2. Příkazník prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti sm|ouvy bude mít sjednánu pojistnou

smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce odborně, na jeho účet, podle pokynů příkazce vykonávat

technický dozor stavebníka (dále též TDS) a plnění všech povinností koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (dále též mon při realizacl stavby „Nástavba učeben a stavební

úpravy objektu školní družiny a jideIny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“ (dále též stavba nebo dílo).

Předpokládaná cena stavby: 33,5 mil. Kč bez DPH

Předpokládané zahájení stavby: 03-05/2018

Předpokládaná lhůta realizace výstavby: 360 kalendářních dnů

Zhotovitel stavby: Beskydská stavební, a.s.

Výkon TDS a KBOZP bude zajišťován dle projektových dokumentací zpracovaných v souladu s

vyhláškou č. 169/2016 Sb. pod názvy:

o „Nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družlny a jíde|ny ZŠ a MŠ

Dělnická, Karviná“, kterou zpracoval Ing. arch. Jiří Liškutín, IČ 10030964;

o „Venkovní učebna“, kterou zpracova|a firma ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710

00vOstravva-S|ezska' Ostrava, IČ 28608909;

o „ZŠ a MŠ Dělnická– slaboproudá zařízení – CCTV, PZTS, DVT“, kterou zpracova|a

firma ECHO alarm, s.r.o., Frýdecká 444/257, 718 00 Ostrava – Kunčičky, IČ

61946702;

o „Projektová dokumentace síťové infrastruktury v příspěvkové organizaci (vnitřní

konektivita) ZŠ a MŠ Dělnická Karviná“, kterou zpraoova |a firma COMFOR

STORES a.s., 624 00 Brno, Běly Pažoutové 742/1, IČ: 26290944;

(dále jen „projektová dokumentace“)

Příkazník bere na vědomí, že realizaci stavebních prací bude nutné koordinovat s dodávkami

interiéru a vybaven í pod názvem l,INTERIER - Nástavba učeben a stavební úpravy objektu

školní družiny a jídeIny ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“ (dále jen „vybavení interiéru“), kdy tato

zakázka bude rozdělena na části, a to:

1) nábytek,

2) PC vybavení,

3) učební pomúcky,

4) IT konektivita,

(dále jen „vybavení interiéru“)

Vybavení interiéru bude provedeno na základě samostatných veřejných zakázek a uzavřených

smluv (uzavření smluv se předpokládá v 08/2018), a to tak, aby průběh všech stavebních prací a

vybavení interiéru byl plynulý.

2. Rozsah činností a povlnností zabezpečovanýcř příkazníkem v rámci výkonu TDS:

v průběhu realizace stavby

- seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

.
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- kontrola, zda jsou ,ny vyda stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného

stavebního záměru (případně vodoprávní rozhodnutí) nebo veřejnoprávní smlouva na celý

předmět díla včetně uzavřených smluv, zabezpečení povinností stavebníka (příkazce)

vyp|ývajících z vydanýcř stavebních povolení, souhlasů s provedením ohlášeného

stavebního záměru, rozhodnutí nebo veřejnoprávních smluv,

- odevzdání staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu,

- sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (zejména projektové dokumentace,

smluv, časového harmonogramu, případně dalších požadavků příkazce předaných

v písemné podobě),

- zajlštění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými

orgány,

- evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků

autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele stavby,

- zabezpečení protokolárního odevzdání základního směrového a výškovéh0 vytýčení

stavby zhotovitelem (základních vytyčovacích bodů stavby v souladu s projektovou

dokumentací) a jeho kontrola,

- účast a zabezpečení kontrolního zaměření terénu zhotovitelem stavby před Zahájením

prací a jeho kontrola,

- kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků stavby, zda dodržují podmínky stavebních

povolení, souhlasů s provedením ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávních smluv

či jinýoh rozhodnutí správních orgánů, právní předpisy, technické normy, a to po celou

dobu realizace stavby,

- fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace předána příkazci v 1

vyhotovení na CD nosiči),

- sledování kvality prováděných prací, použitých výrobků a materiálů,

- kontrola všech částí stavby, které budou dalším postupem výstavby zakryty nebo se stanou

nepřístupnými se zápisem o těchto kontrolách do stavebního deníku,

- up|atňování a projednání opatření na odstranění závad zjištěných v projektové dokumentaci

stavby, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby,

- sledování, jestli zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,

konstrukcí, výrobků a prací, kontrolování jeleh výsledků, požadování dokladů, které

prokazují kvalitu vykonávaných prací a dodávek,

- organizování, účast a řízení pravidelných kontrolních dnů, pořizování zápisů z nich,

rozesílání účastníkům kontrolních dnů dle dohody s příkazcem,

- účast při předávání jednot|ivých dohodnutých dokončených částí/konstrukcí/vrstev,

- technická pomoc při nově vzniklých situacích na stavbě,

- cenová a věcná kontrola provedených prací, kontrola úplnosti faktur, kontrola souladu faktur

a zj lšt'ovácích protokolů s podmínkami uvedenými ve smlouvách (zejména s rozpočtem) a

se skutečně provedenými pracemi a v návaznosti na podmínky poskytnuté dotace,

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a organjzační zájištění

jednání o odevzdání a převzetí stavby,

- zastupování příkazce v rozsahu zmocnění ve správních a jiných řízeních a součinnost při

závěrečné prohlídce stavby stavebním úřadem,

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stávby v dohodnutých

termínech,

- zájištění všech podkladů tak, aby stavba mohla být užívána v souladu se zákonem č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále stavební zákon), zejména pro

vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,

- předkládání požadavků příkazci na změny projektové dokumentace a dodatky s vlastním

vyjádřením včetně zástu pován í v řízení týkajících se změn staveb před dokončením,

- evidence a kontrola víceprací a rnéněprácí – evidence, odsouhlasení předem včetně

zájištění podkladů a finanční náročnosti – průběžně, spolupráce při zpracování změnových

listů,

- ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných podmínek

smlouvy, připojovat k nim své stanovisko a předávát je příkazci,

- pravidelné sledování a kontrola vedení stavebního deníku, kontrola plnění úkolů

vyp|ývaj ících ze zápisů ve stavebním deníku,

- kontrola řádného uskladnění materiálů, pořádku na staveništi apod., a přijímání opatření k

odvrácení nebo omezení škod,
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- řádné pořizování záznamů ze všech jednání, které vzeŠ|y v rámci realizace stavby

vjednotne' formě um0žňující jejich vyhodnocení a další zpracování,

po dokončení stavby

- spolupráce při zajištění splnění podmínek stavebního úřadu tak, aby stavba mohla být

v souladu s právními předpisy užívána, vypracování a podání žádosti o kolaudační

rozhodnutí či kolaudační souhlas a zastupování příkazce v těchto řízeních, účast na

jednáních a konzultacích s účastníky kolaudačního řízení a s veřejn0pra'vními orgány,

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby,

- kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou

stvrdí svým podpisem, a dokladové části a ZajíŠtění odstranění případných nedostatků,

- spolupráce při vyhodnocení stavby,

- spolupráce a poskytování odborné pomoci při vyřiz0vání reklamací díla v záruční době a

uplatňování práv z vadného plnění díla včetně vad zjištěných při převzetí díla příkazcem a

kontrola odstranění vad v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě až do skončení

záruční lhůty poskytnuté zhotovitelem stavby.

3. Pokud ve výše uvedeném výčtu činností nejsou obsaženy některé činnosti spadající do

inženýrských činností investora, má se zato, že v rámci inženýrské činnosti budou příkazníkem

zájištěny veškeré inženýrské činnosti potřebné pro zdárný a plynulý průběh předmětné stavby.

4. Výkon činnosti KBOZP se bude řídit zejména zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky bezpečnosti a ochrány zdraví při práci v pracovněprávnich vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo prácovněprávní vztahy,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a nařízením víády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „nařízení v|ády č. 591/2006 Sb.“) a zahrnuje zejména následující

rozsah činností a povinností zábezpečovaných příkazníkem:

a) Vypracová ní pro příkazce Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo jeho aktualizace

(dále jen „Plán BOZP“) pro stavbu. Plán BOZP bude vyprac0ván tak, aby obsahoval

(přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveníště) veškeré

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zájištění bezpečné

a zdraví neohrožující práce. Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními

předpisy, zejména se Zákonem a nařízením v|ády č. 591/2006 Sb.

Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat:

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,

- z hlediska práce a činnosti vystavuj ící fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví zpracování písemné zprávy o možných rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout.

Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních.

b) Výkon funkce KBOZP na staveništi a zájištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení

příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve smyslu Zákona a nařízení vlády č. 591/2006

Sb. Neprodleně po podání oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii

oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

c) Zájištění všech povinností příkazce plynoucích ze Zákona a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

(mimo povinností příkazce vůči KBOZP) včetně zájištění aktualizace Plánu BOZP na

staveništi v průběhu stavby.

d) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby (z příslušných smluv o dílo na stavební práce)

o bezpečnosti a zdravotních rizicích, která vznikla, popř. mohou vzniknout na staveništi

během postupu prací.

e) Požadovat po zhotoviteli, poddodavateli stavebních prací a dodávek požadovanou

dokumentaci např.:

i. pracovní a technologické postupy, které pro realizaci stavby zvolil,

.
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ii. řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k

jejich odstranění, a to na tuto konkrétní stavbu,

iii. potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků zhotovitele stavby

pracujících na staveništi s obsahem Plánu BOZP,

iv. potvrzení o provedeném proškolení a seznámení všech pracovníků

zhotovitele stavby se stáváj ícími riziky na stavbě.

f) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v up|atňování požadavků na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovát

zjednání nápravy, k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření.

g) Oznámit příkazci případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená

opatření ke zjednání nápravy, a dále opatření dle nařízení v|ády č. 591/2006 Sb..

h) Koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření

k zajišténí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu díla a na všeobecné

zásád y prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné

návaznosti, s cílem chránit zdraví íyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a

předcházet vzniku nemocí z povolání.

i) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele stavby doporučovat technická řešení nebo opatření

k zajišténí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo

techno|0gíckých postupů a plánovat bezpečné provádění prací, které ses ohledem na věcné

a časové vázby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně

navazovat.

j) Spquprácovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotíivých prací

nebo činností.

k) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dod rŽová n y

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjíštěné nedostátky a

požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.

l) Kontrolovat zábezpečení obvodu staveniště včetně vstupu a vjezdu na předmětné staveniště

s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.

m) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

n) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle

zvláštního právního předpisu.

o) Navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby

nebo osob jimi pověřených a organizovát jejich konání.

p) Sledovat, zda zhotovitelé stávby dodržují Plán BOZP a projednávát s nimi přijetí opatření a

termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

q) Provádět zápísy o zjištěných nedostatcích v bezpečností a ochraně zdraví při práci na

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stávby a dále zapisovat údaje o tom,

zda a jákýn'l způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

r) Nechat odsouhlasit a podepsát Plán BOZP všemi zhotoviteli.

s) V rámci výkonu funkce KBOZP na staveništi vést bezpečnostní deník. Do bezpečnostního

deníku zaznamenávat veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které

se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce

probíhají za provozu),

zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,

oznámení o nepřijetí uložených opatře ní k nápravě,

.
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koordinace činností jednothvých (sub)zhotovíte|ů s cílem vy|oučeni bezpečnostních

kolizí,

kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.

t) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (po ukončení stavby bude fotodokumentace

předána příkazci v 1 vyhotovení na CD nosiči).

5. Příkazník je v rámci výkonu TDS povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku, a v rámci výkonu

KBOZP do bezpečnostního deníku, svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených

úkonech. Zápisy z jednání a kontrolních dnů na stavbě budou vedeny samostatně, o provedených

činnostech musí příkazník vést Soupis provedených činností za jednotlivé měsíce.

IV.

Doba plnění

1. Doba plnění popsaného v čl. III. této smlouvy začíná dnem nabytí účinnosti této smlouvy a končí

dnem uplynutí záruční doby poskytnuté zhotovitelem stavby pro stavbu.

2. Práce budou zahájeny po nabytí účinnosti této smlouvy a bude v nich řádně pokračováno po

předání staveniště zhotoviteli stavby až do úplného ukončení realizace stavby a splnění všech

činností v rozsahu dle čl. III. této smlouvy.

V.

Místo plnění

1. Místem plnění je Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace,

Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná.

VI.

Odměna

1. Příkazce se zavazuje za výkon činností TDS a KBOZP po celou dobu provádění díla zhotovitelem

zaplatit příkazníkovi odměnu, a to ve výši 660 000 Kč bez DPH (dále také „celková odměna“), která

se sestává z:

a) odměny za výkon činnosti TDS ve výši 450 000 Kč bez DPH a

b) odměny za výkon činnosti KBOZP ve výši 210 000 Kč bez DPH.

K odměně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny hotové výdaje a náklady účelně

vynaložené při plnění závazku dle článku III. této smlouvy, zejména poštovné, náklady na telefony,

náklady na ubytování pro zaměstnance příkazníka, náklady na pojištění odpovědnosti za škodu

z provozní činnosti, cestovné a čas potřebný pro přesun ze sídla příkazníka na místo výkonu.

Odměna je smluvními stranami považována za maximálně přípustnou, závaznou a úplnou po celou

dobu trvání této smlouvy.

3. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v sou|adu s platnými

právními předpisy.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměnu dle tohoto článku je možné překročit pouze v případě, že

dojde ze strany příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám nebo

nastanou v průběhu realizace stavby okolnosti, které jsou zásadní pro provedení stavby. Smluvní

strany se v takových případech mohou dohodnout na změně odměny formou písemného dodatku

k této příkazní smlouvě.
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5. Smluvní strany se dohodly, že bude-li příkazník ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako

nespo|eh|ivý plátce ve smyslu §106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon

o DPH), je příkazce oprávněn část odměny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na

účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že o tuto část

bude snížena odměna za práce provedené dle této sm|ouvy a příkazník obdrží pouze odměnu bez

DPH.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zá|ohy nejsou sjednány. Předpokladem záp|ácení sjednané odměny

resp. jednot|ivé fákturyje řádné plnění povinností příkazníka.

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích daň ových dokladů vystavovaných příkazníkem jednou za

kalendářní měsíc (dále též faktura), a to vždy nejpozději do pátého dne nás|edujícího měsíce. Za

den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den v ka|endářním měsíci, v němž bylo

uskutečněno dílčí zdanitelné plnění příkazníkem.

3. Každá příkazníkem vystavená faktura musí kromě náležitostí stánovených platnými právními

předpisy obsahovat i tyto údaje:

a) číslo sm|ouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky, číslo investiční akce,

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestáčí odkaz na číslo smlouvy),

c) soupis skutečně provedených prací,

d) označení banky a číslo účtu příkazníka dle záhlaví sm|ouvy

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) označení útvaru příkazce, který fakturu likviduje (tj. Odbor majetkový)

6. Lhůta splatnosti faktur za výkon činností TDS a KBOZP je dohodou stanovena na 30 kalendářních

dnů od jejich doručení příkazci.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li obsahovat

nesprávné údaje, bude-li vyúčtována odměna nebo DPH v nesprávné výši, nebo příkazník vyůčtuje

práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé

smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznaČí důvod vrácení.

Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné fá ktu ry

příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Povinnost zap|atit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude ve smlouvě a v dok|ádech při platebním styku

s příkazcem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb. v registru plátců a

identifikovaných osob.

VIII.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním a předat příkazníkovi

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnuteIně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne

v průběhu plnění této smlouvy.

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi pro řádný výkon TDS a KBOZP dle této smlouvy bez

zbytečneho odkladu zejména potřebné informace, doklady, smlouvy, realizační projektovou

dokumentaci, pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního

záměru na stavbu.
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IX.

Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen:

a) se zúčastnit předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele

b) předeádat příkazci k odsouhlasení veškeré písemnosti,

c) upIatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávaného TDS a KBOZP,

d) konzultovat a odsouhlasovat v předstihu veškerá rozhodnutí s příkazcem,

e) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, upozornit příkazce na zřejmě nesprávný pokyn,

a to ihned kdy se takovou skutečnost dozvěděl,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce,

g) postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně, poctivě, pečlivě a

s odbornou péčí.

h) dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy, tuto smlouvu, dohody

vyp|ýváj ící z této smlouvy, pokyny příkazce, rozhodnutí, vyjádření, stanoviska, souh|asy

veřejnoprávních orgánů, správců sítí a jiných organizací, projektovou dokumentaci.

2. Příkazník se může odchýIit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat o těchto

skutečnostech příkazce a vyžádát si dodatečný souhlas.

3. Příkazník bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z |ntegrováného regionálního

operačního programu, specífický cíl 2.4. Zvýšení kvality a dostupnosti intrastruktury pro vzdělávání

a celoživotní učení, výzva č. 47 Infrastruktura základních škol, pod názvem „Nástavba odborných

učeben ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003638. Příkazník je

povinen dodržovat aktuální podmínky Regionáín ího operačního programu Moravskoslezsko (dále

též Podmínky. Příkazník prohlašuje, že se s Podmínkami seznámil. Smluvní strany se dohodly, že

příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy, nedodrží-li příkazník Podmínky. Smluvní strany se

dohodly, že příkazce je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, rozhodne-li poskytovatel, že

příkazci neposkytne na dílo (stavbu) dotaci nebo že dotaci poskytne v nižší výši než, ják o ni

příkazce žádal. Smluvní strany se tímto dohodly, že odstoupí-li příkazce od této smlouvy dle tohoto

článku, příkazník se tímto vzdává práva na náhradu škody.

4. Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit

při výkonu finanční kontro|y prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných

výdajů. Příkazník je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům

nebo zmocněncům CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního

dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim

součinnost.

5. Příkazník je povinen archivovat originá|ní vyhotovení smlouvy, její dodatky, originá|y účetních

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od

zániku závazku vyp|ývájícího ze smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této

smlouvy.

6. Příkazník je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstu py a prezentace opatřit vizuální

identitou projektů dle aktuálních Pravidel pro provádění informačních a propagačních opátřéní (dále

též Pravidla. Příkazník prohlašuje, že se s Pravidly seznámil.

7. Příkazník odpovídá příkazci za škody vzniklé v důsledku výkonu TDS a KBOZP.
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X.

Sankční ujednání

1. Pokud dojde k prodloužení lhůty provedení stavby zapříčiněné nesplněním povinnosti příkazníka

vyp|ývajícÍ z této smlouvy, může příkazce požadovat po příkazníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši

1.000,-- Kč za každý den prodloužení |hůty provedení stavby. Provedením stavby se rozumí její

řádné ukončení a převzetí příkazcem. Řádným ukončením stavby se rozumí, že stavba nebude

vykazovat žádné vády a nedodělky.

2. Příkazce může požadovat po příkazníkovi úhradu jednorázové smluvní pokuty za každý případ

samostatně ve výši 1.000,-- Kč, pokud se příkazník na výzvu příkazce nedostaví v dohodnutém

termínu na kontrolní den bez předchozí omluvy.

3. Příkazce je oprávněn účtovat příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu za každý případ

samostatně ve výši 1.000,-- Kč za nesplnění jakéko|iv povinnosti příkazníka uvedené v článku III.

této smlouvy nebo v článku IX. této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

4. Poruší-li příkazník Podmínky nebo Pravidla, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi

smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý jednot|ivý případ porušení povinnosti.

5. V případě, že příkazce neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti, je příkazce povinen zaplatit příkazníkovi

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má vedle smluvní pokuty právo i na náhradu škody vzniklé z

porušení povinnosti či závazku. Smluvní pokuty se nezá počítávájí na náhradu případně vzniklé

škody a povinná strana je zaplatí bez ohledu na zavinění. Náhradu škody lze vymáhát v plném

rozsahu.

7. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud

vznikl dřívějším porušením povinnosti.

XI.

Odpovědnost za vady

1. V případě porušení povínností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných

zákonných předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků ve výkonu TDS nebo KBOZP

dle této sm|ouvyje příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na svénáklady zajiStit provedení

nápravných opatření.

XII.

Závěrečná ujednání

1. Právní vzta hy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,

v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti

s uveřejněním této smlouvy zajistí statutární město Karviná.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejnéním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,

o registru smluv, v platném znění.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na

dobu neurčitou.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výs|ovně proh|ášeny za dodatek této sm|ouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

8. Smluvní strany se dohodly, že příkazce může příkaz kdyko|iv odvolat, příkazce není v tomto případě

povinen hradit příkazníkovi náklady, které do té d0by měl, ani škodu, kterou případně utrpěl.

Příkazce je pouze povinen uhradit příkazníkovi část odměny přiměřenou vynaložené námaze

příkazníka.
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9. Příkazník se zavazuje, že jakéko|iv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem smlouvy, neposkytne třetím osobám.

10. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, dok|ády apod. písemnou formou.

11. Příkazník tímto dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů získaných v souvislosti

s uzavřením této smlouvy, a to za účelem úkonů nezbytně nutných k uzavření, změně či zániku této

smlouvy a s nimi souvisejícího projednání v orgánech statutárního města Karviné.

12. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti souvisejíci s touto smlouvou jim budou

doručovány na adresu uvedenou v záh|aví této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhé

smluvní straně písemně jinou adresu pro doručování písemností. Smluvní strany se dále dohod|y

pro případ, že příkazník zmaří doručení písemnosti zaslané prostřednictvím držitele poštovní

licence zejména tím, že příkazci neoznámí změnu adresy pro doručování písemností, tato se bude

považovát za doručenou třetím pracovním dnem po odeslání.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

14. Sm|ouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží 2 a příkazník

1 vyhotovení.

V Karviné dne 27.03.2018
V Jihlavě dne 20.03.2018

za objednateíe
za zhotovitele

………………………………………
………………………………………

za statutární město Karviná
Vysplan s.r.o.

Ing. Helena Bogoczová, MPA
Ing. Kamil Škrobánek

vedoucí Odboru majetkového,
jednáteI společnosti

oprávněna k podpisu na základě pověření
na základě zápisu v obchodním rejstříku ze dne

ze dne 2. 1. 2018 26.1.2007
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