

**Technická správa komunikací**

Doručeno: 10.05.2017

TSK/16603/17

listy: 1 přílohy:

založil: Balíkova Jaroslava



tskpes103b8a1

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva
Řásnovka 700/8
110 00 Praha 1

Vyřizuje
Ing. Miroslav Větrovský

Telefon
730 190 190

Číslo jednací
17 – 106

Datum
4.5.2017

Akce : Parkovací dům Lamačova (250-300 PS), P+R Plzeňská (913 PS), dopravně-inženýrské podklady

Věc : Objednávka prací

Dobrý den,

Na základě zpracovaných nabídek na výše uvedené akce u Vás objednááme zpracování dopravně-inženýrských podkladů ve specifikaci Vámi uvedeně.

Dodavatel :**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem : Řásnovka 700/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva, e-mail: petr.smolka@tsk-praha.cz

kontaktní osoby ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva, e-

mail: petr.smolka@tsk-praha.cz

a Ing. Miroslav Svoboda, náměstek generálního ředitele a člen představenstva, e-mail: miroslav.svoboda@tsk-praha.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Kadlec, e-mail: vladimir.kadlec@tsk-praha.cz, tel: 257 015 168

Odběratel :**ADVISA, s.r.o.**

Se sídlem : Perneroва 659/361a, PSČ 186 00 Praha 8

IČO : 24668613

DIČ : CZ24668613

Bankovní spojení : [REDACTED]

Zastoupena : Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba ve věcech smluvních : Ing. Robert Weisz, robert.weisz@advisia.cz

Kontaktní osoba ve věcech technických : Ing. Miroslav Větrovský, miroslav.vetrovsky@advisia.cz, tel.: 730190190

1. PARKOVACÍ DŮM LAMAČOVA (250-300 PS)**Předpokládaný harmonogram prací**

syntéza průzkumů	cca 1 týden
zpracování kartogramů intenzit	cca 2 týdny
kapacitní posouzení	cca 2 týdny
závěrečné zhodnocení	cca 2 týdny
kompletace čístopisu	cca 1 týden

Celkem tedy cca 8 týdnů od uzavření smluvního vztahu a doručení potřebných podkladů.

Cena za zpracování:

syntéza průzkumů	6 000 Kč + DPH
zpracování kartogramů intenzit a DIP	29 000 Kč + DPH
kapacitní posouzení	25 000 Kč + DPH
<u>závěrečné zhodnocení</u>	<u>15 000 Kč + DPH</u>
celkem	75 000 Kč + DPH

2. P+R PLZEŇSKÁ (913 PS)

Předpokládaný harmonogram prací

syntéza průzkumů	cca 1 týden
zpracování kartogramů intenzit	cca 1 týden
kapacitní posouzení	cca 1 týden
závěrečné zhodnocení	cca 2 týdny
kompletace čistopisu	cca 1 týden

Celkem tedy cca 6 týdnů od uzavření smluvního vztahu a doručení potřebných podkladů.

Cena za zpracování:

syntéza průzkumů	6 000 Kč + DPH
zpracování kartogramů intenzit a DIP	22 000 Kč + DPH
kapacitní posouzení	18 000 Kč + DPH
<u>závěrečné zhodnocení</u>	<u>15 000 Kč + DPH</u>
celkem	61 000 Kč + DPH

S pozdravem

jednatel společnosti

Příloha : dle textu - nabídky na akce : parkovací dům Lamačova a P+R Plzeňská – 4 A4

Objednávku akceptujeme

22. 5. 2017

Ing. Petr Smolka

generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Miroslav Srobova

nam. generálního ředitele a člen představenstva