

Smlouva o dílo

(sepsaná dle §2586 NOZ)

Smluvní strany:

Objednatel : **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ZBRASLAV**
zastoupený starostkou Ing. Zuzanou Vejvodovou
se sídlem Zbraslavské náměstí 464, 156 03 Praha – Zbraslav

IČO : 00241857 DIČ : CZ00241857
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Zbraslav
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : **P-V rekultivace s.r.o.**
zastoupená Martinem Voráčkem jednatelem společnosti
se sídlem Pod svahem 788/9, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO : 25715607 DIČ : CZ25715607
Bankovní spojení : GE Money Bank a.s.,
Číslo účtu : XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provádění přípravných a stavebních prací na stavbě “ **Zbraslavské náměstí – rekonstrukce chodníků a komunikací** “ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

II. Čas a místo plnění

Čas plnění:
Termín zahájení prací: 26.10.2016
Termín dokončení prací: 10.12.2016

Místo: Zbraslavské náměstí, Praha - Zbraslav

Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost splnit, resp. v jejím plnění pokračovat z důvodů existence překážek způsobených vyšší mocí. Vyšší mocí je podle této smlouvy každá událost, okolnost a vliv neovladatelných přírodních sil,

kteřá působí nezávisle na vůli smluvních stran a kteřá nebyla předvídatelná v době uzavření této smlouvy pokud nastane kdykoliv v průběhu plnění, přitom působí překážky v jejím plnění, které nemohou svou vůli činností smluvní strany odvrátit nebo překonat a kteřá bude mít přímo za následek nesplnění některé smluvní povinnosti. Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává ani doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost splnit, resp. v jejím plnění pokračovat z důvodů existence rozhodnutí nebo prodlení na straně příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Jestliže vlivem výše uvedeného dojde k prodlení v plnění smluvních povinností dle této smlouvy, nejde o porušení této Smlouvy či zákona. Jestliže se plnění této smlouvy v důsledku výskytu výše uvedeného stane nemožným, je oprávněná smluvní strana, kteřá se odvolává na prodlení způsobené výše uvedeným, požádat druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění a následkům na majetku té které Strany.

III. Cena díla

Cena za provedení díla byla stanovena dle rozpočtu jednotlivých objektů vypracovaného zhotovitelem a činí:

Chodník kolem cukrářny	223.726,00 Kč bez DPH
	270.708,46 Kč vč. DPH
Chodník před cukrářnou	140.971,00 Kč bez DPH
	170.574,91 Kč vč. DPH
Chodník u pomníku.....	247.405,40 Kč bez DPH
	299.360,53 Kč vč. DPH
Chodník před jídelnou	327.691,20 Kč bez DPH
	396.506,35 Kč vč. DPH
Chodník naproti ČSOB	245.171,60 Kč bez DPH
	296.657,64 Kč vč. DPH
Komunikace u zámku	288.958,00 Kč bez DPH
	349.639,18 Kč vč. DPH

Celkem bez DPH	1,473.923,20 Kč
Celkem včetně DPH	1,783.447,07 Kč

IV. Platební podmínky

Cena díla stanovená po dokončení jednotlivých objektů formou dílčích faktur dle skutečně provedených prací a výměř je splatná ve lhůtě **15 dnů** od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplácena formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví daňového dokladu.

V. Odpovědnost za vady, reklamační řízení

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu **36 měsíců** od předání objednateli.

VI. Jiná ujednání

Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.Smluvní strany se

dohodly, že veškeré majetkové spory, které v budoucnu vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to i v případě, že tato smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen „spory“), budou rozhodovány českým soudním řádem.

V ostatním se tato smlouva řídí platným občanským zákoníkem. Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

Přílohy:

- cenová nabídka – rozpočet formou jednotlivých objektů

V Praze, dne 20.10. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele: