



## Smlouva o dílo č. TSKZaH/0233/18-SD

...á ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „*občanský zákoník*“)

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava Moravská Ostrava  
IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 - plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník*

#### městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava Slezská Ostrava  
ID datové schránky: 56zbpub  
zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka městského obvodu Slezská Ostrava  
ve věcech technických: ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted] - vedoucí odboru TSKZaH Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
[redacted]  
e-mail: [redacted] referent agendy pro veřejné zakázky Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava  
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava  
číslo účtu: [redacted]  
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000009  
*pro potřeby vystavení daňových dokladu příjemce nebo zasilací adresa*

*na straně jedné jako Objednatel, dále jen „objednatel“*

a

#### HYDOR s.r.o.

sídlo: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19025  
doručovací adresa: Fügnerova 778/23, Přívoz, 702 00 Ostrava  
ID datové schránky: nxf65t  
zástupce: Jiří Kunz, jednatel  
ve věcech smluvních: Jiří Kunz, jednatel  
- tel.: ....., mobil: [redacted]  
ve věcech technických: Jiří Kunz, jednatel  
- tel.: ....., mobil: [redacted]  
IČO: 258 18 457  
DIČ: CZ25818457  
bankovní ústav: Komerční banka Ostrava  
číslo účtu: [redacted]  
je plátcem DPH: ano  
číslo smlouvy: .....

*na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „*Smlouva*“)



## Článek I.

### Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít smlouvu, stejně jako jsou způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 – zpevněné plochy“, zadané dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze smlouvy nezbytné.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění nejméně ve výši 50% z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. smlouvy, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Trojice-restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 – zpevněné plochy“. Plnění spočívá v opravě zpevněné plochy kolem pomníku, vybudování nového schodiště z ul. Těšínské a odstranění nefunkčního schodiště. Stavba, jež se skládá ze 6 stavebních objektů (SO 100a – 100f), se nachází na pozemcích č.p. 155, 162 a 5603 v k.ú. Slezská Ostrava. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby Ing. Milanem Palákem, Rudná 76, PSČ 700 30, Ostrava, IČO: 14567971, v 10/2016, a v souladu se zájmy objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo.
3. Smluvní strany v této smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem díla jsou všechna jednání, dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebná k řádnému dokončení díla v souladu s touto smlouvou.
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby a další doklady potřebné pro provádění díla budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel se zavazuje dílo pro objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných ve smlouvě.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. III. smlouvy.
7. Součástí předmětu díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně povinnosti dodržení termínů k odstranění těchto vad definovaných v předávacím protokolu.

## Článek III.

### Cena za dílo

1. Cena za dílo ve výši **1 409 906,62 Kč bez DPH**, tj. **1 705 987,01 Kč vč. DPH** je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. I smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu plnění, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.
2. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).



3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba smlouvu měnit.
4. Součástí sjednané ceny za dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
5. Cena za dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací předmětu plnění (mimo jiné i náklady na zařízení staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby vzniklo kompletní a funkční dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady než předpokládal. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu plnění, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to před jejich prováděním, a upraveno v dohodě o změně závazku ke smlouvě, v souladu se zákonem upravujícím veřejné zakázky, v platném znění.
6. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, je zhotovitel povinen s objednatelem jednat o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu cenového návrhu zhotovitele a uzavřena dohoda o změně závazku ke smlouvě.

## Článek IV.

### Místo a doba plnění smlouvy

1. Místem plnění díla je stavba v majetku objednatele a nachází se na pozemcích č.p. 155, 162 a 5603 v k.ú. Slezská Ostrava (dále též jako „*staveniště*“).
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prostě právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. smlouvy. K předání a převzetí staveniště dojde nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje předmět plnění pro objednatele provést v souladu se smlouvou v následujících termínech:
  - a) termín zahájení provádění díla: do 14 dnů od předání staveniště,
  - b) termín dokončení díla: 120 dnů od zahájení díla.

## Článek V.

### Provádění díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „*stavební zákon*“), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „*zákon o technických požadavcích na výrobky*“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění (dále jen „*zákon o BOZP*“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „*nařízení vlády č. 591/2006 Sb.*“), závazná ustanovení ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (dále jen „*nařízení vlády č. 362/2005 Sb.*“), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky (dále jen „*nařízení vlády č. 21/2003 Sb.*“) a nařízení



- vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „*nařízení vlády č. 378/2001 Sb.*“).
- Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.
  - Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
  - Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla nebo týkající se místa plnění, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
  - Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat objednatele o svých případných poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. Má-li zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností zhotovitele, vyplývajících zejména ze smlouvy, obecně závazných právních předpisů, a platných technických a bezpečnostních norem a předpisů.
  - Má-li být část díla realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část způsobilosti, musí se poddodavatel podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal způsobilost. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval ve výběrovém řízení splnění způsobilosti, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
  - Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelům a s požadavky objednatele.
  - Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí mimo jiné provádění úklidu kolem staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní doby zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní komunikace apod.
  - Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále nese náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování stavby.
  - Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně umožnění případného zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.
  - Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude objednavateli prokazatelně doručena a objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění díla, je povinen zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.
  - Objednatel se zavazuje při realizaci díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů.
  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci zhotovitele s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené zhotovitelem s příslušnou kvalifikací. Prokázání takové kvalifikace zajišťuje zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele příslušnými doklady.
  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelům zápisem ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě objednatel mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
  - Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel jako zadavatel veřejné zakázky.



16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
- provedení díla brání vyšší moc,
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení díla, o nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,
  - dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.
- Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčeně.
17. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:
- zaměstnanci zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění díla při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,
  - by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy.
- Přerušit provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více nákladů) vyvolaných přerušením.
18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání díla nese odpovědnost zhotovitel a je rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí díla objednatelem.
19. Po dobu provádění prací za účelem provedení díla je vlastníkem zhotovovaného díla objednatel a zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Náklady na opatrování rozestavěného díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za dílo.
20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem díla, zhotovitelem vykonávány, tj. staveniště.
21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP).
22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, který pro zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti).
24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
25. Vznikne-li objednateli, coby zadavateli stavby dle zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**koordinátor BOZP**“), je zhotovitel povinen při realizaci díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18 zákona o BOZP a prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména koordinátorovi BOZP poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace díla, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání s koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky a náměty.
26. Vznikne-li objednateli, coby zadavateli stavby dle zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2 zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**plán BOZP**“), je zhotovitel povinen dle § 16 zákona o BOZP v realizační fázi díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování plánu BOZP, zúčastnit se jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento plán BOZP dodržovat a spolupracovat s objednatelem a koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.
27. Zhotovitel je povinen dle § 16 písm. a) zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit objednateli, že písemně informoval určeného koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.



28. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho stavbyvedoucí potvrdil svým podpisem do stavebního deníku každou přítomnost případně jmenovaného koordinátora BOZP na staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na staveništi.

## Článek VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické dokumentaci díla a smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s projektovou dokumentací díla, s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci díla, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci díla musí být předem odsouhlaseny objednatelem, stavebním a autorským dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání díla objednateli.

## Článek VII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 stavebního zákona a přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, resp. ty, které vyplývají ze smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
2. Objednatel pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za podklad pro smluvní úpravy smlouvy.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním díla. Stavební deník musí obsahovat zejména:
  - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje o díle,
  - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla,
  - d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn,
  - e) časový postup prací a jejich kvalitu,
  - f) druh použitých materiálů a technologií,
  - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci díla, resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
  - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění díla,
  - i) kontrolní záznamy koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané stavbyvedoucím.



4. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být prepisovány, škrtnuty a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště objednatelem do dne dokončení díla, popřípadě do odstranění vad a nedodělků.
6. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
7. Zhotovitel provede ve stavebním deníku i vícepráce a méněpráce. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. Případné vícepráce a méněpráce budou provedeny až po uzavření dohody o změně závazku ke smlouvě.

## Článek VIII.

### Dokončení a předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo bude dokončeno a předáno v souladu s čl. IV. odst. 3 smlouvy. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem a zhotovitel předá objednateli veškeré požadované doklady dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy a doklady vyplývající z čl. III. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel oznámí písemně objednateli nejpozději 3 dny po provedení díla, že je dílo připraveno k předání. Přejímací řízení o předání díla objednatel zahájí nejpozději do 3 dnů od obdržení písemného oznámení zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne jeho zahájení. K předání a převzetí díla je objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta.
3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen „*předávací protokol*“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků díla s termínem jejich odstranění a délku záruky. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, uvedou smluvní strany v předávacím protokole svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné.
4. Při předání díla je zhotovitel objednateli povinen předat zejména tyto doklady:
  - a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „*soupis provedených prací a dodávek*“); soupis provedených prací a dodávek je zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci objednatele,
  - b) stavební deník,
  - c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (je-li vyžadována jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,
  - d) atesty použitých výrobků a materiálů,
  - e) prohlášení o shodě,
  - f) certifikáty na použité materiály,
  - g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,
  - h) řádně vyplněné záruční listy,
  - i) doklady o likvidaci odpadů,
  - j) jiné doklady související s prováděním díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak se vztahující k dílu.
5. Při předání díla provede objednatel kontrolu díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel může převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, jež nebrání užívání díla, tj. s výhradou. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v předávacím protokole.

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od předání díla objednateli v souladu smlouvou. Před předáním díla zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění díla do původního stavu.

## Článek IX.

### Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Zhotovitel nebude požadovat po objednateli během provádění díla část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za dílo dle čl. III. smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH (dále jen „faktura“).
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ zhotovitele,
  - d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele,
  - e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle čl. IX. odst. 4 smlouvy,
  - h) označení banky a číslo účtu, na který má být zapláceno,
  - i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti není aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“,
  - j) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude dílo fakturovat průběžně dílčími fakturami. Součástí každé takové faktury bude dílčí soupis provedených prací, a dodávek odsouhlasený objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné v poslední den v kalendářním měsíci.
5. V případě, že se na díle resp. etapě vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli fakturu maximálně do výše 90% ceny za dílo dle čl. III. smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek uvedených v předávacím protokole bude objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
6. Konečnou fakturu do plné výše ceny za dílo je zhotovitel oprávněn vystavit den po dni předání díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. smlouvy.
7. Dnem zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.
8. Smluvní strany si ujednaly, že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené faktury bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
10. Lhůta splatnosti všech faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, objednateli. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
11. V případě prodloužení objednatele s placením faktury může zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení.
12. Zhotovitel zašle či osobně doručí fakturu objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 3 smlouvy.
13. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit objednateli.
14. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí objednatel uvést





důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny objednatele.

## Článek X.

### Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel je zodpovědný za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného na základě smlouvy, dále se zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s podmínkami smlouvy a že jakost provedených prací a dodávek, jsoících předmětem díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům v době realizace díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, a zachová si ve smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla objednatelem na základě předávacího protokolu dle smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí osobou.
5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede zhotovitel bezplatně. Stejně účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává.
7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání smlouvy budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací.
8. V případě havárie či vad bránících užívání díla se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící užívání díla se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následků porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
9. V případě, že zhotovitel ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. 7 a 8 smlouvy nezačne s odstraňováním havárie či vytčených vad díla, je zhotovitel srozuměn s tím, že objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Částku, kterou objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván.
10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit zaměstnancům zhotovitele a jiným osobám pověřeným zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíší zápis, v němž pověřený zástupce objednatele potvrdí, že dílo po odstranění vad a nedodělků od zhotovitele přebírá.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
12. Odstraněním vad není dotčen nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.
13. Ujednání upravující záruku za jakost nevyklučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v občanském zákoníku.



14. Je-li to třeba, zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně organizace dopravy.

## Článek XI.

### Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.
3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích.
4. Použije-li zhotovitel při provádění díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost zhotovitele se vztahuje také na jeho případné poddodavatele.
5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve smlouvě a vedle ve smlouvě ujednaných povinností.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
7. Uloží-li objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností ze strany zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové újmy (škody).
8. Uloží-li objednateli pokutu státní úřad inspekce práce z důvodů porušení zákona o BOZP nebo prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí i v případě uložení sankce jiným orgánem.

## Článek XII.

### Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ujednané ceny za dílo (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení, a objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce zhotovitele.
2. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 6 smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny za dílo za každý i započatý den prodlení zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle projektové dokumentace.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělků v souladu s čl. X. odst. 7 nebo 8 smlouvy, které se projeví v záruční době, nebo vady či nedodělků při převzetí díla s výhradou dle čl. VIII odst. 5 smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel nesdělí objednateli jakéhokoli poddodavatele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.



10. V případě, že zaměstnanec zhotovitele:
  - a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
  - b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.
12. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů zhotovitele dle čl. V. odst. 5 a 6 smlouvy, budou tato porušení povinností považována objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany zhotovitele.
13. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
14. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu újmy.
15. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.
16. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
17. Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele povinnosti splnit smlouvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou.

## Článek XIII.

### Zánik smlouvy

1. Způsoby ukončení smlouvy:
  - a) písemnou dohodou smluvních stran,
  - b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených občanským zákoníkem nebo touto smlouvou,
  - c) písemným odstoupením objednatele od smlouvy v těchto případech:
    - I. zhotovitel neprovádí dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,
    - II. byl proti zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem,
    - III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele jako dlužníka.
2. Výpověď i odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 občanského zákoníku se vylučuje.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho dojití zhotoviteli.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy.

## Článek XIV.

### Ostatní ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků smlouvy, se řídí těmito pravidly:
  - a) písemnosti se zasílají:
    - I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,



- II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku,
- b) písemnosti se osobně doručují:
- I. zhotovitelem osobně na podatelnu objednatele,
- c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:
- I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen „zásilka“)
- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,
  - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,
- II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojíti zásilky, platí, že zásilka řádně došla. V případě zaslání zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

## Článek XV.

### Závěrečná ujednání

1. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.
2. V případě, že některé ujednání smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního.
3. Veškeré změny a doplnění smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako smlouva a musí být vzestupně očíslována.
4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, že vyloučí přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost smlouvy svými níže uvedenými podpisy.
7. Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá dva stejnopisy a zhotovitel si ponechá 1 stejnopis.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem doručení oboustranně podepsané smlouvy zhotoviteli. Účinnosti tato smlouva nabývá nejdříve však dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
9. Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření smlouvy.



Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:  
O uzavření smlouvy o dílo rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 4399/RMOb-Sle:1418/77 ze dne 05. 03. 2018.

*Za objednatele*

28 -03- 2018

Datum:  
Ostrava




MVDr. Barbora Jelonková  
starostka

*Za zhotovitele*

27 -03- 2018

Datum:



Jiří Kunz  
jednatel

**Příloha:** 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16305  
Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

JKSO: 822 59 33

CC-CZ:

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Hydor s.r.o.

Projektant:

IČ: 14567971

DIČ: CZ500617088

ing Milan Palák

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 409 906,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 409 906,62</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 409 906,62	296 080,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>✓</b>	<b>CZK</b>	<b>1 705 987,01</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16305

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 -  
zpevněné plochy

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>1 409 906,62</b>	<b>1 705 987,01</b>
163051	SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky	222 289,15	268 969,87
163052	SO 100b-Plocha kolem pamětních desek	63 029,23	76 265,37
163053	SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony	94 924,59	114 858,75
163054	SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské	167 712,44	202 932,05
163055	SO 100e-Ovál kolem pylonů	370 059,17	447 771,60
163056	SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšínské	465 262,04	562 967,07
163057	Vedlejší a ostatní náklady	26 630,00	32 222,30
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>1 409 906,62</b>	<b>1 705 987,01</b>



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy  
Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

JKSO: 822 59 33  
Místo: Ostrava  
CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:  
Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457  
DIČ: CZ25818457

Projektant:  
ing Milan Palák

IČ: 14567971  
DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				222 289,15
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>222 289,15</b>
DPH základní	21,00%	ze	222 289,15	46 680,72
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>268 969,87</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:                      Razítko

Datum a podpis:                      Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:                      Razítko

Datum a podpis:                      Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>222 289,15</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	222 289,15
1 - Zemní práce	59 664,50
5 - Komunikace pozemní	108 865,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 734,00
997 - Přesun sutě	23 984,42
998 - Přesun hmot	4 041,23
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>222 289,15</b>

# ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163051 - SO 100a-Plocha kolem pylonů a kovové plastiky

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018  
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák  
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>222 289,15</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>222 289,15</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>59 664,50</b>
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	60,000	208,00	12 480,00
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	60,000	681,00	40 860,00
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	60,000	65,80	3 948,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	35,000	67,90	2 376,50
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>108 865,00</b>
5	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	60,000	61,00	3 660,00
6	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	65,000	113,00	7 345,00
7	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	60,000	335,00	20 100,00
8	M	5838011NC	kostka dlažební drobná, žula ezano-štipaná, I.jakost, velikost 10/10/8 cm	m2	60,000	1 296,00	77 760,00
			60,000		60,000		
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>25 734,00</b>
9	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	164,00	5 740,00
10	M	5838022NC	Obrubník slíniční kamenný, (b5M) žula, G 3 10x20x100	m	35,000	486,00	17 010,00
			1 bm = 57 kg				
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	80,000	37,30	2 984,00
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>23 984,42</b>
12	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	49,980	161,00	8 046,78
			58,03-8,05		49,980		
13	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	8,050	399,00	3 211,95
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	49,980	31,70	1 584,37
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	549,780	7,06	3 881,45
			49,98*11		549,780		
16	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	8,050	35,60	286,58
17	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	88,550	8,99	796,06

		8,05*11		88,550			
18	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	38,050	101,00	3 843,051
19	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	5,880	126,00	740,88
20	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,100	113,00	1 593,30
		998 - Přesun hmot					4 041,23
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	29,498	137,00	4 041,23

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

**Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek**

JKSO: 822 59 33

Místo: Ostrava

CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ: 14567971

DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

63 029,23

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**63 029,23**

DPH základní

21,00%

ze

63 029,23

13 236,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**76 265,37**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>63 029,23</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	63 029,23
1 - Zemní práce	5 840,00
5 - Komunikace pozemní	36 829,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 889,40
998 - Přesun hmot	1 470,83
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>63 029,23</b>

# ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163052 - SO 100b-Plocha kolem pamětních desek

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018  
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák  
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

63 029,23

### HSV - Práce a dodávky HSV

63 029,23

#### 1 - Zemní práce

5 840,00

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	158,00	3 160,00
2	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20,000*0,5	m3	10,000	268,00	2 680,00
					10,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

36 829,00

3	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	23,000	50,60	1 163,80
4	K	564831111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 100 mm	m2	23,000	61,00	1 403,00
5	K	564841111	Podklad ze štěrkočtrtě ŠD tl 120 mm	m2	23,000	71,40	1 642,20
6	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	20,000	335,00	6 700,00
7	M	5838011NC	kostka dlažební drobná, žula řezano-štipaná, l.jakost, velikost 10x10x8 cm	m2	20,000	1 296,00	25 920,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 889,40

8	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,500	164,00	2 050,00
9	M	5838022NC	Obrubník silniční kamenný, (bSM) žula, řezaný 10x20x100 1 bm = 57 kg	m	12,500	486,00	6 075,00
10	K	919 PRC 1	Kvadr Slezská žula 200x60x30 cm dodávka+montáž na cementový tmel 5cm+Sokrat	soubor	1,000	9 720,00	9 720,00
11	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	28,000	37,30	1 044,40

#### 998 - Přesun hmot

1 470,83

12	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	10,736	137,00	1 470,83
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

**Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony**

JKSO: 815 98 3

CC-CZ:

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

CZ-CPV: 45454100-5stav.práce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 25818457

Hydor s.r.o.

DIČ: CZ25818457

Projektant:

IČ: 14567971

ing Milan Palák

DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

94 924,59

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**94 924,59**

DPH základní 21,00% ze 94 924,59

19 934,16

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

**Cena s DPH v CZK**

**114 858,75**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód · Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>94 924,59</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	94 924,59
2 - Zakládání	9 943,00
4 - Vodorovné konstrukce	55 488,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 309,57
997 - Přesun sutě	2 948,12
998 - Přesun hmot	14 235,90
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>94 924,59</b>

# ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163053 - SO 100c-Vyrovnávací stupně pod pylony

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018  
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák  
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>94 924,59</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>94 924,59</b>
<b>2 - Zakládání</b>							<b>9 943,00</b>
1	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 14,0*1,25*0,004	t	0,070	21 000,00	1 470,00
2	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 2*4,0*0,25*0,8+4,0*1,7*0,3+0,06	m3	3,700	2 290,00	8 473,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>55 488,00</b>
3	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku montáž vč.cementového tmelu a Sokratu 2*2,0*6	m	24,000	368,00	8 832,00
4	M	5838801NC	stupeň schodišťový žulový,řezaný plný 150x350x2000 mm rovný tryskaný(podstupnice a nástupnice)	kus	12,000	3 888,00	46 656,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>12 309,57</b>
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 1,8*4,2*0,3	m3	2,268	2 040,00	4 626,72
6	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 4,2*9	m	37,800	129,00	4 876,20
7	K	965081523	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 LA 4,2*0,25*9	m2	9,450	297,00	2 806,65
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>2 948,12</b>
8	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m	t	7,891	161,00	1 270,45
9	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,891	31,70	250,14
10	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 7,891*11	t	86,801	7,06	612,82
11	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 7,891-0,709	t	7,182	101,00	725,38
12	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,709	126,00	89,33

998 - Přesun hmot

						14 235,90	
13	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	13,558	1 050,00	14 235,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské

JKSO: 815 98 3

Místo: Ostrava

CZ-CPV: 45454100stav.práce

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ: 14567971

DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				167 712,44
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>167 712,44</b>
DPH základní	21,00%	ze	167 712,44	35 219,61
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>202 932,05</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávky 1894 - zpevněné plochy

**Objekt: 163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské**

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>167 712,44</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	128 819,50
1 - Zemní práce	7 351,85
2 - Zakládání	11 340,01
3 - Svislé a kompletní konstrukce	876,00
4 - Vodorovné konstrukce	63 780,00
5 - Komunikace pozemní	15 327,65
8 - Trubní vedení	224,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 214,84
998 - Přesun hmot	24 704,40
PSV - Práce a dodávky PSV	38 892,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 538,35
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	16 065,00
767 - Konstrukce zámečnické	12 289,59
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>167 712,44</b>

# ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163054 - SO 100d-Nástupní schodiště z ul.Těšínské

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018  
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák  
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>167 712,44</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>128 819,50</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>7 351,85</b>
1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	158,00	3 160,00
2	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20,000*0,5	m3	10,000	268,00	2 680,00
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 pro chráničky 3,0*0,3*0,5+3,0*0,3*0,5*4+0,2	m3	2,450	458,00	1 122,10
4	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 patky 0,35*0,35*0,7*4	m3	0,343	661,00	226,72
5	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezahutněných	m3	0,343	15,30	5,25
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,450	64,40	157,78
<b>2 - Zakládání</b>							<b>11 340,01</b>
7	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 14,0*1,25*0,004	t	0,070	21 000,00	1 470,00
8	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 4*2,5*0,25*0,8+2*2,5*1,3*0,3+0,05	m3	4,000	2 290,00	9 160,00
9	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20 0,35*0,35*0,7*4	m3	0,343	2 070,00	710,01
<b>3 - Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>876,00</b>
10	K	338171113	Osazování stoupek a vzpěr ocelových v 2,00 m se zabetonováním 4	kus	4,000	219,00	876,00
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>63 780,00</b>
11	K	434191421	Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných na desku montáž vč.cementového tmelu a Sokratu 1,25*5*2*2	m	25,000	368,00	9 200,00

12	M	5838801NC	stupeň schodišťový žulový plný 150x350x1250 mm rovný tryskaný, (podstupnice a nástupnice)	kus	20,000	2 673,00	53 460,00
13	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop podkladní beton pod chráničky 3,0*0,3*0,1+0,01 3,0*0,3*0,1*4+0,04 Součet	m3	0,500  0,100 0,400 0,500	2 240,00	1 120,00
<b>5 - Komunikace pozemní</b>							<b>15 327,65</b>
14	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	9,500	50,60	480,70
15	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	8,500	35,90	305,15
16	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	9,500	71,40	678,30
17	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	8,500	335,00	2 847,50
18	M	5838011NC	kostka dlažební drobná, žula, řezano-štipaná l. Jakost, velikost 10x10x8 cm 8,5	t	8,500 8,500	1 296,00	11 016,00
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>224,75</b>
19	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm 5,0+20,0	m	25,000 25,000	8,99	224,75
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>5 214,84</b>
20	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	164,00	1 148,00
21	M	5838022NC	obrubník sílniční kamenný, (bSM) žula, řezaný 10x20x100cm 1 bm = 57 kg 7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	m	7,140 7,140	486,00	3 470,04
22	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	16,000	37,30	596,80
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>24 704,40</b>
23	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdí a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	23,528	1 050,00	24 704,40
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>38 892,94</b>
<b>721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>							<b>10 538,35</b>
24	K	721173608	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 prostup 15,0	m	15,000 15,000	701,00	10 515,00
30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,056	417,00	23,35
<b>743 - Elektromontáže - hrubá montáž</b>							<b>16 065,00</b>
25	K	743552311	Montáž žlab šířky do 170 mm s vikem 12,0+15,0	m	27,000 27,000	243,00	6 561,00
26	M	592131010	žlab kabelový betonový ZK2 50 x 25/14,6 x 16,5 cm	kus	54,000	135,30	7 306,20
27	M	592131040	deska krycí DK2 50 x 23/15,4 x 4,5 cm	kus	54,000	40,70	2 197,80
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>12 289,59</b>
28	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdí hmotnosti do 20 kg	m	3,600	141,00	507,60

			2*1,8		3,600		
29	M	553 PRC	Výroba+dodání zábradlí trubky d54/3,6mm chromované	soubor	1,000	11 745,00	11 745,00
31	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,047	787,00	36,99



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-Ovál kolem pylonů

JKSO: 8225933  
Místo: Ostrava  
CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:  
Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Hydor s.r.o.

IČ: 25818457  
DIČ: CZ25818457

Projektant:  
ing Milan Palák

IČ: 14567971  
DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				370 059,17
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>370 059,17</b>
DPH základní	21,00%	ze	370 059,17	77 712,43
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>447 771,60</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-Ovál kolem pylonů

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>370 059,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	370 059,17
1 - Zemní práce	74 975,50
5 - Komunikace pozemní	163 706,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	88 717,85
997 - Přesun sutě	35 871,88
998 - Přesun hmot	6 787,94
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>370 059,17</b>

# ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163055 - SO 100e-Ovál kolem pylonů

Místo: Ostrava Datum: 5. 2. 2018  
 Objednatel: Projektant: ing Milan Palák  
 Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**370 059,17**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**370 059,17**

#### 1 - Zemní práce

**74 975,50**

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	70,000	139,00	9 730,00
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	70,000	681,00	47 670,00
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 50 mm	m2	70,000	65,80	4 606,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodnikových ležatých	m	105,000	67,90	7 129,50
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	20,000	158,00	3 160,00
6	K	120001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 20,000*0,5	m3	10,000	268,00	2 680,00

#### 5 - Komunikace pozemní

**163 706,00**

7	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm	m2	100,000	50,60	5 060,00
8	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	90,000	35,90	3 231,00
9	K	564841111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	100,000	71,40	7 140,00
10	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	90,000	473,00	42 570,00
11	M	5838001NC	mozaika dlažební, žuta, řezano štípaná velikost 6x6x4 cm	m2	90,000	1 174,50	105 705,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**88 717,85**

12	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	164,00	19 680,00
13	M	5838022NC	Obrubník silniční kamenný, (b5M) žuta, řezaný 10x20x50 cm 1 bm = 57 kg 120,0	m	120,000	486,00	58 320,00
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	140,000	37,30	5 222,00
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 1,8*2,0*0,3	m3	1,080	2 040,00	2 203,20
16	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 1,8*9	m	16,200	129,00	2 089,80
17	K	965081523	Bourání podlah litých epoxidových, polyuretanových nebo silikátových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	4,050	297,00	1 202,85

LA

1,8\*0,25\*9

4,050

## 997 - Přesun sutě

35 871,88

18	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m 78,708-24,15	t	54,558 54,558	161,00	8 783,84
19	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	24,150	399,00	9 635,85
20	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	54,558	31,70	1 729,49
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 54,558*11	t	600,138 600,138	7,06	4 236,97
22	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	24,150	35,60	859,74
23	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 24,15*11	t	265,650 265,650	8,99	2 388,19
24	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně) 78,708-7,164-9,1	t	62,444 62,444	101,00	6 306,84
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně) 0,304+6,86	t	7,164 7,164	126,00	902,66
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovně)	t	9,100	113,00	1 028,30

## 998 - Přesun hmot

6 787,94

27	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	49,547	137,00	6 787,94
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšinské

JKSO: 8225933

Místo: Ostrava

CZ-CPV: 45233160-8stav.práce

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ: 14567971

DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 465 262,04

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 465 262,04**

DPH základní 21,00% ze 465 262,04 97 705,03

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 562 967,07**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšínské

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**465 262,04**

HSV - Práce a dodávky HSV

465 262,04

1 - Zemní práce

244 673,50

5 - Komunikace pozemní

105 497,61

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 871,00

997 - Přesun sutě

79 843,78

998 - Přesun hmot

5 376,15

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**465 262,04**

# ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163056 - SO 100f-Spojovací chodník z ul.Těšínské

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**465 262,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**465 262,04**

#### 1 - Zemní práce

**244 673,50**

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	205,000	139,00	28 495,00
2	K	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	205,000	681,00	139 605,00
3	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	205,000	65,80	13 489,00
4	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	155,000	67,90	10 524,50
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	180,000	158,00	28 440,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 180,000*0,5	m3	90,000	268,00	24 120,00
					90,000		

#### 5 - Komunikace pozemní

**105 497,61**

7	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	130,000	50,60	6 578,00
8	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	115,000	35,90	4 128,50
9	K	564841113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 140 mm	m2	130,000	81,00	10 530,00
10	K	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 300 m2 115,0*1,0	m2	116,000	148,00	17 168,00
					116,000		
11	M	59245262PRC	dlažba BEST-Belísima tl. 80mm 115*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	m2	117,300	567,00	66 509,10
					117,300		
12	M	592451190PRC2	dlažba zámková PROMENÁDA stepecká 20x10x8 cm barevná spotřeba: 50 kus/m2 1*1,03 "Přepočtené koeficientem množství	m2	1,030	567,00	584,01
					1,030		

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**29 871,00**

13	K	913121PRC	Montáž a demontáž dočasného dopravního značení	sada	1,000	19 400,00	19 400,00
14	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	190,000	37,30	7 087,00
15	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého 1,5*2,0*0,3	m3	0,900	2 040,00	1 836,00
					0,900		
16	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě 1,5*8	m	12,000	129,00	1 548,00
					12,000		

## 997 - Přesun sutě

							79 843,78
17	K	997221111	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů nošením do 50 m 187,530-35,65	t	151,880	161,00	24 452,68
					151,880		
18	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	35,650	399,00	14 224,35
19	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	151,880	31,70	4 814,60
20	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 151,88*11	t	1 670,680	7,06	11 795,00
					1 670,680		
21	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	35,650	35,60	1 269,14
22	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů 35,65*11	t	392,150	8,99	3 525,43
					392,150		
23	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 187,53-20,09-26,65	t	140,790	101,00	14 219,79
					140,790		
24	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	20,090	126,00	2 531,34
25	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	26,650	113,00	3 011,45

## 998 - Přesun hmot

							5 376,15
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	39,242	137,00	5 376,15



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

**Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO: 822 59 33

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Hydor s.r.o.

IČ: 25818457

DIČ: CZ25818457

Projektant:

ing Milan Palák

IČ: 14567971

DIČ: CZ500617088

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 26 630,00

Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 26 630,00**

DPH základní 21,00% ze 26 630,00 5 592,30

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

**Cena s DPH v CZK 32 222,30**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>26 630,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 630,00
VRN2 - Příprava staveniště	4 460,00
VRN3 - Zařízení staveniště	22 170,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>26 630,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Trojice-Restaurování pomníku obětem hornické stávký 1894 - zpevněné plochy

Objekt: 163057 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Ostrava

Datum: 5. 2. 2018

Objednatel:

Projektant: ing Milan Palák

Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

26 630,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 630,00

#### VRN2 - Příprava staveniště

4 460,00

1	K	020001000	Příprava staveniště	soub nr	1,000	4 460,00	4 460,00
---	---	-----------	---------------------	------------	-------	----------	----------

#### VRN3 - Zařízení staveniště

22 170,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	10 500,00	10 500,00
3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soub nr	1,000	6 080,00	6 080,00
4	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soub nr	1,000	5 590,00	5 590,00