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SMLOUVA O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace na opravu jeřábové dráhy

č. 6440-0110-2018-010

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, 
oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o 
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Martina Ošmyková, vedoucí OdP Praha,|
- ve věcech technických: Jakub Hrkal, technický pracovník,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Provozní středisko 0110 Jince, čp. 462, PSČ 262 23 Jince
dále také jen „objednatel" na straně jedné

Ing. Filip Ondřejek, jednatel

2. STAFER s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku C 123172 vedená u Městského soudu v Praze 
Sídlo: Příbram - Příbram II, Na Valešince 137, PSČ 26101
IČO: 27872441
DIČ: CZ27872441
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Filip Ondřejek, jednatel,!
- ve věcech technickýclv^^HHj^^Hm jednatel,|
Fax:
E-mail:
Datová schránka: xqb3z2v
Adresa pro doručování: STAFER s.r.o., Přibraní - Příbram II, Dlouhá 159, PSČ 26101 
dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro realizaci opravy jeřábové dráhy v 
objektu č. 010 TOP, Jince - Nová kasárna.
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Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění:

1. etapa:

2.1.1. Zpracování projektové dokumentace - pro provedení opravy jeřábové dráhy v objektu č. 
010 TOP (dále také jen „PD“) v areálu Jince -Nová kasárna, v k.ú. Jince v Brdech, obec 
Jince, p.č. 1364/24 zapsáno na LV č. 160 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Příbram, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy č. 6 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně 
stanovení technických podmínek ve smyslu § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, a v podrobnostech dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena.

2.1.2. Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu 5 vyhotovení v tištěné podobě a 1 
vyhotovení v elektronické podobě a bude splňovat kromě obecných požadavků stanovených 
právními předpisy zejména následující požadavky:
a) obsahem projektové dokumentace bude průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, 

situační výkresy, konstrukční řešení, podrobný statický výpočet, údaje o uvažovaných 
zatíženích ve statickém výpočtu a kontrolní rozpočet s výkazem výměr s údaji o 
požadované jakosti navržených materiálů, kdy materiály, navrhované k realizaci vlastní 
opravy jeřábové dráhy, musí mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami a 
musí být v souladu s obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k předmětné 
stavbě, bude-li nutné uvést položku, která jednoznačně vymezuje použitý materiál, má se 
za to, že je tím definován minimální požadovaný standard, který může být nahrazen 
materiálem nebo technologií srovnatelnou (použití takovýchto materiálů nebo technologií 
musí být řádně zdůvodněno).

b) dokumentace bude splňovat podmínky a náležitosti podle přílohy č. 6 Vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

c) součástí projektové dokumentace musí být kompletní projednání (odsouhlasení) projektu 
s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky 
výstavby (VÚ 7935 Jince, OPNI AHNM Praha, PS 0110 Jince, Odbor státního dozoru MO 
- BOZP Praha), v případě rozsahu prací vyžadující stavební řízení projednání s Odborem 
státního dozoru sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany.

d) každý výtisk projektové dokumentace a nosič (CD) bude obsahovat zejména:
1. údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu, technické specifikace 

konstrukčních částí, výkresovou dokumentaci a kontrolní rozpočet s výkazem 
výměr pro provedení opravy jeřábové dráhy tak, aby bylo technické a konstrukční 
řešení zřejmé a přehledné;

2. nezbytně nutné konstrukční detaily;
3. výkresovou část na nosiči uložena ve formátu *.dwg a zároveň ve formátu *.pdf. 

údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu, technická specifikace 
konstrukční části a výkresová dokumentace pro provedení opravy jeřábové dráhy, 
kontrolní rozpočet s výkazem výměr.

2.1.3. Pro zpracování výkazu výměr a jeho ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná 
ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném v Sazebníku 
pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA (dále jen 
„sazebník UNIKA“).

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace 
a proveditelnost a bezpečnost opravy jeřábové dráhy podle této projektové dokumentace,
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jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu díla. Současně zhotovitel potvrzuje, že 
se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.1.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést na požádání objednatele případné další dodatečné práce, 
nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy.

2. etapa:

2.1.7. Zajištění autorského dozoru v rozsahu aktuálního sazebníku UNIKA a jeho provádění 
kvalifikovanou osobou s příslušnou odbornou způsobilostí v průběhu realizace opravy, na niž 
zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci podle této smlouvy, a to až do splnění podmínek 
ustanovení § 119 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňujících užívání 
jeřábové dráhy. Zhotovitel projektové dokumentace v rámci autorského dozoru zpracuje 
projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (bude-li se rozcházet projektová 
dokumentace se skutečností).

2.1.8. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vyžádání bude pro objednatele provádět autorský dozor 
při vlastní realizaci opravy až do ukončení realizace prováděného díla.

2.1.9. Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem za využití odborných znalostí a zkušeností 
vedoucí k zamýšlenému cíli, tj. k cíli souladnému s projektovou dokumentací tak, aby nebyla 
narušena plynulost realizace opravy.

2.2. Rozsah zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru je specifikováno v 
zadání výběrového řízení „PS 0110 Jince Nová kasárna - Technická pomoc, zpracování 
projektové dokumentace opravy jeřábové dráhy,“ čj. T004/18V/00001078 v příloze č. 1 - 
Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2.1. smlouvy, 
a to ve výši:

137.500,- Kč bez DPH
(slovy: Jednostotřiceetsedmtisícpětset korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 28.875,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
166.375,00 Kč.

3.3. Celková cena za dílo se skládá z ceny:
a) za 1. etapu díla (projekční činnost)

130.000,- Kč bez DPH 
27.300,- Kč DPH 21%

157.300,- Kč včetně DPH
(slovy: Jednostopadesátsedmtisíctřista korun českých včetně DPH)
b) za 2. etapu díla (autorský dozor)

7.500,- Kč bez DPH 
1.575,- Kč DPH 21%
9.075,- Kč včetně DPH

(slovy: Devěttisícsedmdesátpět korun českých včetně DPH)
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3.4. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

3.5. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených a 
poskytnutých prací.

3.6. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.7. Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu realizace 
díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, 
které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen 
„vícepráce“). Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po 
uzavření dodatku k této smlouvě.

3.8. Cena autorského dozoru projektanta při realizaci opravy byla dohodnuta na 605,00 Kč/hod. vč. 
DPH. Fakturace bude probíhat podle skutečně odpracovaných hodin do maximální celkové 
částky 9.075,00 Kč vč. DPH. Tento závazek platí po celou dobu realizace díla předpoklad 
2018. Objednatel je povinen nahlásit zahájení realizace díla zhotoviteli 30 dní před jejím 
zahájením a dohodnout s ním případný harmonogram autorského dozoru.

Článek 4 
Doba plnění

4.1. Smluvní strany se dohodly na termínu zahájení plnění podle čl. 2.1. smlouvy dnem účinnosti 
smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat podklady zpracované projektové dokumentace stanovené v 1. 
etapě díla:
a) jeden výtisk - k provedení kontroly PD, příp. projednání, zapracování stanovisek a 
vyjádření: do 5 týdnů od zahájení plnění této smlouvy;
b) zbývající výtisky - doplněné o případná stanoviska nebo vyjádření příslušných orgánů 
do: 11 týdnů od zahájení plnění této smlouvy.

4.3. Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat v případě 
vyžádání objednatele po celou dobu realizace díla, tj. od jejího zahájení až do ukončení 
realizace prováděného díla.

Článek 5
Podmínky předání díla

5.1. Dílo (řádně provedené) v rozsahu stanoveném v 1. etapě zhotovitel doručí objednateli osobně 
s průvodním dopisem na pracoviště v sídle objednatele nebo poštou na adresu pro doručování 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným dokončením díla specifikovaným v čl. 2.2. této 
smlouvy a jeho předáním dle čl. 4.2 objednateli.

5.3. Po doručení díla technický dozor objednatele provede kontrolu předaných výstupů 1. etapy 
díla z hlediska správnosti, úplnosti a kvality jejího obsahu ve smyslu uzavřené smlouvy 
(včetně případných dodatků) a závěrů z technických rad (dále také jen „TER“) a bude-li dílo 
bez vad a nedodělků potvrdí zápis o předání a převzetí věci s doložkou bez výhrad. Jeden 
výtisk potvrzeného zápisu předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 kalendářních dnů od 
doručení dokončeného díla.

5.4. V případě vad díla, které brání převzetí, technický dozor objednatele do 5 pracovních dnů od 
doručení díla oznámí telefonicky a současně i e-mailem zhotoviteli, že dílo nepřevezme 
a nepotvrdí zápis o předání a převzetí věci. Vady díla technický dozor objednatele oznámí 
písemně dopisem zhotoviteli do 10 kalendářních dnů od doručení díla a dílo mu vrátí 
k odstranění zjištěných vad. Opravené dílo musí být objednateli předáno nejpozději v termínu 
plnění specifikovaném v čl. 4.2. písm. b) této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení s plněním 
díla.
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5.5. V případě provádění autorského dozoru podle čl. 2.1.7. zhotovitel splní smluvní závazek 
datem ukončením realizace prováděného díla.

5.6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně součinnost tak, aby k předání díla mohlo 
dojít ve sjednanou dobu. Termín pro předání díla se neprodlužuje o dobu, po kterou doručené 
dílo kontroloval technický dozor objednatele v souladu s touto smlouvou.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

6.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat do 10 kalendářních dnů doporučeně odešle objednateli 
ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Za okamžik vzniku práva fakturovat 
se považuje den podpisu zápisu o předání a převzetí 1. etapy díla. Právo fakturovat za 2. etapu 
díla (autorský dozor) vznikne zhotoviteli po dokončení realizace díla, na niž je projektová 
dokumentace zpracována.

6.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“,
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) IČO, DIČ smluvních stran,
f) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

6.3. K faktuře musí být připojen:
a) zápis o předání a převzetí díla 1. etapy, zápis o ukončení autorského dozoru - 2. etapy.
b) vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací (výkonů) dle cenové nabídky v příloze 

č. 2, který za objednatele jej potvrdí technický dozor objednatele.
6.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu pro doručování korespondence uvedenou 

v záhlaví smlouvy.
6.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 

objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

6.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

6.8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

6.9. Zálohové platby nebudou poskytovány.
6.10. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobě.
6.11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 7
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

7.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění díla 
objednatel.

7.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání a převzetí věci smluvními 
stranami.

7.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.
7.4. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem

protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) přechází na 
objednatele dnem zaplacení.

7.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 8
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

8.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 60 měsíců
od předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k vlastní realizaci díla - opravy
jeřábové dráhy podle projektové dokumentace specifikované v čl. 2 smlouvy (za předpokladu 
zahájení realizace nejpozději do 3 let od předání díla objednateli), prodlužuje se záruka za 
jakost na předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětného díla. Po tuto 
dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované 
vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá 
vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.

8.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že:
a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě,
b) navržené řešení předmětné opravy obsažené v projektové dokumentaci je technicky 

realizovatelné v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se 
vztahují ke zpracovanému dílu,

c) řešení opravy jeřábové dráhy obsažené v projektové dokumentaci je navrženo 
ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu.

8.4. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
8.5. Reklamace se uplatňují písemně.
8.6. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

8.7. O odstranění vady musí být sepsán protokol.
8.8. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 9
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění 1. etapy díla sjednaný v této smlouvě, uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

9.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 2. etapy díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci autorského dozoru a zapsaného do montážního
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deníku (případně uvedeného v zápise z kontrolního dne, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

9.3. V případě prodlení se splněním 1. etapy díla delším než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 42.500,- Kč.

9.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad díla dle čl. 8.6. smlouvy, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

9.5. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 10.1. smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení těchto povinností.

9.6. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle čl. 10.8. 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč za každý i započatý 
den prodlení.

9.7. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové 
dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace opravy dle 
této projektové dokumentace k navýšení ceny díla za její zhotovení, která vyplyne 
z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací 
dokumentace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (v případě 
navýšení do 5 % základní ceny opravy), ve výši 20.000,- Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % 
základní ceny opravy) a ve výši 50.000,- Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní 
ceny opravy).

9.8. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

9.9. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady na vymáhání 
pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost 
si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejím doručení povinné straně. Právo uplatňovat a 
vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po 
marném uplynutí lhůty.

9.10. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 OZ.

9.11. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 10 
Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez 

státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup do 
vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 

kalendářních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu se zhotovitel 
zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto 
ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového 
dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách - TER, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však 1x 
na počátku realizace a dále podle potřeby. Vstupní TER se zhotovitel zavazuje zorganizovat 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. zprostředkování účasti zástupců 
Ministerstva obrany na TER. Zápisy z TER budou součástí dokladové části projektové 
dokumentace.
Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může přizvat 
i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo 
k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.
Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, 
vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.
Vzhledem k tomu, že objednatel není podle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli plnou 
moc k projednání projektové dokumentace, připraví zhotovitel v dostatečném časovém 
předstihu žádosti o posouzení projektové dokumentace, které prostřednictvím technického 
dozoru objednatele předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené žádosti 
bezodkladně a nejpozději do 5 pracovních dnů je předá cestou technického dozoru objednatele 
zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh příslušným orgánům a organizacím zajistí 
zhotovitel.
Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních dotčených osob do projednané projektové dokumentace 
nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této projektové dokumentaci. 
Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést 
činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen bezodkladně 
informovat objednatele.
Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůj čenou dokumentaci, a to nejpozději do 
14 kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.
Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této smlouvy, 
jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel povinen uschovat 
nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. Na žádost objednatele se 
zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich kopie, a to za úhradu nutných 
nákladů.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel zejména 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.
Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, přenosné, 
neexkluzivní oprávnění (licenci). Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá 
ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle 
právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro 
objednatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je
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požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za 
poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není 
povinen poskytnutou licenci využít.

10.12. V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci projektové dokumentace (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na 
konkrétní referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích 
Evropské unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.

10.13. V případě nutnosti konečného technického řešení opravy dle této projektové dokumentace si 
objednatel zabezpečí výkon činnosti koordinátora BOZP v rámci přípravy a realizace sám.

10.14. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo případné poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve 
smyslu § 1730 OZ důvěrné.

10.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údaj ů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údaj ů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údaj ů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

Článek 11 
Zánik závazků

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že zhotovitel předal 

objednateli před uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace a doklady, 
jejichž obsah nebo samotný fakt (ne)doložení mohly ovlivnit zadávací řízení a rozhodnutí 
objednatele o sjednání této smlouvy;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

11.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí 
být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení 
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

11.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních dnů;
b) nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) opakované neplnění jednotlivých činností v rámci výkonu autorského dozoru;
d) porušení závazků specifikovaných v čl. 10.1. nebo 10.2. smlouvy.

11.5. Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.
11.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:
a) zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 

o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;
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b) zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel je 
povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

c) po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

d) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy;

e) nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může v souladu s § 2004 odst. 2 OZ 
od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

11.7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

Článek 12
Závěrečná ujednání

12.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se 
dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které nebudou 
vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

12.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

12.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., 
shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu 
titulu, jména a příjmení, data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to 
pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se 
vylučuje.

12.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

12.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými 
oběma smluvními stranami.

12.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

12.9. Tato smlouva o 11 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí 
smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 1
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Příloha č. 2: Cenová nabídka ■- počet listů: 1

V Příbrami dne....................

za zhotovitele

Ing. Filip Ondřejek
Jednatel

V Praze dne.....................

za objednatele

Ing. Martina Ošmyková
Vedoucí oddělení provozu Praha 

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
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Příloha 1 
Počet listů: 1

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Předmětem realizace veřejné zakázky je provedení a zpracování projektové dokumentace na 
opravu jeřábové dráhy v budově TOP č. 10. Projektová dokumentace bude použita jako zadání 
pro výběr zhotovitele na její opravu.

Obsah:
- Provedení a zpracování projektové dokumentace na opravu jeřábové dráhy umístěné 
v budově technické opravny TOP č. 10 dle platných legislativních a normativních předpisů. 
Jeřábová dráha je určena pro pohyb mostového ručního jeřábu typu II o nosnosti 3 000 kg a 
rozpětí 8 100 mm. V jeřábu je použit kladkostroj V 21. Rok výroby 1956.

- Zpracování projektové dokumentace v 5 výtiscích:
- průvodní zpráva
- souhrnná technická zpráva
- situační výkresy
- konstrukční řešení
- podrobný statický výpočet
- údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu
- kontrolní rozpočet s výkazem výměr

- Dokumentaci předat objednateli v tištěné i elektronické podobě. Průvodní zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu, konstrukční řešení, podrobný statický výpočet a výkresovou 
dokumentaci ve formátu PDF, kontrolní rozpočet a výkaz výměr zpracovat za použití 
„Cenové soustavy ÚRS,“ vydávané ÚRS Praha, a.s., Praha 10, ve formátu MS excel (*.xls).

Zpracovanou PD projednat (odsouhlasit) s účastníky výstavby - VU 7935 Jince, OPNI 
AHNM Praha, PS 0110 Jince, OSD-SDK-MO Praha. Případné připomínky zapracovat do PD.

Při prohlídce místa opravy v rámci výběrového řízení v ET (elektronické tržiště) bude 
k nahlédnutí stávající projektová dokumentace. Vítěznému uchazeči lze tuto stávající PD 
zapůjčit jako podklad pro zpracování PD.

Likvidace odpadů - jako součást PD zpracovat tabulku s rozdělením na jednotlivé 
druhy odpadů s uvedením množství a váhy odpadů. Kovový odpad (železný šrot, apod) bude 
v rámci akce demontován a uložen v areálu PS 0110 na místo určené objednatelem.

Cena autorského dohledu bude použita pouze pro potřeby stanovení sazby a bude 
fakturována podle skutečně vykonaných prací, a to v průběhu realizace díla - do maximální 
části uvedené ve výše uvedeném ocenění. Na akci bude provedena samostatná fakturace na 
AD. Výkon AD bude prováděn na základě telefonického požadavku zástupce objednatele. AD 
bude probíhat po dobu realizace stavby, předpoklad 2018-2019.

Do celkové ceny kalkulujte veškeré náklady včetně dopravy.

Zpracoval: Jakub Hrkal

V Jincích dne: 29. 1. 2018
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Příloha č. 2 
Počet listů : 1

Cenová nabídka - zpracování PD na opravu jeřábové dráhy

1. etapa

Popis požadovaných prací m.j.
Počet
m.j.

1 2 3 4

1 Prohlídka TOP, dokumentace stávajícího stavu, objasnění základních cílů ks 1

2

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci opravy jeřábové dráhy v rozsahu - průvodní 
zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, konstrukční řešení, podrobný statický 
výpočet, údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu a kontrolní rozpočet s výkazem 
výměr

ks 1

3
Zpracování podkladů pro projednání PD s účastníky výstavby (VÚ 7935 Jince, OPNI AHNM 
Praha, PS 0110 Jince, OSD-SDK MO Praha)

ks 1

Jednotková 
cena v Kč

Cena bez DPH 
v Kč

DPH 21%
Cena celkem 

vč,. DPH

2. etapa
Platný poj

Rekapitulace ceny za dílo 
1. etapa

I;tlinA)iKlřadJ M .
Popis požadovaných prací m.j.

Počet

m.j.

Jednotková

cena v Kč

Cena bez DPH

v Kč
DPH 21%

Cena celkem 

vč„ DPH
1 Kčii.sonVť m o

------—■*---- — ^ 3 4 5 6 7 8

1 Zajištění výkonu autorského dozoru při realizaci opravy v maximálním rozsahu do 15 hodin hod. 15 1 1

Platný
SUMAl

Digitally sigm.;
Maru 
Da*
16:3'
Reasoift
tťndcrmaPRR uzivatc 1=64 
4Ú00.osmykova

Rekapitulace ceny za dílo 
2. etapa

Cena autorského dozoru v Kč /1 hodina = 500 (bez DPH) 

Cena autorského dozoru v Kč /1 hodina = 605 (s 21 % DPH)

SUMA
rekapitulace ceny za dílo 

1. a 2. etapa

Cena bez DPH 137 500,00

DPH 21% 28 875,00

Cena celkem 166 375,00

Razítko a podpis :


