
SMLOUVA
NA VYHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

č. OVZ/VZZ R/2018/008
(dále jen „smlouva")

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. ust. a § 2430 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., 
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem - primátorem statutárního města

Pardubice
Zastoupený ve věcech technických:
Ing. Janem Dvořáčkem -  vedoucím odd. investic a tech. správy OMI MmP, tel. 466 859 449,

e-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz
Libor Gruber -  odd. investic a tech. správy MmP, tel: 466 859 412; email: Libor.Gruber@mmp.cz 
Martina Sigmundová - odd. investic a tech. správy MmP, tel. 466 859 194, 

Martina.Sigmundova@mmp.cz

IČO:00274046 DIČ:CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel) 

a

Zhotovitel: Ing. arch. MgA. Jan Žalský
Se sídlem: Chocholouškova 138/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. arch. MgA. Jan Žalský 
Zastoupený ve věcech technických : Ing. arch. MgA. Jan Žalský

Tel: 723 308 498 E-mail : jan.zalsky@zalskyarchitekt.cz
IČO:728834579 DIČ: CZ 7609043585
společnost není zapsána v obchodním rejstříku 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

ÚVOD

(A) Objednatel požaduje zajistit veškerou projektovou a inženýrskou činnost bezprostředně související 
s památníkem Zámeček v rámci tohoto projektu, dále související infrastrukturu a provozní soubory 
(„stavba" nebo „projekt"), a proto zahájil v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"), soutěž o návrh. Dne 17.5.2017 bylo 
uveřejněno „Oznámení soutěže o návrh" ve Věstníku veřejných zakázek, a to pod evidenčním číslem 
zakázky Z2017-013026.

(B) V jednacím řízení bez uveřejnění („JŘBU"), realizovaném podle ustanovení § 65 odst. 1 ZZVZ, které
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navazovalo na Soutěž o návrh „PAMÁTNÍK ZÁMEČEK", a které bylo vedeno s předkladatelem 
vítězného soutěžního návrhu, objednatel rozhodl, že nejvhodnějším soutěžním návrhem je návrh 
předložený zhotovitelem.

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout objednateli plnění blíže specifikované v článku 1.1 této smlouvy, 
a to v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele, a dále rovněž na základě soutěžních podmínek 
Soutěže o návrh „PAMÁTNÍK ZÁMEČEK" a soutěžního návrhu zhotovitele.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Předmět smlouvy

Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout objednateli 
zejména:

a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů dle specifikace v článku 2. této 
smlouvy;

b) komplexní inženýrskou činnost -  zajištění služeb pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení dle specifikace v článku 3. této smlouvy;

c) autorský dozor dle specifikace v článku 4. této smlouvy;
d) další související úkony a činnosti, zejm. spolupráce se zpracovatelem koncepce expozice a 

dále provádět úkony (spolupracovat s objednatelem) při výběru zhotovitele stavby, změnách 
stavby před jejím dokončením, kolaudaci stavby, odstranění vad a nedodělků z protokolu 
o předání a převzetí stavby, při reklamačních řízeních mezi objednatelem a zhotovitelem 
stavby po dobu záruční doby stavby, zpracovat energetický průkaz budovy.

Objednatel plánuje žádat o podporu z fondu Evropské unie, Integrovaného operačního 
programu, specifický cíl: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
dědictví.
Cílem zadavatele je co nejvyšší míra způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji mohou být pouze 
investice do území národní kulturní památky („NKP"). Způsobilé výdaje z hlediska dotace jsou 
popsány ve Specifických pravidlech pro žadatele -  viz
http://dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-48-Zefektivneni-prezentace,-posileni-
ochrany-a-rozvoje-kultur
Dodavatel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky zohlední skutečnost, že veřejná 
zakázka případně její část bude spolufinancována prostřednictvím Evropské unie, Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, Integrovaného regionálního operační ho programu, specifický cíl 
3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Členění stavby:

• SO 01 -  příprava území
(demolice stávajícího objektu expozice a zázemí, odstranění stél, odstranění oplocení, kácení 
zeleně)

• SO 02 -  novostavba objektu expozice
(novostavba objektu včetně technologií a prvků interiéru (mimo expozici) na pozemku národní 
kulturní památky (dále jen „NKP")

• SO 03 -  přípojky IS
(přípojka kanalizace, přípojka vodovodu, přípojka silnoproudu)

• SO 04 -  komunikace a zpevněné plochy
(na pozemku NKP - zpevněné plochy okolo objektu expozice, pěšina na písečné duně; mimo NKP 
-  přístupová komunikace k pozemku NKP, pěší propojení Fibichova -  Průmyslová, úprava pěšího 
propojení Odbojářů -  Průmyslová, nový chodník podél ulice Průmyslové, odstranění stávající 
zpevněné nástupní plochy památníku, parkoviště)
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• SO 05 -  sadové úpravy
(terénní úpravy, zelená střecha, nová výsadba zeleně na pozemku NKP/ mimo pozemek NKP)

• SO 06 -  veřejné osvětlení
(osvětlení prostoru památníku, osvětlení nových komunikací)

• SO 07 -  venkovní mobiliář
(vybavení veřejného prostoru na pozemku NKP -  mobiliář, vlajkový stožár; vybavení veřejného 
prostoru mimo pozemek NKP - mobiliář, citylighty)

• SO 08 -  projekt interiéru expozice
(vybavení expozice, prvky pevně vestavěné, prvky mobilní, expoziční osvětlení, AV technika, 
projekt se netýká zajištění, vytvoření a finální adjustace exponátů samotných)

Účelem této smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí všech 
souvisejících služeb tak, aby výsledná stavba byla navržena a následně zhotovena s důrazem na 
nejnovější poznatky výstavby, a aby stavba mohla být užívána za optimálních provozních nákladů.

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí zhotoviteli sjednanou cenu v souladu se článkem 7. 
této smlouvy.

1.2 Komunikace
Kdykoli smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena dle 
jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, faxem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.
Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přenesena zástupcům smluvních stran (tj. zástupci objednatele a zástupci zhotovitele) 
uvedeným v této smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu deseti 
(10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (i) 
v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno 
na adresu, z níž byla žádost odeslána.
Smluvní strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé straně aktuální a zajistit na nich 
přebírání komunikace zasílané dle této smlouvy.
Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této smlouvy, jsou doručena:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo

b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; nebo
c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo sdělení 

doručeno elektronickými prostředky.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.3 Oprávnění zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.

1.4 Zástupci Stran
Pro účely této smlouvy jmenují smluvní strany následující fyzické osoby svými zástupci:

a) Zástupci objednatele:
Jméno: Ing. Jan Dvořáček - vedoucí odd. investic a technické správy OMI MmP 
Adresa pro doručování Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Telefon: 466 859 449
E-mail: Jan.Dvoracek@mmp.cz
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Jméno: Libor Gruber - odd. investic a technické správy OMI MmP 
Adresa pro doručování Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice
Telefon: 466 859 412
E-mail: Libor.Gruber@mmp.cz

Jméno: Martina Sigmundova - odd. investic a technické správy OMI MmP
Adresa pro doručování 
Telefon:
E-mail:

(dále jen „zástupci objednatele").

Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 
466 859 194
Martina.Sigmundova@mmp.cz

b) Zástupci zhotovitele: 
Jméno:
Adresa pro doručování: 
Telefon:
E-mail:

Jméno:
Adresa pro doručování: 
Telefon:
E-mail:

Jan Žalský
U Průhonu 26, 170 00 Praha 7 
723 308 498
ja.zalsky@zalskyarchitekti.cz 

Vít Podráský
U Průhonu 26, 170 00 Praha 7 
723 846 382
vit.podrasky@zalskyarchitekti.cz

(dále jen „zástupci zhotovitele").

Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro strany, s výjimkou 
změny smlouvy, ukončení smlouvy a jmenování a odvolání zástupce objednatele a zástupce 
zhotovitele, bude za objednatele oprávněn činit zástupce objednatele a za zhotovitele zástupce 
zhotovitele s tím, že zástupce objednatele i zástupce zhotovitele může k výkonu těchto činností 
písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči druhé straně nejdříve 
okamžikem jeho doručení druhé straně.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1 Projektová dokumentace
Nestanoví-li tato smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
(déle jen Stavební zákon), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb., vyhl. č. 268/2009 
Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy 
např. vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
Projektová dokumentace bude dále vypracována v souladu s architektonickým návrhem 
zpracovaným zhotovitelem v rámci soutěže o návrh a nabídkou zhotovitele podanou v JŘBU. 
Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla s objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a 
připravit projektovou dokumentaci pro stavbu podle pokynů vydaných objednatelem („Projektová 
dokumentace").
Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat 
místo realizace stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se zhotovitel před započetím plnění předmětu 
díla dostatečným způsobem seznámí.
Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této smlouvy bude vypracována v následujících 
fázích (tj. bude se skládat z následujících částí):
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a) dopracování návrhu stavby;
b) projektová dokumentace bouracích prací;
c) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (dokumentace pro vydání 

společného územního a stavebního povolení), která bude splňovat požadavky na 
dokumentaci pro vydání společného povolení, v rozsahu stanoveném příslušnými právními 
předpisy a požadavky příslušného stavebního úřadu, doplněná o předběžný položkový 
rozpočet pomocí agregovaných položek;

d) projektová dokumentace pro provádění stavby - v souladu s příslušnými právními předpisy 
(zejména § 3 Vyhlášky), koordinaci a řízení provádění stavby a užívání stavby objednatelem, 
včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace pro provádění 
Stavby" nebo „DPS"). Tento stupeň projektové dokumentace bude zpracován 
v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

Obsahem jednotlivých stupňů projektové dokumentace budou i projekty související infrastruktury 
a provozních souborů a interiéru stavby. Všechny části projektové dokumentace musí být zpracovány 
minimálně v podrobnosti a rozsahu podle sazebníku UNIKA („Sazebník pro navrhování orientačních 
nabídkových cen projektových a inženýrských činností") v aktuálním znění.

2.2 Dodržení výše požadovaných investic
Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby byla dodržena požadovaná investice v celkové 
maximální výši na stavbu, tzn. ve výši 20 mil. Kč bez DPH. Z toho předpoklad 15 mil. Kč bez DPH pro 
stavební objekt s nutným okolním parterem (nástupní prostor včetně řešení parkování a veřejného 
osvětlení) a 5 mil. Kč bez DPH pro vybavení expozic.

Celková výše investičních nákladů bude odsouhlasena objednatelem a architektem (projektantem) 
při odevzdání a převzetí dopracovaného návrhu stavby -  studie dle písm. a) článku 2.1 shora. 
Propočet bude stanoven na základě m3 stavby podle směrných cen stavebních prací (Cenové soustavy 
ÚRS/II) v aktuálním znění. Všechny změny, které by vedly k navýšení tohoto propočtu, musí písemně 
odsouhlasit objednatel.
Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace doložit, že byly dodrženy 
deklarované investiční náklady stavby.

2.3 Dopracování návrhu stavby
Zhotovitel zpracuje a poskytne objednateli, na základě jeho pokynů, v listinné podobě v šesti (6) 
originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh 
stavby bez vad a nedodělků, který byl coby vítězný soutěžní návrh předložen v soutěži o návrh 
(„Dopracovaný návrh"). Dopracovaný návrh bude objednateli předložen ke kontrole a schválení do 3 
měsíců od nabytí účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v Registru smluv. Pokud objednatel požaduje 
jakékoli úpravy dopracovaného návrhu, zhotovitel dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny 
objednatele a poskytne objednateli ke schválení upravený dopracovaný návrh ve stejném, shora 
uvedeném počtu vyhotovení, a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

2.4 Dokumentace bouracích prací (DBP)
Zhotovitel vypracuje dokumentaci bouracích prací, která bude zahrnovat demolici stávajícího objektu 
expozice a zázemí, odstranění stél, odstranění oplocení a kácení zeleně, v areálu NKP Památník 
Zámeček.
Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotovení 
a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu 
ve formátu .xlsx se samostatným rozpočtem stavby (v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb.) ve dvou 
(2) vyhotoveních BDP, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 1 měsíce od odsouhlasení 
předaného návrhu stavby objednatelem a předání podkladů dle článku 5.2 této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn schválit DBP nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud objednatel požaduje



jakékoli úpravy předané DBP, zhotovitel DBP upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne 
objednateli ke schválení upravenou DBP ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 
dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

2.5 Dokumentace pro vydání společného povolení
Zhotovitel připraví a poskytne objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotovení 
a v digitální podobě na CD (ve formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních bez vad a nedodělků 
ke kontrole a schválení do 4 měsíců od dopracování a odsouhlasení návrhu stavby objednatelem a 
předání podkladů dle článku 5.2 této smlouvy.
Objednatel je oprávněn schválit dokumentaci pro vydání společného povolení (dále jen dokumentace 
pro společné povolení) nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud objednatel požaduje úpravy 
předané dokumentace pro společné povolení, zhotovitel projektovou dokumentaci pro společné 
povolení upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne objednateli ke schválení upravenou 
projektovou dokumentaci pro společné povolení ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to 
do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
V průběhu zpracování dokumentace pro společné povolení zorganizuje zhotovitel minimálně 2 
pracovní jednání (s místem konání v prostorech objednatele), na nichž seznámí objednatele 
s postupem prováděných prací. První pracovní jednání proběhne nejpozději do 30 dnů od 
dopracování návrhu stavby. Druhé pracovní jednání proběhne nejpozději do 60 dnů od dopracování 
návrhu stavby. Minimálně 1 týden před každým jednáním zašle zhotovitel objednateli danou fázi 
projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro pracovní jednání. Objednatel je 
povinen nejpozději na pracovním jednání předat zhotoviteli připomínky k zaslané elektronické verzi. 
Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne pracovního 
jednání rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí objednateli.

2.6 Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Na základě schválené dokumentace pro vydání společného povolení zhotovitel připraví a poskytne 
objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve 
formátu .DWG a .PDF) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu ve formátu .xlsx s rozpočtem stavby a výkazem výměr členěným samostatně 
na tzv. uznatelné náklady stavby v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a samostatně na 
ostatní náklady stavby, které budou hrazeny z finančních prostředků objednatele, a to bez vad a 
nedodělků ke kontrole a schválení do 4 měsíců od vydání pravomocného společného územního a 
stavebního povolení. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo požadovat její úpravy. Pokud 
Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele 
a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, 
a to do dvaceti (20) pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
V průběhu zpracování DPS zorganizuje zhotovitel minimálně 3 pracovní jednání (s místem konání v 
prostorech objednatele), na nichž seznámí objednatele s postupem prováděných prací; první 
pracovní jednání proběhne 30 dne od vydání pravomocného stavebního povolení. Další následující 2 
jednání proběhnou šedesátý (60.) a devadesátý (90.) den od vydání pravomocného stavebního 
povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Minimálně 1 týden před každým jednáním 
zašle zhotovitel objednateli danou fázi projektu v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu 
pro pracovní jednání. Objednatel je povinen nejpozději na pracovním jednání předat zhotoviteli 
připomínky k zaslané elektronické verzi. Zhotovitel musí na pracovním jednání nebo nejpozději do 
5 pracovních dnů rozhodnout o řešení připomínek a výsledek oznámí objednateli.
Kontrolní rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zhotovitelem 
zpracován ve výše uvedeném členění (na uznatelné a neuznatelné náklady) v rozsahu stanoveném 
prováděcím právním předpisem -  vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí dokumentace obsahovat obchodní 
firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory,



ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků. Dále bude PD obsahovat harmonogram prováděných prací a plán 
BOZP.

2.7 Odborné prezentace návrhu
Zhotovitel pro každou níže uvedenou projekční fázi připraví veřejnou prezentaci, na kterou bude 
pozvaná odborná veřejnost. Prezentace budou probíhat v prostorech objednatele. Cílem těchto 
prezentací je představit jednotlivé stupně projektu objednateli a budoucím uživatelům. Prezentace 
budou probíhat následovně:
• Dopracování návrhu stavby -  do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy a předání podkladů dle čl.

5.2 této smlouvy proběhne první prezentace. 45 dnů od nabytí účinnosti smlouvy proběhne druhá 
prezentace k fázi - dopracovaní návrhu stavby;

• Dokumentace pro vydání společného povolení -  bude 1 x prezentována 30 dnů před finálním 
termínem odevzdáním.

Z prezentací vzejdou připomínky, které zpracuje objednatel a roztřídí je na dva základní okruhy. 
Prvním budou požadavky, kde zhotovitel sice splnil smlouvu, ale objednateli nebo budoucím 
uživatelům se navržená řešení nezdají nejvhodnější. Druhým okruhem budou připomínky, kde 
zhotovitel nesplnil zadání.
Pokud nastane první případ, tj. že zhotovitel sice splnil smlouvu, ale objednateli nebo uživatelům se 
navržená řešení nezdají nejvhodnější, a při prezentaci se zjistí, že návrh je v rozporu s požadavky 
budoucích uživatelů, bude otevřeno jednání v rámci kontrolních dnů o přepracování či dopracování 
výstupu.
Pokud nastane situace, že zhotovitel nesplnil zadání, pak objednatel v rámci kontrolních dnů vyzve 
zhotovitele k přepracování výstupu.
Zhotovitel se nebude řídit prezentacemi a nebude je brát jako podklad ke změnám v projektové 
dokumentaci nebo její části. Změny Projektové dokumentace budou projednány se Zhotovitelem 
v rámci kontrolních dnů.
Z každé prezentace bude pořízen audio a video záznam.

2.8 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem
Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má objednatel třicet (30) dnů ode dne 
předání každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část projektové dokumentace musí 
být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla celého), 
který podepíší osoby uvedené v článku 1.4 této smlouvy. Zhotovitel tuto část projektové 
dokumentace použije jako podklad pro zahájení příslušného řízení a zpracování další části projektové 
dokumentace. Bude-li požadována úprava některé části předané projektové dokumentace, budou 
všechny následující lhůty dle této smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, 
maximálně však o dvacet (20) pracovních dnů.

2.9 Kontrolní dny
Objednatel bude svolávat kontrolní dny pro řízení projektu nejméně jednou za 14 dnů. Na kontrolních 
dnech bude zástupce objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na projektu 
a schvalovat části stavby. Kontrolní dny budou probíhat v Pardubicích, nedomluví-li se obě strany 
jinak.
Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály a technologie použité v rámci 
projektu. Pokud nebude jakákoliv část projektové dokumentace (příp. materiály nebo technologie) 
písemně odsouhlasena objednatelem, pak je zhotovitel povinen bezplatně projektovou dokumentaci 
(příp. navržené materiály nebo technologie) přepracovat podle pokynů objednatele. Odsouhlasení 
části projektové dokumentace (materiálů nebo technologií) Objednatelem nezbavuje zhotovitele 
plné odpovědnosti za kvalitu díla.

2.10 Vady projektové dokumentace, záruční doba



Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace bez vad a nedodělků 
(včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr -  položkového rozpočtu, specifikace materiálů s ohledem 
na Vyhlášku č. 169/2016 Sb. a ust. § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů) a proveditelnost stavby dle této projektové dokumentace. Zhotovitel 
odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že 
projektová dokumentace bude obsahovat vady, může objednatel po zhotoviteli požadovat skutečně 
způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou objednateli na základě takového vadného plnění. Pro 
případ vady projektové dokumentace sjednávají strany právo objednatele požadovat odstranění vady 
v záruční době a povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) dnů 
ode dne uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou.
Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě 
odsouhlasené projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá 3 (třem) letům od nabytí 
právní moci kolaudačního souhlasu.

2.11 Vlastnické právo, právo užívat projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty
Obě smluvní strany považují jednotlivé stupně projektové dokumentace uvedené v čl. 2 této smlouvy 
za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Autoři návrhu dle 
autorského zákona jsou Ing. arch. MgA. Jan Žalský a Ing. arch. Vít Podráský.

Autoři návrhu tímto poskytují objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, jakožto 
nabyvatel licence, není povinen licenci využít.
Objednatel je oprávněn použít jednotlivé stupně projektové dokumentace této smlouvy pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových 
řízení na navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a 
změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob, dále jako podklad pro zadání veřejné zakázky pro realizaci stavby, 
pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro pořizování 
kopií a předložení předmětu plnění žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem 
veřejných prezentací předmětu plnění apod.
Uhrazením ceny dílčího plnění dle této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli ke každé dílčí části 
projektové dokumentace uvedené v čl. 2 této smlouvy nevypověditelné, výhradní, převoditelné a 
neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám projektové dokumentace 
nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové 
dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež 
požívá nebo může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav a oprav stavby nebo jejích 
jednotlivých částí. Odměna za toto právo je již zahrnuta v celkové ceně uvedené v čl. 7 této smlouvy 
a zhotovitel toto právo uděluje na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoli osobu, která 
bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby.
Zhotovitel uzavřením této smlouvy výslovně souhlasí, že objednatel je po převzetí projektové 
dokumentace (příp. její části) oprávněn s takovou dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 
odst. 3 autorského zákona. Zhotovitel uděluje objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému 
zásahu (provádět změny a úpravy) do projektové dokumentace. Za změny a úpravy projektové 
dokumentace, které namísto zhotovitele provede objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně 
dopadu těchto změn na neupravené části dokumentace, zhotovitel nenese odpovědnost.

2.12 Vlastnická práva třetích osob
Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění zhotovitele podle této smlouvy uplatní na



objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok objednatele na náhradu 
škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba 
taková práva z duševního vlastnictví uplatnila.
V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit anebo odstoupit od smlouvy ohledně kteréhokoli 
(tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele 
taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od této smlouvy anebo odstoupit 
od smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská 
v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší 20 dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na 
náhradu škody.

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

3.1 Součástí činností dle bodů 2.4 a 2.5 shora (zpracování DBP, DÚR+DSP) je i provádění tzv. inženýrských 
činností souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové ceně dle 
článku 7. této smlouvy.

3.2 Společné územní a stavební povolení
Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiná jednání za objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání 
Rozhodnutí o odstranění stavby, Společné územní a stavební povolení („Služby pro získání 
povolení"). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:

a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Rozhodnutí o odstranění stavby, 
Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Společného územního a 
stavebního povolení;

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, 
získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro 
vydání pravomocného Rozhodnutí o odstranění stavby, Rozhodnutí o povolení kácení dřevin 
rostoucích mimo les, Společného územního a stavebního povolení;

c) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání Rozhodnutí o odstranění 
stavby, Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, Společného územního 
a stavebního povolení;

d) upraví Dokumentaci bouracích prací, Dokumentaci pro Společné územní a stavební povolení 
podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů 
státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny objednatele;

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a převezme pravomocné 
Rozhodnutí o odstranění stavby, Společné územní a stavební povolení a předá jej objednateli.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního úřadu 
a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci bouracích prací, Dokumentaci 
pro Společné územní a stavebního povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek 
v digitální podobě ve formátu .dwg umožňujícím přepisování a úpravy a současně ve formátu .pdf a 
dále v počtu šesti (6) originálních vyhotovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) 
dnů poté, co takové podmínky a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou 
Dokumentaci bouracích prací, Dokumentaci pro společné územní a stavební povolení nebo 
požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň zahájená řízení 
rozumně požadovat. Pokud objednatel o úpravy Dokumentace bouracích prací, Dokumentace pro 
společné územní rozhodnutí a stavební povolení požádá, zhotovitel upraví Dokumentaci bouracích 
prací, Společnou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení v souladu s pokyny 
Objednatele a předá upravenou Dokumentaci bouracích prací, Dokumentaci pro vydání společného 
povolení v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení objednateli ke schválení, a to 
bezodkladně, nejpozději však ve lhůtách pro dodání upravené Projektové dokumentace dle této 
smlouvy.



3.3 Konzultace
V průběhu poskytování plnění na základě této smlouvy je zhotovitel povinen jednotlivé části 
projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti konzultovat 
s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny ve společném územním 
a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné a včasné 
vydání společného územního a stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných pro splnění 
předmětu této smlouvy.

4. AUTORSKÝ DOZOR
4.1 Vymezení Autorského dozoru

Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor"), které zahrnují:

(i) kontrolu vypracování dílenské a montážní dokumentace pro stavbu zhotovitelem stavby 
v rozsahu zejména jejího souladu s projektovou dokumentací a společným územním 
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci;

(ii) kontrolu realizace stavby v souladu s Projektovou dokumentací (včetně projektu interiéru), 
společným územním a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem 
stavby, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby;

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich zapracování do 
Projektové dokumentace;

(iv) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem stavby pro účely 
vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně upozornění objednatele 
na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení;

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu;

(vi) účast na kontrolních dnech minimálně lkrát týdně; a
(vii) další činnosti uvedené ve smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem.

4.2 Zahájení Autorského dozoru
Provádění Autorského dozoru bude zahájeno výlučně na základě písemného pokynu objednatele 
doručeného zhotoviteli, ve kterém objednatel vyzve zhotovitele k zahájení autorského dozoru. Pro 
vyloučení pochybností, je výlučným právem, nikoliv povinností, objednatele, zda a kdy pokyn 
k zahájení autorského dozoru zhotoviteli vydá a doručí a zhotovitel je oprávněn a povinen zahájit 
provádění autorského dozoru výlučně na základě doručení písemného pokynu objednatele k zahájení 
autorského dozoru.

4.3 Ukončení autorského dozoru
Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících skutečností:

(i) vydáním kolaudačního souhlasu realizované stavby; nebo
(ii) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované zhotovitelem 

stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním objednateli.

4.4 Úkony při výběru zhotovitele stavby
Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele stavby v době od předání 
DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) stavby, tj. do okamžiku uzavření Smlouvy o dílo 
se zhotovitelem stavby. Zhotovitel objednateli zejm. poskytne maximální možnou součinnost při 
zpracování vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 ZZVZ, a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, 
kdy mu bude ze strany objednatele žádost o poskytnutí této součinnosti postoupena.



5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE
5.1 Poskytnutí výchozích podkladů

Objednatel předá, na základě písemného protokolu podepsaného oběma stranami této smlouvy, 
zhotoviteli do pěti (5) dnů po nabytí účinnosti této smlouvy relevantní dokumenty ohledně stavby 
a pozemků, na kterých bude projektovaná stavba zhotovena a které má objednatel k dispozici 
v době podpisu této smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto 
předání je objednatel povinen předat zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání 
takových dokumentů objednatelem.
Všechny dokumenty předané zhotoviteli objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
zhotovitelem pro objednatele budou uschovány a opatrovány zhotovitelem na bezpečném místě, 
dokud nebudou převzaty objednatelem na základě písemného protokolu.
Pokud kterákoliv strana této smlouvy zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném objednatelem zhotoviteli, je povinna bez zbytečného odkladu o takové chybě 
nebo vadě vyrozumět druhou stranu.

5.2 Podklady
Veškeré podklady odborného nebo technického charakteru, které objednatel předá zhotoviteli za 
účelem plnění předmětu díla dle této smlouvy, mají pouze informativní povahu. Zhotovitel je povinen 
zajistit veškeré nezbytné průzkumy a obstarat si na vlastní náklady veškerou dokumentaci potřebnou 
pro řádné plnění předmětu díla, např. geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických 
výkresů pozemku, geologický, hydrogeologický a radonový průzkum, („Podklady").

5.3 Archeologický průzkum
Bez ohledu na článek 5.2 shora, Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického 
průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem 
související.

5.4 Užívání dokumentů objednatele zhotovitelem
Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 
objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely smlouvy na základě dohod s osobami, 
kterým taková práva náleží. Bez souhlasu objednatele nebudou tyto dokumenty zhotovitelem 
kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely 
vyplývající ze smlouvy.

5.5 Poskytnutí plných mocí
Na základě písemné žádosti zhotovitele poskytne objednatel zhotoviteli veškeré potřebné plné moci 
pro služby pro získání povolení a pro provádění autorského dozoru, které zhotovitel poskytuje podle 
této smlouvy. Zhotovitel požádá objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to 
nejpozději deseti (10) dní předem.

5.6 Poskytnutí součinnosti
Na písemnou žádost zhotovitele objednatel poskytne do 5 pracovních dnů zhotoviteli veškerou 
rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu projektové 
dokumentace a řádné a včasné poskytování služeb pro získání povolení a autorského dozoru.

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1 Odborná péče
Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci a poskytovat služby pro získání povolení 
a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí a v souladu 
se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými



technickými normami (ČSN a EN) bez ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy 
jednat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a poplatky a obstarat 
veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a řádnému 
dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak 
zhotovitel opomněl učinit.
Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy 
a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky 
vnitřních předpisů objednatele.

6.2 Pokyny objednatele
Zhotovitel připraví projektovou dokumentaci a bude poskytovat služby pro získání povolení 
a autorský dozor na základě souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat 
v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem 
písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, 
pokud je takové odchýlení nutné v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení 
předchozího písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat.
Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasné a řádné provedení 
a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu s platnými právními předpisy nebo 
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel 
neprodleně po obdržení takového pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude 
odpovědný za veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 
upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném pokynu trvat 
na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, nebude však odpovědný za 
škodu způsobenou provedením takového pokynu.
Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu této smlouvy nedostatky, je Zhotovitel povinen na 
pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně odstranit bez nároku na navýšení ceny za 
poskytované služby.

6.3 Spolupráce
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci a nepřetržité 
každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci a ostatními zhotoviteli a všemi dalšími 
osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních prací 
a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci stavby s vybraným zhotovitelem stavby provedením 
jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové dokumentaci. 
Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud 
tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další 
informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy.

6.4 Vrácení dokumentů
Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne předání každé části Projektové 
dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení Autorského dozoru 
zhotovitel shromáždí a předá objednateli doklady o průběhu zpracování a projednání jednotlivých 
částí díla (v tištěné a elektronické formě), ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle 
smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.
Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě.

6.5 Poddodavatelé
Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu smlouvy, ale je 
oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění smlouvy poddodavateli



(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen objednatelem, nedohodnou-li 
se strany jinak.
Zhotovitel je povinen předložit objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu smlouvy seznam 
poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění smlouvy. V průběhu 
plnění smlouvy je zhotovitel povinen získat souhlas objednatele s novým poddodavatelem alespoň 
pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění smlouvy použije. 
Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění 
smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou 
nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu smlouvy poddodavatelem. Objednatel je 
oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního 
poddodavatele na provádění předmětu smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého 
poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat poddodavatele jako 
technický dozor investora nebo osobu s ním spolupracující (včetně zaměstnanců technického dozoru 
investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

6.6 Povinnost mlčenlivosti
Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři 
přístup k informacím objednatele (např. k osobním údajům, informacím o bezpečnostních 
opatřeních a technickém vybavení objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje nakládat se všemi 
informacemi objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, zejména zachovávat 
mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku 
těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním 
partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že 
osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je povinností 
mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. 
Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy.

6.7 Povinnost profesního jednání
Zhotovitel je povinen hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel 
je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu provádění Stavby 
a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve vztahu k předmětu plnění, 
a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve 
střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme 
ve věci předmětné Stavby žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od vlastníků 
nemovitostí, výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní 
provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené 
prováděním díla resp. jeho části. Porušení kterékoli ze shora uvedených povinností se považuje za 
podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k odstoupení od této smlouvy za podmínek 
stanovených v této smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách a nekompletnosti 
podkladů předaných mu objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledky svých plnění 
(předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu pověřené osobě. 
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část) osobám, které 
jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního povolení, pouze 
způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem a v rozsahu, jak určí 
Objednatel.



7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Cena
Za zhotovení projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, poskytování 
služeb pro získání povolení a autorského dozoru a za všechny ostatní závazky zhotovitele vyplývající 
z této smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto smlouvu, uhradí objednatel zhotoviteli 
celkovou maximální cenu za kompletní, řádné a včasné provedení předmětu smlouvy, která je 
stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré výdaje, úhrady 
nebo náklady související s realizací předmětu smlouvy ve výši 1.670.000,-- Kč bez DPH („Cena"), a to 
v následujícím členění:

Celková cena bez DPH: 1.670.000,-- Kč
DPH______________________________________________________ 350.700,--Kč
Celková cena včetně DPH: 2.020.700,--Kč.

(slovy: Dvamiliónydvacettisícsedmset korunčeských včetně DPH)

Cena se skládá z pevných částek, jejichž rozpis ie uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.
Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, 
zejm. pak vypracováním projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných objednatelem, které 
jsou nezbytné pro řádné splnění této smlouvy) a poskytnutím služeb pro získání povolení a 
autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, 
že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s 
vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím služeb pro získání povolení a autorského 
dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, 
úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a 
jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v celkové ceně.
K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši stanovené příslušnými právními 
předpisy.
Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením 
veškerých změn díla (jednotlivých částí projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem 
(úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů).

7.2 Další platby zahrnuté do ceny
Celková cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které 
je nutno uhradit v souvislosti s projednáním projektové dokumentace v příslušných správních 
řízeních a při přípravě těchto řízení, mimo poplatku za garantovaný odběr elektrické energie, 
poplatku za vynětí pozemku ze ZPF a správního poplatku za společné rozhodnutí.

7.3 Platební podmínky
Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
Objednatel se zavazuje uhradit cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném předání 
jednotlivých výstupů a stupňů projektové dokumentace na základě dílčí faktury vystavené 
zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části projektové dokumentace) 
objednatelem.
Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b) shora po řádném 
vykonání předmětných činností na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem (tj. zejména po 
nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).
Cenu dílčího plnění za provádění autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude objednatel 
hradit zhotoviteli po zahájení autorského dozoru dle článku 4.2 této smlouvy průběžně čtvrtletně ve 
výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur vystavených zhotovitelem. 
Čtvrtletní faktury za provádění autorského dozoru je zhotovitel oprávněn vystavit vždy teprve po 
skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby autorského dozoru, které jsou předmětem fakturace, 
poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy.



Objednatel se zavazuje uhradit cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. d) shora na základě jedné dílčí 
faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu do 30 dnů ode dne 
kolaudace stavby.
Cena za Inženýrskou činnost pro zajištění příslušného povolení bude objednatelem hrazena 
zhotoviteli po nabytí právní moci příslušného rozhodnutí/povolení, a to na základě faktur 
vystavených zhotovitelem.
Další související činnosti a úkony podle čl. 1.1 písm. d) a další výše neuvedené činnosti budou 
Zhotovitelem fakturovány v okamžiku fakturace a ve finanční výši uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 
Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad, údaje o investiční akci a také samostatně určenou částku DPH. Faktura bude splatná 
ve lhůtě třiceti (30) dnů od prokazatelného doručení faktury objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den 
pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den. V případě, že 
faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní 
a daňový doklad nebo bude obsahovat chybné částky, je objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) 
dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě 
se přerušuje doba splatnosti faktury a nová doba splatnosti počíná běžet znovu doručením opravené 
bezvadné faktury.
Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly objednateli doručeny 
nejpozději desátý (10.) den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění.
Faktury lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

Za okamžik úhrady plateb objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky z bankovního 
účtu objednatele.
Pro případ, že zhotovitel je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného (i jen 
dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem" ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(„ZoDPH"), souhlasí zhotovitel s tím, že mu objednatel uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné 
výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného 
DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to 
ve výši rovnající se výši odvedené DPH.

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu objednatel cenu plnění bez DPH a DPH v 
příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude 
zhotovitel vymáhat od objednatele část z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s 
tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči objednateli, a to ve výši rovnající 
se výši odvedené DPH.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 V případě prodlení s dodáním jakékoli části projektové dokumentace nebo s poskytnutím služeb pro 
získání povolení ve lhůtách stanovených touto smlouvou zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z příslušné ceny dílčího plnění bez DPH za každý den prodlení.

8.2 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (zejména v případě 
prodlení se splněním jakékoliv povinností zhotovitele dle této smlouvy ve lhůtách stanovených touto 
smlouvou, či že povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebudou plněny řádně), nebude pravomocné 
stavební povolení vydáno ve lhůtě pro vydání stavebního povolení, zaplatí zhotovitel objednateli 
vedle smluvních pokut dle článku 8.1 této smlouvy rovněž smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 
ceny stanovené v čl. 7 smlouvy bez DPH za každý den prodlení.

8.3 Za každé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku 6.5 této smlouvy je zhotovitel povinen
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uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, a to i opakovaně.
8.4 Za každé porušení povinnosti zhotovitele stanovené v článku 6.6 této smlouvy je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč, a to i opakovaně.
8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dle této smlouvy, prokazatelně doručené 

zhotovitelem objednateli, o dobu delší než 30 dnů se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. 
Zhotovitel však musí objednatele předem písemně upozornit na skutečnost, že je objednatel 
s platnou konkrétní fakturou v prodlení.

8.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z částky bez DPH, o kterou se 
v průběhu realizace Stavby navýší cena stavby vůči původnímu předpokladu z důvodu vady 
projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, 
pokud prokáže, že vadě projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze 
po zhotoviteli oprávněně požadovat.

8.7 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, pokud v důsledku vady projektové 
dokumentace pro provedení stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na dodavatele stavby. 
Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě projektové dokumentace 
nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po zhotoviteli oprávněně požadovat.

8.8 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do deseti (10) dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku neplnění povinnosti podle této smlouvy. 
Platby smluvní pokuty nezbavují zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět smlouvy ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se 
vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této smlouvy, ve výši přesahující částku zaplacených smluvních 
pokut za toto porušení.

9. ODPOVĚDNOST, POJIŠTĚNÍ

9.1 Obecná odpovědnost zhotovitele za škodu
Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou objednateli v důsledku porušení svých povinností 
vypracovat projektovou dokumentaci a poskytovat služby pro získání povolení a autorský dozor 
v souladu s podmínkami smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od objednatele nebo 
věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy projektové dokumentace, poskytování služeb pro 
získání povolení nebo autorského dozoru a zavazuje se odškodnit objednatele za jakoukoli škodu, ke 
které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této 
smlouvy.
Schválení projektové dokumentace včetně úprav požadovaných objednatelem a/nebo vydání pokynů 
zhotoviteli ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti a ani nezakládá jakoukoliv 
odpovědnost objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo projektovou dokumentací. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy.

9.2 Vyloučení odpovědnosti
Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování projektové dokumentace, služeb pro 
získání povolení nebo autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky:

a) prodlení bylo způsobení vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze smluvních stran před podpisem této smlouvy, ani nebylo 
možné jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze 
smluvních stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli 
strany);

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a
c) okamžitě po té, kdy se případ vyšší moci stal zřejmý, zhotovitel informoval objednatele 

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud to 
bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí



obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění následků 
působení vyšší moci nese objednatel. Nesplnil-li zhotovitel tuto povinnost, není oprávněn se 
těchto okolností dovolávat.

9.3 Další vyloučení odpovědnosti
Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není 
druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním 
povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

9.4 Pojištění
Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání smlouvy pojistnou smlouvu na 
pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění 
nejméně 5 milionů Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených objednateli 
v souvislosti se smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát vystavený příslušnou 
pojišťovnou nebo pojišťovacím makléřem spravujícím uzavřenou smlouvu, působícím dle zákona č. 
363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) byla zhotovitelem předložena objednateli před podpisem této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit 
oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání objednatele zhotovitel poskytne objednateli, bez 
zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich 
předložení zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny 
o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této smlouvy byla platná a účinná po celou 
dobu plnění předmětu této smlouvy, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas 
prodlužována nebo obnovována.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1 Důvody ukončení
Tato smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností stran vyplývajících z této smlouvy, 
(b) dohodou smluvních stran, a (c) odstoupením od této smlouvy kteroukoli ze stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této smlouvy.

10.2 Právo objednatele odstoupit od smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě 
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;

b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této smlouvy;
c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této smlouvy a další pokračování stavby nelze 

rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování stavby); a/nebo

d) Nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu; 
(iv) insolvenční návrh na zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu 
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od smlouvy
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud:



a) Objednatel nezaplatil zhotoviteli smluvní cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7 
této smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, 
která nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené zhotovitelem objednateli; a/nebo

b) Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této smlouvy, než která je 
uvedena výše, nebo nenapravil takové porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí 
být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena v písemné výzvě k nápravě, a která musí 
obsahovat uvedení příslušného porušení a bude řádně doručena zhotovitelem objednateli.

10.4 Způsob odstoupení
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující strany řádně doručené 
druhé straně s uvedením důvodu, ze kterého se od smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti 
dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné straně prokazatelně doručeno.

10.5 Cena při ukončení smlouvy
Pokud bude smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně zhotovitele, poměrná část smluvní 
ceny odpovídající dokončeným částem projektové dokumentace, služeb pro získání povolení 
a autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od smlouvy se stane konečnou cenou za 
předmět smlouvy a kromě takové části ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na 
další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí 
projektové dokumentace a služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do využitelného 
stavu pro objednatele ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a ve vztahu k autorskému dozoru 
pouze část ceny dílčího plnění za poskytnutí autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování 
autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel bude 
povinen zaplatit objednateli náhradu za všechny škody, které objednatel utrpěl, a veškeré 
mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění smlouvy, tato náhrada bude objednatelem proti 
splatné části ceny plnění započítána.
Pokud bude smlouva ukončena odstoupením z důvodu na straně objednatele, poměrná část ceny 
odpovídající provedeným pracím na projektové dokumentaci a službách pro získání povolení před 
datem účinnosti odstoupení od smlouvy, včetně poměrné části ceny za ty práce, které byly započaty, 
ale nebyly zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou za předmět smlouvy a kromě takové 
části ceny, nebude mít zhotovitel vůči objednateli žádné nároky na další platby.

10.6 Součinnost zhotovitele
V případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu zhotovitel do deseti (10) dnů od ukončení předá 
objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle smlouvy včetně dokumentů, informací atd., 
které by měl jinak objednateli předat po řádném splnění celého předmětu smlouvy, a dále se 
zhotovitel zavazuje na žádost objednatele spolupracovat i s dalším subjektem určeným objednatelem 
v míře nezbytné pro realizaci stavby, aby bylo další osobě, určené objednatelem, umožněno převzít 
závazky zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení stavby, to 
vše do okamžiku, kdy další osoba určená objednatelem bude schopna zcela nahradit zhotovitele. Je 
dohodnuto, že tato doba nebude delší než šedesát (60) dnů ode dne ukončení smlouvy. Pokud 
k ukončení smlouvy dojde z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel splní shora uvedené závazky bez 
úhrady. Pokud dojde k ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele, objednatel nahradí 
zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do 
výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase.

10.7 Porušení závazku zhotovitele
Aniž by byla dotčena jakákoli práva objednatele uvedená výše, strany se dohodly, že pokud by 
zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností stanovenou podle této smlouvy do sedmi (7) 
pracovních dnů od doručení písemné upomínky objednatele, je objednatel oprávněn splnit takové 
povinnosti prostřednictvím jiného odborníka na náklady zhotovitele. Objednatel má v takovém 
případě právo snížit o tyto náklady příslušnou část ceny stanovené podle čl. 7 této smlouvy.



10.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení smlouvy
Ve všech případech ukončení smlouvy je objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce 
na projektové dokumentaci, poskytování služeb pro získání povolení a autorského dozoru bez 
jakéhokoliv omezení možnosti využití projektové dokumentace a/nebo výsledků služeb pro získání 
povolení a autorského dozoru připravených či poskytnutých zhotovitelem ke dni ukončení této 
smlouvy.
Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovné souhlasí, že objednatel je ve všech případech ukončení 
smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy zhotovitele pro řádné dokončení stavby, a to včetně 
výstupů původní soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Postoupení
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným 
osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně 
započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za 
zhotovitelem.

11.2 Rozhodné právo
Tato smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, které 
nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této smlouvy nevyplývají, se budou řídit příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a ZZVZ.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb 
z veřejných výdajů.
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností objednatele 
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
a publikačních a archivačních povinností dle ZZVZ.

11.3 Úplná dohoda smluvních stran
Strany smlouvy tímto prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu stran smlouvy o svém 
předmětu a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání stran. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Účinnosti nabývá smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

11.4 Evidence smluv
Smluvní strany vysloveně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
dodatku, číselné označení této smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její platnosti a u 
ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň v souladu 
s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění).
Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k 
řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany 
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo



účtu fyzické osoby nebo právnické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, 
že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude 
uveřejněna bez podpisů.
V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní 
údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle 
příslušných právních předpisů, poskytuje Zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním 
městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

11.5 Obchodní tajemství
Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.

11.6 Změny a dodatky
Jakákoli změna smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této smlouvě a takový dodatek musí být 
učiněn písemně a řádně podepsán stranami a v souladu s předpisy pro veřejné zadávání.

11.7 Oddělitelnost
Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy.
V takovém případě se strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné 
míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.

11.8 Řešení sporů
Jakýkoli spor mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany smlouvy se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu objednatele.

11.9 Změna okolností
Obě smluvní strany tímto prohlašují, že ve smyslu § 1764 občanského zákoníku na sebe berou 
nebezpečí změny okolností a žádná ze stran této smlouvy tedy není oprávněná domáhat se po druhé 
straně a/nebo soudně obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností 
zakládající hrubý nepoměr v právech a povinnostech smluvních stran.

11.10 Převzetí nebezpečí změny okolností
Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 OZ.

11.11 Vyloučení aplikace některých ustanovení občanského zákoníku
Strany vylučují pro tuto smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto smlouvu použití ustanovení § 2609 
občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 občanského zákoníku. Strany 
prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou se rovněž vylučuje aplikace § 2611 OZ 
(poskytnutí přiměřené části odměny).

11.12 Neposkytnutí součinnosti
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem 
(aplikace ustanovení § 2591 občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti 
je Zhotovitel oprávněn po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté objednateli k poskytnutí součinnosti 
zajistit potřebné plnění na náklady objednatele.



11.13 Obchodní zvyklosti
Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto smlouvou se ve smyslu § 558 odst. 
2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a tedy obchodní zvyklosti nemají přednost 
před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.14 Vyhotovení
Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení této smlouvy.

11.15 Seznam příloh:

1) Soutěžní návrh
2) Nabídkový list s nabídkovými cenami dle jednotlivých činností
Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci 
obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Pardubicích d n e ................................  V Praze d n e .... .

Ing. Martin Charvát 
primátor

Ing. arch. MgA. Jan Žalský



PR I LOHA 1:  S O U T E Z N I NÁVRH

S I T U A C E  Š I R Š Í C H  V Z T A H Ů  NÁVRH

S I T U A C E  NKP NÁVRH

R E Z O P O H L E U  0 1 - 0 1  NÁVRH



Ř E Z  0 2 - 0 2 ,  Ř E Z  0 3 - 0 3  NÁVRH

P Ů D O R Y S  NÁVRH



V I Z U A L I Z A C E  E X T E R I É R  NÁVRH

NA D H L E D O V Á  P E R S P E K T I  V A _ S T Á V A J í C í  S T A V

NA D H L E D O V A  P E R S P E K T I V A  NÁVRH



r

Příloha č. 2 : Nabídkový list s nabídkovými cenami dle jednotlivých činností

Nabídkový Iist -  cenová nabídka

A) Před projektová příprava
Cena bez DPH 275 000 Kč
DPH 21% 57 750 Kč
Cena včetně DPH 332 750 Kč

B) Dopracováni návrhu stavbv
Cena bez DPH 185 000 Kč
DPH 21% 38 850 Kč
Cena včetně DPH 223 850 Kč

C) Dokumentace bouracích prací (DBP)
Dokumentace bouracích prací (bez DPH) 35 000 Kč
inženýrská činnost (bez DPH) 5 000 Kč
Cena bez DPH 40 000 Kč
DPH 21% 8 400 Kč
Cena včetně DPH 48 400 Kč

D) Dokumentace pro vydání společného povoleni
Dokumentace pro vydání společného povolení (bez DPH) 435 000 Kč
Inženýrská činnost (bez DPH]_ 40 000 KČ
Cena bez DPH 475 000 Kč
DPH 21% 99 750 Kč
Cena včetně DPH 574 750 Kč

E) Dokumentace nro provádění stavbv (DPS) 
Cena bez DPH 485 000 Kč
DPH 21% 101 850 Kč
Cena včetně DPH 586 850 Kč

F) Dal£i související činnosti a úkony podle čl. 1.1, písm. d) Smlouvy
Cena bez DPH 40 000 Kč
DPH 21% 8 400 Kč
Cena včetně DPH 48 400 Kč

G) Autorský dozor
Autorský dozor (bez DPH) 170 000 Kč
DPH 21% 35 700 Kč
Cena včetně DPH 205 700 Kč



275 000
_57 7S0

Kč
Kč

fčástA-l
Cena celkem bez DPH
DPH21% ____
Cefia celkem včetně DPH 332 750 Kč

REKAPITULACE (část B - G)
Cena celkem bez DPH 1 395 000 Kč
DPH 21% 292 950 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 687 950 Kč

REKAPITULACE (část A -G )  
Cena celkem bez DPH 1 670 000 Kč
DPH 21 % 350 700 Kč
Cena celkem včetně DPH 2 020 700 Kč


