[image: image1.wmf]




SMLOUVA  č. 1058/PR/NJ/2017
o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou
Investor
Město Kopřivnice
stavby:

Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kopečný – starosta města
Zástupci při jednáních ve věcech technických: Ing. Kamil Žák – vedoucí OMM
                                                       p. Miloš Sopuch – vedoucí OTS

IČ:

00298077
DIČ:

CZ00298077


dále jen investor 

Vlastník:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

se sídlem:  28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015
Zástupci při jednáních ve věcech  technických:



vedoucí provozu: Miroslav Křivák
vedoucí střediska: Jiří Vlček
vedoucí centrální zásahové služby: Ing. Petr Grzonka

Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. 1000497429/3500
IČ:

45193665

DIČ: 
CZ45193665

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347

dále jen SmVaK Ostrava a.s.

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. ( dále jen zákon ) tuto smlouvu:

I.

Předmět smlouvy

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „Most M-06 v Lubině - oprava po přívalových deštích, parc.č. 584/8, 554, 553/1, k.ú. Drnholec nad Lubinou“.  Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajícího vodního díla, a to vodovodního řadu uloženého v pozemku parc. č. 554, 584/8, 553/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou, obec Kopřivnice - Lubina jehož vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou dotčenou část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude realizována dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením č.j. 9773/V002559/2018/ZÁ. Přeložka, která podmiňuje realizaci výše uvedené stavby, je navržena podle pokynu SmVaK Ostrava a.s. v délce 42,8 m z materiálu HDPE100RC SDR11 DN 100. Pod vodním tokem bude potrubí uloženo do plastové chráničky DN 200 v délce 31,6 m. Trasa přeložky bude vedena po pozemcích par. č. 554, 584/8, 553/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou.
Předpokládaný termín realizace stavby přeložky je červen – srpen 2018
II.

Povinnosti investora stavby

Investor se zavazuje :

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1. vypracování projektové dokumentace pro realizaci této přeložky a její odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s., 

2. vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky

3. realizaci stavby přeložky, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: Ing. Jiří Augustin, jiri.augustin@smvak.cz
4. zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby Ing. Petru Grzonkovi, tel.: 603 222 694 min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku.
5. majetkoprávní vypořádání umístění přeložky na pozemcích jiných vlastníků. 

6. zajištění kolaudace stavby přeložky

B. předat vlastníkovi :

1. v rámci harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. II. odst. A této smlouvy, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci,

2. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30-ti dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem 
III.

Povinnosti vlastníka

Vlastník se zavazuje:

1. Zajištění kompletní realizace stavby přeložky vodního díla na náklady investora dle ustanovení čl. II. odstavec A.3 této smlouvy.

2. Vedení stavebního deníku stavby přeložky vodního díla, 

3. Předání dokladů v rozsahu dle čl. III. odst. 3. body a) až d), jako podklad pro kolaudaci v termínu do 30-ti kalendářních dnů od realizace přepojení přeložky na stávající potrubí vlastníka. 

a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.

b) protokoly bakteriologických rozborů vody

c) protokoly o tlakových zkouškách

d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečnosti

e) doklady k použitým materiálům a použitým armaturám

Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.  

IV.

Smluvní sankce



Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této smlouvy  zástupci vlastníka (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II bod B. 2 nebo neproběhne předání stavby přeložky vlastníkovi z důvodů na straně investora v požadovaném termínu dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen vlastníkovi zaplatit. Právo vlastníka na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

V.

Ostatní ujednání

Oba účastníci smlouvy prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení nemění a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Její realizací ze strany vlastníka a úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků smlouvy vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhrady škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s. 

Oba účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložky vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo, která navazuje na tuto smlouvu o úpravě vodního díla. 

Nedílnou součástí této smlouvy je orientační zákres přeložky vodního díla, který je jako příloha č.1 této smlouvy.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj.  uveřejnit  smlouvu v registru smluv nese investor, jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20-ti dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že  tato smluvní strana se zavazuje se zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 z.č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy
VI.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou a účinnou dnem podpisu pozdějšího.

2. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

4. Tato smlouva byla odsouhlasena radou města Kopřivnice dne
 20. 3. 2018 usnesením č. 2683

.

V Ostravě dne..............................


V Kopřivnici dne……………

Za vlastníka :         




Za investora :

Ing. Anatol Pšenička




Ing. Miroslav Kopečný
generální ředitel




starosta města
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