



S004P01GB4KL

Registrační č. smlouvy objednatele: SD/2018/0036/150

SMLOUVA O PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO DOHLEDU A VÝZKUMU č. A-201810

navržená dle § 22 a násl. zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů a § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Město Hodonín**
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 695 35 Hodonín
Zastoupený: Ing. Milanem Hudcem, vedoucím odboru IaÚ
ve věcech smluvních: [redacted] referentem odboru IaÚ
ve věcech technických: [redacted]
IČ: 00284891
Bankovní spojení: číslo účtu: [redacted]
Telefon: [redacted]
Email: [redacted]
(dále jen stavebník)
2. **Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace**
se sídlem: Zámecké nám. 27/9, 695 01 Hodonín
jednající/zastoupen: Mgr. Irenou Chovančíkovou, ředitelkou
ve věcech smluvních: [redacted] vedoucím archeologického oddělení
ve věcech technických: Pracoviště: Hodonín, Sadová 14.
[redacted]
IČ: 00090352, neplátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]
(dále jen oprávněná organizace nebo také MMH)

MMH je držitelem povolení MK ČR č. 12.053/Kra ze dne 17. 6. 1998 k provádění archeologického výzkumu.

Stavebník je osobou, při jejíž činnosti vznikla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon“) nutnost záchraného archeologického výzkumu na stavbě **Hodonín, Rybáře – komunikace a chodník v ul. Nábřeží – propojení 2. a 3. etapy**, k.ú. Hodonín, parc.č. 2887/6, 628/20, 672/9, 793/27, 7972/12, 793/28, 672/11, 672/17, 793/43, 628/10 (dále jen **Stavba**).

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou.
2. MMH se touto smlouvou zavazuje pro stavebníka provést práce, spočívající v provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou Stavbou (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje tyto činnosti MMH:
 - A) výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace
 - B) vyhotovení nálezové zprávy
3. V případě, že při provádění stavebních prací na Stavbě budou objeveny archeologické nálezy, vyhotoví MMH návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření předmětu díla a

podmínky realizace takového díla, zejména rozsah prací, termín plnění, cena díla a další práva a povinnosti spojené s realizací takového díla. Na základě návrhu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě a to bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodávám při realizaci Stavby.

III. Doba plnění

1. MMH se zavazuje provést dílo podle harmonogramu stavebních prací stavebníka od 03/2018 do ukončení stavebních prací dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací.
2. Nálezová zpráva bude předána objednateli do 90 dnů od dokončení stavebních prací.
3. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů živelné události nebo archeologického nálezu a tato skutečnost bude uvedena ve stavebním deníku Stavby, pak jsou smluvní strany povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného výzkumu, ve formě písemného dodatku k této Smlouvě.

IV. Cena díla

1. Smluvní cena je stanovena dohodou ve výši 5 000,- Kč.
Pokud dojde k objevu archeologických nálezů, bude smluvená cena díla stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem stavebníka či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací.
2. MMH vzniká nárok na zaplacení ceny díla první fakturací po dokončení terénní části výzkumu a druhou fakturací po odevzdání nálezové zprávy stavebníkovi.
3. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího doručení stavebníkovi. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má stavebník právo vrátit ji MMH k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury stavebníkovi.

V. Základní vztahy stavebníka a MMH

1. Stavebník umožní zhotoviteli přístup na staveniště Stavby v době provádění stavebních prací, tj. v době od 6:00 do 22:00 a ve dnech pracovního klidu v době do 8:00 do 18:00 hodin.
2. MMH je oprávněn vstupovat do prostoru staveniště Stavby pouze s vědomím odpovědného zaměstnance (mistra, stavbyvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně v doprovodu odpovědného zástupce stavebníka. O této skutečnosti musí být proveden záznam do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
3. MMH je povinen informovat stavebníka o způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu a to záznamem do stavebního deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě.
4. MMH je povinen respektovat harmonogram prací stavebníka. Veškeré změny v harmonogramu v odůvodněných případech je stavebník povinen neprodleně hlásit MMH a postupovat v dohodě s ním.
5. MMH se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na staveništi Stavby.
6. MMH se zavazuje udržovat na staveništi Stavby pořádek.
7. Stavebník umožní MMH nerušené provádění díla.
8. MMH provádí dílo svým jménem a na svou odpovědnost, včetně odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.
9. Stavebník se zavazuje telefonicky informovat MMH o zahájení zemních prací, nejméně tři dny předem. Informace je nutno podat zástupci MMH ve věcech technických a to e-mailem.
10. Dílo bude prováděno v souladu platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s § 22 a následujícího Zákona.

**VI.
Sankce a smluvní pokuty**


1. Při prodlení stavebník se zaplacením faktury nebo její části je stavebník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 10 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

**VII.
Závěrečná ujednání**

1. Pokud tato smlouva neobsahuje ujednání odchylná nebo zpřesňující, řídí se právní vztahy občanským zákoníkem.
2. Smlouva je sepsána v čtyřech vyhotoveních, dvě obdrží stavebník a dvě MMH.
3. Obsah smlouvy nebo podmínky v ní obsažené, lze měnit pouze písemnými vzájemně odsouhlasenými dodatky.
4. Smlouva je platná dnem podpisu druhé smluvní strany a účinná dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

V Hodoníně dne 12. 3. 2018

Město Hodonín

.....


Ing. Hudec Milan



V Hodoníně dne 9. 3. 2018

Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková
organizace




Příloha č. 1 ke Smlouvě č. A-201810

1. Archeolog VŠ	450,- Kč/1 hod
2. Terénní technik SŠ	350,- Kč/1 hod
3. Dělník	150,- Kč/1 hod
4. Doprava (vzdálenost bude určena dle Google Maps)	8,- Kč/km
5. Vyhotovení nálezové zprávy	450,- Kč