

Stavební rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	SV16_09/01
Zakázka	Noclehárna, nízkoprahové denní centrum, Písek
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Noclehárna, nízkoprahové denní centrum, Písek

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební část	4 046 499	606 975	4 653 473
001: Zemní práce	85 933	12 890	98 823
002: Základy	11 832	1 775	13 607
003: Svislé konstrukce	282 039	42 306	324 345
004: Vodorovné konstrukce	86 588	12 988	99 576
005: Komunikace	118 442	17 766	136 208
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 076 830	161 524	1 238 354
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání	260 187	39 028	299 215
009.1: Přesun sutí	73 089	10 963	84 053
099: Přesun hmot HSV	73 897	11 085	84 981
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	43 336	6 500	49 836
713: Izolace tepelné	121 981	18 297	140 278
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 377	2 007	15 384
762: Konstrukce tesařské	382 531	57 380	439 911
763: Konstrukce suché výstavby	109 700	16 455	126 155
764: Konstrukce klempířské	138 916	20 837	159 754
765: Krytina skládaná	181 977	27 297	209 274
766: Konstrukce truhlářské	515 176	77 276	592 453
767: Konstrukce zámečnické	76 010	11 402	87 412
771: Podlahy z dlaždic	52 652	7 898	60 550
776: Podlahy povlakové	79 225	11 884	91 108
781: Dokončovací práce - obklady	99 156	14 873	114 029
783: Dokončovací práce - nátěry	51 567	7 735	59 302
784: Dokončovací práce - malby a tapety	37 556	5 633	43 189
M21: Elektroinstalace	4 500	675	5 175
VRN3: Zařízení staveniště	70 000	10 500	80 500
SO_02: ZTI - Vnitřní kanalizace- montáž	13 910	2 087	15 997
721 17: Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém	6 020	903	6 923
721 19: Zřízení přípojek na potrubí	1 410	212	1 622
721 29: Ostatní	384	58	442
721 30: Ostatní vícenáklady	5 656	848	6 505
722 18: Ochrana potrubí	440	66	506

SO_03: ZTI - Vnitřní vodovod - montáž	47 323	7 098	54 421
722 17: Plastové polypropylenové potrubí	18 177	2 727	20 904
722 17a: Pevné body plast.potr., upevnění potrubí	6 205	931	7 136
722 18: Ochrana potrubí	1 680	252	1 932
722 19: Přípojky ke strojům a zařízením	2 050	308	2 358
722 22: Armatury závitové (s jedním závitem)	1 845	277	2 122
722 29: Ostatní	1 512	227	1 739
722 30: Ostatní specifikace	15 854	2 378	18 232
SO_04: ZTI - Zařizovací předměty - montáž	11 716	1 757	13 473
725 11: Klozety	2 700	405	3 105
725 21: Umyvadla	960	144	1 104
725 24: Sprchy	1 650	248	1 898
725 31: Dřezy	1 236	185	1 421
725 33: Výlevky	640	96	736
725 81: Nástěnné ventily	1 580	237	1 817
725 82: Baterie umyvadlové a dřezové	1 560	234	1 794
725 84: Baterie sprchové	555	83	638
725 86: Ostatní zápachové uzávěrky	625	94	719
725 98: Dvířka	210	32	242
SO_05: ZTI - Vnitřní kanalizace- dodávka	4 700	705	5 405
721 17: Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém	2 246	337	2 583
722 18: Ochrana potrubí	1 790	269	2 059
998 72: Přesun hmot	664	100	764
SO_06: ZTI - Vnitřní vodovod - dodávka	13 859	2 079	15 938
722 17: Plastové polypropylenové potrubí	5 103	765	5 868
722 17a: Pevné body plast.potr., upevnění potrubí	3 735	560	4 295
722 18: Ochrana potrubí	1 040	156	1 196
722 22: Armatury závitové (s jedním závitem)	3 280	492	3 772
722 29: Ostatní	588	88	676
998 72: Přesun hmot	113	17	130
SO_07: ZTI - Zařizovací předměty - dodávka	167 985	25 198	193 183
725 10: Zařizovací předměty	155 090	23 264	178 354
725 11: Klozety	2 700	405	3 105
725 21: Umyvadla	960	144	1 104
725 24: Sprchy	1 650	248	1 898
725 31: Dřezy	1 236	185	1 421

725 81: Nástěnné ventily	1 580	237	1 817
725 82: Baterie umyvadlové a dřezové	1 560	234	1 794
725 84: Baterie sprchové	555	83	638
725 86: Ostatní zápachové uzávěrky	625	94	719
725 98: Dvířka	1 200	180	1 380
998 72: Přesun hmot	829	124	953
SO_08: ÚT	126 182	18 927	145 109
713: Izolace tepelné	779	117	896
733: Ústřední vytápění - potrubí	40 452	6 068	46 519
734: Ústřední vytápění - armatury	22 885	3 433	26 318
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	55 066	8 260	63 326
910: Topná, tlaková zkouška	3 000	450	3 450
946: Pomocné a stavební práce	4 000	600	4 600
SO_09: EI	263 986	39 598	303 584
EI01: Materiál elektro	111 056	16 658	127 715
EI02: Bleskosvod, uzemnění	8 170	1 225	9 395
EI03: Domácí telefon	4 413	662	5 075
EI04: PC rozvody	8 445	1 267	9 712
EI05: STA	8 071	1 211	9 281
EI06: Montážní práce silnoproud	73 816	11 072	84 888
EI07: Montážní práce slaboproud	6 876	1 031	7 907
EI08: Demontáže	5 823	873	6 696
EI09: Zednické práce	37 316	5 597	42 913
Celkem (bez DPH)	4 696 160		
DPH	704 424		
DPH 15 % ze základny: 4 696 160	704 424		
Celkem (včetně DPH)	5 400 584		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
SO_01: Stavební část						4 046 499		606 975	4 653 473	
001: Zemní práce						85 933		12 890	98 823	
1.	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých "ozn. E; 12,0*0,78*7	m	17,46 17,46	58,32	1 018	15	153	1 171	CS ÚRS 2016 01
2.	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "ozn. A; 146,6*0,24+15,95*0,2*0,25 "ozn. E; 42,0*0,61 "ozn. 61; (86*0,3*0,3)*0,25	m3	63,537 35,982 25,62 1,935	365,50	23 223	15	3 483	26 706	CS ÚRS 2016 01
3.	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	63,537	23,41	1 487	15	223	1 710	CS ÚRS 2016 01
4.	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 "základ pod vyrovnávací rampu 120; (3,5*2+1,1)*0,3*0,8	m3	1,944 1,944	1 224,74	2 381	15	357	2 738	CS ÚRS 2016 01
5.	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2 "ozn. D - betonové oplacení; 0,5*0,5*0,8*18	m3	3,6 3,6	1 353,59	4 873	15	731	5 604	CS ÚRS 2016 01
6.	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	3,6	245,75	885	15	133	1 017	CS ÚRS 2016 01
7.	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 63,537+1,944+3,6	m3	69,081 69,081	112,39	7 764	15	1 165	8 928	CS ÚRS 2016 01
8.	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	69,081	246,65	17 039	15	2 556	19 595	CS ÚRS 2016 01
9.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,081	12,49	863	15	129	993	CS ÚRS 2016 01
10.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "Přepočtené koeficientem množství; 69,081*1,8	t	124,346 124,346	147,00	18 279	15	2 742	21 021	CS ÚRS 2016 01
11.	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	207,4	21,65	4 491	15	674	5 164	CS ÚRS 2016 01
12.	005724100	osivo směs travní parková "Přepočtené koeficientem množství; 207,4*0,015	kg	3,111 3,111	90,90	283	15	42	325	Průměr tržní ceny
13.	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	207,4	6,16	1 279	15	192	1 470	CS ÚRS 2016 01
14.	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním "120; 1,1*3,2 "ozn. A+E; 146,6+42,0	m2	192,12 3,52 188,6	10,77	2 070	15	310	2 380	CS ÚRS 2016 01
002: Základy						11 832		1 775	13 607	
15.	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku "120 - rampa do dvora; 3,5*1,5*(0,1+0,2)/2	m3	0,788 0,788	886,80	698	15	105	803	CS ÚRS 2016 01
16.	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15 "základ pod vyrovnávací rampu; 1,944	m3	1,944 1,944	2 008,24	3 904	15	586	4 490	CS ÚRS 2016 01
17.	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 "ozn. D - betonové oplacení; 0,5*0,5*0,8*18	m3	3,6 3,6	2 008,24	7 230	15	1 084	8 314	CS ÚRS 2016 01
003: Svislé konstrukce						282 039		42 306	324 345	
18.	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC "míst. 105 a 106 parapet; 1,1*0,25*0,6	m3	0,165 0,165	4 578,65	755	15	113	869	CS ÚRS 2016 01
19.	311273323	Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných tvárcí PDK hmotnosti 500 kg/m3 "podezdění zdvojeného stropu; (7,75+3,0)*0,3*0,69	m3	2,225 2,225	3 623,06	8 062	15	1 209	9 272	CS ÚRS 2016 01
20.	311273409	Zdivo nosné tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárcí PDK hmotnosti 300 kg/m3 (1,95*1,75-0,9*1,1)*0,375 (7,7*1,0/2)*0,375*2	m3	3,796 0,908 2,888	3 965,07	15 051	15	2 258	17 309	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
21.	317168131	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm	kus	5,0	386,07	1 930	15	290	2 220	CS ÚRS 2016 01
22.	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,035	38 926,13	1 381	15	207	1 589	CS ÚRS 2016 01
		" ozn. 71+72; (1,1*1+1,3*2)*8,34*1,15/1000		0,035						
23.	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,308	39 830,39	12 266	15	1 840	14 105	CS ÚRS 2016 01
		"ozn. 73+75 - I 140; (2,05*3+1,5*2)*14,3*1,15/1000		0,15						
		"ozn. 74 - I 160; (2,55*3)*17,9*1,15/1000		0,157						
24.	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,483	5 414,90	2 615	15	392	3 007	CS ÚRS 2016 01
		1,1*0,15*0,1+1,3*0,3*0,1+2,05*0,6*0,14+2,55*0,45*0,14+1,5*0,45*0,14		0,483						
25.	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	2,29	705,48	1 616	15	242	1 858	CS ÚRS 2016 01
		2*(1,1*0,1+1,3*0,1+2,05*0,14+2,55*0,16+1,5*0,14)		2,29						
26.	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových Ytong tl 150 mm	m2	4,0	758,74	3 035	15	455	3 490	CS ÚRS 2016 01
		"otvor po dveřích" ; 1,0*2,0*2		4,0						
27.	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	3,2	480,41	1 537	15	231	1 768	CS ÚRS 2016 01
		(1,1+0,5)*2,0		3,2						
28.	342273323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	106,285	536,86	57 060	15	8 559	65 619	CS ÚRS 2016 01
		"přízemí"		-						
		(3,05+6,45+1,1*2+1,2+1,0+1,3)*3,4		51,68						
		0,8*2,0+0,9*2,0*2+0,2*2,5+0,25*0,9		5,925						
		"odpočet dveří" ; -(0,9*2,0+0,8*2,0+0,6*4)		- 5,8						
		"podkroví"		-						
		zateplená stěna S4; (10,75+3,45)*2,8-0,9*2,0*3		34,36						
		(2,35+2,55+1,75)*2,8		18,62						
		(1,15+1,3+0,7)*2,0		6,3						
		"odpočet dveří" ; -(0,6*2,0*4)		- 4,8						
29.	342273523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	18,94	711,87	13 483	15	2 022	15 505	CS ÚRS 2016 01
		"přízemí" ; 3,0*3,4+0,2*2,0		10,6						
		"podkroví" ; 3,55*2,8-0,8*2,0		8,34						
30.	346272115	Přizdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	67,79	835,03	56 607	15	8 491	65 098	CS ÚRS 2016 01
		"S1" ; (6,0*2,5+(4,0*1,5)/2)*2		36,0						
		"S8" ; (4,3+5,05)*3,4		31,79						
31.	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	65,6	68,77	4 511	15	677	5 188	CS ÚRS 2016 01
		"přízemí" ; 3,4*8+2,0*4		35,2						
		"podkroví" ; 2,8*8+2,0*4		30,4						
32.	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	12,4	103,15	1 279	15	192	1 471	CS ÚRS 2016 01
		"přízemí" ; 3,4*2		6,8						
		"podkroví" ; 2,8*2		5,6						
33.	953945111	Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	135,58	82,62	11 201	15	1 680	12 881	CS ÚRS 2016 01
		67,79*2		135,58						
34.	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	19,0	450,00	8 550	15	1 283	9 833	CS ÚRS 2016 01
		"ozn. D" ; 4+15		19,0						
35.	59231 R-pol.	sloupek betonový plotový průběžný na plot 250 cm (celk. výška sloupku 330 cm) - ozn. D	kus	15,0	825,00	12 375	15	1 856	14 231	Průměr tržní ceny
36.	59232 R-pol.	sloupek betonový plotový koncový na plot v. 250 cm (celk. výška sloupku je cca 330 cm)- ozn. D	kus	4,0	1 150,00	4 600	15	690	5 290	Průměr tržní ceny
37.	348121121	Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x2000 mm	kus	95,0	350,00	33 250	15	4 988	38 238	CS ÚRS 2016 01
38.	59238 R-pol.	betonová deska plotová 200x50 (vzor břídlíce)	kus	95,0	325,00	30 875	15	4 631	35 506	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
004: Vodorovné konstrukce						86 588		12 988	99 576	
39.	411354209	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 mm 11,15*5,85+2,3*1,5	m2	68,678	510,00	35 026	15	5 254	40 279	CS ÚRS 2016 01
40.	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm "I nosiče" ; 2*(1+2+3+2)	kus	16,0	109,69	1 755	15	263	2 018	CS ÚRS 2016 01
41.	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm "stropní ocel. nosníky IPE" ; 10 "I nosiče" ; 2*3	kus	16,0	196,38	3 142	15	471	3 613	CS ÚRS 2016 01
42.	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 "ozn. 76 - zdvojený strop IPE 200" ; (5,7*4+5,85*3+7,2*3)*22,4/1000	t	1,388	7 990,52	11 088	15	1 663	12 752	CS ÚRS 2016 01
43.	130107520	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=200 mm 'Přepočtené koeficientem množství; 1,388*1,08	t	1,499	20 600,00	30 880	15	4 632	35 512	Průměr tržní ceny
44.	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 (1,1+3,3*2)*0,3*0,2	m3	0,462	3 088,18	1 427	15	214	1 641	CS ÚRS 2016 01
45.	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců (1,1+1,95+2,85*2+3,3*2)*0,2	m2	3,07	356,42	1 094	15	164	1 258	CS ÚRS 2016 01
46.	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	3,07	85,46	262	15	39	302	CS ÚRS 2016 01
47.	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 3,07*23/1000	t	0,071	27 100,00	1 914	15	287	2 201	CS ÚRS 2016 01
005: Komunikace						118 442		17 766	136 208	
48.	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 100 mm	m2	42,0	67,90	2 852	15	428	3 280	CS ÚRS 2016 01
49.	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm "ozn. A" ; 146,60 "pod okapový chodníček" ; 7,74	m2	154,34	83,99	12 963	15	1 944	14 908	CS ÚRS 2016 01
50.	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	42,0	118,15	4 962	15	744	5 707	CS ÚRS 2016 01
51.	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	42,0	152,79	6 417	15	963	7 380	CS ÚRS 2016 01
52.	564811111	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 50 mm "ozn. A+E" ; 146,6+42,0 "pod okapový chodníček" ; 7,74	m2	196,34	44,68	8 773	15	1 316	10 089	CS ÚRS 2016 01
53.	564801111	Podklad ze šterkordtě ŠD tl 30 mm "ozn. A+E" ; 146,6+42,0	m2	188,6	32,58	6 144	15	922	7 065	CS ÚRS 2016 01
54.	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	146,2	250,00	36 550	15	5 483	42 033	CS ÚRS 2016 01
55.	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní 'Přepočtené koeficientem množství; 146,2*1,05	m2	153,51	135,00	20 724	15	3 109	23 832	Průměr tržní ceny
56.	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,0	270,00	11 340	15	1 701	13 041	CS ÚRS 2016 01
57.	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní 'Přepočtené koeficientem množství; 42*1,05	m2	44,1	175,00	7 718	15	1 158	8 875	Průměr tržní ceny
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 076 830		161 524	1 238 354	
58.	6291 R-pol.	Odstranění břečtanu ze štitové zdi	ks	1,0	500,00	500	15	75	575	Dle zkušenosti projektanta
59.	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou "z ulice" ; 15,8*(7,75+8,35)/2 -(1,25*2,0*5+1,45*2,0*3+1,1*2,85+1,35*2,85) (1,25+1+2,0*2)*5+(1,45+2,0*2)*3+(1,1+2,85*2)+(1,35+2,85*2)*0,15 "štit" ; 11,15*8,4+11,15*(11,25-8,4)/2 "ze dvora" ; (5,75+5,0)*(7,75+0,3)+(5,0*2+5,2)*7,5 -(0,5*0,9*4+0,6*0,6*8+0,9*1,1*2+0,9*1,2+1,2*1,5*6+1,75*1,5)	m2	475,855	12,00	5 710	15	857	6 567	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		$(0,5+0,9*2)*4+(0,6+0,6*2)*8+(0,9+1,1*2)*2+(0,9+1,2*2)+(1,2+1,5*2)*6+(1,75+1,5*2)*0,15$ "ozn. C - zeď ve dvoře" ; 70,0		9,458						
60.	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně "ozn. C - plotová stěna"; 70,0	m2	70,0	56,09	3 926	15	589	4 515	CS ÚRS 2016 01
61.	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně "ozn. C - plotová stěna" ; 70,0	m2	70,0	220,00	15 400	15	2 310	17 710	CS ÚRS 2016 01
62.	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně Mezisoučet; 122,179 "50% z ploch" ; 188,831*0,5	m2	216,595	193,35	41 879	15	6 282	48 160	CS ÚRS 2016 01
63.	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm "štit" ; 11,15*8,4+11,15*(11,25-8,4)/2 "ze dvora" ; (5,45*2)*(7,75+0,3)+(5,0*2+4,9)*7,5 -(0,5*0,9*4+0,6*0,6*8+0,9*1,2+1,2*1,5*6+1,75*1,5) "na novém zdivu" 1,95*1,8-0,9*1,1*2+(0,9+1,1*2)*2*0,3 7,7*1,2/2*2	m2	302,489	480,00	145 195	15	21 779	166 974	CS ÚRS 2016 01
64.	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm 'Přepočtené koeficientem množství; 302,489*1,05	m2	317,613	145,00	46 054	15	6 908	52 962	Průměr tržní ceny
65.	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm $(0,5+0,9*2)*4+(0,6+0,6*2)*8+(0,9+1,1*2)*2+(0,9+1,2*2)+(1,2+1,5*2)*6+(1,75+1,5*2)+(0,9+2,0*2)$	m	67,95	189,53	12 879	15	1 932	14 810	CS ÚRS 2016 01
66.	283759310	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 30 mm 'Přepočtené koeficientem množství; 67,95*1,1	m2	74,745	35,00	2 616	15	392	3 008	CS ÚRS 2016 01
67.	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení 11,15+5,75+5,0*3+5,2	m	37,1	60,00	2 226	15	334	2 560	CS ÚRS 2016 01
68.	590516510	lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm 'Přepočtené koeficientem množství; 37,1*1,05	m	38,955	55,00	2 143	15	321	2 464	CS ÚRS 2016 01
69.	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení "rohová o okapničkou" ; 0,5*4+0,6*8+0,9*(2+1)+1,2*6+1,75+0,9 "rohová" ; 2*(0,9*4+0,6*8+1,1*2+1,2+1,5*6+1,5+2,0) 7,3*3+8,05*2+2,15*2 "APU" ; (1,25+2,0*2)*5+(1,45+2,0*2)*3+(1,35+2,85*2)+(1,1+2,85*2) $(0,5+0,9*2)*4+0,6*3*8+(0,9+1,1*2)*2+(0,9+1,2*2)+(1,2+1,5*2)*6+(1,75+1,5*2)+(0,9+2,0*2)$ "parapetní" ; 0,5*4+0,6*8+0,9*(2+1)+1,2*6+1,75*1	m	253,1	30,00	7 593	15	1 139	8 732	CS ÚRS 2016 01
70.	590514740	lišta rohová Al s prolisem (standard) délka 2,5 m "rohová o okapničkou" ; 0,5*4+0,6*8+0,9*(2+1)+1,2*6+1,75+0,9 'Přepočtené koeficientem množství; (19,35*1,05)-19,35	m	20,318	4,70	95	15	14	110	CS ÚRS 2016 01
71.	590514760	profil okenní zateplovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m "APU" ; (1,25+2,0*2)*5+(1,45+2,0*2)*3+(1,35+2,85*2)+(1,1+2,85*2) $(0,5+0,9*2)*4+0,6*3*8+(0,9+1,1*2)*2+(0,9+1,2*2)+(1,2+1,5*2)*6+(1,75+1,5*2)+(0,9+2,0*2)$ = 'Přepočtené koeficientem množství; (124,4*1,05)-124,4	m	130,62	22,00	2 874	15	431	3 305	CS ÚRS 2016 01
72.	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m "rohová" ; 2*(0,9*4+0,6*8+1,1*2+1,2+1,5*6+1,5+2,0) 7,3*3+8,05*2+2,15*2 = "rohová" ; 2*(0,9*4+0,6*8+1,1*2+1,2+1,5*6+1,5+2,0) 7,3*3+8,05*2+2,15*2 =	m	95,445	9,40	897	15	135	1 032	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		'Přepočtené koeficientem množství; (90,9*1,05)-90,9		4,545						
73.	590515120	profil parapetní "parapetní" ; 0,5*4+0,6*8+0,9*(2+1)+1,2*6+1,75*1 'Přepočtené koeficientem množství; (18,45*1,05)-18,45	m	19,373 18,45 0,922	24,00	465	15	70	535	CS ÚRS 2016 01
74.	622532011	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn 289,859+61,75*0,3+12,63 0,15*8,05*2 "Marmolit" ; -14,96	m2	308,469 321,014 2,415 - 14,96	221,29	68 262	15	10 239	78 502	CS ÚRS 2016 01
75.	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn (11,15+0,15*2+5,75+5,0*3+5,2)*0,4	m2	14,96 14,96	463,81	6 939	15	1 041	7 979	CS ÚRS 2016 01
76.	9852 R-pol.	Hlubková penetrace "fasáda z ulice" ; 74,177+45,998	m2	120,175 120,175	65,00	7 811	15	1 172	8 983	Dle zkušenosti projektanta
77.	622325506	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 50% "z ulice" ; 15,8*(7,75-3,5+0,8)+1,5*5 -(1,25*2,0*2+1,45*2,0+1,1*2,85+2,35*2,85) ((1,25+2,0*2)*2+(1,45+2,0*2)+(1,1+2,85*2)+(2,35+2,85*2)) *0,15	m2	74,178 87,29 - 17,733 4,62	1 240,00	91 980	15	13 797	105 777	CS ÚRS 2016 01
78.	623321131	Potažení vnějších pilířů nebo sloupů aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm "z ulice" ; 74,177*0,7	m2	51,924 51,924	170,00	8 827	15	1 324	10 151	CS ÚRS 2016 01
79.	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,23	11 654,82	2 681	15	402	3 083	CS ÚRS 2016 01
80.	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 "z ulice" ; 15,8*3,5 -(1,45*2,0*2+1,25*2,0*3) ((1,45+2,0*2)*2+(1,25+2,0*2)*3) *0,15	m2	45,998 55,3 - 13,3 3,998	489,86	22 532	15	3 380	25 912	CS ÚRS 2016 01
81.	6321 R-pol.	Chemické očištění kamene + penetrace "z ulice" ; 15,8*(0,15+0,6)/2	m2	5,925 5,925	835,00	4 947	15	742	5 689	Dle zkušenosti projektanta
82.	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně "101-118" ; 21,7+7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9	m2	142,7 142,7	240,00	34 248	15	5 137	39 385	CS ÚRS 2016 01
83.	611131101	Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně	m2	142,7	75,00	10 703	15	1 605	12 308	CS ÚRS 2016 01
84.	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "měřiči jako pol. 978013191 - odd. 9 bourání" ; 541,288	m2	541,288 541,288	225,00	121 790	15	18 268	140 058	CS ÚRS 2016 01
85.	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "na porobetonových přičkách zazdívkách" ; (4,0+3,2+106,285+18,94)*2 1,95*1,75-0,9*1,1 7,7*1,0/2*2 "S1 přizdívka " ; (6,0*2,5+(4,0*1,5)/2)*2 "S2" ; 11,25*1,4 "S3" ; 2,7*2,4 "S5" - 2"vrstvy"; (4,45*2,55+3,5*2,4)*2 "S6" - 2"vrstvy"; (4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0)*2 "S8" ; (4,3+5,05)*3,4	m2	445,383 264,85 2,423 7,7 36,0 15,75 6,48 39,495 40,895 31,79	179,30	79 856	15	11 978	91 835	CS ÚRS 2016 01
86.	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "na perline" ; 445,383	m2	445,383 445,383	175,00	77 942	15	11 691	89 633	CS ÚRS 2016 01
87.	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží "u vchodových dveří do míst. 111" ; 0,85*0,45*2	m2	0,765 0,765	712,51	545	15	82	627	CS ÚRS 2016 01
88.	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabcovým pletivem 2,55*(0,16*2+0,45)+1,1*(0,1*2+0,15)+1,3*(0,1*2+0,3) 2,05*(0,14*2+0,6)+1,5*(0,14*2+0,4)	m2	5,823 2,999 2,824	175,34	1 021	15	153	1 174	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
89.	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,25+2,0*2)*5+(1,45+2,0*2)*3 (0,5+0,9*2)*2+(0,6*3)*8+(0,9+1,1*2)*2+(0,9+1,2*2)+(1,2+1,5*2)*6+(1,75+1,5*2) (1,1+2,85*2)+(0,9+2,0*2)	m	112,75 42,6 58,45 11,7	121,81	13 734	15	2 060	15 794	CS ÚRS 2016 01
90.	625141003	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 25 mm "S6" - 2"vrstvy"; (4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0)*2	m2	40,895 40,895	339,73	13 893	15	2 084	15 977	CS ÚRS 2016 01
91.	625141001	Obklad venkovní betonové konstrukce deskami dřevovláknitými s vrstvou EPS tl. 50 mm "S2" ; 11,25*1,4 "S3" ; 2,7*2,4 "S4" ; (3,8+3,0+3,35)*2,8 "S5" - 2"vrstvy"; (4,45*2,55+3,5*2,4)*2	m2	90,145 15,75 6,48 28,42 39,495	467,62	42 154	15	6 323	48 477	CS ÚRS 2016 01
92.	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 "102-119" ; (7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9)*0,08 "betonová deska spřažená s kari sítí" "301část+303+304+305+306" ; (8,875+5,7+4,4+2,6+4,5)*0,06 "betonová čistá podlaha s kari sítí" "301část+302" ; (2,925+59,5)*0,06	m3	14,99 9,68 - 1,565 - 3,746	3 026,74	45 371	15	6 806	52 176	CS ÚRS 2016 01
93.	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 "120 - rampa na zahradu" ; 1,5*5,3*0,1	m3	0,795 0,795	3 386,00	2 692	15	404	3 096	CS ÚRS 2016 01
94.	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu "102-119" ; (7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9)*0,08 "betonová čistá podlaha s kari sítí" "301část+302" ; (2,925+59,5)*0,06	m3	13,426 9,68 - 3,746	450,00	6 041	15	906	6 948	CS ÚRS 2016 01
95.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	14,991	150,00	2 249	15	337	2 586	CS ÚRS 2016 01
96.	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,795	116,00	92	15	14	106	CS ÚRS 2016 01
97.	631319195	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 "102-119" ; (1,2+1,2+3,6+1,0+1,0+1,0+0,9)*0,08 "betonová deska spřažená s kari sítí" "301část+303+304+305+306" ; (4,4+2,6+4,5)*0,06 "betonová čistá podlaha s kari sítí" "301část+302" ; 2,925*0,06	m3	1,658 0,792 - 0,69 - 0,176	158,00	262	15	39	301	CS ÚRS 2016 01
98.	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách (5,5*2+1,5)*0,1	m2	1,25 1,25	331,53	414	15	62	477	CS ÚRS 2016 01
99.	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	1,25	85,46	107	15	16	123	CS ÚRS 2016 01
100.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari "102-119" ; (7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9)*2,091*1,2/1000 "betonová deska spřažená s kari sítí" "301část+303+304+305+306" ; (8,875+5,7+4,4+2,6+4,5)*2,091*1,2/1000 "betonová čistá podlaha s kari sítí" "301část+302" ; (2,925+59,5)*2,091*1,2/1000 "120" ; (1,5*5,3)*2,091*1,2/1000	t	0,546 0,304 - 0,065 - 0,157 0,02	26 600,00	14 514	15	2 177	16 691	CS ÚRS 2016 01
101.	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	121,0	166,36	20 130	15	3 019	23 149	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		"102-119" ; 7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9		121,0						
102.	632451434	Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 15 běžný "zvojený strop - nad vlnou trapézových plechů vč. vyplnění vlny"	m2	103,016	208,98	21 529	15	3 229	24 758	CS ÚRS 2016 01
		"vyplnění vlny"; (11,15*5,85+2,3*1,5)*1,5		103,016						
103.	632451444	Potěr pískocementový tl do 40 mm tř. C 15 běžný "301čast+303+304+305+306" ; 8,875+5,7+4,4+2,6+4,5	m2	26,075	241,47	6 296	15	944	7 241	CS ÚRS 2016 01
		"301čast+303+304+305+306" ; 8,875+5,7+4,4+2,6+4,5		26,075						
104.	632481213	Separací vrstva z PE fólie "102-119" ; 7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9	m2	209,5	19,52	4 089	15	613	4 702	CS ÚRS 2016 01
		"102-119" ; 7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9		121,0						
		"301+302+303+304+305+306" ; 11,8+59,5+5,7+4,4+2,6+4,5		88,5						
105.	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na MC 10 "ozn. 61"; 86*0,3*0,3	m2	7,74	642,42	4 972	15	746	5 718	CS ÚRS 2016 01
		"ozn. 61"; 86*0,3*0,3		7,74						
106.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou 1,25*2,0*5+1,45*2,0*3+0,5*0,9*4+0,6*0,6*8+0,9*1,1*2+0,9*1,2+1,2*1,5*6+1,75*1,5	m2	51,148	30,70	1 570	15	236	1 806	CS ÚRS 2016 01
		1,25*2,0*5+1,45*2,0*3+0,5*0,9*4+0,6*0,6*8+0,9*1,1*2+0,9*1,2+1,2*1,5*6+1,75*1,5		42,365						
		1,35*2,85+1,1*2,85+0,9*2,0		8,783						
107.	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou 17,8*2,0	m2	35,6	15,80	562	15	84	647	CS ÚRS 2016 01
		17,8*2,0		35,6						
108.	6424 R-pol.	Úprava podlahy vstupu z ulice pro vozíčkáře po vybourání zdiva (0,45x1,25 m2)	ks	1,0	3 000,00	3 000	15	450	3 450	Dle zkušenosti projektanta
109.	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	14,0	317,48	4 445	15	667	5 111	CS ÚRS 2016 01
110.	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	21,0	673,11	14 135	15	2 120	16 256	CS ÚRS 2016 01
111.	553311130	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 600 L/P 4+4	kus	8,0	741,00	5 928	15	889	6 817	Průměr tržní ceny
		4+4		8,0						
112.	553311520	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P	kus	4,0	921,00	3 684	15	553	4 237	Průměr tržní ceny
113.	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	2,0	773,00	1 546	15	232	1 778	Průměr tržní ceny
114.	553311190	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	2,0	783,00	1 566	15	235	1 801	Průměr tržní ceny
115.	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P 1+1+3+1+1	kus	7,0	951,00	6 657	15	999	7 656	Průměr tržní ceny
		1+1+3+1+1		7,0						
116.	553312030	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 900 L/P 4+2	kus	6,0	777,00	4 662	15	699	5 361	Průměr tržní ceny
		4+2		6,0						
		009: Ostatní konstrukce a práce, bourání				260 187		39 028	299 215	
117.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "ozn. E" ; 12,0+0,78*7	m	17,46	226,00	3 946	15	592	4 538	CS ÚRS 2016 01
		"ozn. E" ; 12,0+0,78*7		17,46						
118.	592175040	obrubník 100x15/12x25 cm, přírodní 'Přepočtené koeficientem množství; 12*1,03	kus	12,36	140,00	1 730	15	260	1 990	Průměr tržní ceny
		'Přepočtené koeficientem množství; 12*1,03		12,36						
119.	592175060	obrubník vnější r=50 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78x15/12x25 cm přírodní 'Přepočtené koeficientem množství; 7*1,03	kus	7,21	304,00	2 192	15	329	2 521	Průměr tržní ceny
		'Přepočtené koeficientem množství; 7*1,03		7,21						
120.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,95	187,00	2 983	15	447	3 430	CS ÚRS 2016 01
121.	592174090	obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm 'Přepočtené koeficientem množství; 15,95*1,03	kus	16,429	110,00	1 807	15	271	2 078	Průměr tržní ceny
		'Přepočtené koeficientem množství; 15,95*1,03		16,429						
122.	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého "ozn. A" ; 15,95*0,2*0,2 "ozn. E"; (12,0+0,78*7)*0,2*0,2	m3	1,336	2 740,00	3 662	15	549	4 211	CS ÚRS 2016 01
		"ozn. A" ; 15,95*0,2*0,2		0,638						
		"ozn. E"; (12,0+0,78*7)*0,2*0,2		0,698						
123.	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m (15,8+0,9*2)*(7,75+8,35)/2 11,15*11,25	m2	523,743	45,00	23 568	15	3 535	27 104	CS ÚRS 2016 01
		(15,8+0,9*2)*(7,75+8,35)/2		141,68						
		11,15*11,25		125,438						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		(5,75+5,0+0,9*2) * (7,75+0,3)		101,028						
		(5,0*2+5,2+0,9*2) * 7,5		127,5						
		(2,85*2+1,95+0,9*2) * 2,55+2,0*2		28,098						
124.	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 571,232	25,50	40 066	15	6 010	46 076	CS ÚRS 2016 01
		'Přepočtené koeficientem množství; 523,744*3		1 571,232						
125.	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	523,744	25,00	13 094	15	1 964	15 058	CS ÚRS 2016 01
126.	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	32,0	28,60	915	15	137	1 052	CS ÚRS 2016 01
		"pro bourání kominů" ; 2,0*4,0*1,0*4		32,0						
127.	943211119	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	32,0	1,98	63	15	10	73	CS ÚRS 2016 01
128.	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	480,0	3,86	1 853	15	278	2 131	CS ÚRS 2016 01
		Přepočtené koeficientem množství; 32*15		480,0						
129.	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	32,0	22,70	726	15	109	835	CS ÚRS 2016 01
130.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	268,7	41,20	11 070	15	1 661	12 731	CS ÚRS 2016 01
		"101-119" ; 21,7+7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9		142,7						
		"301-306" ; 11,8+59,5+5,7+4,4+2,6+4,5		88,5						
		"ozn. C - plotová stěna" ; 25,0*1,5		37,5						
131.	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	247,58	36,00	8 913	15	1 337	10 250	CS ÚRS 2016 01
		"101-119" ; 21,7+7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9		142,7						
		"301-309" ; 11,8+59,5+5,7+4,4+2,6+4,5		88,5						
		"schodiště" ; 4,55*1,2*3		16,38						
132.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	20,88	94,00	1 963	15	294	2 257	CS ÚRS 2016 01
		(4,3+2,9) * 3,4-0,9*2,0*2		20,88						
133.	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	2,89	686,00	1 983	15	297	2 280	CS ÚRS 2016 01
		(1,2*0,5*1,7) * 2 + (0,5*0,5*1,7) * 2		2,89						
134.	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	16,94	840,00	14 230	15	2 134	16 364	CS ÚRS 2016 01
		"102-119" ; (7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9) * 0,14		16,94						
135.	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	81,55	23,60	1 925	15	289	2 213	CS ÚRS 2016 01
136.	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	36,6	53,20	1 947	15	292	2 239	CS ÚRS 2016 01
		"102+103+104+105+106+113+114+115+116+117+118" ; 7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9		36,6						
137.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,608	417,00	1 087	15	163	1 250	CS ÚRS 2016 01
		"301část+303+304+305+306" ; (8,875+5,7+4,4+2,6+4,5) * 0,1		2,608						
138.	966072826	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hmotnosti přes 70 kg	m	39,6	59,90	2 372	15	356	2 728	CS ÚRS 2016 01
139.	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	3,36	266,00	894	15	134	1 028	CS ÚRS 2016 01
		"míst. 105 a 106 - pro sprchové kouty" ; 0,8*2,1*2		3,36						
140.	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,823	912,00	1 662	15	249	1 911	CS ÚRS 2016 01
		(2,25*2,6-0,9*2,0) * 0,45		1,823						
141.	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	5,76	177,00	1 020	15	153	1 172	CS ÚRS 2016 01
		0,5*0,9*2+0,6*0,6*8+0,9*1,1*2		5,76						
142.	968062375	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	11,88	119,00	1 414	15	212	1 626	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		0,9*1,2*1+1,2*1,5*6		11,88						
143.	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	23,825	96,80	2 306	15	346	2 652	CS ÚRS 2016 01
		1,25*2,0*5+1,45*2,0*3+1,75*1,5*1		23,825						
144.	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,0	40,50	81	15	12	93	CS ÚRS 2016 01
		"pro osazení ventilátorů míst. 305 a 306" ; 2		2,0						
145.	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,041	1 470,00	1 530	15	229	1 759	CS ÚRS 2016 01
		1,25*0,65*0,45		0,366						
		(1,75*1,5-1,0*1,5)*0,6		0,675						
146.	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,0	109,00	218	15	33	251	CS ÚRS 2016 01
		1,0*2,0		2,0						
147.	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,662	808,00	534	15	80	615	CS ÚRS 2016 01
		1,05*2,1*0,3		0,662						
148.	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	1,0	129,00	129	15	19	148	CS ÚRS 2016 01
		"pro odvětrání míst. 103" ; 1		1,0						
149.	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	16,0	137,00	2 192	15	329	2 521	CS ÚRS 2016 01
		"pro I nosiče" ; 2*(1+2+3+2)		16,0						
150.	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	16,0	195,00	3 120	15	468	3 588	CS ÚRS 2016 01
		"pro stropní nosníky IPE" ; 10		10,0						
		"pro i nosiče"; 2*3		6,0						
151.	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	3,3	1 490,00	4 917	15	738	5 655	CS ÚRS 2016 01
152.	975021311	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	1,75	1 910,00	3 343	15	501	3 844	CS ÚRS 2016 01
153.	978012191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	142,7	87,00	12 415	15	1 862	14 277	CS ÚRS 2016 01
		"101-118" ;		142,7						
		21,7+7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9								
154.	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	541,288	45,70	24 737	15	3 711	28 447	CS ÚRS 2016 01
		"přízemí"		-						
		"101"; (1,4+15,4)*2*3,4-		94,398						
		(1,25*2,85+0,9*2,0*4+0,6*2,0*4+0,8*1,6+1,2*2,5)								
		"102-107" ; (6,45+4,3)*2*3,4-(0,9*2,0*3+0,5*0,9*2+1,2*1,5)		65,0						
		"ostění";		8,16						
		((1,4+2,1*2)*2+(1,1+0,9*2)+(1,2+1,5*2))*0,4+(1,4+2,1*2)*0,15								
		"108" ; (3,25+5,05)*2*3,4-(0,9*2,0+1,45*2,0)		51,74						
		"ostění" ; ((1,45+2,0*2))*0,4		2,18						
		"109" ; (3,05+4,9)*2*3,4-(0,9*2,0+1,25*2,0)		49,76						
		"ostění" ; (1,25+2,0*2)*0,4		2,1						
		"110" ; (3,25+4,9)*2*3,4-(0,9*2,0*3+1,25*2,0)		47,52						
		"ostění" ; (1,25+2,0*2)*0,4		2,1						
		"111"; (2,9+2,95)*3,4-(1,1*2,85+0,9*2,0)		14,955						
		"ostění" ; (1,1+2,85*2)*0,3		2,04						
		"112" ; (2,9*3+6,3)*3,4-(0,9*2+2,25*2,6*2+1,75*1,5)		34,875						
		"113" ; (3,25+1,2)*2*3,4		30,26						
		"114" ; (3,25+2,95)*2*(3,4-2,0)		17,36						
		"115" ; (1,05+0,95)*2*(3,4-2,0)		5,6						
		"116"; (1,05+0,95)*2*(3,4-2,0)		5,6						
		"117" ; (1,05+0,95)*2*(3,4-2,0)		5,6						
		"118"; (0,95+0,95)*2*3,4		12,92						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		"119" ; (1,2*4,55+(1,2+4,55)*2*3,4)*2		89,12						
155.	978015361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 50%	m2	188,83	25,30	4 777	15	717	5 494	CS ÚRS 2016 01
		"ze dvora" ; (5,75+5,0)*(7,75+0,3)+(5,0*2+5,2)*7,5		200,538						
		-(0,5*0,9*4+0,6*0,6*8+0,9*1,1*2+0,9*1,2*1,2*1,5*6+1,75*1,5)		- 21,165						
		(0,5+0,9*2)*4+(0,6+0,6*2)*8+(0,9+1,1*2)*2+(0,9+1,2*2)+(1,2+1,5*2)*6+(1,75+1,5*2)*0,15		9,458						
156.	978019361	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 50%	m2	74,178	40,50	3 004	15	451	3 455	CS ÚRS 2016 01
		"z ulice" ; 15,8*(7,75-3,5+0,8)+1,5*5		87,29						
		-(1,25*2,0*2+1,45*2,0+1,1*2,85+2,35*2,85)		- 17,733						
		((1,25+2,0*2)*2+(1,45+2,0*2)+(1,1+2,85*2)+(2,35+2,85*2))*0,15		4,62						
157.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	32,55	75,90	2 471	15	371	2 841	CS ÚRS 2016 01
		((2,95+3,25)*2-0,9*2)*1,5		15,9						
		((3,0+3,0)*2-0,9)*1,5		16,65						
158.	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,28	156,00	200	15	30	230	CS ÚRS 2016 01
		0,8*1,6		1,28						
159.	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	25,6	237,00	6 067	15	910	6 977	CS ÚRS 2016 01
		0,6*2,0*4+0,7*2,0*2+0,9*2,0*10		25,6						
160.	9782 R-pol.	Vybourání vč. likvidace části stávajícího zastřešení nad schodišťovým prostorem (v místě zvýšení - podchodné výšky)	ks	1,0	10 000,00	10 000	15	1 500	11 500	Dle zkušenosti projektanta
161.	97811 R-pol.	Dopravní značení - ozn. E - dopravní značka 1x IPE 12 + dodatková tabule "2x městské středisko - sociálních služeb Písek"	ks	1,0	6 683,68	6 684	15	1 003	7 686	Dle zkušenosti projektanta
162.	97812 R-pol.	Snížení výškové úrovně šachty (odstranění vyrovnávacího prstence) - ozn. E	ks	1,0	1 592,24	1 592	15	239	1 831	Dle zkušenosti projektanta
163.	97813 R-pol.	Výměna stávající vodovodní přípojky vč. výkopu a vytýčení cca 2,0 bm - ozn. E	ks	1,0	6 500,00	6 500	15	975	7 475	Dle zkušenosti projektanta
164.	97814 R-pol.	Oprava schodů do sklepa betonáží nášlapů a přilehlé podesty betonem prostým v tl. do 80 mm s - přísekáním, vyčistěním a aplikací adhezivního mýstku v ploše 6,84 m2	ks	1,0	10 563,05	10 563	15	1 584	12 148	Dle zkušenosti projektanta
165.	97815 R-pol.	Zaslepení bouraných komínů	ks	4,0	200,00	800	15	120	920	Dle zkušenosti projektanta
166.	9781 R-pol.	Demontáž vč. likvidace stávající kuchyňské linky - 1 ks, kamen - 1 ks	ks	1,0	1 642,52	1 643	15	246	1 889	Dle zkušenosti projektanta
167.	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	17,085	192,00	3 280	15	492	3 772	CS ÚRS 2016 01
		"dřevěné přístřešky ve dvoře" ; 1,1*3,5*2,1+1,5*2,5*2,4		17,085						
009.1: Přesun sutí						73 089	10 963	84 053		
168.	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	136,159	146,00	19 879	15	2 982	22 861	CS ÚRS 2016 01
169.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	136,159	154,38	21 020	15	3 153	24 173	CS ÚRS 2016 01
170.	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	136,159	52,20	7 107	15	1 066	8 174	CS ÚRS 2016 01
171.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	680,795	6,84	4 658	15	699	5 357	CS ÚRS 2016 01
		*Přepočtené koeficientem množství; 136,159*5		680,795						
172.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	136,159	150,00	20 424	15	3 064	23 487	CS ÚRS 2016 01
009: Přesun hmot HSV						73 897	11 085	84 981		
173.	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	313,122	236,00	73 897	15	11 085	84 981	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						43 336		6 500	49 836	
174.	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním "102-118" ; 7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9 "301část+303+304+305+306" ; 8,875+5,7+4,4+2,6+4,5	m2	147,075	9,57	1 408	15	211	1 619	CS ÚRS 2016 01
175.	111631500	lak asfaltový ALP/9 (t) bal 9 kg 'Přepočtené koeficientem množství; 147,05*0,0003	t	0,044	48 700,00	2 148	15	322	2 471	Průměr tržní ceny
176.	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP "102-118" ; 7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9 "301část+303+304+305+306" ; 8,875+5,7+4,4+2,6+4,5	m2	147,075	97,15	14 289	15	2 143	16 432	CS ÚRS 2016 01
177.	628311160	pás těžký asfaltovaný 'Přepočtené koeficientem množství; 26,075*1,15	m2	29,986	65,00	1 949	15	292	2 241	Průměr tržní ceny
178.	628361090	pás těžký asfaltovaný 'Přepočtené koeficientem množství; 121*1,15	m2	139,15	100,00	13 915	15	2 087	16 002	Průměr tržní ceny
179.	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší "105+106" ; 0,8*0,8*2 "114" ; 1,3*1,3	m2	2,97	420,00	1 247	15	187	1 435	CS ÚRS 2016 01
180.	711493121	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší "105+106" ; (0,8+0,9*2)*2,0*2 "114" ; 1,3*2*2,0	m2	15,6	430,00	6 708	15	1 006	7 714	CS ÚRS 2016 01
181.	711499 R-pol.	Pružná hydroizolační koutová bandáž M+D "105+106" ; 0,8*3*2+2,0*2*2 "114" ; 1,3*2+2,0	m	17,4	50,00	870	15	131	1 001	Dle zkušenosti projektanta
182.	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,013	790,53	801	15	120	921	CS ÚRS 2016 01
713: Izolace tepelné						121 981		18 297	140 278	
183.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva "102-118" ; 7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9 "301část+302" ; 2,925+59,5	m2	183,425	21,36	3 919	15	588	4 507	CS ÚRS 2016 01
184.	283758800	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm Přepočtené koeficientem množství; 121*1,08	m2	130,68	62,00	8 102	15	1 215	9 317	Průměr tržní ceny
185.	631514340	deska minerální normální izolační tl.20 mm 'Přepočtené koeficientem množství; 62,425*1,08	m2	67,419	55,00	3 708	15	556	4 264	Průměr tržní ceny
186.	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy "půdní prostory" ; 3,8*1,9+5,1*4,3+3,8*4,3+2,2*3,9	m2	54,07	49,85	2 695	15	404	3 100	CS ÚRS 2016 01
187.	631481050	deska minerální sřešní izolační 600x1200 mm tl. 120 mm 'Přepočtené koeficientem množství; 54,07*2,08	m2	112,466	94,00	10 572	15	1 586	12 158	Průměr tržní ceny
188.	713131121	Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, pásů, dílců, desek "S5" ; 4,45*2,55+3,5*2,4 "S6" ; 4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0	m2	40,195	70,73	2 843	15	426	3 270	CS ÚRS 2016 01
189.	631481181	deska minerální izolační tl. 120 mm "S5" ; 4,45*2,55+3,5*2,4 'Přepočtené koeficientem množství; (19,748*1,05)-19,748	m2	20,735	94,00	1 949	15	292	2 241	Průměr tržní ceny
190.	631481182	deska minerální izolační tl. 160 mm "S6"; 4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0	m2	21,47	135,00	2 898	15	435	3 333	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		'Přepočtené koeficientem množství; (20,448*1,05)-20,448		1,022						
191.	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek "žb věnec" ; (1,1+3,3*2)*0,2	m2	1,54	168,94	260	15	39	299	CS ÚRS 2016 01
192.	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm 'Přepočtené koeficientem množství; 1,54*1,1	m2	1,694	115,00	195	15	29	224	Průměr tržní ceny
193.	713131145	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek "S1"; (6,0*2,5+(4,0*1,5)/2)*2 "S2" ; 11,25*1,4 "S3" ; 2,7*2,4 "S4"; (3,8+3,0+3,35)*2,8	m2	86,65	121,32	10 512	15	1 577	12 089	CS ÚRS 2016 01
194.	283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm "S1" ; (6,0*2,5+(4,0*1,5)/2)*2 'Přepočtené koeficientem množství; (36*1,05)-36	m2	37,8	145,00	5 481	15	822	6 303	Průměr tržní ceny
195.	283759380	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 100 mm "S2" ; 11,25*1,4 "S4"; (3,8+3,0+3,35)*2,8 = 'Přepočtené koeficientem množství; (44,17*1,05)-44,17	m2	46,379	115,00	5 334	15	800	6 134	Průměr tržní ceny
196.	283759330	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 50 mm "S3"; 2,7*2,4 'Přepočtené koeficientem množství; (6,48*1,05)-6,48	m2	6,804	55,00	374	15	56	430	Průměr tržní ceny
197.	713151111	Montáž izolace tepelné střešních kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek "P1" - 2"vrstvy"; (6,0*15,8+1,95*1,95+4,1*4,0)*2 "P2" - 2"vrstvy"; (7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95)*2	m2	301,44	35,61	10 734	15	1 610	12 344	CS ÚRS 2016 01
198.	631481060	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 140 mm "P1" ; 6,0*15,8+1,95*1,95+4,1*4,0 "P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95 = 'Přepočtené koeficientem množství; (150,72*1,05)-150,72	m2	158,256	110,00	17 408	15	2 611	20 019	Průměr tržní ceny
199.	631481030	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 80 mm "P1" ; 6,0*15,8+1,95*1,95+4,1*4,0 "P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95 = 'Přepočtené koeficientem množství; (150,72*1,05)-150,720	m2	158,256	64,00	10 128	15	1 519	11 648	Průměr tržní ceny
200.	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií "půdní prostory" ; 3,8*1,9+5,1*4,3+3,8*4,3+2,2*3,9	m2	54,07	65,65	3 549	15	532	4 082	CS ÚRS 2016 01
201.	283292680	folie podstřešní difúzní 'Přepočtené koeficientem množství; 54,07*1,15	m2	62,181	17,00	1 057	15	159	1 216	Průměr tržní ceny
202.	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií "S5" ; 4,45*2,55+3,5*2,4 "S6" ; 4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0 "P1" ; 6,0*15,8+1,95*1,95+4,1*4,0 "P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95	m2	190,915	71,34	13 621	15	2 043	15 664	CS ÚRS 2016 01
203.	283292820	folie parotěsná "S5"; 4,45*2,55+3,5*2,4 "S6"; 4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0 = 'Přepočtené koeficientem množství; (40,195*1,15)-40,195	m2	46,224	34,90	1 613	15	242	1 855	Průměr tržní ceny
204.	283292680	folie podstřešní difúzní "P1" ; 6,0*15,8+1,95*1,95+4,1*4,0 "P2"; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95 = 150,72	m2	173,328	17,00	2 947	15	442	3 389	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		'Přepočtené koeficientem množství; (150,72*1,15)-150,72		22,608						
205.	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,602	799,85	2 081	15	312	2 393	CS ÚRS 2016 01
725: Zdravotnicka - zařizovací předměty						13 377		2 007	15 384	
206.	7251 R-pol.	Montáž vybavení sociálního zařízení v bezbariérových bytech (provedení smalt bílý) - ozn. 86	ks	9,0	120,00	1 080	15	162	1 242	Dle zkušenosti projektanta
207.	5511 Rpol	madlo pevné č. 12B (u záchodové mísy)	kus	1,0	708,00	708	15	106	814	Dle zkušenosti projektanta
208.	5512 Rpol	madlo krákovcové sklopné č. 12C (u záchodové mísy)	kus	1,0	888,00	888	15	133	1 021	Dle zkušenosti projektanta
209.	5513 Rpol	madlo sprchové č. 4 (u sprchy)	kus	1,0	1 250,00	1 250	15	188	1 438	Dle zkušenosti projektanta
210.	5514 Rpol	sedáčka do sprchy P10 (u sprchy)	kus	1,0	3 358,00	3 358	15	504	3 862	Dle zkušenosti projektanta
211.	5515 Rpol	madlo univerzální č. 8 - 400 (u sprchy)	kus	1,0	755,00	755	15	113	868	Dle zkušenosti projektanta
212.	5516 Rpol	zrcadlo sklopné P9 (nad umyvadlem)	kus	1,0	2 882,00	2 882	15	432	3 314	Dle zkušenosti projektanta
213.	5517 Rpol	madlo pevné č. 12D (u umyvadla)	kus	2,0	550,00	1 100	15	165	1 265	Dle zkušenosti projektanta
214.	5518 Rpol	držák toaletního papíru č. 18 (u záchodové mísy)	kus	1,0	956,00	956	15	143	1 099	Dle zkušenosti projektanta
215.	5519 Rpol	dopravné vybavení sociálního zařízení pro invalidní osoby	ks	1,0	400,00	400	15	60	460	Dle zkušenosti projektanta
762: Konstrukce tesařské						382 531		57 380	439 911	
216.	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi "přiznané prvky krovu" "stávající konstrukce krovu" "sloupky"; 0,15*4*2,1*3 "vzpěry"; 0,15*4*2,8*4 "kleštiny"; (0,08+0,16)*2*2,4*4 "vaznice"; (0,15+2*0,18)*15,8*2 "pásky"; 0,12*4*1,5*11 "nové konstrukce krovu" "kleštiny"; (0,08+0,16)*2*4,5*18 "vaznice"; (2*0,16+0,12)*1,1*1 "vaznice"; (0,16+0,2)*2*1	m2	79,228	120,46	9 544	15	1 432	10 976	CS ÚRS 2016 01
217.	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem plochy do 320 cm2	kus	10,0	64,79	648	15	97	745	CS ÚRS 2016 01
218.	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2 "60/160"; 6,0*30+3,0*15	m	225,0	126,45	28 451	15	4 268	32 719	CS ÚRS 2016 01
219.	762332131	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 "u střešních oken 100/120"; 1,0*16	m	16,0	146,04	2 337	15	351	2 687	CS ÚRS 2016 01
220.	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 "doplnění kleštin 80/160"; 5,0*(6+12) "střecha nad schodištěm" "pozednice 140/120"; 2,35*2+3,0*2 "vaznice 120/160"; 2,35*1 "krokve 120/160"; 3,5*3+4,8*4+5,6*4 "krokve 120/140"; 2,8*3	m	163,55	186,02	30 424	15	4 564	34 988	CS ÚRS 2016 01
221.	762332134	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2 "vaznice 160/200"; 5,0*1	m	5,0	309,30	1 546	15	232	1 778	CS ÚRS 2016 01
222.	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m "u střešních oken 100/120"; (1,0*16)*0,1*0,12*1,08 "doplnění kleštin 80/160"; 5,0*(6+12)*0,08*0,16*1,08 "střecha nad schodištěm" "pozednice 140/120"; (2,35*2+3,0*2)*0,14*0,12*1,08 "vaznice 120/160"; (2,35*1)*0,12*0,16*1,08 "krokve 120/160"; (3,5*3+4,8*4+5,6*4)*0,12*0,16*1,08 "krokve 120/140"; (2,8*3)*0,12*0,14*1,08	m3	5,724	6 170,00	35 319	15	5 298	40 617	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		"vaznice 160/200"; (5,0*1)*0,16*0,2*1,08 "zesílení, vyrovnání krokvi"; (6,0*30+3,0*15)*0,06*0,18*1,08		0,173 2,624						
223.	762342812	Demontáž laťování střež z laťí osově vzdálenosti do 0,50 m 6,0*15,8+8,0*15,8-2,9*6,0	m2	203,8 203,8	17,80	3 628	15	544	4 173	CS ÚRS 2016 01
224.	762342214	Montáž laťování na střežách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm 6,0*15,95+8,0*15,95-2,9*6,0	m2	205,9 205,9	53,86	11 089	15	1 663	12 752	CS ÚRS 2016 01
225.	762342441	Montáž listů trójehelníkových nebo kontralatí na střežách sklonu do 60° 6,0*17+8,0*15	m	222,0 222,0	11,97	2 657	15	399	3 055	CS ÚRS 2016 01
226.	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m (205,9*3+222,0)*0,04*0,06)*1,08 'Přepočtené koeficientem množství; (2,177*1,1)-2,177	m3	2,394 2,177 0,218	6 280,00	15 036	15	2 255	17 291	Průměr tržní ceny
227.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny 5,723/1,08+2,395/1,08	m3	7,517 7,517	850,38	6 392	15	959	7 351	CS ÚRS 2016 01
228.	762331922	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m "stávající krov - výměna na 60%" "krokve 100/160" ; (6,0*30+3,0*15)*0,60 "sloupky 150/150"; (2,5*6)*0,60	m	144,0 - 135,0 9,0	135,66	19 536	15	2 930	22 466	CS ÚRS 2016 01
229.	762331932	Výřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m "stávající krov - výměna na 60%" "vaznice 150/180" ; (4,8*8)*0,60	m	23,04 - 23,04	180,17	4 151	15	623	4 774	CS ÚRS 2016 01
230.	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu "stávající krov - výměna na 60%" "krokve 100/160" ; (6,0*30+3,0*15)*0,60 "sloupky 150/150"; (2,5*6)*0,60	m	144,0 - 135,0 9,0	414,88	59 743	15	8 961	68 704	CS ÚRS 2016 01
231.	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu "stávající krov - výměna na 60%" "vaznice 150/180" ; (4,8*8)*0,60	m	23,04 - 23,04	546,82	12 599	15	1 890	14 488	CS ÚRS 2016 01
232.	762123110	Montáž tesařských stěn vázaných z hranolového řeziva průřezové plochy do 100 cm2 40,196*3	m	120,588 120,588	114,63	13 823	15	2 073	15 896	CS ÚRS 2016 01
233.	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m "stěny S5+S6" ; 120,588*0,1*0,12*1,08	m3	1,563 1,563	6 170,00	9 643	15	1 446	11 089	Průměr tržní ceny
234.	762131187	Montáž bednění stěn z hrubých prken na osovou vzdálenost do 500 mm "S5" - 2"vrstvy"; (4,45*2,55+3,5*2,4)*2 "S6" - 2"vrstvy"; (4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0)*2	m2	80,39 39,495 40,895	22,79	1 832	15	275	2 107	CS ÚRS 2016 01
235.	605111450	řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná "S5" - 2"vrstvy"; ((4,45*2,55+3,5*2,4)*2)*0,2*0,02*1,1 "S6" - 2"vrstvy"; ((4,45*2,55+2,0*2,55+2,0*2,0)*2)*0,2*0,02*1,1	m3	0,354 0,174 0,18	3 980,00	1 408	15	211	1 619	Průměr tržní ceny
236.	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn 1,563/1,08+0,354/1,1	m3	1,769 1,769	320,66	567	15	85	652	CS ÚRS 2016 01
237.	762822120	Montáž stropního trámu z hranolového řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami "roznášení trámy 120/160"; 3,8*3+2,3*1 "80/160"; 1,7*7 "120/240" ; 4,850*3	m	40,15 13,7 11,9 14,55	66,80	2 682	15	402	3 084	CS ÚRS 2016 01
238.	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	0,901	6 170,00	5 560	15	834	6 394	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		"roznášení trámy 120/160" ; (3,8*3+2,3*1)*0,12*0,16*1,08		0,284						
		"80/160" ; (1,7*7)*0,08*0,16*1,08		0,165						
		"120/240" ; (4,850*3)*0,12*0,24*1,08		0,453						
239.	762842131	Montáž podbíjení střeš šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek	m	13,865	288,78	4 004	15	601	4 604	CS ÚRS 2016 01
		2,35*2*2,95		13,865						
240.	611911550	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B	m2	9,151	206,00	1 885	15	283	2 168	Průměr tržní ceny
		13,865*0,6		8,319						
		*Přepočtené koeficientem množství; (8,319*1,1)-8,319		0,832						
241.	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	40,795	28,49	1 162	15	174	1 336	CS ÚRS 2016 01
		"viz v.č. 10"; 5,9*3,5+4,45*1,6+2,95*2,3+4,8*1,3		40,795						
242.	762811100	Montáž vrchního přesahovaného záklopu z hrubých prken	m2	40,795	99,70	4 067	15	610	4 677	CS ÚRS 2016 01
		"viz v.č. 10"; 5,9*3,5+4,45*1,6+2,95*2,3+4,8*1,3		40,795						
243.	605111450	řezivo stavební prkna ořezaná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná	m3	1,122	3 980,00	4 465	15	670	5 135	Průměr tržní ceny
		40,795*0,025*1,1		1,122						
244.	762895000	Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení	m3	1,994	98,95	197	15	30	227	CS ÚRS 2016 01
		0,902/1,08		0,835						
		9,151/1,1*0,019		0,158						
		1,101/1,1		1,001						
245.	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	9,025	860,29	7 764	15	1 165	8 929	CS ÚRS 2016 01
		5,723+1,563+0,354+0,284+1,101		9,025						
246.	762810036	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	54,07	350,65	18 960	15	2 844	21 804	CS ÚRS 2016 01
		"půdní prostory" ; 3,8*1,9+5,1*4,3+3,8*4,3+2,2*3,9		54,07						
247.	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 500 mm	m2	54,07	119,28	6 450	15	967	7 417	CS ÚRS 2016 01
		"půdní prostory" ; 3,8*1,9+5,1*4,3+3,8*4,3+2,2*3,9		54,07						
248.	762341012	Bednění střeš rovnych z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	35,718	257,88	9 211	15	1 382	10 593	CS ÚRS 2016 01
		"P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95		35,718						
249.	7621 R-pol.	M+D dřevěných schodů (bez povrchové úpravy) vyrovnání výškového rozdílu u zdvojené podlahy v - podkroví +7,750 a +7,400 - dl. 1650 mm	ks	1,0	9 900,00	9 900	15	1 485	11 385	Dle zkušenosti projektanta
250.	7622 R-pol.	M+D dřevěných schodů (bez povrchové úpravy) vyrovnání výškového rozdílu u zdvojené podlahy v - podkroví +7,750 a +7,400 dl. 1950 mm	ks	1,0	10 700,00	10 700	15	1 605	12 305	Dle zkušenosti projektanta
251.	7623 R-pol.	M+D dřevěných schodů (bez povrchové úpravy) vyrovnání výškového rozdílu u zdvojené podlahy v - podkroví +7,750 a +7,400 dl. 1100 mm	ks	2,0	6 600,00	13 200	15	1 980	15 180	Dle zkušenosti projektanta
252.	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	11,422	1 046,42	11 952	15	1 793	13 745	CS ÚRS 2016 01
		763: Konstrukce suché výstavby				109 700		16 455	126 155	
253.	763131415	SDK podhled desky 1xA 15 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	115,003	640,00	73 602	15	11 040	84 642	CS ÚRS 2016 01
		"P1"; 6,0*15,8+1,95*1,95+4,1*4,0		115,003						
254.	763131433	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	35,718	650,00	23 216	15	3 482	26 699	CS ÚRS 2016 01
		"P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95		35,718						
255.	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	150,721	15,00	2 261	15	339	2 600	CS ÚRS 2016 01
		115,003+35,718		150,721						
256.	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	150,721	20,00	3 014	15	452	3 467	CS ÚRS 2016 01
		115,003+35,718		150,721						
257.	283292100	zábrana parotěsná	m2	173,329	18,00	3 120	15	468	3 588	Průměr tržní ceny
		*Přepočtené koeficientem množství; 150,721*1,15		173,329						
258.	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	2,84	1 580,00	4 487	15	673	5 160	CS ÚRS 2016 01
		764: Konstrukce klempířské				138 916		20 837	159 754	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
259.	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti	m	32,4	34,86	1 130	15	169	1 299	CS ÚRS 2016 01
260.	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	41,5	124,27	5 157	15	774	5 931	CS ÚRS 2016 01
261.	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	28,0	35,90	1 005	15	151	1 156	CS ÚRS 2016 01
262.	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	28,05	67,31	1 888	15	283	2 171	CS ÚRS 2016 01
		1,25*5+1,45*3		10,6						
		0,5*2+0,6*8+0,9*(2+1)+1,2*6+1,75*1		17,45						
263.	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	31,6	88,37	2 792	15	419	3 211	CS ÚRS 2016 01
		15,8*2		31,6						
264.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	34,3	65,24	2 238	15	336	2 573	CS ÚRS 2016 01
		2,4+31,9		34,3						
265.	764004861	Demontáž svodu do suti	m	36,5	50,74	1 852	15	278	2 130	CS ÚRS 2016 01
		1,5+35,0		36,5						
266.	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	30,8	345,75	10 649	15	1 597	12 246	CS ÚRS 2016 01
267.	764218625	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	15,8	333,00	5 261	15	789	6 051	CS ÚRS 2016 01
268.	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	15,8	286,22	4 522	15	678	5 201	CS ÚRS 2016 01
269.	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,4	376,99	905	15	136	1 040	CS ÚRS 2016 01
270.	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	31,9	422,06	13 464	15	2 020	15 483	CS ÚRS 2016 01
271.	764511641	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 250/87 mm	kus	1,0	369,42	369	15	55	425	CS ÚRS 2016 01
272.	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	3,0	420,55	1 262	15	189	1 451	CS ÚRS 2016 01
273.	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	2,5	504,17	1 260	15	189	1 449	CS ÚRS 2016 01
		0,5+1,5+0,5		2,5						
274.	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	37,8	548,77	20 744	15	3 112	23 855	CS ÚRS 2016 01
		0,5*3+35,0+0,5*1+0,8*1		37,8						
275.	764315632	Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrchovou úpravou střech s krytinou skládanou D do 100 mm	kus	3,0	676,32	2 029	15	304	2 333	CS ÚRS 2016 01
276.	764212435	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 400 mm	m	32,4	251,02	8 133	15	1 220	9 353	CS ÚRS 2016 01
277.	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30°	m2	41,5	1 190,39	49 401	15	7 410	56 811	CS ÚRS 2016 01
278.	764311615	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	15,0	238,33	3 575	15	536	4 111	CS ÚRS 2016 01
279.	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,815	1 570,00	1 280	15	192	1 471	CS ÚRS 2016 01
765: Krytina skládaná						181 977		27 297	209 274	
280.	765121801	Demontáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m2	203,8	99,10	20 197	15	3 029	23 226	CS ÚRS 2016 01
		6,0*15,8+8,0*15,8-2,9*6,0		203,8						
281.	765121881	Demontáž hřebenu a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho do suti	m	15,8	49,55	783	15	117	900	CS ÚRS 2016 01
282.	765123011	Krytina betonová drážková povrch s transparentním nástřikem sklonu do 30° na sucho	m2	205,9	420,00	86 478	15	12 972	99 450	CS ÚRS 2016 01
		6,0*15,95+8,0*15,95-2,9*6,0		205,9						
283.	592442750	taška betonová větrací	kus	28,0	179,00	5 012	15	752	5 764	Průměr tržní ceny
284.	592442740	taška betonová protisněhová	kus	268,0	54,00	14 472	15	2 171	16 643	Průměr tržní ceny
285.	765123122	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou univerzální	m	32,4	120,45	3 903	15	585	4 488	CS ÚRS 2016 01
286.	765123311	Krytina betonová drážková hřeben z hřebenáčů s transparentním nástřikem s větracím pásem	m	15,95	1 118,30	17 837	15	2 676	20 512	CS ÚRS 2016 01
287.	765121401	Montáž krytiny betonové opracování střešních tašek v místě prostupu do 0,25 m2	kus	1,0	141,70	142	15	21	163	CS ÚRS 2016 01
		"světlovod" ; 1		1,0						

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
288.	765121403	Montáž krytiny betonové opracování střešních tašek v místě prostupu do 1 m2	kus	8,0	567,28	4 538	15	681	5 219	CS ÚRS 2016 01
		"pro okna" ; 8		8,0						
289.	765123531	Krytina betonová štítová hrana závětrnou lištou	m	28,0	375,00	10 500	15	1 575	12 075	CS ÚRS 2016 01
290.	765125202	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro betonovou krytinu	kus	6,0	163,20	979	15	147	1 126	CS ÚRS 2016 01
		"pro ventilátory"+ "pro odvětrání kanalizace"; 2+4		6,0						
291.	592443100	taška plastová odvětrací komplet	kus	6,0	1 130,00	6 780	15	1 017	7 797	Průměr tržní ceny
292.	765191001	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	35,718	55,89	1 996	15	299	2 296	CS ÚRS 2016 01
		"P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95		35,718						
293.	628211090	pás asfaltovaný	m2	41,075	38,80	1 594	15	239	1 833	Průměr tržní ceny
		"P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95		35,718						
		*Přepočtené koeficientem množství; (35,718*1,15)-35,718		5,358						
294.	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	10,875	622,29	6 767	15	1 015	7 783	CS ÚRS 2016 01
		766: Konstrukce truhlářské				515 176		77 276	592 453	
295.	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	21,2	706,84	14 985	15	2 248	17 233	CS ÚRS 2016 01
		1,25*2,0*5+1,45*2,0*3		21,2						
296.	61131 R-pol.	okno dřevěné EURO 125 x 200 mm - ozn. 1	kus	5,0	14 400,00	72 000	15	10 800	82 800	Průměr tržní ceny
297.	61132 R-pol.	okno dřevěné EURO 145 x 200 mm - ozn. 2	kus	3,0	15 510,00	46 530	15	6 980	53 510	Průměr tržní ceny
298.	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	14,505	641,35	9 303	15	1 395	10 698	CS ÚRS 2016 01
		0,9*1,2*1+1,2*1,5*6+1,75*1,5*1		14,505						
299.	611400230	okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 120 cm	kus	1,0	3 108,00	3 108	15	466	3 574	Průměr tržní ceny
300.	611400280	okno plastové dvoukřídlé otevíravé +otvíravé a vyklápěcí 120 x 150 cm	kus	6,0	3 965,00	23 790	15	3 569	27 359	Průměr tržní ceny
301.	611400300	okno plastové dvoukřídlé otevíravé +otvíravé a vyklápěcí 180 x 150 cm	kus	1,0	6 593,00	6 593	15	989	7 582	Průměr tržní ceny
302.	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdíva	kus	12,0	641,35	7 696	15	1 154	8 851	CS ÚRS 2016 01
		2+8+2		12,0						
303.	611400130	okno plastové jednokřídlé otevíravé a vyklápěcí pravé 60 x 60 cm	kus	8,0	2 275,00	18 200	15	2 730	20 930	Průměr tržní ceny
304.	611400140	okno plastové jednokřídlé otevíravé a vyklápěcí pravé 50 x 90 cm	kus	2,0	2 720,00	5 440	15	816	6 256	Průměr tržní ceny
305.	611400270	okno plastové dvoukřídlé otevíravé +otvíravé a vyklápěcí 90 x 110 cm	kus	2,0	2 965,00	5 930	15	890	6 820	Průměr tržní ceny
306.	61133 R-pol.	příplatek na okna (ovládání pákovým uzávěrem v max. výši 1100 mm nad podlahou - pro invalidní osoby) - - u pol. ozn. 1,15,16	kus	3,0	2 650,00	7 950	15	1 193	9 143	Dle zkušeností projektanta
307.	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2	kus	28,0	31,02	869	15	130	999	CS ÚRS 2016 01
		5+3+2+8+2+1+6+1		28,0						
308.	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	17,0	25,85	439	15	66	505	CS ÚRS 2016 01
		4+2+10+1		17,0						
309.	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	13,0	137,63	1 789	15	268	2 058	CS ÚRS 2016 01
		2+8+2+1		13,0						
310.	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m	kus	14,0	185,11	2 591	15	389	2 980	CS ÚRS 2016 01
		6+5+3		14,0						
311.	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,0	251,33	251	15	38	289	CS ÚRS 2016 01
312.	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	28,05	329,00	9 228	15	1 384	10 613	Průměr tržní ceny
		0,5*2+0,6*8+0,9*(2+1)+1,2*6+1,75*1		17,45						
		1,25*5+1,45*3		10,6						
313.	766671475	Střešní okna 78 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	1,0	10 175,88	10 176	15	1 526	11 702	CS ÚRS 2016 01
314.	766671477	Střešní okna 94 x 140 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované	kus	4,0	9 750,50	39 002	15	5 850	44 852	CS ÚRS 2016 01
315.	766671479	Střešní okna 942 x 1178 mm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované (vč. - parotěsné zábrany a zeteplovací sady) - ozn. 52	kus	3,0	12 985,00	38 955	15	5 843	44 798	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
316.	76611 R-pol..1	M+D ostění pro střešní okno 78 x 140	ks	1,0	1 449,23	1 449	15	217	1 667	Dle zkušenosti projektanta
317.	76612 R-pol..1	M+D ostění pro střešní okno 94 x 140	kus	4,0	1 541,46	6 166	15	925	7 091	Dle zkušenosti projektanta
318.	76613 R-pol..1	M+D ostění pro střešní okno 94 x 120	kus	3,0	1 409,71	4 229	15	634	4 863	Dle zkušenosti projektanta
319.	76614 R-pol.	M+D ovládací teleskopické tyče - pro okna ozn. 52	kus	3,0	650,00	1 950	15	293	2 243	Dle zkušenosti projektanta
320.	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,0	320,00	4 480	15	672	5 152	CS ÚRS 2016 01
321.	611601260	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 60x197 cm	kus	12,0	1 272,00	15 264	15	2 290	17 554	Průměr tržní ceny
322.	611607060	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové bílé 80x197 cm	kus	2,0	1 272,00	2 544	15	382	2 926	Průměr tržní ceny
323.	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,0	320,00	2 560	15	384	2 944	CS ÚRS 2016 01
324.	611602160	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	7,0	1 272,00	8 904	15	1 336	10 240	Průměr tržní ceny
325.	611607360	dveře vnitřní hladké ze2/3 zasklené 1křídlové bílé 90x197 cm	kus	1,0	1 897,00	1 897	15	285	2 182	Průměr tržní ceny
326.	76662 R-pol.	Příplatek na vnitřní dveře na úpravu pro vozíčkáře - u dveří ozn. 38, 39, 40	kus	5,0	1 030,00	5 150	15	773	5 923	Dle zkušenosti projektanta
		3+1+1		5,0						
327.	766660022	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	6,0	720,00	4 320	15	648	4 968	CS ÚRS 2016 01
328.	611653330	dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 90x197 cm	kus	6,0	3 952,00	23 712	15	3 557	27 269	Průměr tržní ceny
329.	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	28,0	50,00	1 400	15	210	1 610	CS ÚRS 2016 01
330.	549146240	klika včetně štítu a montážního materiálu Monte HR BB 72 F4	kus	28,0	213,00	5 964	15	895	6 859	Průměr tržní ceny
331.	76661 R-pol.	Příplatek na vložku FAB - u dveří ozn. 33, 34, 41, 42	kus	12,0	96,00	1 152	15	173	1 325	CS ÚRS 2016 01
		4+2+4+2		12,0						
332.	7665 R-pol.	M+D vstupní dveře dřevěné 1100/2250+600 komplet vč. kování klika/klika, nátěru a zámku FAB (s - úpravou pro vozíčkáře) vč. zárubně, prahu - ozn. 22	ks	1,0	35 500,00	35 500	15	5 325	40 825	Dle zkušenosti projektanta
333.	7666 R-pol.	M+D vstupní dveře dřevěné 900x1970 komplet vč. kování klika/klika, nátěru, zámku FAB (s úpravou pro - vozíčkáře) - ozn. 23	ks	1,0	5 500,00	5 500	15	825	6 325	Dle zkušenosti projektanta
334.	7667 R-pol.	M+D dveře dřevěné vnitřní 800x1600 komplet vč. kování klika/klika, nátěru, dřevěné zárubně a zámku - FAB - ozn. 43	ks	1,0	5 269,00	5 269	15	790	6 059	Dle zkušenosti projektanta
335.	7668 R-pol.	Celková oprava a nátěr - vstupní dřevěné dveře vč. zárubně, kování 1350x2250+600 mm - ozn. 21	ks	1,0	3 984,71	3 985	15	598	4 582	Dle zkušenosti projektanta
336.	76611 R-pol.	D+M kuchyňská linka dl. 1200 - ozn. a	ks	1,0	9 600,00	9 600	15	1 440	11 040	Dle zkušenosti projektanta
337.	76612 R-pol.	D+M kuchyňská linka dl. 1500 - ozn. b	ks	1,0	12 000,00	12 000	15	1 800	13 800	Dle zkušenosti projektanta
338.	76613 R-pol.	D+M kuchyňská linka dl. 2400 invalidní provedení - ozn. c	ks	1,0	15 600,00	15 600	15	2 340	17 940	Dle zkušenosti projektanta
339.	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	23,0	100,00	2 300	15	345	2 645	CS ÚRS 2016 01
340.	611871160	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm	kus	12,0	304,00	3 648	15	547	4 195	Průměr tržní ceny
341.	611871560	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm	kus	2,0	304,00	608	15	91	699	Průměr tržní ceny
342.	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	9,0	304,00	2 736	15	410	3 146	Průměr tržní ceny
343.	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	2,644	931,65	2 463	15	369	2 833	CS ÚRS 2016 01
		767: Konstrukce zámečnické				76 010		11 402	87 412	
344.	76711 R-pol.	M+D ocelodřevěné schodišťové madlo dl. 2600 mm komplet vč. nátěru - ozn. 81	ks	1,0	1 950,00	1 950	15	293	2 243	Dle zkušenosti projektanta
345.	76712 R-pol.	M+D ocelodřevěné schodišťové madlo dl. 4000 mm komplet vč. nátěru - ozn. 82	ks	2,0	2 932,00	5 864	15	880	6 744	Dle zkušenosti projektanta
346.	76713 R-pol.	M+D ocelová bezpečnostní mříž 1250x2000 mm komplet vč. nátěru - ozn. 83	ks	2,0	9 250,00	18 500	15	2 775	21 275	Dle zkušenosti projektanta
347.	76714 R-pol.	M+D ocelová bezpečnostní mříž 1450x2000 mm komplet vč. nátěru - ozn. 84	ks	1,0	10 730,00	10 730	15	1 610	12 340	Dle zkušenosti projektanta
348.	76715 R-pol.	M+D ocelodřevěné zábradlí u rampy ve dvorná části - úprava pro vozíčkáře komplet vč. nátěru - ozn. - 85	ks	2,0	14 000,00	28 000	15	4 200	32 200	Dle zkušenosti projektanta
349.	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	1,0	1 575,69	1 576	15	236	1 812	CS ÚRS 2016 01
350.	553811000	světlovod tubusový základní sada bez světlovodného tubusu průměr 250 mm	kus	1,0	7 160,00	7 160	15	1 074	8 234	Průměr tržní ceny
351.	767330121	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 250 mm	m	1,0	205,02	205	15	31	236	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
352.	553811100	světlovodný tubus průměr 250 mm	m	1,0	1 160,00	1 160	15	174	1 334	Průměr tržní ceny
353.	553811150	příruba hliníková pro šikmé střechy průměr 250 mm	kus	1,0	856,00	856	15	128	984	Průměr tržní ceny
354.	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,008	1 189,04	10	15	1	11	CS ÚRS 2016 01
771: Podlahy z dlaždic						52 652		7 898	60 550	
355.	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných (3,25+1,2)*2*2-0,9*8	m	10,6	34,90	370	15	55	425	CS ÚRS 2016 01
356.	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	34,65	84,57	2 930	15	440	3 370	CS ÚRS 2016 01
		"102" ; (6,65+1,2)*2-0,9*3-0,8-0,6*4		9,8						
		"111" ; (3,05+2,95)*2-1,1-0,9*2		9,1						
		"113" ; (3,6+1,2)*2-0,9*4		6,0						
		"118" ; (0,95+0,95)*2-0,6		3,2						
		"301část" ; 2,65*2+0,65+0,2+0,2*2		6,55						
357.	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	75,275	310,00	23 335	15	3 500	26 836	CS ÚRS 2016 01
		"102+103+104+105" ; 7,8+1,2+1,2+5,4		15,6						
		"106+111+113+114" ; 3,6+9,0+3,9+9,6		26,1						
		"115+116+117+118" ; 1,0+1,0+1,0+0,9		3,9						
		"301část+305+306" ; 8,875+2,6+4,5		15,975						
		"chodba 206" ; 13,7		13,7						
358.	597611180	dlaždice keramické tř. otěru IV-V. 34,65*0,1+75,275	m2	86,614	250,00	21 654	15	3 248	24 902	Průměr tržní ceny
		*Přepočtené koeficientem množství; (78,74*1,1)-78,74		7,874						
359.	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2 "103+104+106+113+115+116+117+118" ; 1,2*2+3,6+3,9+1,0*3+0,9	m2	20,9	11,97	250	15	38	288	CS ÚRS 2016 01
		"305+306" ; 2,6+4,5		7,1						
360.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	75,275	43,68	3 288	15	493	3 781	CS ÚRS 2016 01
361.	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,645	501,59	825	15	124	949	CS ÚRS 2016 01
776: Podlahy povlakové						79 225		11 884	91 108	
362.	776201814	Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou 3,25*4,3+3,25*5,0+3,05*4,9+3,25*4,9+3,05*4,9+3,05*4,3	m2	89,155	23,69	2 112	15	317	2 429	CS ÚRS 2016 01
363.	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem "107+108+109+110+112" ; 7,6+16,4+15,0+15,9+20,5 "301+302+303+304" ; 2,925+59,5+5,7+4,4	m2	147,925	133,86	19 801	15	2 970	22 771	CS ÚRS 2016 01
364.	776321111	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm 1,95+1,65	m	3,6	102,60	369	15	55	425	CS ÚRS 2016 01
365.	776321211	Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm 1,95*2+1,65*2	m	7,2	138,68	998	15	150	1 148	CS ÚRS 2016 01
366.	284122450	podlahovina tl. 2 mm (147,925+3,6*0,3+7,2*0,175)*1,1	m2	165,292	245,00	40 496	15	6 074	46 571	Průměr tržní ceny
367.	776421111	Montáž obvodových lišt lepením "107"; (2,55+3,0)*2-0,8 "108"; (3,25+5,05)*2-0,9 "109"; (3,05+4,9)*2-0,9 "110"; (3,25+4,9)*2-0,9*3 "112"; (3,05+6,75+0,35+0,45)*2-0,9*2 "301část" ; 1,5*2+1,95-0,9 "302"; (11,25+5,05)*2-0,9*3 "303" ; (3,55+3,6)*2-0,8 "304" ; 2,35*2+1,3-0,6*2-0,8	m	125,45	80,00	10 036	15	1 505	11 541	CS ÚRS 2016 01
368.	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m *Přepočtené koeficientem množství; 125,45*1,05	m	131,723	20,40	2 687	15	403	3 090	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
369.	776421211	Montáž schodišťových samolepících lišt 1,95*2+1,65*2	m	7,2 7,2	111,81	805	15	121	926	CS ÚRS 2016 01
370.	283421670	hrana schodová z PVC TK 40/25/2 mm č.13 385 *Přepočtené koeficientem množství; 7,2*1,05	m	7,56 7,56	85,20	644	15	97	741	Průměr tržní ceny
371.	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt 0,9*5	m	4,5 4,5	125,08	563	15	84	647	CS ÚRS 2016 01
372.	283186750	lišta AL *Přepočtené koeficientem množství; 4,14*1,15	m	4,761 4,761	104,00	495	15	74	569	Průměr tržní ceny
373.	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,517	420,00	217	15	33	250	CS ÚRS 2016 01
781: Dokončovací práce - obklady						99 156		14 873	114 029	
374.	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem "103"; (1,1+1,3)*2-0,6)*2,0 "104" ; (1,1+1,3)*2-0,6)*2,0 "105" ; (0,9+1,1*2+1,2+2,3+1,6+0,9*2+2,0+0,45+1,0-0,6)*2,0 "106" ; (0,75+3,0+0,15*2+0,9*3+0,65+1,1+1,2+1,1-0,6)*2 "107" ; (0,7+3,0)*1,5 "112"; (0,7+2,5)*1,5 "114"; ((3,25+2,95)*2-0,9)*2,0 "115" ; (1,15+0,9)*2-0,6)*2,0 "116" ; (1,15+1,05)*2-0,6)*2,0 "117" ; (1,15+1,05)*2-0,6)*2,0 "303" ; (0,7+2,4)*1,5 "305" ; (1,15*4+1,45*2+0,8*2-0,6*3)*2,0 "306"; ((2,1+2,1)*2-0,6)*2,0+(1,3+0,8)*2-0,6)*2,0	m2	160,5	310,00	49 755	15	7 463	57 218	CS ÚRS 2016 01
375.	597610450	obkládačky keramické *Přepočtené koeficientem množství; 160,5*1,1	m2	176,55 176,55	180,00	31 779	15	4 767	36 546	Průměr tržní ceny
376.	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 2,0*10	m	20,0 20,0	142,46	2 849	15	427	3 277	CS ÚRS 2016 01
377.	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem "103"; (1,0+1,3)*2-0,6 "104" ; (1,0+1,3)*2-0,6 "105" ; 0,9+1,1*2+1,2+2,3+1,6+0,9*2+2,0+0,45+1,0-0,6 "106" ; 0,75+3,0+0,15*2+0,9*3+0,65+1,1+1,2+1,1-0,6 "107" ; 0,7+3,0+1,5*2 "112" ; 0,7+2,5+1,5*2 "114" ; (3,25+2,95)*2-0,9 "115" ; (1,15+0,9)*2-0,6 "116" ; (1,15+1,05)*2-0,6 "117" ; (1,15+1,05)*2-0,6 "303" ; 0,7+2,4+1,5*2 "305" ; 1,15*4+1,45*2+0,8*2-0,6*3 "306" ; (2,1+2,1)*2-0,6+(1,3+0,8)*2-0,6	m	91,35	102,51	9 364	15	1 405	10 768	CS ÚRS 2016 01
378.	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	160,5	25,00	4 013	15	602	4 614	CS ÚRS 2016 01
379.	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,784	501,59	1 396	15	209	1 606	CS ÚRS 2016 01
783: Dokončovací práce - nátěry						51 567		7 735	59 302	
380.	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek "z ulice" ; 15,8*(7,75-3,5+0,8)+2,0*5 -(1,25*2,0*2+1,45*2,0+1,1*2,85+2,35*2,85) ((1,25+2,0*2)*2+(1,45+2,0*2)+(1,1+2,85*2)+(2,35+2,85*2))*0,15 "z ulice - cihelné zdivo" ; 15,8*3,5 -(1,45*2,0*2+1,25*2,0*3) ((1,45+2,0*2)*2+(1,25+2,0*2)*3)*0,15	m2	159,478	28,00	4 465	15	670	5 135	CS ÚRS 2016 01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		=			122,675					
		"příplatek na velkou členitost"; 122,675*0,3			36,803					
381.	783827465	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 4	m2	159,478	165,00	26 314	15	3 947	30 261	CS ÚRS 2016 01
382.	78322 R-pol.	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní "zárubně" ; ((0,6+2,0*2)*12+(0,8+2,0*2)*2+(0,9+2,0*2)*15)*0,25	m2	34,575	164,00	5 670	15	851	6 521	Dle zkušenosti projektanta
					34,575					
383.	78377 R-pol.	Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní "podbití římsy" ; (2,35*2*2,95)*0,6	m2	8,319	125,00	1 040	15	156	1 196	Dle zkušenosti projektanta
					8,319					
384.	78378 R-pol.	Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni - pož. odolnost 30 min. "stávající konstrukce krovu" "sloupky" ; 0,15*4*2,1*3 "vzpěry" ; 0,15*4*2,8*4 "kleštiny" ; (0,08+0,16)*2*2,4*4 "vaznice"; (0,15+2*0,18)*15,8*2 "pásy" ; 0,12*4*1,5*11 "nové konstrukce krovu" "kleštiny"; (0,08+0,16)*2*4,5*18 "vaznice" ; (2*0,16+0,12)*1,1*1 "vaznice" ; (0,16+0,2)*2*1	m2	79,228	177,68	14 077	15	2 112	16 189	Dle zkušenosti projektanta
					-					
					3,78					
					6,72					
					4,608					
					16,116					
					7,92					
					-					
					38,88					
					0,484					
					0,72					
		784: Dokončovací práce - malby a tapety				37 556		5 633	43 189	
385.	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m "přízemí" "101-118" ;21,7+7,8+1,2+1,2+5,4+3,6+7,6+16,4+15,0+15,9+9,0+20,5+3,9+9,6+1,0+1,0+1,0+0,9 "101" ; (1,4+15,4)*2*3,4 "102" ; (6,45+1,2)*2*3,4 "103" ; (0,9+1,3)*2*(3,4-2,0) "104" ; (0,9+1,3)*2*(3,4-2,0) "105" ; (0,9+1,1*2+1,2+2,3+1,6+0,9*2+2,0+0,45+1,0)*(3,4-2,0) "106"; (0,75+3,0+0,15*2+0,9*3+0,65+1,1+1,2+1,1)* (3,4-2,0) "107" ; (2,55+3,0)*2*3,4 "108" ; (3,25+5,05)*2*3,4 "109" ; (3,05+4,9)*2*3,4 "110" ; (3,25+4,9)*2*3,4 "111" ; (2,9+2,95)*2*3,4 "112" ; (2,9+6,75+0,35+0,45)*2*3,4 "113" ; (3,25+1,2)*2*3,4 "114"; (3,25+2,95)*2*(3,4-2,0) "115" ; (1,05+0,95)*2*(3,4-2,0) "116" ; (1,05+0,95)*2*(3,4-2,0) "117" ; (1,05+0,95)*2*(3,4-2,0) "118" ; (0,95+0,95)*2*3,4 "119" ; (1,2*4,55+(1,2+4,55)*2*3,4)*2 "podkrovní" "301-306" ; 11,8+59,5+5,7+4,4+2,6+4,5 "301" ; (1,95+7,15)*2*2,3 "302" ; (11,25+5,4)*2*3,15 "303" ; (3,55+1,6)*2*2,3 "304" ; (3,65*2+1,3)*2,45 "305" ; (1,15*4+1,45*2+0,8*2)*(2,45-2,0) "306" ; (1,3+0,8+2,1+2,1)*2*(2,45-2,0) "na SDK"; -150,721	m2	975,249	33,10	32 281	15	4 842	37 123	CS ÚRS 2016 01
					-					
					142,7					
					114,24					
					52,02					
					6,16					
					6,16					
					18,83					
					15,12					
					37,74					
					56,44					
					54,06					
					55,42					
					39,78					
					71,06					
					30,26					
					17,36					
					5,6					
					5,6					
					5,6					
					12,92					
					89,12					
					-					
					88,5					
					41,86					
					104,895					
					23,69					
					21,07					
					4,095					
					5,67					
					- 150,721					
386.	78433 R-pol.	Malby SDK "P1" ; 6,0*15,8+1,95*1,95+4,1*4,0	m2	150,72	35,00	5 275	15	791	6 066	Dle zkušenosti projektanta
					115,003					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
		"P2" ; 7,7*1,95+2,75*1,95+5,2*2,95		35,718						
M21: Elektroinstalace						4 500		675	5 175	
387.	1202 R-pol.	M+D sporák kuchyňský elektrický š. 500 mm	ks	1,0	4 500,00	4 500	15	675	5 175	Dle zkušenosti projektanta
VRN3: Zařízení staveniště						70 000		10 500	80 500	
388.	032603000	Ostatní náklady	Kč	1,0	50 000,00	50 000	15	7 500	57 500	CS ÚRS 2016 01
389.	035103001	Pronájem ploch - zábor	Kč	1,0	20 000,00	20 000	15	3 000	23 000	CS ÚRS 2016 01
SO_02: ZTI - Vnitřní kanalizace- montáž						13 910		2 087	15 997	
721 17: Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém						6 020		903	6 923	
390.	ZTI-m001	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnicím - kroužkem HT 40x1,8 mm	m	8,0	227,00	1 816	15	272	2 088	Dle zkušenosti projektanta
391.	ZTI-m002	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnicím - kroužkem HT 50x1,8 mm	m	10,0	251,00	2 510	15	377	2 887	Dle zkušenosti projektanta
392.	ZTI-m003	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnicím - kroužkem HT 75x1,9 mm	m	2,0	275,00	550	15	83	633	Dle zkušenosti projektanta
393.	ZTI-m004	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnicím - kroužkem HT 110x2,7 mm	m	4,0	286,00	1 144	15	172	1 316	Dle zkušenosti projektanta
721 19: Zřízení přípojek na potrubí						1 410		212	1 622	
394.	ZTI-m009	Zřízení přípojek na potrubí - vyvedení odpadních výpustek 40x1,8 mm	ks	9,0	50,00	450	15	68	518	Dle zkušenosti projektanta
395.	ZTI-m010	Zřízení přípojek na potrubí - vyvedení odpadních výpustek 50x1,8 mm	ks	6,0	60,00	360	15	54	414	Dle zkušenosti projektanta
396.	ZTI-m011	Zřízení přípojek na potrubí - vyvedení odpadních výpustek 110x2,7 mm	ks	8,0	75,00	600	15	90	690	Dle zkušenosti projektanta
721 29: Ostatní						384		58	442	
397.	ZTI-m012	zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	24,0	16,00	384	15	58	442	Dle zkušenosti projektanta
721 30: Ostatní vícenáklady						5 656		848	6 505	
398.	ZTI-m014	Bourání podlah z dlaždic keramických	m2	0,5	65,06	33	15	5	37	Dle zkušenosti projektanta
399.	ZTI-m016	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot (podlaží)	t	0,72	25,00	18	15	3	21	Dle zkušenosti projektanta
400.	ZTI-m017	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot (ZKD podlaží)	t	1,44	10,00	14	15	2	17	Dle zkušenosti projektanta
401.	ZTI-m018	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,72	154,38	111	15	17	128	Dle zkušenosti projektanta
402.	ZTI-m019	Odvoz sutí a vybour.hmt na skl. ZKD 1 km přes 1 km	t	13,68	6,84	94	15	14	108	Dle zkušenosti projektanta
403.	ZTI-m020	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybour.hmot do 10 m	t	0,72	464,23	334	15	50	384	Dle zkušenosti projektanta
404.	ZTI-m021	Nakládání sutí a vybour.hmot	t	0,72	76,83	55	15	8	64	Dle zkušenosti projektanta
405.	ZTI-m022	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním	t	0,72	3,00	2	15	0	2	Dle zkušenosti projektanta
406.	ZTI-m023	poplatek za uložení sutí na skládku	t	0,72	150,00	108	15	16	124	Dle zkušenosti projektanta
407.	ZTI-m013	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beton tl.přes 100 mm (příprava pro trasu ležaté kanalizace)	m3	0,1	870,00	87	15	13	100	Dle zkušenosti projektanta
408.	ZTI-d0012	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	24,0	65,00	1 560	15	234	1 794	Dle zkušenosti projektanta
409.	ZTI-d0013	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	24,0	35,00	840	15	126	966	Dle zkušenosti projektanta
410.	ZTI-d0014	drobné stavební přípomoce (odhad ze základu 721 cca)	%	15,0	60,00	900	15	135	1 035	Dle zkušenosti projektanta
411.	ZTI-d0015	nutné demontážní práce (odhad)	ks	1,0	1 500,00	1 500	15	225	1 725	Dle zkušenosti projektanta
721 18: Ochrana potrubí						440		66	506	
412.	ZTI-m005	Ochrana potrubí DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	8,0	15,00	120	15	18	138	Dle zkušenosti projektanta
413.	ZTI-m006	Ochrana potrubí DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	10,0	20,00	200	15	30	230	Dle zkušenosti projektanta
414.	ZTI-m007	Ochrana potrubí DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	2,0	20,00	40	15	6	46	Dle zkušenosti projektanta
415.	ZTI-m008	Ochrana potrubí DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	4,0	20,00	80	15	12	92	Dle zkušenosti projektanta

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
SO_03: ZTI - Vnitřní vodovod - montáž						47 323		7 098	54 421	
722 17: Plastové polypropylenové potrubí						18 177		2 727	20 904	
416.	ZTI-m024	Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 PPR 20	m	36,0	192,00	6 912	15	1 037	7 949	Dle zkušenosti projektanta
417.	ZTI-m025	Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16PPR 25	m	31,0	223,00	6 913	15	1 037	7 950	Dle zkušenosti projektanta
418.	ZTI-m026	Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16PPR 32	m	17,0	256,00	4 352	15	653	5 005	Dle zkušenosti projektanta
722 17a: Pevné body plast.potr., upevnění potrubí						6 205		931	7 136	
419.	ZTI-m027	Pevné body plast.potr., upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)	m	36,0	70,00	2 520	15	378	2 898	Dle zkušenosti projektanta
420.	ZTI-m028	Pevné body plast.potr., upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	31,0	75,00	2 325	15	349	2 674	Dle zkušenosti projektanta
421.	ZTI-m029	Pevné body plast.potr., upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	17,0	80,00	1 360	15	204	1 564	Dle zkušenosti projektanta
722 18: Ochrana potrubí						1 680		252	1 932	
422.	ZTI-m030	Termoizolační pásy bez samolepícího uzávěru montáž do DN 25	m	84,0	20,00	1 680	15	252	1 932	Dle zkušenosti projektanta
722 19: Přípojky ke strojům a zařízením						2 050		308	2 358	
423.	ZTI-m031	Přípojky ke strojům a zařízením - vyvedení a upevnění výustek DN 15	ks	41,0	50,00	2 050	15	308	2 358	Dle zkušenosti projektanta
722 22: Armatury závitové (s jedním závitem)						1 845		277	2 122	
424.	ZTI-m032	nástěnka G1/2"	ks	41,0	45,00	1 845	15	277	2 122	Dle zkušenosti projektanta
722 29: Ostatní						1 512		227	1 739	
425.	ZTI-m033	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	84,0	10,00	840	15	126	966	Dle zkušenosti projektanta
426.	ZTI-m034	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	84,0	8,00	672	15	101	773	Dle zkušenosti projektanta
722 30: Ostatní specifikace						15 854		2 378	18 232	
427.	ZTI-m035	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot (podlaží)	t	2,52	25,00	63	15	9	72	Dle zkušenosti projektanta
428.	ZTI-m036	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot (ZKD podlaží)	t	5,04	10,00	50	15	8	58	Dle zkušenosti projektanta
429.	ZTI-m037	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,52	154,38	389	15	58	447	Dle zkušenosti projektanta
430.	ZTI-m038	Odvoz sutí a vybour.hmt na skl. ZKD 1 km přes 1 km	t	47,88	6,84	327	15	49	377	Dle zkušenosti projektanta
431.	ZTI-m039	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybour.hmot do 10 m	t	2,52	464,23	1 170	15	175	1 345	Dle zkušenosti projektanta
432.	ZTI-m040	Nakládání sutí a vybour.hmot	t	2,52	76,83	194	15	29	223	Dle zkušenosti projektanta
433.	ZTI-m041	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním	t	2,52	3,00	8	15	1	9	Dle zkušenosti projektanta
434.	ZTI-m042	poplatek za uložení sutí na skládku	t	2,52	150,00	378	15	57	435	Dle zkušenosti projektanta
435.	ZTI-d0034	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	84,0	65,00	5 460	15	819	6 279	Dle zkušenosti projektanta
436.	ZTI-d0035	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	84,0	35,00	2 940	15	441	3 381	Dle zkušenosti projektanta
437.	ZTI-d0036	drobné stavební přípomocce (odhad ze základu 722 cca)	%	15,0	225,00	3 375	15	506	3 881	Dle zkušenosti projektanta
438.	ZTI-d0037	nutné demontážní práce (odhad)	ks	1,0	1 500,00	1 500	15	225	1 725	Dle zkušenosti projektanta
SO_04: ZTI - Zařizovací předměty - montáž						11 716		1 757	13 473	
725 11: Klozety						2 700		405	3 105	
439.	ZTI-m043	mont.klozetů díturvit. komplet ostatních typů - komplet	ks	6,0	450,00	2 700	15	405	3 105	Dle zkušenosti projektanta
725 21: Umyvadla						960		144	1 104	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
440.	ZTI-m044	montáž umyvadel ostatních typů - komplet	ks	8,0	120,00	960	15	144	1 104	Dle zkušenosti projektanta
725 24: Sprchy						1 650		248	1 898	
441.	ZTI-m045	montáž sprch ostatních typů - komplet	ks	3,0	550,00	1 650	15	248	1 898	Dle zkušenosti projektanta
725 31: Dřezy						1 236		185	1 421	
442.	ZTI-m046	příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě - komplet	ks	3,0	412,00	1 236	15	185	1 421	Dle zkušenosti projektanta
725 33: Výlevky						640		96	736	
443.	ZTI-m047	výlevka diturvitová - montáž - kompet	ks	2,0	320,00	640	15	96	736	Dle zkušenosti projektanta
725 81: Nástěnné ventily						1 580		237	1 817	
444.	ZTI-m048	montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů - komplet	ks	1,0	80,00	80	15	12	92	Dle zkušenosti projektanta
445.	ZTI-m049	montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) - komplet	ks	8,0	50,00	400	15	60	460	Dle zkušenosti projektanta
446.	ZTI-m050	montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) - komplet	ks	22,0	50,00	1 100	15	165	1 265	Dle zkušenosti projektanta
725 82: Baterie umyvadlové a dřezové						1 560		234	1 794	
447.	ZTI-m051	montáž bat.stojánkových ost.typů - komplet	ks	11,0	120,00	1 320	15	198	1 518	Dle zkušenosti projektanta
448.	ZTI-m052	montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů - komplet	ks	2,0	120,00	240	15	36	276	Dle zkušenosti projektanta
725 84: Baterie sprchové						555		83	638	
449.	ZTI-m053	mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 s nastavitelnou výškou sprchy - komplet	ks	3,0	185,00	555	15	83	638	Dle zkušenosti projektanta
725 86: Ostatní zápachové uzávěrky						625		94	719	
450.	ZTI-m054	mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	8,0	50,00	400	15	60	460	Dle zkušenosti projektanta
451.	ZTI-m055	mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50	ks	3,0	75,00	225	15	34	259	Dle zkušenosti projektanta
725 98: Dvířka						210		32	242	
452.	ZTI-m056	dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm	ks	6,0	35,00	210	15	32	242	Dle zkušenosti projektanta
SO_05: ZTI - Vnitřní kanalizace- dodávka						4 700		705	5 405	
721 17: Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém						2 246		337	2 583	
453.	ZTI-d0001	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím - kroužkem HT 40x1,8 mm	m	8,0	63,00	504	15	76	580	Průměr tržní ceny
454.	ZTI-d0002	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím - kroužkem HT 50x1,8 mm	m	10,0	67,00	670	15	101	771	Průměr tržní ceny
455.	ZTI-d0003	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím - kroužkem HT 75x1,9 mm	m	2,0	114,00	228	15	34	262	Průměr tržní ceny
456.	ZTI-d0004	Plastové PP potrubí pro horkou odpadní vodu typ HT-systém, těsněné v hrdle manžetovým těsnícím - kroužkem HT 110x2,7 mm	m	4,0	192,00	768	15	115	883	Průměr tržní ceny
457.	ZTI-d0005	Ostatní plastové tvarovky - redukce HTR 40/50	ks	1,0	26,00	26	15	4	30	Průměr tržní ceny
458.	ZTI-d0006	Ostatní plastové tvarovky - redukce HTR 50/110	ks	1,0	50,00	50	15	8	58	Průměr tržní ceny
722 18: Ochrana potrubí						1 790		269	2 059	
459.	ZTI-d0007	Ochrana potrubí DN 40 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	8,0	50,00	400	15	60	460	Průměr tržní ceny
460.	ZTI-d0008	Ochrana potrubí DN 50 a DN 65 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	10,0	75,00	750	15	113	863	Průměr tržní ceny
461.	ZTI-d0009	Ochrana potrubí DN 80 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	2,0	80,00	160	15	24	184	Průměr tržní ceny
462.	ZTI-d0010	Ochrana potrubí DN 100 (jednou vrstvou plstěnými pásy)	m	4,0	120,00	480	15	72	552	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
998 72: Přesun hmot						664		100	764	
463.	ZTI-d0016	kanalizace vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,033	20 000,00	664	15	100	764	Dle zkušenosti projektanta
SO_06: ZTI - Vnitřní vodovod - dodávka						13 859		2 079	15 938	
722 17: Plastové polypropylenové potrubí						5 103		765	5 868	
464.	ZTI-d0017	Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16 PPR 20	m	36,0	45,00	1 620	15	243	1 863	Průměr tržní ceny
465.	ZTI-d0018	Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16PPR 25	m	31,0	63,00	1 953	15	293	2 246	Průměr tržní ceny
466.	ZTI-d0019	Plastové polypropylenové potrubí typové řady PP-R3 (provedení Standard) PN16PPR 32	m	17,0	90,00	1 530	15	230	1 760	Průměr tržní ceny
722 17a: Pevné body plast.potr., upevnění potrubí						3 735		560	4 295	
467.	ZTI-d0020	Pevné body plast.potr., upevnění plast. potrubí PPR 20 (tepl.média 60°C)	m	36,0	30,00	1 080	15	162	1 242	Průměr tržní ceny
468.	ZTI-d0021	Pevné body plast.potr., upevnění plast. potrubí PPR 25 (tepl.média 60°C)	m	31,0	50,00	1 550	15	233	1 783	Průměr tržní ceny
469.	ZTI-d0022	Pevné body plast.potr., upevnění plast. potrubí PPR 32 (tepl.média 60°C)	m	17,0	65,00	1 105	15	166	1 271	Průměr tržní ceny
722 18: Ochrana potrubí						1 040		156	1 196	
470.	ZTI-d0024	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 22/6 mm	m	22,0	8,00	176	15	26	202	Průměr tržní ceny
471.	ZTI-d0025	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 28/6 mm	m	11,0	10,00	110	15	17	127	Průměr tržní ceny
472.	ZTI-d0026	Termoizolační pásy tl. stěny 6 mm hadice 35/6 mm	m	8,0	12,00	96	15	14	110	Průměr tržní ceny
473.	ZTI-d0028	Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 22/13 mm	m	14,0	14,00	196	15	29	225	Průměr tržní ceny
474.	ZTI-d0029	Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 28/13 mm	m	20,0	15,00	300	15	45	345	Průměr tržní ceny
475.	ZTI-d0030	Termoizolační pásy tl.stěny 13 mm hadice 35/13 mm	m	9,0	18,00	162	15	24	186	Průměr tržní ceny
722 22: Armatury závitové (s jedním závitem)						3 280		492	3 772	
476.	ZTI-d0031	nástěnka G1/2"	ks	41,0	80,00	3 280	15	492	3 772	Průměr tržní ceny
722 29: Ostatní						588		88	676	
477.	ZTI-d0032	tlaková zkouška potr. závitového do DN 50	m	84,0	5,00	420	15	63	483	Průměr tržní ceny
478.	ZTI-d0033	proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	84,0	2,00	168	15	25	193	Průměr tržní ceny
998 72: Přesun hmot						113		17	130	
479.	ZTI-d0038	vodovod vnitřní v objektech výšky do 12 m	t	0,113	1 000,00	113	15	17	130	Dle zkušenosti projektanta
SO_07: ZTI - Zařizovací předměty - dodávka						167 985		25 198	193 183	
725 10: Zařizovací předměty						155 090		23 264	178 354	
480.	ZTI-d0039	A1 - sestava pro umyvadlo se stojánkovou baterií	ks	4,0	10 530,00	42 120	15	6 318	48 438	Průměr tržní ceny
481.	ZTI-d0040	A2 - sestava pro umývatko se stojánkovou baterií	ks	3,0	2 630,00	7 890	15	1 184	9 074	Průměr tržní ceny
482.	ZTI-d0041	A3 - sestava pro umyvadlo se stoj.baterií (invalida)	ks	1,0	6 970,00	6 970	15	1 046	8 016	Průměr tržní ceny
483.	ZTI-d0042	B1 - sestava pro WC-kombi	ks	5,0	4 550,00	22 750	15	3 413	26 163	Průměr tržní ceny
484.	ZTI-d0043	B2 - sestava pro WC-kombi (invalidní)	ks	1,0	7 250,00	7 250	15	1 088	8 338	Průměr tržní ceny
485.	ZTI-d0044	C1 - sestava pro sprchu s nástěnnou baterií	ks	2,0	14 370,00	28 740	15	4 311	33 051	Průměr tržní ceny
486.	ZTI-d0045	C2 - sestava pro sprchu s nástěnnou baterií (invalida)	ks	1,0	11 705,00	11 705	15	1 756	13 461	Průměr tržní ceny
487.	ZTI-d0046	D1 - sestava pro dřez se stoj.baterií	ks	3,0	4 080,00	12 240	15	1 836	14 076	Průměr tržní ceny
488.	ZTI-d0047	E1 - sestava pro výlevku, odpad DN100, nást.baterie	ks	2,0	6 950,00	13 900	15	2 085	15 985	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
489.	ZTI-d0048	K - sestava pro napojení pračky	ks	1,0	1 525,00	1 525	15	229	1 754	Průměr tržní ceny
725 11: Klozety						2 700		405	3 105	
490.	ZTI-d0049	mont.klozetů díturvit. komplet ostatních typů - komplet	ks	6,0	450,00	2 700	15	405	3 105	Průměr tržní ceny
725 21: Umyvadla						960		144	1 104	
491.	ZTI-d0050	montáž umyvadel ostatních typů - komplet	ks	8,0	120,00	960	15	144	1 104	Průměr tržní ceny
725 24: Sprchy						1 650		248	1 898	
492.	ZTI-d0051	montáž sprch ostatních typů - komplet	ks	3,0	550,00	1 650	15	248	1 898	Průměr tržní ceny
725 31: Dřezy						1 236		185	1 421	
493.	ZTI-d0052	příslušenství dřezu v kuchyňské sestavě - komplet	ks	3,0	412,00	1 236	15	185	1 421	Průměr tržní ceny
725 81: Nástěnné ventily						1 580		237	1 817	
494.	ZTI-d0053	montáž ventilů nást. G1/2" ostat.typů - komplet	ks	1,0	80,00	80	15	12	92	Průměr tržní ceny
495.	ZTI-d0054	montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (s trubičkou) - komplet	ks	8,0	50,00	400	15	60	460	Průměr tržní ceny
496.	ZTI-d0055	montáž ventilů rohových ost.typů G1/2" (bez trubičky) - komplet	ks	22,0	50,00	1 100	15	165	1 265	Průměr tržní ceny
725 82: Baterie umyvadlové a dřezové						1 560		234	1 794	
497.	ZTI-d0056	montáž bat.stojánkových ost.typů - komplet	ks	11,0	120,00	1 320	15	198	1 518	Průměr tržní ceny
498.	ZTI-d0057	montáž bat.nástěnných G1/2x150 ost.typů - komplet	ks	2,0	120,00	240	15	36	276	Průměr tržní ceny
725 84: Baterie sprchové						555		83	638	
499.	ZTI-d0058	mont.baterií sprch.nástěnných ost.typů G1/2x150 s nastavitelnou výškou sprchy - komplet	ks	3,0	185,00	555	15	83	638	Průměr tržní ceny
725 86: Ostatní zápachové uzávěrky						625		94	719	
500.	ZTI-d0059	mont.zápach uzávěrky umyvadlové do DN 40	ks	8,0	50,00	400	15	60	460	Průměr tržní ceny
501.	ZTI-d0060	mont.zápach uzávěrky dřezové jednodílné do DN 50	ks	3,0	75,00	225	15	34	259	Průměr tržní ceny
725 98: Dvířka						1 200		180	1 380	
502.	ZTI-d0061	dvířka plastová z PH rozm. 15/30 cm	ks	6,0	200,00	1 200	15	180	1 380	Průměr tržní ceny
998 72: Přesun hmot						829		124	953	
503.	ZTI-d0062	zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,083	10 000,00	829	15	124	953	Dle zkušenosti projektanta
SO_08: ÚT						126 182		18 927	145 109	
713: Izolace tepelné						779		117	896	
504.	ÚT-001	Izolace tepelná potrubí,ohybů 15/9	m	30,0	25,00	750	15	113	863	Dle zkušenosti projektanta
505.	ÚT-002	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	9,75	3,00	29	15	4	34	Dle zkušenosti projektanta
733: Ústřední vytápění - potrubí						40 452		6 068	46 519	
506.	ÚT-003	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	120,0	262,00	31 440	15	4 716	36 156	Dle zkušenosti projektanta
507.	ÚT-004	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1	m	10,0	303,00	3 030	15	455	3 485	Dle zkušenosti projektanta
508.	ÚT-005	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	36,0	124,00	4 464	15	670	5 134	Dle zkušenosti projektanta
509.	ÚT-006	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	130,0	8,00	1 040	15	156	1 196	Dle zkušenosti projektanta
510.	ÚT-007	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	477,52	1,00	478	15	72	549	Dle zkušenosti projektanta

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
734: Ústřední vytápění - armatury						22 885		3 433	26 318	
511.	ÚT-008	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles	kus	18,0	82,00	1 476	15	221	1 697	Dle zkušenosti projektanta
512.	ÚT-009	Termostatická hlavice	kus	18,0	313,00	5 634	15	845	6 479	Dle zkušenosti projektanta
513.	ÚT-010	Šroubení RLV-K	kus	18,0	425,00	7 650	15	1 148	8 798	Dle zkušenosti projektanta
514.	ÚT-011	Svěrné šroubení CU 15	kus	36,0	225,00	8 100	15	1 215	9 315	Dle zkušenosti projektanta
515.	ÚT-012	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	254,646	0,10	25	15	4	29	Dle zkušenosti projektanta
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa						55 066		8 260	63 326	
516.	ÚT-013	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles délky do 1500 mm	kus	2,0	256,00	512	15	77	589	Dle zkušenosti projektanta
517.	ÚT-014	těleso otopné deskové multifunkční 11-600/400 mm	kus	1,0	1 642,00	1 642	15	246	1 888	Průměr tržní ceny
518.	ÚT-015	těleso otopné deskové multifunkční 11-600/520 mm	kus	1,0	1 705,00	1 705	15	256	1 961	Průměr tržní ceny
519.	ÚT-016	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1500 mm	kus	8,0	266,00	2 128	15	319	2 447	Dle zkušenosti projektanta
520.	ÚT-017	těleso otopné deskové multifunkční 21-V 600/400 mm	kus	1,0	1 881,00	1 881	15	282	2 163	Průměr tržní ceny
521.	ÚT-018	těleso otopné deskové multifunkční 21-V 600/520 mm	kus	2,0	1 965,00	3 930	15	590	4 520	Průměr tržní ceny
522.	ÚT-019	těleso otopné deskové multifunkční 21-V 600/720 mm	kus	1,0	2 130,00	2 130	15	320	2 450	Průměr tržní ceny
523.	ÚT-020	těleso otopné deskové multifunkční 21-V 900/400 mm	kus	1,0	2 159,00	2 159	15	324	2 483	Průměr tržní ceny
524.	ÚT-021	těleso otopné deskové multifunkční 22-V 600/1000 mm	kus	1,0	2 578,00	2 578	15	387	2 965	Průměr tržní ceny
525.	ÚT-022	těleso otopné deskové multifunkční 22-V 600/1400 mm	kus	1,0	2 988,00	2 988	15	448	3 436	Průměr tržní ceny
526.	ÚT-023	těleso otopné deskové multifunkční 22-V 900/800 mm	kus	1,0	2 649,00	2 649	15	397	3 046	Průměr tržní ceny
527.	ÚT-024	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles délky do 1980 mm	kus	2,0	289,00	578	15	87	665	Dle zkušenosti projektanta
528.	ÚT-025	těleso otopné deskové multifunkční 21-V 600/1600 mm	kus	2,0	2 883,00	5 766	15	865	6 631	Průměr tržní ceny
529.	ÚT-026	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles délky do 1500 mm	kus	5,0	170,00	850	15	128	978	Dle zkušenosti projektanta
530.	ÚT-027	těleso otopné deskové multifunkční 33-600/920 mm	kus	1,0	3 234,00	3 234	15	485	3 719	Průměr tržní ceny
531.	ÚT-028	těleso otopné deskové multifunkční 33-600/1000 mm	kus	2,0	3 376,00	6 752	15	1 013	7 765	Průměr tržní ceny
532.	ÚT-029	těleso otopné deskové multifunkční 33-900/400 mm	kus	1,0	3 045,00	3 045	15	457	3 502	Průměr tržní ceny
533.	ÚT-030	těleso otopné deskové multifunkční 33-900/600 mm	kus	1,0	3 469,00	3 469	15	520	3 989	Průměr tržní ceny
534.	ÚT-031	Montáž otopných těles panelových třířadých mimo těles délky do 1980 mm	kus	1,0	300,00	300	15	45	345	Dle zkušenosti projektanta
535.	ÚT-032	těleso otopné deskové multifunkční 33-600/1600 mm	kus	1,0	5 580,00	5 580	15	837	6 417	Průměr tržní ceny
536.	ÚT-033	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	1 189,74	1,00	1 190	15	178	1 368	Dle zkušenosti projektanta
910: Topná, tlaková zkouška						3 000		450	3 450	
537.	ÚT-034	Topná zkouška, vyregulování systému	kus	1,0	3 000,00	3 000	15	450	3 450	Dle zkušenosti projektanta
946: Pomocné a stavební práce						4 000		600	4 600	
538.	ÚT-035	Pomocné práce HSV (vysekání nik, průrazů, zaddění...)	kus	1,0	4 000,00	4 000	15	600	4 600	Dle zkušenosti projektanta
SO_09: EI						263 986		39 598	303 584	
EI01: Materiál elektro						111 056		16 658	127 715	
539.	EI-001	Svítilno žárovkové, 1x60Wmax., E27, IP44, plast	ks	1,0	542,00	542	15	81	623	Průměr tržní ceny
540.	EI-002	Svítilno žárovkové, 1x60Wmax., E27, IP20, plast	ks	18,0	645,00	11 610	15	1 742	13 352	Průměr tržní ceny
541.	EI-003	Svítilno žárovkové, 2x60Wmax., E27, IP20, plast	ks	4,0	839,00	3 356	15	503	3 859	Průměr tržní ceny
542.	EI-004	Svítilno zářivkové 1x36W, elektr. předřadník, IP20,	ks	13,0	832,00	10 816	15	1 622	12 438	Průměr tržní ceny
543.	EI-005	Svítilno zářivkové 2x36W, elektr. předřadník, IP20,	ks	18,0	928,00	16 704	15	2 506	19 210	Průměr tržní ceny
544.	EI-006	Zářivkové nouzové svítidlo 1x8W/230V/1hod., IP44	ks	16,0	1 286,00	20 576	15	3 086	23 662	Průměr tržní ceny
545.	EI-007	Zářivkové svítidlo do kuchyň. linky, 230V/1x13W, IP20	ks	2,0	562,00	1 124	15	169	1 293	Průměr tržní ceny
546.	EI-008	Ventilátor 230V/30W DN100	ks	2,0	989,00	1 978	15	297	2 275	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
547.	EI-009	Doběhové rele ventilátoru	ks	2,0	242,00	484	15	73	557	Průměr tržní ceny
548.	EI-010	Zářivka 36W, bílá, T26/G13	ks	49,0	45,00	2 205	15	331	2 536	Průměr tržní ceny
549.	EI-011	Kompakt. zařivka E27/18-35W	ks	26,0	142,50	3 705	15	556	4 261	Průměr tržní ceny
550.	EI-012	Kompakt. zařivka 13W	ks	2,0	85,20	170	15	26	196	Průměr tržní ceny
551.	EI-013	Spínače jednopól., řaz.1, 10A/250V, IP20, komplet	ks	22,0	123,00	2 706	15	406	3 112	Průměr tržní ceny
552.	EI-014	Spínače jednopól., řaz.5, 10A/250V, IP20, komplet	ks	4,0	159,00	636	15	95	731	Průměr tržní ceny
553.	EI-015	Spínače jednopól., řaz.6, 10A/250V, IP20, komplet	ks	20,0	130,00	2 600	15	390	2 990	Průměr tržní ceny
554.	EI-016	Spínače jednopól., řaz.6+6, 10A/250V, IP20, komplet	ks	2,0	171,00	342	15	51	393	Průměr tržní ceny
555.	EI-017	Spínače jednopól., řaz.7, 10A/250V, IP20, komplet	ks	13,0	166,00	2 158	15	324	2 482	Průměr tržní ceny
556.	EI-018	Ovladač zapínací, řaz.1, 10A/250V, komplet	ks	1,0	141,00	141	15	21	162	Průměr tržní ceny
557.	EI-019	Doutnavka orientační univerzální,	ks	9,0	24,00	216	15	32	248	Průměr tržní ceny
558.	EI-020	Svorkovnice s odleh. sponou, pro sporák	ks	1,0	106,00	106	15	16	122	Průměr tržní ceny
559.	EI-021	Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, IP20, komplet	ks	19,0	118,00	2 242	15	336	2 578	Průměr tržní ceny
560.	EI-022	Zásuvka jednonásobná, 250V/16A, IP20, komplet, přepět. ochr.	ks	3,0	707,00	2 121	15	318	2 439	Průměr tržní ceny
561.	EI-023	Zásuvka dvojnásobná, 250V/16A, IP20,	ks	10,0	134,00	1 340	15	201	1 541	Průměr tržní ceny
562.	EI-024	Svorka bezšroubová 4x0,5-2,5mm2	ks	150,0	4,80	720	15	108	828	Průměr tržní ceny
563.	EI-025	Krabička přístrojová, 68	ks	104,0	6,10	634	15	95	730	Průměr tržní ceny
564.	EI-026	Krabicová rozvodka, 68	ks	18,0	40,50	729	15	109	838	Průměr tržní ceny
565.	EI-027	Krabicová rozvodka, 97	ks	4,0	107,00	428	15	64	492	Průměr tržní ceny
566.	EI-028	Krabička 125, vč. ochranné přípojnice	ks	2,0	281,00	562	15	84	646	Průměr tržní ceny
567.	EI-029	Kabel Cu 3x1,5	m	600,0	11,50	6 900	15	1 035	7 935	Průměr tržní ceny
568.	EI-030	Kabel Cu-J 5x1,5	m	30,0	18,00	540	15	81	621	Průměr tržní ceny
569.	EI-031	Kabel Cu-J 3x2,5	m	320,0	18,00	5 760	15	864	6 624	Průměr tržní ceny
570.	EI-032	Kabel Cu-J 5x2,5	m	22,0	29,50	649	15	97	746	Průměr tržní ceny
571.	EI-033	Kabel Cu-J 5x10	m	16,0	116,50	1 864	15	280	2 144	Průměr tržní ceny
572.	EI-034	Kabel Cu-J 5x16	m	17,0	189,50	3 222	15	483	3 705	Průměr tržní ceny
573.	EI-035	Vodič Cu 6zžl	m	25,0	15,00	375	15	56	431	Průměr tržní ceny
574.	EI-036	Vodič Cu 16zžl	m	5,0	41,00	205	15	31	236	Průměr tržní ceny
575.	EI-037	Šňůra gumová 5x2,5	m	5,0	45,00	225	15	34	259	Průměr tržní ceny
576.	EI-038	Svorka na potrubí, zemnicí	ks	6,0	11,50	69	15	10	79	Průměr tržní ceny
577.	EI-039	Páska zemnicí nerez	ks	6,0	17,50	105	15	16	121	Průměr tržní ceny
578.	EI-040	Svorka zemnicí na vodovod. baterii,	ks	6,0	16,86	101	15	15	116	Průměr tržní ceny
579.	EI-041	Hmoždinka 8	ks	90,0	1,00	90	15	14	104	Průměr tržní ceny

EI02: Bleskosvod, uzemnění

						8 170	1 225	9 395		
580.	EI-042	drát 8mm AlMgSi (75mx0,135=8,1kg)	kg	10,1	111,00	1 121	15	168	1 289	Průměr tržní ceny
581.	EI-043	vodič FeZn 10mm (35x0,62=7,4kg)	kg	21,7	28,80	625	15	94	719	Průměr tržní ceny
582.	EI-044	pásek FeZn 30/4mm (25x0,95=19kg)	kg	23,75	28,80	684	15	103	787	Průměr tržní ceny
583.	EI-045	svorka SS, SU	ks	30,0	10,50	315	15	47	362	Průměr tržní ceny
584.	EI-046	svorka SZ nerez	ks	5,0	34,50	173	15	26	198	Průměr tržní ceny
585.	EI-047	svorka SO nerez	ks	8,0	38,00	304	15	46	350	Průměr tržní ceny
586.	EI-048	svorka SP1 nerez	ks	1,0	36,00	36	15	5	41	Průměr tržní ceny
587.	EI-049	svorka SR2 nerez	ks	4,0	40,00	160	15	24	184	Průměr tržní ceny
588.	EI-050	svorka SR3 nerez	ks	2,0	42,00	84	15	13	97	Průměr tržní ceny
589.	EI-051	svorka St na okap roury	ks	5,0	30,00	150	15	23	173	Průměr tržní ceny
590.	EI-052	ochranná trubka	ks	4,0	205,00	820	15	123	943	Průměr tržní ceny
591.	EI-053	držák ochranné trubky	ks	8,0	57,00	456	15	68	524	Průměr tržní ceny
592.	EI-054	jímací tyč 2m, FeZn	ks	2,0	203,00	406	15	61	467	Průměr tržní ceny
593.	EI-055	jímací tyč 1m, AlMgSi	ks	1,0	138,00	138	15	21	159	Průměr tržní ceny
594.	EI-056	svorka na jímací tyč nerez	ks	2,0	44,00	88	15	13	101	Průměr tržní ceny
595.	EI-057	stříška na jímací tyč horní, dolní	ks	2,0	32,00	64	15	10	74	Průměr tržní ceny
596.	EI-058	držák jímací tyče horní, dolní	ks	3,0	45,00	135	15	20	155	Průměr tržní ceny
597.	EI-059	izolační tyč 1m	ks	3,0	171,00	513	15	77	590	Průměr tržní ceny
598.	EI-060	držák izolační tyče	ks	6,0	63,00	378	15	57	435	Průměr tržní ceny
599.	EI-061	podpěra vedení svah, FeZn	ks	28,0	28,00	784	15	118	902	Průměr tržní ceny
600.	EI-062	podpěra vedení hřeben, FeZn	ks	14,0	24,00	336	15	50	386	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
601.	EI-063	podpěra vedení svod, FeZn,	ks	20,0	18,00	360	15	54	414	Průměr tržní ceny
602.	EI-064	hmoždinka 12	ks	20,0	2,00	40	15	6	46	Průměr tržní ceny

EI03: Domácí telefon

						4 413	662	5 075		
603.	EI-065	Domácí telefon, digitální	ks	1,0	702,00	702	15	105	807	Průměr tržní ceny
604.	EI-066	EI. zámek univerzal	ks	1,0	618,00	618	15	93	711	Průměr tržní ceny
605.	EI-067	Detektor kouře	ks	6,0	360,00	2 160	15	324	2 484	Průměr tržní ceny
606.	EI-068	Kabel sděl. bytový 5x2x0,5,	m	24,0	9,50	228	15	34	262	Průměr tržní ceny
607.	EI-069	Krabička přístrojová, 68	ks	2,0	6,10	12	15	2	14	Průměr tržní ceny
608.	EI-070	Krabičková 125	ks	2,0	102,00	204	15	31	235	Průměr tržní ceny
609.	EI-071	Kabel Cu 2x1,5	m	4,0	8,00	32	15	5	37	Průměr tržní ceny
610.	EI-072	Trubka ohebná, DN25	m	24,0	11,00	264	15	40	304	Průměr tržní ceny
611.	EI-073	Krabička odbočná, 68	ks	2,0	9,50	19	15	3	22	Průměr tržní ceny
612.	EI-074	Krabička odbočná, 97	ks	2,0	36,00	72	15	11	83	Průměr tržní ceny
613.	EI-075	Krabička odbočná, 125	ks	1,0	102,00	102	15	15	117	Průměr tržní ceny

EI04: PC rozvody

						8 445	1 267	9 712		
614.	EI-076	Skříň Rack 10" - 9U	ks	1,0	1 869,00	1 869	15	280	2 149	Průměr tržní ceny
615.	EI-077	Panel 230V, přepětí	ks	1,0	665,00	665	15	100	765	Průměr tržní ceny
616.	EI-078	Patch panel 12 port	ks	1,0	956,00	956	15	143	1 099	Průměr tržní ceny
617.	EI-079	Zásuvka 2xRJ45, cat6, komplet	ks	3,0	483,00	1 449	15	217	1 666	Průměr tržní ceny
618.	EI-080	Kabel UTP cat6	m	180,0	10,50	1 890	15	284	2 174	Průměr tržní ceny
619.	EI-081	Vodič CY6zžl	m	1,0	15,00	15	15	2	17	Průměr tržní ceny
620.	EI-082	Krabička přístrojová, 68	ks	3,0	6,10	18	15	3	21	Průměr tržní ceny
621.	EI-083	Krabička odbočná, 68	ks	6,0	9,50	57	15	9	66	Průměr tržní ceny
622.	EI-084	Krabičková 125	ks	3,0	102,00	306	15	46	352	Průměr tržní ceny
623.	EI-085	Trubka ohebná, DN25	m	10,0	11,00	110	15	17	127	Průměr tržní ceny
624.	EI-086	Trubka ohebná, DN32	m	6,0	15,50	93	15	14	107	Průměr tržní ceny
625.	EI-087	Trubka ohebná, DN50	m	9,0	16,50	149	15	22	171	Průměr tržní ceny
626.	EI-088	Lišta vkladací 40/80	m	4,0	106,50	426	15	64	490	Průměr tržní ceny
627.	EI-089	Krabička odbočná, 68	ks	3,0	9,50	29	15	4	33	Průměr tržní ceny
628.	EI-090	Krabička odbočná, 97	ks	3,0	36,00	108	15	16	124	Průměr tržní ceny
629.	EI-091	Krabička odbočná, 125	ks	3,0	102,00	306	15	46	352	Průměr tržní ceny

EI05: STA

						8 071	1 211	9 281		
630.	EI-092	Rozvaděč pro STA	ks	1,0	1 610,00	1 610	15	242	1 852	Průměr tržní ceny
631.	EI-093	Panel 230V, přepětí	ks	1,0	665,00	665	15	100	765	Průměr tržní ceny
632.	EI-094	Stožár STA 2m	ks	1,0	1 092,00	1 092	15	164	1 256	Průměr tržní ceny
633.	EI-095	Střešní kryt	ks	1,0	530,00	530	15	80	610	Průměr tržní ceny
634.	EI-096	Držák stožáru	ks	2,0	115,00	230	15	35	265	Průměr tržní ceny
635.	EI-097	Závitivá tyč M10	ks	1,0	34,00	34	15	5	39	Průměr tržní ceny
636.	EI-098	Matice s podložkou D11	ks	4,0	8,00	32	15	5	37	Průměr tržní ceny
637.	EI-099	Koaxiální kabel 75ohm	m	60,0	8,50	510	15	77	587	Průměr tržní ceny
638.	EI-100	Krabička přístrojová, 68	ks	3,0	6,10	18	15	3	21	Průměr tržní ceny
639.	EI-101	Krabička odbočná, 68	ks	6,0	9,50	57	15	9	66	Průměr tržní ceny
640.	EI-102	Krabičková 125	ks	3,0	79,50	239	15	36	274	Průměr tržní ceny
641.	EI-103	Zásuvka STA, koncová, komplet	ks	3,0	362,00	1 086	15	163	1 249	Průměr tržní ceny
642.	EI-104	Trubka ohebná, DN25	m	2,0	11,00	22	15	3	25	Průměr tržní ceny
643.	EI-105	Trubka ohebná, DN32	m	19,0	15,50	295	15	44	339	Průměr tržní ceny
644.	EI-106	Trubka ohebná, DN40	m	6,0	25,50	153	15	23	176	Průměr tržní ceny
645.	EI-107	Lišta vkladací 40/80	m	4,0	106,50	426	15	64	490	Průměr tržní ceny
646.	EI-108	Krabička odbočná, 68	ks	1,0	9,50	10	15	1	11	Průměr tržní ceny
647.	EI-109	Krabička odbočná, 97	ks	1,0	22,00	22	15	3	25	Průměr tržní ceny
648.	EI-110	Krabička odbočná, 125	ks	8,0	102,00	816	15	122	938	Průměr tržní ceny
649.	EI-111	Vodič CY6zžl	m	15,0	15,00	225	15	34	259	Průměr tržní ceny

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
EI06: Montážní práce silnoproud						73 816		11 072	84 888	
650.	EI-112	Montáž trubky plast ohebné průměr 23mm	m	36,0	25,30	911	15	137	1 047	CS ÚRS 2016 01
651.	EI-113	Montáž trubky plast ohebné průměr 36mm	m	25,0	28,00	700	15	105	805	CS ÚRS 2016 01
652.	EI-114	Montáž trubky plast ohebné průměr 48mm	m	15,0	30,50	458	15	69	526	CS ÚRS 2016 01
653.	EI-115	Montáž lišty š. 40-80mm	m	8,0	48,70	390	15	58	448	CS ÚRS 2016 01
654.	EI-116	Montáž krabice přístrojové	ks	112,0	28,00	3 136	15	470	3 606	CS ÚRS 2016 01
655.	EI-117	Montáž krabice odbočné	ks	12,0	61,60	739	15	111	850	CS ÚRS 2016 01
656.	EI-118	Montáž krabice rozvodky	ks	22,0	124,00	2 728	15	409	3 137	CS ÚRS 2016 01
657.	EI-119	Montáž krabice rozvodky pro sporák	ks	2,0	124,00	248	15	37	285	CS ÚRS 2016 01
658.	EI-120	Montáž CYA6 pod omítku	m	40,0	22,30	892	15	134	1 026	CS ÚRS 2016 01
659.	EI-121	Montáž CYKY 3x1,5 pod omítku	m	600,0	23,60	14 160	15	2 124	16 284	CS ÚRS 2016 01
660.	EI-122	Montáž CYKY 5x1,5 volně	m	16,0	26,30	421	15	63	484	CS ÚRS 2016 01
661.	EI-123	Montáž CYKY 4x10 volně	m	16,0	31,50	504	15	76	580	CS ÚRS 2016 01
662.	EI-124	Montáž CYKY 4x16 volně	m	17,0	36,80	626	15	94	719	CS ÚRS 2016 01
663.	EI-125	Montáž CYKY 3x2,5 pod omítku	m	280,0	26,30	7 364	15	1 105	8 469	CS ÚRS 2016 01
664.	EI-126	Montáž CYKY 5x2,5 pod omítku	m	16,0	26,30	421	15	63	484	CS ÚRS 2016 01
665.	EI-127	Montáž CYKY 3x1,5 ve stropě	m	40,0	24,30	972	15	146	1 118	CS ÚRS 2016 01
666.	EI-128	Ukončení vodiče na svorkovnici s krytem	ks	49,0	19,20	941	15	141	1 082	CS ÚRS 2016 01
667.	EI-129	Montáž vypínač jednopólový zapuštěný	ks	13,0	45,60	593	15	89	682	CS ÚRS 2016 01
668.	EI-130	Montáž vypínač jednopólový zapuštěný s doutnavkou	ks	9,0	52,10	469	15	70	539	CS ÚRS 2016 01
669.	EI-131	Montáž spínač jednopólový řaz. 5	ks	4,0	52,10	208	15	31	240	CS ÚRS 2016 01
670.	EI-132	Montáž spínač jednopólový řaz. 6	ks	22,0	52,10	1 146	15	172	1 318	CS ÚRS 2016 01
671.	EI-133	Montáž spínač jednopólový řaz. 7	ks	8,0	58,60	469	15	70	539	CS ÚRS 2016 01
672.	EI-134	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	ks	11,0	76,70	844	15	127	970	CS ÚRS 2016 01
673.	EI-135	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE průběžná	ks	11,0	91,50	1 007	15	151	1 157	CS ÚRS 2016 01
674.	EI-136	Montáž dvojzásuvky zapuštěné 2P+PE	ks	10,0	80,10	801	15	120	921	CS ÚRS 2016 01
675.	EI-137	Montáž rozváděče do 20-50kg	ks	4,0	337,00	1 348	15	202	1 550	CS ÚRS 2016 01
676.	EI-138	Montáž svítidla přisazeného se sklem 1 zdroj	ks	19,0	125,00	2 375	15	356	2 731	CS ÚRS 2016 01
677.	EI-139	Montáž svítidla přisazeného se sklem 2 zdroj	ks	4,0	160,00	640	15	96	736	CS ÚRS 2016 01
678.	EI-140	Montáž zářivkového svítidla přisazeného se sklem 1 zdroj	ks	8,0	263,00	2 104	15	316	2 420	CS ÚRS 2016 01
679.	EI-141	Montáž zářivkového svítidla přisazeného se sklem 2 zdroj	ks	18,0	284,00	5 112	15	767	5 879	CS ÚRS 2016 01
680.	EI-142	Montáž FeZn do 120qmm na povrchu	m	75,0	55,20	4 140	15	621	4 761	CS ÚRS 2016 01
681.	EI-143	Montáž FeZn do 120qmm v zemi	m	60,0	43,10	2 586	15	388	2 974	CS ÚRS 2016 01
682.	EI-144	Montáž svodu do 10mm	m	12,0	153,00	1 836	15	275	2 111	CS ÚRS 2016 01
683.	EI-145	Montáž svorky do 2 šroubů	ks	40,0	77,70	3 108	15	466	3 574	CS ÚRS 2016 01
684.	EI-146	Montáž svorky s 3 šrouby a více	ks	15,0	108,00	1 620	15	243	1 863	CS ÚRS 2016 01
685.	EI-147	Montáž svorky na potrubí s páskou	ks	18,0	81,40	1 465	15	220	1 685	CS ÚRS 2016 01
686.	EI-148	Montáž ochr. úhelníku, trubky do zdi	ks	4,0	268,00	1 072	15	161	1 233	CS ÚRS 2016 01
687.	EI-149	Montáž štítku	ks	8,0	55,50	444	15	67	511	CS ÚRS 2016 01
688.	EI-150	Výchozí revize do 100tis.Kč montáží	ks	1,0	4 820,00	4 820	15	723	5 543	CS ÚRS 2016 01

EI07: Montážní práce slaboproud						6 876		1 031	7 907	
689.	EI-151	Montáž koaxu v trubce	m	1,0	960,00	960	15	144	1 104	RTS 2016
690.	EI-152	Montáž sděl. kabelu pod omítkou	m	1,0	2 880,00	2 880	15	432	3 312	RTS 2016
691.	EI-153	Montáž detektoru kouře	ks	6,0	126,00	756	15	113	869	RTS 2016
692.	EI-154	Montážzásuvky 2xRJ45	ks	3,0	121,00	363	15	54	417	RTS 2016
693.	EI-155	Měření uzemnění Rack, STA	ks	2,0	152,00	304	15	46	350	RTS 2016
694.	EI-156	Montáž elektrický otvirač	ks	1,0	128,00	128	15	19	147	RTS 2016
695.	EI-157	Montáž zásuvky STA	ks	3,0	121,00	363	15	54	417	RTS 2016
696.	EI-158	Montáž stožáru STA na šikmou střeche	ks	1,0	610,00	610	15	92	702	RTS 2016
697.	EI-159	Montáž rozváděče STA, Rack	ks	2,0	142,00	284	15	43	327	RTS 2016
698.	EI-160	Montáž dom. telefonu, digitální	ks	1,0	228,00	228	15	34	262	RTS 2016

EI08: Demontáže

5 823

873

6 696

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Aktuální CÚ
699.	EI-161	Demontáž kabelu, vodiče	m	260,0	12,50	3 250	15	488	3 738	CS ÚRS 2016 01
700.	EI-162	Demontáž spínače	ks	12,0	22,50	270	15	41	311	CS ÚRS 2016 01
701.	EI-163	Demontáž sporákové přípojky	ks	2,0	62,00	124	15	19	143	CS ÚRS 2016 01
702.	EI-164	Demontáž zásuvky	ks	20,0	42,50	850	15	128	978	CS ÚRS 2016 01
703.	EI-165	Demontáž rozváděče do 20kg	ks	2,0	168,50	337	15	51	388	CS ÚRS 2016 01
704.	EI-166	Demontáž svítidla	ks	16,0	62,00	992	15	149	1 141	CS ÚRS 2016 01

EI09: Zednické práce

						37 316	5 597	42 913		
705.	EI-167	Bourání otvoru ve zdi cihel. do 15cm, 0,025m2	ks	32,0	47,30	1 514	15	227	1 741	CS ÚRS 2016 01
706.	EI-168	Bourání otvoru ve zdi cihel. 30-45cm, 0,025m2	ks	9,0	153,00	1 377	15	207	1 584	CS ÚRS 2016 01
707.	EI-169	Bourání otvoru ve stropu betonovém zdi 10-20cm, 0,09-0,025m2	ks	4,0	239,00	956	15	143	1 099	CS ÚRS 2016 01
708.	EI-170	Kapsa ve zdi 10x10x8cm	ks	83,0	18,20	1 511	15	227	1 737	CS ÚRS 2016 01
709.	EI-171	Kapsa ve zdi 15x15x10cm	ks	6,0	35,60	214	15	32	246	CS ÚRS 2016 01
710.	EI-172	Rýha v cihelné zdi 5/7cm	m	160,0	68,30	10 928	15	1 639	12 567	CS ÚRS 2016 01
711.	EI-173	Rýha v cihelné zdi 10/15cm	m	35,0	85,00	2 975	15	446	3 421	CS ÚRS 2016 01
712.	EI-174	Rýha strop beton 5/7cm	m	35,0	60,80	2 128	15	319	2 447	CS ÚRS 2016 01
713.	EI-175	Hmoždinka do 8mm v cihle	ks	40,0	15,70	628	15	94	722	CS ÚRS 2016 01
714.	EI-176	Hmoždinka 8-12mm v bet. stropě	ks	80,0	41,40	3 312	15	497	3 809	CS ÚRS 2016 01
715.	EI-177	Oprava povrchu stěny maltou do 5/15cm	m	230,0	48,30	11 109	15	1 666	12 775	CS ÚRS 2016 01
716.	EI-178	Likvidace odpadů vč. dopravy	m3	1,4	388,00	543	15	81	625	CS ÚRS 2016 01
717.	EI-179	Příplatek za další km	km	10,0	12,20	122	15	18	140	CS ÚRS 2016 01