

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

„Prostřední Poříčí a Dolní Poříčí – oprava oplocení vodních zdrojů a vodárenských objektů“

1.

„Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí

se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
IČ: 49468952
DIČ: CZ49468952
zastoupená: **Ing. Jiřím Charvátém**, MSc, MBA, předsedou Svazku
ve věcech technických
je oprávněn jednat: [REDACTED]

Zápis v registru: Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno, č.j.: RVV/5/93/Mo
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“,

a

2.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
kontaktní a doručovací
adresa: divize Boskovice, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice
IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
zastoupená: **Ing. Petrem Fialou**, ředitelem divize Boskovice na
základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

ve věcech technických
je oprávněn jednat: [REDACTED]

Zápis v OR: Krajský soud Brno odd. B. č. vl. 1181
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č.ú.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo dle ust. § 2586 až § 2635 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava oplocení na následujících objektech ve vlastnictví objednatel a provozovaných zhotovitelem:

- a. Prostřední Poříčí – levé prameniště
- b. Prostřední Poříčí – pravé prameniště
- c. Dolní Poříčí – prameniště „Nad Statkem“
- d. Dolní Poříčí – čerpací stanice
- e. Dolní Poříčí – vodojem

Vše bude provedeno dle cenové nabídky zhotovitele pod názvem „**Prostřední Poříčí a Dolní Poříčí – oprava oplocení vodních zdrojů a vodárenských objektů**“, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje připravit a předat místo realizace bez další nutnosti úpravy terénu zhotovitelem.

Článek II. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že kompletní předání díla bude provedeno v termínu kdykoliv do **15. 11. 2016**. Práce budou prováděny tak, že po předání staveniště nebude docházet k přerušení prací a práce bude Zhotovitel provádět plynule každý pracovní den až do doby dokončení a předání díla.
2. Změna termínu kompletního předání díla s ohledem na sjednaný termín dokončení je možná pouze v případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností či neplněním součinnosti vůči zhotoviteli.
3. Za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla v termínu sjednaném pro předání dokončeného díla zhotovitel zaplatí objednateli za každý den prodlení částku **500,- Kč**.
4. Místo plnění: k.ú. Prostřední Poříčí a Dolní Poříčí.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy a dle dohody smluvních stran činí částku **780.601,- Kč bez DPH**.

Rozpis ceny za dílo po jednotlivých objektech:

a. Prostřední Poříčí – levé prameniště	177.640,- Kč bez DPH
b. Prostřední Poříčí – pravé prameniště	242.168,- Kč bez DPH
c. Dolní Poříčí – prameniště „Nad Statkem“	91.947,- Kč bez DPH
d. Dolní Poříčí – čerpací stanice	210.258,- Kč bez DPH
e. Dolní Poříčí – vodojem	58.588, Kč bez DPH

2. Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
3. Uvedená cena je cena nejvýše přípustná a pevná, kterou je možno překročit pouze v případě změny rozsahu díla. Sjednaná cena zahrnuje náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Potřebu víceprací, v jejichž důsledku by došlo k navýšení ceny díla, musí zhotovitel oznámit objednateli před jejich provedením a po písemném odsouhlasení objednatelem do stavebního deníku. Vícepráce

odsouhlasené objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy právních vztahů mezi zhotovitelem a objednatelem.

Článek IV. Platební podmínky

1. Peněžní platby budou prováděny formou bezhotovostního platebního styku prostřednictvím bankovních účtů, uvedených v čl. I této smlouvy. Smluvní strany se dohodly na úhradě formou vystavení faktury – daňového dokladu.
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel bude zhotoviteli sjednanou cenu hradit při splnění níže sjednaných podmínek po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je oprávněn fakturovat jen objednatelem odsouhlasené práce. Přílohou daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený soupis řádně provedených prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění pro daňový doklad je datum předání díla bez vad a nedodělků.
4. Splatnost faktur je 14 dnů ode dne jejího doručení. Odmítnout úhradu faktury je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a to pouze v případě, že dílo má vady nebo faktura neobsahuje náležitosti sjednané smlouvou nebo stanovené obecně platnými předpisy. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
5. Faktury budou obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále u stavebních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) dle § 92e Zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel.
6. Pokud se bude jednat o jiné služby, než jsou stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, dohodly se smluvní strany na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup).
7. Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
8. Při prodloužení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výše úroku z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V. Předání a převzetí díla

1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v den sjednaný pro předání dokončeného díla. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem předání. Nejpozději 3 pracovní dny před předáním oznámí zhotovitel zodpovědnému zástupci objednatele telefonicky (e-mailem) kdy dílo předá.
2. O průběhu a výsledku předání a převzetí díla sepiše zhotovitel protokol. Dnem podpisu přijímacího protokolu přechází nebezpečí na díle a jeho vlastnictví na objednatele a začíná běžet záruční lhůta. Pokud bude mít provedené dílo vady a nedodělky, tak nebude převzato.

Článek VI. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24 měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů ode dne doručení. Pokud tuto svou povinnost nesplní nebo se strany nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným objednatelem v ohlášení vad souhlasí.
4. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel nechá tyto vady odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně přeučtuje zhotoviteli odpovědnému za vady.
5. Za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel **500,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu.

Článek VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
2. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právní řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Zhotovitel na sebe bere odpovědnost za škody způsobené jeho činnostmi, činnostmi svých zaměstnanců a svých subdodavatelů na zhotoveném díle po celou dobu trvání díla, stejně tak za škody způsobené jeho činnostmi třetí, na díle (stavbě) nezúčastněné osobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli zasahovat.

6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
7. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Boskovicích dne: 10.10.2016

V Boskovicích dne: 10.10.2016


„Svazek vodovodů a kanalizací“
měst a obcí



.....
za objednatele

Ing. Jiří Charvát, MSc, MBA
předseda Svazku

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s.



.....
za zhotovitele

Ing. Petr Fiala
ředitel divize Boskovice
na základě plné moci ze dne 29. 1. 2014

Příloha č.1 Smlouvy - rozpočet akce "Prostřední Poříčí a Dolní Poříčí - oprava oplocení vodních zdrojů a vodárenských objektů"

Popisky řádků	Hodnoty		Celkem Kč	
	ZR	SR	0,1	220
S4182106 Externí výkon - stavební práce - vodovody - Externí zakázky - SVAZEK,Prostřední Poříčí,levé prameniště - oprava oplocení	176 353,94	18,50	75,99	1 210,00
501410 Materiál SMČ a ostatní externí zakázky	759,94	11,00		
518890 Subdodávky	172 294,00	2,00		
599291 Externí práce - mzdy	1 375,12	2,29		
599292 Externí práce - pojištění	467,62	0,78		
599293 Externí práce - přeprava	231,00	0,39		
599294 Externí práce - ostatní náklady	291,40	0,49		
599297 Externí práce - výrobní režie	934,86	1,56	5,50	
S4182107 Externí výkon - stavební práce - vodovody - Externí zakázky - SVAZEK,Prostřední Poříčí,pravé prameniště - oprava oplocení	241 307,91	17,50	89,29	770,00
501410 Materiál SMČ a ostatní externí zakázky	892,91	12,00		
518890 Subdodávky	238 315,00	2,00		
599291 Externí práce - mzdy	875,08	1,46		
599292 Externí práce - pojištění	297,58	0,50		
599293 Externí práce - přeprava	147,00	0,25		
599294 Externí práce - ostatní náklady	185,44	0,31		
599297 Externí práce - výrobní režie	594,90	0,99	3,50	
S4182108 Externí výkon - stavební práce - vodovody - Externí zakázky - SVAZEK,Dolní Poříčí,prameniště nad statkem" - oprava oplocení	91 236,97	9,00	49,60	660,00
501410 Materiál SMČ a ostatní externí zakázky	495,97	4,00		
518890 Subdodávky	88 941,00	2,00		
599291 Externí práce - mzdy	750,06	1,25		
599292 Externí práce - pojištění	255,06	0,43		
599293 Externí práce - přeprava	126,00	0,21		
599294 Externí práce - ostatní náklady	158,94	0,26		
599297 Externí práce - výrobní režie	509,94	0,85	3,00	
S4182109 Externí výkon - stavební práce - vodovody - Externí zakázky - SVAZEK,Dolní Poříčí ČS - oprava oplocení	209 644,94	9,50	62,89	550,00
501410 Materiál SMČ a ostatní externí zakázky	628,94	5,00		
518890 Subdodávky	207 516,00	2,00		
599291 Externí práce - mzdy	625,05	1,04		
599292 Externí práce - pojištění	212,55	0,35		
599293 Externí práce - přeprava	105,00	0,18		
599294 Externí práce - ostatní náklady	132,45	0,22		
599297 Externí práce - výrobní režie	424,95	0,71	2,50	
S4182110 Externí výkon - stavební práce - vodovody - Externí zakázky - SVAZEK,Dolní Poříčí VD.J - oprava oplocení	57 834,97	8,25	37,50	715,00
501410 Materiál SMČ a ostatní externí zakázky	374,97	3,00		
518890 Subdodávky	55 510,00	2,00		
599291 Externí práce - mzdy	812,57	1,35		
599292 Externí práce - pojištění	276,32	0,46		
599293 Externí práce - přeprava	136,50	0,23		
599294 Externí práce - ostatní náklady	172,19	0,29		
599297 Externí práce - výrobní režie	552,42	0,92	3,25	
Celkový součet	776 378,73	62,75		780 599,00