



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU


02.

Ing. František Laštovička – UNIprojekt, sdružení
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

Věc: Objednávka

Město Žďár nad Sázavou zastoupené odborem rozvoje a ÚP u Vás objednává na základě Vaší cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky projekční práce na akci „Rekonstrukce lesní cesty k Radonínu“, Žďár nad Sázavou.

S pozdravem




Ing. Irena Škodová
vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Příloha: cenová nabídka

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 22.03.2018

Převzal dne 26.3.2018



Ing. František Laštovička - UNIprojekt, sdružení

Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou
Česká republika

Telefon 566651156
Mobil 604444522
alois.matysek@seznam.cz

Vyřizuje: Ing. Alois Matýsek

21. března 2018

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 1
591 01 Žďár nad Sázavou

Věc: Rekonstrukce lesní cesty "k Radonínu" - nabídka projektových prací

A) Úvod

Jako podklad pro stanovení nabídky z hlediska rozsahu (dl.770m) a obsahu řešení byla použita dokumentace pro ohlášení stavby (L. Bulíček, r. 2012) a prohlídka místa stavby za účasti ing. Leštiny.

B) Nabídka

členění nabídky:

- 1) Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) - dále jen "DSP"
(dle vyhl.č.499/2006 Sb. ve znění od 1.1.2018)
- 2) Projektová dokumentace pro provádění stavby - dále jen "DPS" (dle vyhl. č. 146/2008 Sb.)
- 3) Celková cena DSP a DPS

1) Dokumentace pro vydání společného povolení - DSP : 47.000 Kč + DPH

z toho:

- objekty pozemní komunikace a koordinace : 40.000 Kč + DPH
- obstarání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí : 7.000 Kč + DPH

- termín odevzdání k žádostem o stanoviska : 30.11.2018

- termín odevzdání vč. stanovisek : dle zákonných lhůt dotč. orgánů
a správců inž. sítí. Očekávaný
termín- 31.12.2018

- počet vyhotovení: 6 x výtisk

2) Projektová dokumentace pro provádění stavby - DPS : 35.000 Kč + DPH

z toho:

- objekty pozemní komunikace a koordinace : 25.000 Kč + DPH
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb (slepý rozpočet) : 8.000 Kč + DPH
- položkový rozpočet (bude odevzdán samostatně objednateli) : 2.000 Kč + DPH

- termín odevzdání vč. stanovisek : dle zákonných lhůt dotč. orgánů a správců inž. sítí. Očekávaný termín- 31.12.2018

- počet vyhotovení: 6 x výtisk, 1 x soutěžní CD (pdf soubory a xls soubory soupisu prací)

3) Celková cena za DSP a DPS: 47.000 + 35.000 = **82.000 Kč + DPH**

C) Činnosti nezahrnuté do nabízené ceny:

- zaměření stávajícího polohopisu a výškopisu zájmového území jako podkladu pro projektování
- autorský a technický dozor stavebníka
- dendrologický průzkum (nepředpokládá se)
- pedologický průzkum odborným pedologem (nepředpokládá se)
- vsakovací zkouška (nepředpokládá se)
- vizualizace, příp. animace trasy
- projekt příp. vyvolaných investic, jejichž druh a rozsah není v současné době znám (např. přeložky inž. sítí)
- projekt kanalizace (nepředpokládá se)
- projekt vodovodu, veřejného osvětlení, plynovodu a sdělovacích sítí (nepředpokládá se)
- projekt rekonstrukce mostních objektů (nepředpokládá se)
- obstarání společného povolení
- majetkoprávní činnosti
- EIA (nepředpokládá se)
- plán BOZP (dle platné legislativy jej musí zpracovat koordinátor BOZP)

Vypracoval: ing. Alois Matýsek

