

SMLOUVA O DÍLO OBJEDNATELE: SML/0225/18
SMLOUVA O DÍLO ZHOTOVITELE: 02/2018

„HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ 2018, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ“
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	xxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx
	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	<u>xxxxxxxxxxxxxxxxx</u>
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Uveřejnění v registru:	ano
Zhotovitel:	Ing. Jaromír Dybal
Adresa:	
DIČ:	xxxxxxxxxxx
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení 80 hlavních prohlídek mostů a ke zpracování písemných protokolů o skutečném technickém stavu mostů v roce 2018 v okrese Vsetín specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy a ke zpracování písemných protokolů o prohlídce mostů s popisem zjištění skutečného stavu mostů včetně související fotodokumentace. Protokoly o prohlídkách mostů včetně fotografické dokumentace budou vytvořeny a zapsány do aktualizované verze systému BMS (dále jen BMS2). Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a podpisem této smlouvy zhotovitel stvrzuje její převzetí. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla, tj. písemného protokolu o prohlídce mostů s popisem skutečného stavu mostů dle odst. 1, bez vad a nedodělků. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

Článek III.

Rozsah a obsah díla

Hlavní prohlídky mostů a zpracování písemných protokolů o skutečném technickém stavu mostů v roce 2018 v okrese Vsetín v systému BMS včetně fotografické dokumentace bude provedeno v rozsahu ČSN 73 6221 – leden 2018 a níže uvedeného způsobu provedení.

Způsob provedení a zpracování protokolů HPM:

- a) Hlavní prohlídky mostů budou zapsány do Systému hospodaření s mosty (BMS2) včetně fotografické dokumentace a uložení v tomto systému.
- b) Pokud je na objektu požadováno provedení 1. hlavní prohlídky mostu po jeho opravě nebo rekonstrukci, je nutno dohodnout s objednatelem stavby termín této prohlídky. U první HPM je nutná přítomnost objednatele.
- c) Součástí výkonu prohlídek mostů je ověření základních pasportizačních údajů v mostním listě se skutečným stavem (ČSN 73 6220). V případě zjištěných konkrétních nepřesností na tyto upozornit v protokolu HPM.
- d) Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků provést stručné shrnutí porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky a navrhnout termín další prohlídky.
- e) Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu se zástupcem majetkového správce mostu doplnit do protokolu prohlídky navrhovaná opatření.
- f) Po dodavateli HPM bude při odevzdání protokolů HPM požadováno předložení zápisu z projednání výsledků provedených HPM. Součástí zápisu bude i přehledná tabulka prohlížených objektů, ze které bude zřejmé, u kterých objektů vzhledem k jejich stavu došlo ke změně klasifikačního stupně objektu, ke změně zatížitelnosti, u kterých je nutná diagnostika případně přepočítání zatížitelnosti nebo je nutné provedení rekonstrukce nebo opravy ve výhledu do 2 nebo do 5 let. Bude zde také stručně definováno, jaká opatření jsou v rámci opravy nebo rekonstrukce navrhována. Zápis bude potvrzen příslušným inspektorem pro mosty.
- g) V případě zjištěných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě na ně upozornit v protokolu a navrhnout opatření. U závad s neodkladným účinkem řešení navíc neprodleně informovat inspektora pro mosty.
- h) Klasifikační stupně stavu objektu a použitelnost mostu budou stanoveny dle ČSN 73 6221.
- i) V případě odůvodněné potřeby provedení nového stanovení zatížitelnosti mostu nebo diagnostického průzkumu vzhledem ke stavebnímu stavu mostu uvést toto do protokolu HPM.
- j) Provádění HPM musí být v souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací ze dne 1. 9. 2009, který nahrazuje Metodický pokyn uveřejněný ve Věstníku dopravy 6/98 ze dne 24.3.1998 (MDS-č.j.: 18162/98-120 ze dne 3. 3. 1998) a provádějíci musí být držitelem „Oprávnění k výkonu provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů PK“.
- k) Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek, příp. se prohlídek zúčastnit, a projednat nezbytná opatření v terénu.

Článek IV.

Čas a místo plnění díla

Termín splnění díla: **do 31. 10. 2018**
Místo splnění díla: **Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy Valašské Meziříčí, Jiráskova 35**

Článek V. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena dohodou ve výši:

Cena za dílo	288.000,- Kč
DPH 21 %	60.480,- Kč
Cena celkem vč. DPH	348.480,- Kč

(slovy: třistačtyřicet osm tisíc čtyřista osmdesát korun českých)

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

Nárok na cenu vzniká řádným splněním závazku (viz čl. II. této smlouvy).

Pohledávky zhotovitele vzniklé z této smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jiné osobě ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VI. Zaplacení ceny

Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena po úplném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Podkladem pro zaplacení bude účetní doklad (faktura) zaokrouhlený na celé koruny vystavený zhotovitelem nejpozději do 15 kalendářních dnů od převzetí díla. Splatnost účetních dokladů (faktur) bude 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

Článek VII. Provádění díla

Podklady k provádění díla, které budou tvořit mostní listy a protokoly předešlých hlavních prohlídek, si zhotovitel vyžádá po předchozí domluvě od inspektora pro mosty majetkové správy Valašské Meziříčí, uvedeného ve smlouvě (osoba pověřená jednat ve věcech technických).

Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

Konečné předání všech provedených HPM bude stvrzeno protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zhotovitelem a inspektorem pro mosty majetkové správy Valašské Meziříčí, který bude předložen jako doklad k uskutečnění úhrady faktury doručené objednateli.

Prohlídky budou zapsány do systému BMS2. Formuláře prohlídek budou odevzdány 1x v tiskovém vyhotovení na listech A4 (oboustranně tištěné), součástí protokolu bude fotodokumentace - dle aktuálního stavebního stavu mostu). Průběh prohlídky je možné zaznamenat i na video.

Souhrn všech prohlídek bude rovněž odevzdán v digitální podobě na CD nebo DVD (Word, Excel), včetně fotodokumentace.

Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů a že závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají jeho dodávky, nemají vady či nedodělky, které brání řádnému provedení díla.

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, tzn. že popsany technický stav jednotlivých mostů bude odpovídat reálnému technickému stavu ke dni splnění závazku. Odpovědnost z vadného plnění díla bude řešena podle § 2 615 a násl. z.č. 89/2012 Sb.

Objednatel je oprávněný použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy. Jiné využití, především přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele.

Článek VIII. Smluvní pokuty

Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané v čl. X. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že

- objednatel by neuzavřel tuto smlouvu, pokud by věděl, že zhotovitel poruší svou smluvní povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době.
- nesplnění povinnosti zhotovitele splnit řádně závazek ve sjednané době je podstatným porušením závazku.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

Článek X. Záruka za jakost

Zhotovitel poskytne záruku na jakost díla po dobu 5 let.

Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout termín pro její odstranění do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 – seznam mostů v okrese Vsetín monitorovaných v roce 2018

Ve Zlíně dne

Ve Valašské Meziříčí dne

.....

.....