

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Smlouva o DÍLO

č. smlouvy objednatele:

934/00066001/2018

č. smlouvy zhotovitele: 396817-CZT-001

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen

mezi

objednatelem: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.**

se sídlem: **Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

zastoupeným: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností „MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa“**

Tvořenou společníky:

I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

bankovní spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Radko Bucek, jednatel a Ing. Jan Loško, jednatel

II. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Praha 1, Národní čp. 984/15, PSČ 11000

IČ: 27155048

DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek

jejímž jménem jedná Vedoucí účastník Společnosti:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení:
jejímž jménem jedná: Ing. Radko Bucek, jednatel a Ing. Jan Loško, jednatel

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

ISPROFIN: „521 152 1004“

byla realizována zhotovitelem, přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení této zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena

a. Nabídková cena bez DPH	=	4.403.700,- Kč
b. DPH	=	924.777,- Kč
c. <u>nabídková cena celkem (a + b)</u>	=	5.328.477,- Kč

přičemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách

II. Termín dokončení

Termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách.

dohodli se objednatel a zhotovitel takto:

1. V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim připisován v Obchodních podmínkách pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválených MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015, na které se dále odkazuje.
2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo a jako její součást budou čteny a vykládány v následujícím pořadí:
 - a) Souhrn smluvních dohod
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně
Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté
objednatелеm
Přílohy C – Platby a platební podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015, s účinností od 6. února 2015.
 - f) Nabídka
3. Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby a realizovat dílo podle Smlouvy o dílo a odstranit případné vady díla.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení všech služeb a realizaci díla, včetně odstraněných vad díla, cenu podle nabídky zhotovitele, nebo jinou cenu, na kterou bude mít zhotovitel nárok podle podmínek Smlouvy o dílo v termínech a způsobem podle Smlouvy o dílo.

5. Nabídková cena se může měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN
za objednatele:

Oprávněný podpis (podpisy) / /

PODEPSÁN
za zhotovitele:

Ing. Radko Bucek Ing. Jan Loško
Jednatel společnosti Jednatel společnosti

řádně oprávněn za společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., jako Vedoucí Konsorcia za Společnost s názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 18.7.2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka,

Datum: 29. 03. 2018

Datum:

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 21. 02. 2013
Č.j.: 274/18/KSUS/R/Kol
Vyřizuje: Mgr. Kolocová

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) veřejné zakázky na služby s názvem:

„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“,

uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č.: 638077 (dále jen „zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje následující:

V rámci zadávacího řízení bylo hodnoceno celkem 1 nabídka níže uvedeného uchazeče.

1. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 1, podána uchazečem:

MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
IČ 48588733
Národní 984/15, 110 00 Praha 1

MottMacDonald Limited
Mott MacDonald House 8-10, Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené
království Velké Británie a Severního Irska

jednající na území ČR:
Mott MacDonald Limited- org. složka
IČ 27155048
Národní 984/15, 110 00 Praha 1

Podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu.

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR
PRO: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek shora uvedené veřejné zakázky na služby vyhlášené Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o., včetně podmínek Smlouvy o dílo, jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 0, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 0 mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Celková nabídková cena služeb bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR	(a) 4.403.700,-	(b) 924.777,-	(c) = (a) + (b) 5.328.477,-

Součástí této nabídky je Oceněný rozpis služeb (soupis prací) obsahující ceny za jednotlivé dílčí činnosti bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že *v případě technické pomoci hodinová sazba* a v případě ostatních činností dle Smlouvy o dílo ceny za jednotlivé dílčí činnosti uvedené v Celkové součtové tabulce nabídkové ceny v čl. I. oceněného rozpisu služeb (soupisu prací) jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci veřejné zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky
- (d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně:
 - Přílohy A – Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb (soupisu prací)
 - Přílohy B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytnuté objednatelem
 - Přílohy C – Platby a platební podmínky
- (e) Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené MD-OPK č. j. 11/2015-120-TN/1 ze dne 5. února 2015 s účinností od 6. února 2015
- (f) Nabídka

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, DÚR/IČ k ÚR“

dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Radko Bucek

Podpis

funkce

Jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Jan Loško, Ph.D.

Podpis

funkce

Jednatel

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 18. 7. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka

Adresa Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

Datum 29. 1. 2018

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název zakázky: *II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR*

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky na služby vyhlášené Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o., jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů minimálně následující části veřejné zakázky, tj. zavazujeme se zpracovat vlastními kapacitami části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům
 - (i) dopravní stavby,
 - (ii) mosty a inženýrské konstrukce,
 - (iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
 - (iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami.

- 3) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo a v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

řádně oprávněni podepsat nabídku za společnost s názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka III.etapa“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 18. 7. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.“

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:

Název zakázky: „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

Článek 1.3 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se objednatelem rozumí „příkazce“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:

Pro účely inženýrské činnosti se zhotovitelem rozumí „příkazník“ ve smyslu §§ 2430 - 2444 Občanského zákoníku.

V článku 1.4 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

V článku 1.5 se v poslední větě odstraní slova „ve výstavbě“, a to bez náhrady.

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského zákoníku.“

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:

Technickými podmínkami jsou:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, v platném znění.
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2.
- Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA), zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.
- Záměr projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s.

- Technická studie II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. a III. etapa, zpracovatel VPU DECO PRAHA, a.s.
- Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném znění.
- Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a územní plány dotčených obcí a města Kralupy nad Vltavou.

Pozn. Geodetické zaměření a předběžný geologický průzkum zhotovitel obdrží od objednatele nejpozději ke dni výzvy k zahájení plnění dle čl. 22.1 VOP. Záborový elaborát obdrží zhotovitel v průběhu realizace předmětu díla a budou vyhotoveny jiným zhotovitelem.

Stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí zhotovitel předá objednateli neprodleně po jeho vydání místně příslušným odborem životního prostředí.

Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a územní plány dotčených obcí a města Kralupy nad Vltavou jsou uvedeny na webových prezentacích:

<http://up.webmap.cz/stredocesky/zasady-uzemniho-rozvoje/> a <https://www.mestokralupy.cz/mesto/rozvoj-mesta/uzemne-planovaci-podklady/uzemni-plan/>

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah	Činnost
Doklad o certifikaci systému environmentálního managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce
Doklad o certifikaci systému managementu kvality - certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed.2:2010 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce
Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle ČSN OHSAS 18001:2008 v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK)	- projektová činnost ve výstavbě - výkon zeměměřických činností - geologické práce

Zhotovitel je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.

Pakliže zhotovitel v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo nebo kdykoli v průběhu jejího trvání předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti

se shora uvedenými doklady, je zhotovitel povinen objednateli bezodkladně předložit jiné doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě o dílo. Zhotovitel je rovněž povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě o dílo.

V případě, že zhotovitel nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění dle článku 3.2 a 3.3 VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.“

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel je povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele.“

„Zvláštní pozornost a zvýšené úsilí bude věnováno vyvlastňovacím řízením s cílem zajistit maximální zkrácení veškerých souvisejících administrativních, správních, finančních aj. procesů a získání doložky právní moci.“

Článek 5.2 VOP se doplňuje o následující text:

„Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení.

V případě, že pro některá jednání není zhotovitel zmocněn a mohou být dotčeny zájmy objednatele, vyzve objednatel nejméně 7 kalendářních dní předem k účasti na jednání. Pokud se objednatel nemůže dostavit, zhotovitel je povinen ho seznámit s nastalými skutečnostmi a vyžádat si dodatečné pokyny k průběhu jednání, doplňující zmocnění k jednání, a bez zbytečného odkladu seznámit objednatel s výsledky jednání.“

Článek 5.3 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel bude informovat objednatele o postupu prací na dokumentaci díla a technickém řešení průběžně formou svolání “výrobních výborů”. Zhotovitel doručí objednateli vždy alespoň 7 kalendářních dní před konáním výrobního výboru písemnou pozvánku, obsahující informaci o předmětu jednání. Totožná pozvánka bude doručena i dalším dotčeným organizacím a orgánům státní správy, a to dle návrhu zhotovitele, schváleného objednatel. Zhotovitel vyhotoví dle pokynu objednatele vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, který bude součástí dokumentace. Pakliže objednatel neudělí jiný pokyn, platí, že zhotovitel vyhotoví zápis z jednání. Záписы a záznamy z jednání výrobních výborů budou zhotovitelem vyhotoveny vždy v takovém počtu, aby objednatel obdržel z každého jednání výrobního výboru jeden originál. Tento originál předá zhotovitel objednateli nejpozději do 2 kalendářních dní od okamžiku, kdy se zápis či záznam z jednání výrobního výboru stal závazným.

Záписem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí zápis vyhotovený zhotovitelem v průběhu jednání výrobního výboru, resp. bezprostředně po jeho skončení, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) podpisy všech osob přítomných na jednání. Záпис z jednání výrobního výboru se stává závazným podpisem poslední z osob přítomných na jednání.

Záznamem z jednání se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí záznam vyhotovený zhotovitelem bez zbytečného odkladu po ukončení jednání výrobního výboru, obsahující minimálně (i) datum, místo a čas jednání, (ii) jména, příjmení, funkce a organizace osob přítomných na jednání, (iii) podrobný obsah a závěry jednání a (iv) jméno, příjmení, funkci, organizaci a podpis osoby, která vyhotovila záznam. Záznam z jednání výrobního výboru se stává závazným jeho odsouhlasením objednatelem. Osoba, která záznam z jednání výrobního výboru vyhotovila, následně na originálu vyznačí skutečnost, že se záznam stal závazným, datum kdy se tak stalo, připojí svůj podpis a záznam rozešle všem účastníkům jednání.

Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k získání potřebných podpisů nebo souhlasů osob přítomných na jednání výrobního výboru, které jsou nezbytné pro závaznost jednotlivých zápisů nebo záznamů z jednání.

Výrobní výbory se budou konat minimálně:

- vstupní výrobní výbor – zhotovitel svolá do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy k zahájení plnění dle čl. 22.1
- průběžné výrobní výbory – zhotovitel svolá pravidelně každý měsíc v rámci zpracování příslušného projektového stupně a souvisejícího výkonu IČ k SP

Výrobní výbory se budou konat u objednatele na adrese: Žižkova 263/1, Říčany, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak.

Článek 6.3 VOP se doplňuje o následující text:

„Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a běžně dostupné.“

„Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro výkon odborné činnosti v rámci řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle požadavků objednatele.“

Doplňuje se nový článek 8.2 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet jeho písemný souhlas. V takovém případě je však zhotovitel povinen bezodkladně oznámit objednateli výskyt těchto okolností a výsledky jednání.

Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy o dílo včas upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů, jinak odpovídá za vady, resp. škodu vzniklou objednateli v důsledku dodržení těchto pokynů. V případě, že je pokyn objednatele v rozporu s právními předpisy nebo závaznými technickými normami, zhotovitel na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, a objednatel na takovém pokynu přesto trvá, je zhotovitel oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit.“

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:

„Tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny při dokončení nebo předčasném ukončení služeb. Zhotovitel je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, stejně tak doklady, které má podle Smlouvy o dílo předat objednateli. Zhotovitel je odpovědný za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo

na své náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 11.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být odsouhlasen zhotovitelem.“

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů), podílely na plnění Smlouvy o dílo. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka dle čl. 15.2 VOP. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 7 pracovních dnů od takového zjištění. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního klíčového experta, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta. Porušení povinnosti zhotovitele plnit Smlouvu o dílo osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových expertů) nebo osobami hodnocenými a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení náhradního klíčového experta splňujícího shora uvedené podmínky, představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu pro právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo tak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené zhotovitelem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, kdy škoda vznikla.

Článek 18.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2605 odst. 2 Občanského zákoníku a sjednávají, že objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla u zhotovitele nejpozději do 1 roku ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem.“

Článek 18.2 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na odstranění vad, její délka se stanovuje na 2 roky ode dne protokolárního odevzdání a protokolárního převzetí dílčí části díla podle čl. 22, tj. lhůta na odstranění vad začíná běžet pro každou dílčí část díla zvlášť.

Článek 18.6 VOP se doplňuje o následující text:

„Oznámením vad se kromě písemného oznámení (např. reklamačního dopisu apod.) rozumí taktéž popsání vad, popř. uvedení, jak se vady projevují, v zápise (protokolu) o převzetí.“

Doplňuje se nový článek 18.9 VOP, který zní:

„Bankovní záruka za řádné provedení díla. Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo objednateli předloží bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH, vystavenou ve prospěch objednatele, tj. ve výši: 154.129,50 Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat tuto bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu provádění díla a dále minimálně 2 měsíce po předání a převzetí bezvadného díla (jeho poslední části). Bankovní záruka za řádné provedení díla bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné provedení díla po stanovenou dobu v platnosti provede zhotovitel na své náklady a riziko.

Zhotovitel je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla částku až do výše 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH v případě, že:

- a) dílo není realizováno v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy o dílo či zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo, nebo
- b) zhotovitel neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy o dílo povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo. Originál záruční listiny zůstává v dispozici objednatele. V případě, že platnost zhotovitelem předložené bankovní záruky za řádné provedení díla má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží zhotovitel objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě o dílo, a to nejpozději k poslednímu dni platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit zhotoviteli příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné provedení díla.

Porušení povinnosti zhotovitele předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní záruku za řádné provedení díla představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.“

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění	Minimální hranice pojistného plnění
pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských činností, které mají být součástí plnění této Smlouvy o dílo	pro každou jednu škodnou událost minimálně 5.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději **před podpisem** Smlouvy o dílo. Pokud je Smlouva o dílo uzavřena s více zhotoviteli (tj. zhotovitel podal nabídku na plnění veřejné zakázky ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli ze zhotovitelů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto článku Smlouvy o dílo pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta atd.). Zhotovitel zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené lhůtě doloží předložením pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.

Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění až po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze ředitel. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Článek 22.2 VOP se upřesňuje o následující dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept DÚR	do 3 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek zadavatele ke konceptu DÚR
Projekt podrobného geotechnického průzkumu dle TP76	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek zadavatele ke konceptu DÚR
Podklady pro vydání verifikačního závazného stanoviska k DÚR	nejpozději do 30 dnů před podáním žádosti o vydání územního řízení
Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 5 měsíců od schválení čistopisu DÚR objednatelem

Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí	v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí)
---	--

Článek 22.3 VOP se upřesňuje následovně:

Jiné místo a způsob předání a převzetí díla

Protokolární předání díla a výsledků inženýrské činnosti objednateli na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.

Doplňuje se nový článek 22.5 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen vyžádat si před protokolárním předáním čístopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 VOP souhrnné písemné stanovisko objednatele. Objednatel je povinen se k příslušnému čístopisu projektové dokumentace písemně vyjádřit do 21 dnů od jeho předložení ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen do projektové dokumentace (díla) předávané dle čl. 22.2 VOP zapracovat oprávněné připomínky a požadavky objednatele a objednatel mu k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. O tuto lhůtu se prodlužuje termín pro odevzdání čístopisu díla či jeho části ve smyslu čl. 22.2 bez nutnosti vyhotovení dodatku k této Smlouvě o dílo. Porušení shora uvedené povinnosti zhotovitele vyžádat si předchozí stanovisko objednatele nebo povinnosti zapracovat připomínky a požadavky objednatele představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. Po vydání souhrnného stanoviska objednatele k čístopisu projektové dokumentace jsou jakékoli další připomínky a požadavky objednatele k projektové dokumentaci chápány jako vícepráce, které budou řešeny při respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek. Souhrnné písemné stanovisko objednatele je součástí čístopisu díla či jeho příslušné části. Za projektovou dokumentaci se pro účely tohoto ustanovení chápe dokumentace DUR.“

Objednatel si vyhrazuje právo provést expertízu projektové dokumentace nezávislým externím subjektem. Provedení této expertízy a zapracování jejich připomínek nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti za kvalitu provedeného díla.

Doplňuje se nový článek 22.6 VOP, který zní:

„Doklady a stanoviska získané při inženýrské činnosti je zhotovitel povinen předávat objednateli protokolárně na konci činnosti dle Smlouvy o dílo, případně na vyžádání objednatele průběžně a bez zbytečného odkladu od jejich získání, pokud je důvodně nepotřebuje pro potřeby plnění Smlouvy o dílo. Doklady a stanoviska zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie, tj. nikoli prostřednictvím datové schránky. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD kopie (scany) těchto originálů či úředně ověřených kopií dokladů a stanovisek. Objednatel je oprávněn se k dokladům vyjadřovat a případně požadovat nápravu vad.“

U dokladů a stanovisek vyhotovených v elektronické podobě, opatřených elektronickým podpisem a doručených prostřednictvím datové schránky, je zhotovitel povinen na své náklady zajistit vyhotovení ověřené kopie v listinné podobě, tj. zajistit provedení autorizované konverze elektronického dokumentu do listinné podoby opatřené ověřovací doložkou. Tyto dokumenty, stejně jako veškeré ostatní listinné dokumenty, předá objednateli vždy v listinné podobě ve formě originálu či ověřené kopie. Zároveň zhotovitel předá objednateli v elektronické podobě na CD naskenované originály či úředně ověřené kopie těchto dokladů a stanovisek.“

Článek 23.1 VOP se doplňuje následujícím textem:

„Změny uvedené v obchodních podmínkách, které mají povahu vyhrazené změny závazku, budou primárně považovány za vyhrazenou změnu závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Ostatní změny mohou být realizovány pouze za podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

Doplňuje se nový článek 23.3 VOP, který zní:

„Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že součástí předmětu této Smlouvy je poskytování služeb nezbytné technické pomoci objednateli, a to až do naplnění účelu technické pomoci, tj. získání příslušných veřejnoprávních povolení (viz Příloha B těchto Zvláštních obchodních podmínek) bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak nedočerpání rozsahu těchto služeb oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách. V případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb technické pomoci oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách se vychází z hodinové sazby za technickou pomoc dle soupisu prací, která je závazná a nepřekročitelná a nebude již dále upravována.“

Článek 25.1 odstavec c) VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„c) termín pro dokončení služeb se prodlouží o dobu, která je z důvodu takového ztížení nebo zdržení nezbytná pro řádné dokončení služeb.“

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení služeb nebo jejich části podle čl. 22.2: 0,3% z odpovídající ceny nedokončených služeb bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.

Článek 25.3 VOP se upřesňuje následovně:

Smluvní pokuta za nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad: 0,1 % z dílčí části předmětu díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu.

Doplňuje se nový článek 25.5 VOP, který zní:

„Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 25.6 VOP, který zní:

„Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy o dílo (tj. nikoli pouze za prodlení se zhotovením díla) nepřesáhne částku 30 % z celkové ceny bez DPH, a to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:

„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy o dílo odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic v ČR, ke změně strategie přípravy vybraných silnic v ČR Středočeským krajem, Ministerstvem dopravy nebo objednatel, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle čl. 27.1.2. Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.“

Článek 31.3 VOP se doplňuje:

Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.

Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je povinen při plnění Smlouvy o dílo komunikovat s objednatel a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy zhotovitele dle této Smlouvy o dílo musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy o dílo a nebude na ně brán zřetel. V případě, že objednatel zhotovitele upozorní na využití nesprávného jazyka, není tato skutečnost důvodem pro jakékoli prodloužení termínů pro dokončení díla či jeho částí dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto článku (komunikace a písemné výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z realizované dílčí části předmětu díla bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

Článek 35.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, zejména §§ 2586 - 2635 pro účely zhotovení projektové dokumentace a §§ 2430 - 2444 pro výkon inženýrské činnosti, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.“

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:

„Zhotovitel je při realizaci Smlouvy o dílo povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění (dále jen „Zákon o zaměstnanosti“) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění (dále jen „Zákoník práce“), určující jako nelegální práci:

1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) Zákoníku práce,

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno.

Zhotovitel prohlašuje, že si je uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat po celou dobu plnění této Smlouvy o dílo.

Zhotovitel je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy o dílo:

(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, a

(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy o dílo,

předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy o dílo nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě podílející se na plnění Smlouvy o dílo dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti zhotovitele dodržet v rámci plnění Smlouvy o dílo zákaz výkonu nelegální práce a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění Smlouvy o dílo dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny bez DPH za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy o dílo. Odstoupením od Smlouvy o dílo nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:

Limit pro získání souhlasu objednatele s podzhotovitelem: „více než 5 % z celkového objemu zakázky (celkové ceny díla bez DPH)“.

Doplňuje se nový článek 37.4 VOP, který zní:

„Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení obchodních podmínek a závazku zhotovitele, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce, se přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Podzhotovitelé uvedení v nabídce zhotovitele a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost zhotovitele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro podzhotovitele schválené objednatelem dle tohoto článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.“

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami zhotovitele, tj. nikoliv prostřednictvím podzhotovitelů: minimálně následující části veřejné zakázky - tj. aby části projektové dokumentace věcně odpovídající níže uvedeným oborům byly zpracovány vlastními kapacitami zhotovitele:

- (i) dopravní stavby,
- (ii) mosty a inženýrské konstrukce,
- (iii) stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
- (iv) geotechnika,

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy České republiky – odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 dne 29. ledna 2007, s účinností od 1. února 2007, v platném znění a ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleném Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IPK/1 dne 17. prosince 2009, s účinností od 1. ledna 2010, v platném znění, a dále souvisejícími právními předpisy a normami. V případě porušení této povinnosti zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ.“

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na výkonu autorského dozoru nebude připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Zhotovitel ani žádný z jeho podzhotovitelů podílejících se na plnění této Smlouvy o dílo současně nesmí být nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem představuje podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem nebo podzhotovitelem zaplatí zhotovitel objednateli za každý takový jednotlivý případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2: 10 % z celkové ceny bez DPH za každý jednotlivý případ. Objednatel si vyhrazuje právo v případě zjištění porušení některé z povinností uvedených v čl. 39.2 odstoupit od Smlouvy.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

Adresa objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

E-mail: ludmila.poupetova@ksus.cz

E-mail: lukas.svoboda@ksus.cz

E-mail: ales.cermak@ksus.cz

Adresa zhotovitele: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**, Národní 984/15, Praha 1

Tel.: +420 221 412 800 / Fax: -

E-mail: czech@mottmac.com

PŘÍLOHA A.

ROZSAH SLUŽEB

Rozsah služeb je podrobně specifikován v níže uvedeném popisu, a dále rovněž v soupisu prací sloužícím k nacenění (oceněném rozpisu služeb) tvořícím nedílnou součást přílohy A. Soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, přičemž v případě věcného rozporu mezi níže uvedeným popisem a soupisem prací sloužícím k nacenění (oceněným rozpisem služeb) má přednost soupis prací sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb). Majetkoprávním projednáním se pro potřeby této Smlouvy o dílo rozumí též majetkoprávní činnost či majetkoprávní příprava.

I. POŽADAVKY NA OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

Předmětem projektových prací je vyhotovení „dokumentace k územnímu rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí“ stavby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice“ (dále jen „stavba“).

Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude zpracována v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 a souvisejících norem a předpisů, zejména pak příslušných vyhlášek. Jestliže v průběhu plnění dle této smlouvy dojde k aktualizaci příslušné vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je zhotovitel povinen zpracovat dokumentaci dle aktuálně platné vyhlášky a příslušných prováděcích předpisů.

Mostní objekty budou navrženy podle systému norem EN (Eurokody).

Pakliže jsou zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba objednatelem ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny.

Zpracovatele expertízy včetně kontaktních údajů oznámí objednatel zhotoviteli na prvním výrobním výboru.

Zhotovitel zpracovává projektovou dokumentaci tak, aby minimalizoval zábor pozemků dotčených stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s cílem úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je povinen konzultovat s objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či supervize) k projektové dokumentaci je-li objednatelem stanoven, a to průběžně a již od vstupního výrobního výboru. Zhotovitel je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a stanovisko hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“) a byly dodrženy požadavky uvedené v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.

Technické řešení stavby vychází z navrženého technického řešení zpracovaného v Technické studii II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. a III. etapa, zpracovatel VPU DECO PRAHA, a.s. Součástí prací je rovněž dopravní posouzení (dopravně inženýrský průzkum) navržené okružní křižovatky stavby se silnicí II/608 a navazující křižovatky na silnici III/0081 připojující průmyslové

zóny. Na podkladě dopravního posouzení bude zhotovitelem navrženo optimální technické řešení těchto křižovatek např. světelným signalizačním zařízením nebo turbo okružní křižovatkou, apod. Součástí prací je provedení diagnostiky vozovky napojení přeložky II/101 na dálnici D8 prostřednictvím silnice III/0081. Na podkladě zpracované diagnostiky vozovky bude navržena a zpracována rekonstrukce této silnice se zohledněním úpravy okružních křižovatek (viz výše). V návaznosti na výsledky dopravně inženýrského průzkumu bude případně navrženo rozšíření této části silnice. Silnice III/0081 bude mezi OK II/608 a MÚK s D8 přeznačena na silnici II/101. Navržené technické řešení bude odsouhlaseno objednatelem na výrobním výboru.

Projektová dokumentace bude zkoordinována z hlediska návazností (odvodnění, elektro, silniční objekty, přebytky zeminy, apod.) s navazující stavbou (stavbami):

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa - D7 MÚK Středokluky - Obchvat Kralup nad Vltavou (dále také jen „**I. etapa**“), aktuálně zpracovaný projektový stupeň – technická studie II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou (dále také jen „**II. etapa**“), aktuálně zpracovaný projektový stupeň – dokumentace ke stavebnímu povolení.

Doplňující požadavky na zpracování DÚR:

1. Zhotovitel bude respektovat hranice záboru stanoveného Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje se zohledněním územních plánů dotčených obcí a měst
2. Záborový elaborát bude zpracován jiným zhotovitelem. Zhotovitel zpracuje podklady pro záborový elaborát v rozsahu výkresu záborů stavby zahrnující:
o hranice dočasných záborů v členění dle délky trvání

- hranice trvalého záboru.

Následně bude v součinnosti externího zhotovitele záborového elaborátu, zhotovitele PD a objednatele určen rozsah věcných břemen.

Každý ze záborů bude umístěn v samostatné hladině výkresu. Výkres bude zpracován a předán ve formátu dwg, dgn, případně dxf. .

Po zpracování konceptu záborového elaborátu externím zhotovitelem zajistí zhotovitel PD podklady pro zpracování rozsahu věcných břemen.

Jako samostatná příloha záborového elaborátu bude zpracován záborový elaborát pro vynětí pozemků:

a) ze zemědělského půdního fondu (dále též „ZPF“):

Elaborát bude zpracován podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a s obsahem podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Vyhláška ZPF“), přílohy č. 5, a bude obsahovat zejména:

- zakres trvalých a dočasných záborů do 1 roku a samostatně nad 1 rok v pozemkové mapě a katastrální mapě, včetně bonit
- seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků a uživatelů s udáním kultury a plochy záborů jednotlivých parcel a jejich bonit (BPEJ)
- výpočet odvodů za trvalý a dočasný zábor (odvody budou spočítány po jednotlivých parcelách)
- vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF dle přílohy č. 5 k Vyhlášce ZPF

– bilance ornice

– projekt biologické rekultivace dočasných záborů a rekultivovaných ploch

b) z lesního půdního fondu (dále též „LPF“) podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, zejména podle § 1 odst. a) – h) a j) a § 2 zejména:

- seznam pozemků dotčených zábořem LPF dočasných do 1 roku, nad 1 rok a trvalým zábořem
- komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích
- stanovení výše poplatků za odnětí
- návrh plánu rekultivace včetně předpokládaných investičních nákladů

Seznam pozemků dotčených zábořem LPF bude rozdělen:

a) podle katastrálního území a parcelních čísel pozemků

b) podle vlastníků pozemků – pozemky jednoho vlastníka budou řazeny k sobě.

V případě, že zhotovitel v rámci projektových prací zjistí, že je nutné doměření stavby, oznámí tuto skutečnost objednateli, který geodetické doměření neprodleně zajistí. Geodetické doměření realizuje jiný zhotovitel.

3. Směrové a výškové vedení trasy bude zpracováno tak, aby stavba vyhovovala požadavkům stanoveným Zásadami územního rozvoje a technické řešení minimalizovalo stavební náklady a záboř pozemků.
4. Zhotovitel bude respektovat veškeré požadavky stanovené ve stanovisku EIA. Jakékoliv změny vůči stanovisku EIA budou konzultovány s objednatelem.
5. Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
6. Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky. Ke každému stavebnímu objektu bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
7. Zhotovitel bude respektovat jednotlivé požadavky správců sítí tak, aby minimalizoval zábor dotčených pozemků. Zhotovitel je povinen zpracovat projektovou dokumentaci přeložek v souladu s metodickými postupy jednotlivých správců přeložek..
8. Vzdálenost příčných řezů max. po 500 m.
9. Silniční mosty budou navrženy dle platných právních předpisů a norem (EUROKODY).
10. Zařízení staveniště (DÚR) – prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak nezajišťuje, toto je povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a doporučení zhotovitele na jeho umístění a přístupy bude uvedeno pouze v Plánu organizace výstavby s odkazem na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude v DÚR řešeno.
11. Návrh dopravního značení musí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V této souvislosti je nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“) i trvalého dopravního značení s Ministerstvem vnitra ČR (je-li to nutné) a jednotlivými stupni dopravní policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokumentaci DIO a trvalého dopravního značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).
12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu bude v nezbytném rozsahu navrženo jako samostatný stavební objekt oplocení komunikace (zhotovitel je dokumentaci

povinen projednat s referátem životního prostředí, Policií ČR, případně s ministerstvy vnitra a dopravy).

13. **Do dokumentace zpracovat jako samostatné stavební objekty „objekty liniového řízení dopravy (telematika) a systému SOS“. Řešení těchto stavebních objektů je nutno projednat s objednatelem. Liniové řízení dopravy bude napojeno na systém liniového řízení dopravy II. etapy, resp. I. etapy, tj. bude umožněno jeho připojení. Prostřednictvím navazujících dvou staveb bude liniové řízení propojeno s liniovým řízením dálnice D7 a D8 (zajišťuje ŘSD ČR). Technické parametry projedná zhotovitel s ŘSD ČR, provozním úsekem. Součástí dokladové části bude stanovisko ŘSD ČR.**
14. **Dokumentace musí být projednána a doloženo stanovisko úseku provozovatele elektronického mýta ŘSD ČR v souvislosti s výhledovým zapojením stavby do systému mýta provozovaného ŘSD ČR. Systém mýtných bran bude odpovídat systému provozovanému na komunikacích ve správě ŘSD ČR. Stavba bude připravena pro potencionální zavedení mýtného systému a to rozsahu přípravy založení mýtných bran a příslušných elektrických rozvodů.**
15. Dokumentace musí být projednána z hlediska budoucího zařazení, přeražení a vyřazení silnic ze silniční sítě se všemi dotčenými subjekty – požaduje se svolání zvláštního jednání s tímto programem (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci s objednatelem). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schematická situace dle požadavku objednatele, tyto dokumenty budou součástí dokumentace.
16. Při stanovení nákladů stavby dle stavebních objektů budou dodrženy aktuální měrné ceny dle měrných nákladů staveb.
17. Součástí DÚR bude samostatná příloha - Návrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) – projednaná a odsouhlasená příslušnými orgány životního prostředí.
18. Nutno řešit přístup na veškeré sousední pozemky (případně zbytkové plochy).
19. Bilance zemin a ornice – zhotovitel bude sledovat v maximální možné míře vyrovnané kubatury zemních prací a to v návaznosti na realizaci I. a II. etapy stavby. Zhotovitel provede koordinaci. Pro koordinaci má zhotovitel k dispozici dokumentaci DSP II. etapy.
20. Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí. Zhotovitel je povinen řádně zpracovat a koordinovat odvodnění této stavby s navazující stavbou, tj. II. etapou.
21. V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
22. Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
23. Zhotovitel je povinen respektovat příslušné závěry dokumentace EIA a podmínky Krajského úřadu, odboru ŽP uvedené ve stanoviscích o hodnocení vlivů. Zpracuje přílohu, ve které bude popsáno, jak byly jednotlivé podmínky splněny.
24. V rámci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. V opačném případě informovat objednatele, projednat s příslušným orgánem životního prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k rozšíření nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokumentace vegetačních úprav příp. náhradní výsadby.
25. Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. Zhotovitel je zodpovědný za řádné prostudování příslušných územně – plánovací dokumentaci.
26. Při zpracování a projednávání DÚR bude postupováno tak, aby majetková či jiná práva fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen v nezbytně nutném

rozsahu. Dle platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozemky dotčené stavbou a na okolní pozemky tak, aby realizaci stavby nedošlo k znepřístupnění pozemků.

Specifikace dalších činností zajišťovaných zhotovitelem:

- a) Zpracování podkladu k žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska pro DÚR dle zákona 100/2001 Sb., v platném znění k ověření změn záměru mezi stupněm EIA a aktuálním stupněm projektové dokumentace, a to včetně žádosti o vydání verifikačního závazného stanoviska.
- b) Projektová dokumentace DÚR bude zpracována v rozsahu:
 - Koncept DÚR, který bude odsouhlasen objednatelem v rámci interní kontroly a expertízy
 - Čistopis DSP, který bude zahrnovat zpracované veškeré připomínky, které vzešly z projednání konceptu DÚR a to včetně připomínek expertízy projektové dokumentace.
- c) Zhotovitel je povinen zpracovat projekt podrobného geotechnického průzkumu dle TP 76 a to v rozsahu požadovaným příslušným technickým předpisem (TP 76) a současně v rozsahu a dle požadavků zpracovaného DÚR.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP:

- i. V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací. Z každého projednání je zhotovitel povinen pořádat záznam nebo zápis z jednání.
 - ii. Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
 - iii. Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
 - iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
 - v. Zhotovitel za účasti objednatele svolá samostatné jednání s jednotlivými vlastníky pozemků za účasti vedení dotčených obcí/městem stavbou, na kterém je informuje o postupu při zajišťování majetkoprávní přípravy stavby.
 - vi. Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli a zpracovateli expertního posudku k projednání.
- Před vyskladněním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept dvou kompletních paré k posouzení a jedno paré konceptu bude předáno zhotovitelem zpracovateli expertního posudku (supervize). Případné připomínky budou na základě zápisu (expertní zprávy) zhotovitelem zpracovávány do konceptu čistopisu.
 - Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
 - Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

V případě, že to nebude s ohledem na rozsah stavby zřejmé, je zhotovitel povinen před zahájením výkonu inženýrské činnosti požádat Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování o vydání stanoviska ke stanovení místně příslušného stavebního úřadu, který bude zodpovědný za vydání územního rozhodnutí.

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, či jiného příslušného správního rozhodnutí (rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, aj.) či jiného správního úkonu (územní souhlas aj.) stavebního úřadu dle platných právních předpisů stavby pozemní komunikace a podmiňujících staveb, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, vlastníky, majetkovými správci, dotčenými orgány státní správy a ostatními subjekty, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, sdělení, rozhodnutí, usnesení (vč. doložky o nabytí právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, odnětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF), zpracování žádosti a podkladů pro vydání verifikačního závazného stanoviska k DÚR příslušným orgánem státní správy, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí (vč. doložky o nabytí právní moci), kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí resp. stavebního povolení či jiného správního rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků místně a věcně příslušného stavebního úřadu v rámci územního či jiného správního řízení, účast na nařízených ústních jednáních a místních šetřeních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Předmětem díla je rovněž zajištění majetkoprávní činnosti pro územní rozhodnutí. Zhotovitel je povinen seznámit všechny vlastníky pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu, obstarat všechny existující výpisy z příslušných katastrů nemovitostí, zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov, dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků, jednání s vlastníky – fyzickými i právnickými osobami, příp. konkursními správci, exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy, jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu nebo záznamu do katastru nemovitostí (dále také „KN“), jednání s příslušnými katastrálními úřady, zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správcem IS a objednatelem, zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene, podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene, apod.,

Zhotovitel je povinen při majetkoprávní přípravě výhradně postupovat v souladu s Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném znění.

Zhotovitel je povinen dle potřeb projednání výkonu IČ k ÚR na pokyn objednatele zpracovat koncept materiálu pro jednání Rady kraje a Zastupitelstva kraje.

Pro odstranění veškerých pochybností objednatel uvádí, že součástí prací nejsou advokátní služby (např. zastupování před soudy, zpracování vzorových smluv, apod.), tyto práce objednatel zajišťuje prostřednictvím externího zhotovitele.

TECHNICKÁ POMOC OBJEDNATELI

Technická pomoc objednateli bude realizována na podkladě výzvy objednatele, popř. v průběhu zajišťování pravomocného územního rozhodnutí stavby. Předmětem technické pomoci je:

- a) Aktivní spolupráce při řešení případných připomínek anebo námitek vyplývajících z projednávání (veřejnoprávní, majetkoprávní, apod.) stavby.
- b) Odborná technická pomoc při zajištění získání verifikačního stanoviska, tj. účast na jednání s místně příslušným odborem životního prostředí a technická pomoc při zajištění a doplnění (úprav) žádostí dle požadavků místně příslušného odboru životního prostředí.
- c) technická pomoc při zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby dle připomínek a požadavků místně příslušného stavebního úřadu.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu na výzvu objednatele tak, aby nebyl ohrožen harmonogram investorské přípravy stavby.

Zhotovitel se zavazuje realizovat technickou pomoc dle této Smlouvy o dílo za **hodinovou sazbu** uvedenou v oceněném rozpisu služeb jako „cena za hodinu“.

Počet hodin celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu technické pomoci, jsou stanoveny pouze pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude zhotoviteli hradit cenu za technickou pomoc pouze dle skutečného počtu odpracovaných hodin, a to na základě **hodinové sazby** uvedené v oceněném rozpisu služeb („cena za hodinu“), a v souladu s přílohou C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi odhadovaným a skutečným rozsahem technické pomoci nemá žádný vliv na výši hodinové sazby.

Hodinová sazba technické pomoci je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci technické pomoci podle Smlouvy o dílo (tj. náklady na cestovné, dopravné, stravné apod.). Zhotovitel tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů za čas strávený dopravou na místo výkonu technické pomoci (koordináční jednání, veřejnoprávní projednání, apod.), neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v hodinové sazbě.

Hodinová sazba je stanovena v Kč bez DPH.

SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

Zhotovitel díla musí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem projektových prací a poskytovat jim podklady pro jeho činnost. V rámci expertního posouzení (supervize) projektové dokumentace je zhotovitel povinen se řídit doporučeními a návrhy zpracovatele expertního posouzení (supervize), odsouhlasenými objednatelem. Pokud bude objednatelem stanoven koordinátor projektových prací, je zhotovitel povinen dbát jeho pokynů odsouhlasených objednatelem.

Počet výtisků:

Pozn. Součástí každého paré dokumentace bude vždy CD s elektronickou verzí podle datových předpisů ŘSD ČR, pokud není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak.

- koncept DÚR 2x

- čistopis DÚR 7x autorizovaná PD, z toho 6 paré bude použito pro výkon IČ k ÚR
- Přehledná situace stavby (1 : 5.000) - 2x
- Koordinační situace stavby (1 : 1.000, 2.000) – 2x
- Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu - 2x
- Originál pravomocného územního rozhodnutí a originály vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a organizací stavbou.
- Originál pravomocného územního rozhodnutí

SOUPIS PRACÍ

sloužící k nacenění (oceněný rozpis služeb) tvoří nedílnou součást přílohy A. Rozsahu služeb. Z kapacitních důvodů je přiložen samostatně a tvoří nedílnou součást smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo (poskytovat služby) dle této Smlouvy o dílo za cenu stanovenou dle oceněného rozpisu služeb v souladu se smlouvou o dílo.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo, tj. činnosti nad rámec technické pomoci objednateli

Zhotovitel se zavazuje realizovat tyto ostatní činnosti (dílo) dle Smlouvy o dílo za celkové ceny stanovené pro jednotlivé činnosti v oceněném rozpisu služeb v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, které budou hrazeny způsobem uvedeným v příloze C Zvláštních obchodních podmínek. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro určení ceny za jednotlivé činnosti je rozhodná pouze **celková cena za jednotlivé činnosti uvedená v oceněném rozpisu služeb** (tabulka „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“), bez ohledu na objednatel nebo zhotovitelem odhadovaný či skutečný počet odpracovaných hodin.

Celková cena za tyto jednotlivé činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo je závazná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo a pokrývá všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádné realizaci dané činnosti podle Smlouvy o dílo (režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod.) vyjma objednatel předem schválených správních poplatků souvisejících s inženýrskou činností zhotovitele (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.). Tyto budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu.

Cena je stanovena v Kč bez DPH.

NÁZEV AKCE:

**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ
k ÚR**

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH		
Dokumentace k územnímu rozhodnutí	3,517,500	738,675	4,256,175		
Inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí	781,200	164,052	945,252		<i>Kontrola rozdílu dle Čl 15.2.2. ZD</i>
<i>Cena celkem - bez technické pomoci objednateli</i>	<i>4,298,700</i>	<i>902,727</i>	<i>5,201,427</i>	Hodinová sazba TP	7,450
Technická pomoc objednateli	105,000	22,050	127,050	700	
Cena celkem bez DPH	4,403,700	x	x		
DPH (21%)	x	924,777	x		
Cena celkem vč. DPH	x	x	5,328,477		

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR

II. Tabulka kontroly výpočtu nabídkové ceny dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností,
vydavatel UNIKA, Kolín, 2017, cenová úroveň 2017, I. čtvrtletí 2018

	UNIKA Tabulka 13, odvětví - Stavby inženýrské a vodohospodářské (vodní), PÁSMO III. dle kapitoly 3.5.13 Kategorie funkčních částí stavby Inženýrských a vodních (vodohospodářských)	Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč	Uchazečem zvolená hodnota "C" v Kč v intervalu dle Tabulky 13, pásmo III.	
		424,000,000	13,500,000	
	DÚR bez zaměření, průzkumů a ostatních prací - 19% z "C"	Průzkumy a zaměření, ostatní práce v Kč	IČ k ÚR vč. Souvisejícího projednání - 6% z "C" v Kč	Nabízená cena služeb v Kč
Sleva (uved' kladnou hodnotu) /přirážka (uved' zápornou hodnotu)z UNIKY v %	2,565,000	1,381,100	810,000	4,756,100
17.00%	436,050	x	x	436,050
Výsledná cena po započtení slevy nebo přirážky v Kč bez DPH	2,128,950	1,381,100	781,200	4,291,250

*)

Zaměření v Kč	84,000 *)
Podklady a průzkumy v Kč	1,254,400 *)
Ostatní práce v Kč	42,700 *)
přirážka k předpokládané ceně UNIKA za výkon inženýrské činnosti v Kč	-28,800 **)

*) Pozn. Načítá se z listu III.A) Projektové práce

**) Pozn. Uchazeč doplní přirážku k ceně UNIKA za projednání v Kč bez DPH dle vlastního uvážení

Kontrolní část pro Zadavatele - uchazeč neoceňuje

Pozn: Ceny jsou uvedeny bez DPH

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (DÚR)	4,300,000
Nabídková cena uchazeče v Kč (DÚR)	3,510,050
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	81.63%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (IČ)	880,000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ)	781,200
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	88.77%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč (TP)	120,000
Nabídková cena uchazeče v Kč (IČ)	105,000
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	87.50%

Předpokládaná hodnota zadavatele v Kč celkem	5,300,000
Nabídková cena uchazeče v Kč celkem	4,396,250
Procentní podíl nabídkové a předpokládané ceny v %	82.95%

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR)

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu-modré buňky.

Popis prací	Zadavatelem odhadovaný rozsah hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")				
A. Průvodní zpráva				10,500
1. Identifikační údaje	3	3	700	2,100
2. Seznam vstupních podkladů	3	3	700	2,100
3. Údaje o území	2	2	700	1,400
4. Údaje o stavbě	3	3	700	2,100
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4	4	700	2,800
B. Souhrnná technická zpráva				37,800
1. Popis území	5	5	700	3,500
2. Celkový popis stavby	3	3	700	2,100
3. Připojení na technickou infrastrukturu	8	8	700	5,600
4. Dopravní řešení	10	10	700	7,000
5. Řešení vegetace s ovisejících terénních úprav	8	8	700	5,600
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	12	12	700	8,400
7. Ochrana obyvatelstva	4	4	700	2,800
8. Zásady organizace výstavby	4	4	700	2,800
C. Situační výkresy				154,700
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	32	32	700	22,400
2. Celkový situační výkres 1: 1000	64	64	700	44,800
3. Koordinační situační výkres 1:1000	81	81	700	56,700
4. Katastrální situační výkres	36	36	700	25,200
5. Speciální situační výkres	8	8	700	5,600
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE				1,863,400
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	64	64	700	44,800
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	400	300	700	210,000
3. Základní pohledy	100	100	700	70,000
4. Mostní objekty a zdi	900	800	700	560,000
5. Objekty podzemních staveb		Neobsazeno		
6. Vodohospodářské objekty	450	400	700	280,000
7. Elektro a sélovací objekty	250	250	700	175,000
8. Objekty trubních vedení	300	300	700	210,000
9. Objekty drah	250	250	700	175,000
10. Objekty pozemních staveb	81	81	700	56,700
11. Staveniště a organizace výstavby	81	81	700	56,700
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě	36	36	700	25,200
E. Doklady	100	100	700	70,000
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY				1,380,400
1. geodetické zaměření stavby		Neobsazeno		
2. průzkum inženýrských sítí		Neobsazeno		
3. dopravní inženýrský průzkum	250	250	700	175,000
4. předběžný geotechnický průzkum		Neobsazeno		
5. hydrogeologický průzkum		Neobsazeno		
6. klimatologický průzkum	120	120	700	84,000
7. korozní průzkum	130	130	700	91,000

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	230	200	700	140,000
9. pedologický průzkum	100	100	700	70,000
10. dendrologický průzkum*	120	120	700	84,000
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	32	32	700	22,400
12. Hluková studie	100	100	700	70,000
13. rozpylová studie	100	100	700	70,000
14. Bilance zemin a ornice	50	50	700	35,000
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	120	120	700	84,000
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	80	80	700	56,000
17. odhad stavebních nákladů	150	150	700	105,000
18. projekt odpadového hospodářství	60	60	700	42,000
19. Podklady pro verifikační stavnovisko	200	200	700	140,000
20. Projekt podrobného geotechnického průzkumu dle TP 76	160	160	700	112,000
G. Reprografie v počtu dle VOP (v Kč)	90,000	x	x	700
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)				3,517,500

Pozn.: Předběžný geotechnický a hydrologický průzkum a geodetické zaměření včetně prověření inženýrských sítí a záborový elaborát nejsou předmětem činnosti v rámci zpracování DÚR. Práce vyhotovují jiní zhotovitelé. Podklady budou zhotovitel předány objednatelem nejpozději k datu zahájení prací na DÚR. Výstupy z předběžného geotechnického průzkumu a

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR

III. B) Položkový rozpočet - IČ k ÚR

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

Služba	Zadavatelem odhadovaný rozsah hodin	Počet	Hodinová sazba	Cena
		hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A				
Studium podkladů předaných objednatelem (DÚR, EIA,...)	10	10	700	7,000
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	8	8	700	5,600
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. zejména:				364,000
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	8	8	700	5,600
vyjádření Ministerstva dopravy	8	8	700	5,600
vyjádření Ministerstva ŽP	8	8	700	5,600
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)	4	4	700	2,800
vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostních silnice)	4	4	700	2,800
vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I. třídy)	4	4	700	2,800
vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)	8	8	700	5,600
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	8	8	700	5,600
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení	8	8	700	5,600
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě	10	10	700	7,000
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí	8	8	700	5,600
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí	8	8	700	5,600
souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	64	64	700	44,800
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	32	32	700	22,400
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa a k dotčení lesních pozemků podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb.	32	32	700	22,400
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	8	8	700	5,600
stanovisko drážního správního úřadu	10	10	700	7,000
souhrnné vyjádření SZDC	10	10	700	7,000

zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.127/2005Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	10	10	700	7,000
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	12	12	700	8,400
vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	24	24	700	16,800
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	10	10	700	7,000
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana	8	8	700	5,600
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,.....)	8	8	700	5,600
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,.....)	8	8	700	5,600
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	6	6	700	4,200
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče	8	8	700	5,600
vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče	10	10	700	7,000
vyjádření Národního památkového ústavu	6	6	700	4,200
rozhodnutí podle § 17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	8	8	700	5,600
vyjádření dotčených obcí	10	10	700	7,000
vyjádření Úřadu pro civilní letectví	10	10	700	7,000
vyjádření Obvodního báňského úřadu	10	10	700	7,000
vyjádření Státní energetické inspekce	10	10	700	7,000
vyjádření správců inženýrských sítí k DÚR	10	10	700	7,000
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí	10	10	700	7,000
- a dalších dle požadavků uvedených v získaných vyjádření, stanovisek a příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	100	100	700	70,000
ČÁST A – CELKEM				376,600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B	Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Cinnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,.....)	230	230	700	161,000
Zajištění souhlasu s převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	64	64	700	44,800
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění smlouvy o přeložce zařízení	64	64	700	44,800
ČÁST B CELKEM				250,600

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C	Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
--	-------------	-------------	-----------------------	---------

Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, umístění informace o ÚŘ v terénu, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	110	110	700	77,000
ČÁST C CELKEM				77,000

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Počet hodin	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	80	110	700	77,000
ČÁST D CELKEM				77,000
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ (bez DPH)				781,200

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

III. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu stanoveném v obchodních podmínkách	150	700	105,000
Cena TP objednateli celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

PŘÍLOHA B.

PERSONÁL, PODKLADY, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM

1. *Personál*

1.1 *Personál zhotovitele*

Personál určený zhotovitelem k realizaci díla (provádění služeb) musí splňovat veškeré požadavky kladené touto Smlouvou o dílo.

1.2 *Personál objednatele*

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. *Podklady, vybavení a zařízení*

2.1 *Dokumentace poskytnutá objednatelem*

Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho příslušné činnosti následující dokumentaci:

- Předběžný geotechnický průzkum stavby, geodetické zaměření stavby.
- Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
- Předpisy, směrnice a normy objednatele a Ministerstva dopravy, na které je odkazováno ve Smlouvě o dílo, a to v rozsahu požadovaném zhotovitelem (pouze na výslovnou žádost zhotovitele, obsahující výčet jím požadovaných dokumentů)
- Metodický pokyn pro výkon majetkoprávní přípravy veřejně prospěšných staveb, v platném znění
- Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA), zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s. (elektronická podoba)
- Záměr projektu II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, III. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou - D8 MÚK Úžice, zpracovatel PRAGORPOJEKT, a.s. (elektronická podoba)
- Technická studie II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, I. a III. etapa, zpracovatel VPU DECO PRAHA, a.s. (elektronická podoba)
- II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa - Obchvat Kralup nad Vltavou, DSP, zpracovatel VPU DECO PRAHA, a.s. (elektronická podoba)

2.2 *Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem*

Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné vybavení a zařízení.

3. *Služby od třetích stran*

V případě jmenování zpracovatele expertního posudku projektu (supervize) a/nebo koordinátora projektových prací, sdělí objednatel zhotoviteli na nejbližším výrobním výboru informaci o jejich jmenování, včetně kontaktních údajů těchto osob.

4. *Jiné závazky objednatele vůči zhotoviteli*

Nejsou.

PŘÍLOHA C

Platby a platební podmínky

1) **Zálohy** nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

2) **Cena a sazby**

Nejvýše přípustná cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) je uvedena v Příloze A těchto Obchodních podmínek (soupisu prací),

Tato cena vychází z nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Cena za provedení díla bude hrazena pro jednotlivá plnění zhotovitele způsobem uvedeným níže.

3) **Termíny a způsob plateb**

Inženýrská činnost

Odměna za inženýrskou činnost bude zhotoviteli hrazena od zahájení výkonu inženýrské činnosti v pravidelných čtvrtletních částkách odpovídajících 15% ceny za inženýrskou činnost uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, maximálně však do vyčerpání 60% celkové ceny připadající na inženýrskou činnost. V případě přerušení výkonu inženýrské činnosti po období delší než tři kalendářní měsíce nebude za uvedené čtvrtletí příslušná část ceny za inženýrskou činnost uhrazena. V případě přerušení, zahájení či obnovení výkonu inženýrské činnosti v průběhu kalendářního čtvrtletí přísluší zhotoviteli poměrná část čtvrtletní platby za inženýrskou činnost. Zbýlá část ceny za inženýrskou činnost dle oceněného rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek (v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“) bude uhrazena jednorázově po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák. Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat ceně uvedené v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z KN, znalečné aj.) budou zhotoviteli proplaceny dle zhotovitelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního dokladu. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k zajištění schválení) je Ludmila Poupětová nebo Ing. Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák.

Technická pomoc objednateli

Odměna za technickou pomoc objednateli bude zhotoviteli hrazena měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v oceněném soupisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje zhotovitel a tato evidence, schválená objednatel, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury

zhotovitele, vztahující se k výkonu technické pomoci. Evidenci odpracované doby předá zhotovitel objednateli do 5 dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla technická pomoc realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci technické pomoci objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele ve věcech technických, kterou je Ludmila Poupětová nebo ing. Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – daňového dokladu.

Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. V případě DÚR tedy bude odměna uhrazena v celkové výši uvedené v oceněném rozpisu služeb (a to včetně projektu podrobného geotechnického průzkumu dle TP 76) Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to ve třech částkách: (i) 70% z této ceny po odevzdání konceptu DÚR a (ii) 20% z této ceny po odevzdání čistopisu DÚR (odevzdání po zapracování připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek), (iii) 10% z této ceny po odevzdání podkladů a žádosti o verifikační stanovisko EIA. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Kontaktní osobou objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je Ludmila Poupětová nebo ing. Lukáš Svoboda nebo ing. Aleš Čermák.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy o dílo (činnosti) v oceněném rozpisu služeb Přílohy A těchto Obchodních podmínek v tabulce „I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny“, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DSP.

4) Společné ustanovení k fakturám

Každá faktura je splatná vždy do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 dní před její splatností na adresu objednatele dle čl. 40 ZOP-D.

Faktura – daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené evidence odpracované doby). Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je

- a) ve vztahu k inženýrské činnosti: (i) v případě čtvrtletních plateb vždy poslední den kalendářního čtvrtletí, za který je odměna za inženýrskou činnost účtována, a (ii) v případě zbylé části odměny za inženýrskou činnost v den písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek právní moci;
- b) ve vztahu k technické pomoci objednateli: vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je odměna za technickou pomoc účtována;
- c) ve vztahu k ostatním činnostem zhotovitele dle smlouvy: (i) v případě platby za odevzdání konceptu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto konceptu bez vad a nedodělků objednatelem a (ii) v případě platby za odevzdání čistopisu vždy v den podpisu písemného potvrzení o převzetí tohoto čistopisu bez vad a nedodělků objednatelem (ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek převzetí po zapracování připomínek a požadavků objednatele).

5) Úpravy ceny a sazeb v důsledku inflace nebudou prováděny.

- 6) DPH bude fakturováno podle platných předpisů.** V případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkových cen, tj. zejména v případě zvýšení sazby DPH, budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem zvýšeny oproti cenám uvedeným ve smlouvě (vyhrazená změna závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE
A DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
PŘÍLOHY A, B, C
VZOR SMLOUVY O DÍLO

Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2015-120-TN/1
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015,
se současným zrušením Obchodních podmínek pro zeměměřické
a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK,
schválených MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/1 ze 9. 4. 2008

Praha, únor 2015

OBSAH

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

- 1. DEFINICE**
- 2. VÝKLAD POJMŮ**

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 3.1 ROZSAH SLUŽEB**
- 3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI**
- 4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY**
- 5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRÁVOMOC**
- 6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE – DOSTATEČNOST
NABÍDKY – DŮVĚRNOST**

POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 7. INFORMACE**
- 8. ROZHODOVÁNÍ**
- 9. POSKYTNUTÍ POMOCI**
- 10. PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**
- 11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE**
- 12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN**

PERSONÁL

- 13. PERSONÁL ZHOTOVITELE**
- 14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI**
- 15. ZMĚNY PERSONÁLU**

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

- 16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
NÁHRADA ŠKODY**
- 17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI**
- 18. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY**
- 19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY**
- 20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE**

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

- 21. PLATNOST SMLOUVY**
- 22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ**
- 23. ZMĚNY**
- 24. DALŠÍ NÁVRHY**
- 25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE**
- 26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI – VYŠŠÍ MOC**
- 27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO**
 - 27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE**
 - 27.2 OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE**
- 28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY**
- 29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN**

PLATBY

- 30. PLATBY ZHOTOVITELI**
- 31. TERMÍNY PLATEB**
- 32. MĚNA PLATEB**
- 33. SPORNÉ PLATBY**
- 34. KONTROLA OBJEDNATELE**

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY**
- 36. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ**

37. PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL
38. VLASTNICKÁ PRÁVA
39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
40. OZNÁMENÍ
41. PUBLIKACE

ŘEŠENÍ SPORŮ

42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY

A – Rozsah služeb
B – Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem
C – platby a platební podmínky

III. NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací se skládají ze dvou částí.

První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ – (dále též „tyto Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP-D“), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.

Druhá, doplňující část – „Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb PK“ (ZOP-D) – obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-D a ostatní specifické podmínky, vztahující se k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články všeobecných obchodních podmínek dle potřeby změnit či doplnit anebo vypustit ty jejich články, které se předmětu díla netýkají. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:

- rozsah služeb (Příloha A), včetně jejich ocenění,
- personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
- platby a platební podmínky (Příloha C).

Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení příslušné zakázky.

Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout přímo do zadávací dokumentace veřejné zakázky a do Smlouvy o dílo, případně je použít jako přílohu ke Smlouvě o dílo, kde spolu s dalšími dokumenty definují dílo.

Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením (číslováním) odpovídajících článků a odstavců.

Jako pomůcka je připojen Vzor Smlouvy o dílo.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE

Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

- 1.1 „**Zakázka**“ znamená zakázku nebo její část, určenou ve Zvláštních obchodních podmínkách, pro kterou mají být služby provedeny.
- 1.2 „**Služby**“ znamená služby, které má provést zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo. Obsahují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Výsledkem těchto služeb je hmotně zachycený výsledek činnosti – předmět díla.
- 1.3 „**Objednatel**“ znamená stranu uvedenou ve Smlouvě o dílo, která přijala nabídku nebo objednala zhotovení díla, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.
- 1.4 „**Zhotovitel**“ je totožný termín, jako „**Dodavatel**“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatelem a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném smluvními stranami, popřípadě právní nástupce této osoby nebo osob, mající k činnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo oprávnění podle zvláštních předpisů. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů.
- 1.5 „**Podzhotovitel**“ je totožný termín, jako „**Poddodavatel**“ případně „**Subdodavatel**“ ve všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě o dílo nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. Vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.
- 1.6 „**Strana**“ a „**Strany**“ znamená objednatele a zhotovitele a „**třetí strana**“ – znamená jakoukoliv jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.
- 1.7 „**Smlouva o dílo**“ je **dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podle obchodního zákoníku**. Smlouvu o dílo tvoří Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Všeobecné obchodní podmínky, Zvláštní obchodní podmínky, včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Platby a platební podmínky), Technické podmínky a Zvláštní technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních podmínkách) a další související dokumenty specifikované v článku 2.3 a ve Zvláštních obchodních podmínkách.
- 1.8 „**Den**“ je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
- 1.9 „**Expertíza**“ znamená odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou objednatelem.
- 1.10 „**Dopis o přijetí nabídky**“ znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami.
- 1.11 „**Dopis nabídky**“ znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení díla (služby) včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.
- 1.12 „**Nabídka**“ znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky.
- 1.13 „**Zvláštní příloha k nabídce**“ znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást“.
- 1.14 „**Souhrn smluvních dohod**“ (pokud existuje) znamená smluvní dokument, který smluvní strany uzavřou do 30 dnů poté, co zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky (pokud nebyly podány námitky ve smyslu zákona o veřejných zakázkách – v tomto případě platí lhůty podle tohoto zákona). K vypracování Souhrnu smluvních dohod bude použit formulář, který je součástí zadávací dokumentace (vzor Souhrnu smluvních dohod je přílohou těchto Zvláštních obchodních podmínek).

VÝKLAD POJMŮ

- 2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
- 2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext vyžaduje.
- 2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu o dílo budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace bude prioritou dokumentů podle následujícího pořadí:
- a) Smlouva
 - b) Dopis o přijetí nabídky
 - c) Dopis nabídky
 - d) Zvláštní obchodní podmínky
 - e) Všeobecné obchodní podmínky
 - f) Zvláštní technické podmínky (pokud pro konkrétní zakázku existují)
 - g) Technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují) ^{x)}
 - h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy o dílo.

Jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu s vyšší prioritou.

^{x)} pro dokumentaci staveb „Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb PK“ – TKP-D. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

ROZSAH SLUŽEB

- 3.1 Zhotovitel provede služby, které tvoří předmět díla, samostatně na vlastní náklady a nebezpečí. Zhotovitel uplatní potřebnou odbornou péči a úsilí ke splnění svých závazků sjednaných ve Smlouvě o dílo, a to v souladu s platnými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu, a dokumenty a podmínkami, které jsou součástí této Smlouvy o dílo. Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

- 3.2 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

- 4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
- 4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
- 4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však zhotovitel musí provést v souladu s ustanovením článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRÁVOMOC

- 5.1 Zhotovitel uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy o dílo.
- 5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi objednatelem a třetí stranou, zhotovitel:
- bude jednat v souladu s touto Smlouvou o dílo, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány v Příloze A,
 - bude-li pověřen ověřováním nebo provedením posudku, bude jednat jako nestranný odborník podle svého úsudku; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně objednatele,
 - je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv na cenu nebo kvalitu nebo termíny, jen po předchozím souhlasu objednatele.
- 5.3 Zhotovitel bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o postupu služeb. Způsob informování je stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

- 6.1 Cokoliv je dodáno nebo placeno objednatelem k použití zhotovitelem zůstane ve vlastnictví objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení služeb zhotovitel provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY

- 6.2 Předpokládá se, že se zhotovitel před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení služeb.

DŮVĚRNOST

- 6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.
- 6.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE

- 7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá zhotoviteli v nezbytně nutné době bezplatně všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat.

ROZHODOVÁNÍ

- 8.1 Na písemné dotazy zhotovitele objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI

- 9.1 Objednatel bude zhotoviteli nápomocen při:
- zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
 - zajištění přístupu k jiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

- 10.1 Objednatel dá zhotoviteli bezplatně k dispozici podklady k provedení díla, uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE

- 11.1 V dohodě se zhotovitelem objednatel poskytne zhotoviteli na své náklady vlastní zaměstnance v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze instrukcemi zhotovitele.
- 11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s článkem 11.1 musí být přijatelný pro zhotovitele.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

- 12.1 Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a zhotovitel bude spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
- 12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1 nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí zhotovitel jejich provedení jako dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL ZHOTOVITELE

13.1 Personál určený zhotovitelem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI

14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech Smlouvy o dílo.

ZMĚNY PERSONÁLU

15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle čl. 13.1, zhotovitel zařídí ihned náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.

15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese zhotovitel. V případě, že náhrada je požadována objednatelem

- (i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,
- (ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo neschopnost provádět uspokojivě služby.

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným porušením povinností určených Smlouvou o dílo.

NÁHRADA ŠKODY

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle následujících podmínek:

- a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých neplněním povinností,
- b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada škody omezena na podíl odpovídající podílu zavinění.

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako obrana proti uplatněnému nároku na náhradu škody.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI

17.1 Objednatel ani zhotovitel nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

18.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v čase jeho odevzdání objednateli. Za vady zjištěné po předání a převzetí odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

18.2 Zhotovitel poskytne objednateli, pokud si to objednatel přeje, záruku na odstranění vad. Forma a výše záruky bude uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách.

18.3 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele nebo informací a závazných pokynů daných mu objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo když na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na použití podkladů a informací nebo plnění svých pokynů trval.

18.4 Lhůta pro oznámení vad začíná plynout ode dne odevzdání a převzetí díla a její délka je stanovena v příslušném právním předpisu. Tato lhůta však neskončí dříve, než sjednaná služba naplnila účel, pro který byla poskytnuta.

18.5 Zhotovitel je povinen vady na své náklady odstranit.

18.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad:

- dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad,
- přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji neuznává. Náklady na odstranění vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí sporu.

18.7 Nebudou-li vady zhotovitelem odstraněny v dohodnutém termínu, nebo nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad v souladu s čl. 18.6 má objednatel právo zadat odstranění vad na náklady zhotovitele jinému subjektu.

18.8 V případě sporu o kvalitu (o uznání vady) dila se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu, která spor posoudí a doporučí jeho řešení. V případě, že strany neakceptují toto doporučení, bude se spor dále řešit dle článku 42.1.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

19.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, na své náklady sjednat pojištění

- odpovědnosti za škody,
- odpovědnosti vůči třetím stranám,
- případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

20.1 Zhotovitel je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 (včetně odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel objednateli ověřenou kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A Odstoupení od smlouvy o dílo

PLATNOST SMLOUVY

21.1 Smlouva o dílo je platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy o dílo.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ

22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle Smlouvy o dílo.

22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním a převzetím díla nebo jeho části sjednané ve Smlouvě o dílo k samostatnému předání a převzetí.

22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, rozumí se předáním a převzetím díla jeho odevzdání v místě sídla objednatele proti potvrzení.

22.4 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách (Příloze A) stanoveno jinak, je dílo předáno vždy i v digitální formě, umožňující jeho využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací.

ZMĚNY

23.1 Smlouva o dílo může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy).

23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Zhotovitel je povinen na základě tohoto požadavku snížit rozsah služeb a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu sdělí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
- c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY

24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží zhotovitel návrhy na změnu služeb. Příprava a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB

25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb zhotovitele s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:

- a) zhotovitel bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
- b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
- c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ ZHOTOVITELE

25.2 Jestliže zhotovitel nedokončí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách procentní sazbou z ceny díla.

25.3 Jestliže zhotovitel nesplní dohodnutý termín odstranění vady díla, zaplatí objednateli na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za každý den prodlení a každou vadu. Výše pokuty se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách pevnou denní sazbou.

25.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit služby ani jiných povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy o dílo a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI

26.1 Vzniknou-li okolnosti, za které není zhotovitel odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve službách v souladu se Smlouvou o dílo, zašle o tom oznámení objednateli.

26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, termín dokončení se prodlouží o dobu trvání nepříznivých okolností zvětšenou o přiměřenou dobu nepřesahující 42 dní.

Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich dokončení se prodlouží o dobu vynucenou příslušnými okolnostmi.

VYŠŠÍ MOC

26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

- které se vymykají kontrole smluvní strany,
- před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy o dílo,
- které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat či odvrátit,
- kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, dohodnou smluvní strany dodatkem ke Smlouvě o dílo příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE

27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že zhotovitel bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí zhotoviteli své připomínky k jeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů, objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy o dílo za předpokladu, že druhé oznámení zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli částku odpovídající provedeným službám v rozsahu dokladovaném zhotovitelem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM ZHOTOVITELE

27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může zhotovitel dalším oznámením se 42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy o dílo, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jeho části:

- a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo
- b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušování přesáhla 182 dní.

27.2.1 Odstoupí-li zhotovitel od Smlouvy o dílo podle čl. 27.2, platí ustanovení čl. 27.1.2 obdobně s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli kromě částky odpovídající provedeným službám také další prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY

28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb nebo při odstoupení od Smlouvy o dílo jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná činnost nebo náklady zhotovitele nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují zhotovitele k čerpání času a platbám za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

29.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo neomezuje nebo neovlivňuje vzniklá práva, nároky a odpovědnosti smluvních stran. Po odstoupení od Smlouvy o dílo zůstává v účinnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY ZHOTOVITELI

30.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem uvedeným v Příloze C.

30.2 Dodatečné služby zaplatí zhotoviteli cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s článkem 23.2.

30.3 Jestliže není ve Smlouvě o dílo uvedeno jinak, zaplatí objednatel zhotoviteli za mimořádné služby:

- a) stejně jako za dodatečné služby, cena (honorář) se určí na základě potřebné doby zhotovitele na provedení mimořádných služeb, a dále
- b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel zhotovitel vynaložit při mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB

31.1 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu Smlouvy o dílo. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních podmínkách. Přílohou faktury musí být kopie dokladu o předání díla. Případné podmínky dílčí fakturace stanoví Zvláštní obchodní podmínky. Platby, nebo dílčí platby, na které má zhotovitel nárok, musí být uhrazeny v termínech podle Zvláštních obchodních podmínek.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky bude splněn odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

31.3 Jestliže zhotovitel neobdrží platbu v termínu uvedeném ve Zvláštních obchodních podmínkách, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, stanovenou procentní sazbou z nezaplacené platby za každý den prodlení (včetně limitu celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítanou od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele práv uvedených v čl. 27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta uplatňována.

MĚNA PLATEB

32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY

- 33.1** Jestliže bude jakákoliv položka faktury zhotovitele objednatelem zpochybněna, objednatel vydá neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být zhotoviteli proplaceny, se vztahuje ustanovení čl. 31.3.
- 33.2** Nebude-li faktura obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů a smluvních ujednání, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní lhůty splatnosti přetržen a nová lhůta začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE

- 34.1** Zhotovitel povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje.
- Je-li cena za služby účtována podle skutečně odpracovaného času, je zhotovitel povinen vést pracovní výkaz a záznam o svých výdajích, jsou-li samostatně fakturovány. Objednatel může v tomto případě do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmidenní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY

- 35.1** Jazykem Smlouvy o dílo je jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak.
- 35.2** Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

- 36.1** Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změnám ceny nebo lhůty pro provedení služeb vlivem změn právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení díla dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.

PŘEVEDENÍ A PODZHOTOVITEL

- 37.1** Objednatel ani zhotovitel nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy o dílo bez písemného souhlasu druhé strany.
- 37.2** Zhotovitel bez písemného souhlasu objednatele neuzavře smlouvu s podzhotovitelem na provedení části služeb, přesahující limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za souhlas objednatele s uzavřením smlouvy s podzhotovitelem se považuje přijetí nabídky zhotovitele, v níž jsou podzhotovitelé jmenovitě uvedeni.
- 37.3** Zhotovitel bude odpovídat objednateli za služby podzhotovitelů, stejně jakoby je prováděl sám.

VLASTNICKÁ PRÁVA

- 38.1** Vlastnické právo přejde na objednatele převzetím díla, nebo jeho části objednatelem.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY

- 39.1** Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti zhotoviteli podle právních předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo v souladu s článkem 27.1 a bude se mít za to, že zhotovitel porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je prokázáno, že zhotovitel se dopustil nesprávného jednání:
- (i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy o dílo; nebo
 - (ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy o dílo ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

OZNÁMENÍ

40.1 Všechna oznámení v rámci Smlouvy o dílo musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá ode dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenkou nebo e-mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE

41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může zhotovitel sám nebo ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezi nimi vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou o dílo. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou osobu, která posoudí, zda došlo k provedení díla v požadované kvalitě podle Smlouvy či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo takové doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.1
VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,

Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00.

IČO: 48588733,

DIČ: CZ48588733,

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Telefón / Fax: +420 221 412 800 / +420 221 412 810

Email pro komunikaci se zadavatelem: czech@mottmac.com

Právní forma uchazeče je: Společnost s ručením omezeným

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Projektová činnost ve výstavbě, výkon zeměměřičských činností, geologické práce, poskytování služeb v oblasti BOZP

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): **Netýká se** -- nejedná se o zahraničního uchazeče

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Statutární orgán: Ing. Radko Bucek, jednatel společnosti, generální ředitel, ČR

Ing. Jan Loško, jednatel společnosti, provozní ředitel, ČR

Conor O'Donovan, jednatel společnosti, Irsko

Prokura: Ing. Ondřej Kokeš, prokurista, ČR

Ing. Michal Babič, prokurista, ČR

Ing. Jan Semerád, prokurista, ČR

Ing. Petr Makásek, prokurista ČR

Vedoucí divizí: Ing. Michal Babič vedoucí divize Doprava, ČR

Ing. Petr Makásek, vedoucí divize Tunely a Zakládání staveb, ČR

Ing. Miloš Nosek, vedoucí divize Voda a fondy EU, ČR

Obchodní ředitel pro ČR a SR: Ing. Jan Semerád, ČR

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 24 let.

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 95 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):

se smluvním vztahem k firmě Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., vedoucímu společníkovi společnosti:

- Obchodní firma: **MOTT MACDONALD LIMITED**
Sídlo: Mott MacDonald House, 8-10 Syenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limite Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky
Obchodní firma: **MOTT MACDONALD LIMITED – org. složka**
Sídlo: Národní třída 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 27155048
Vztah k účastníkovi: druhý společník společnosti
- Obchodní firma: **ATaS, Kladno s. r. o.**
Sídlo: Ininova 117, 272 03 Kladno-Dubí, PSČ: 272 03
IČ: 62956388
Vztah k účastníkovi: subdodavatel uchazeče
- Obchodní firma: **DES Praha, spol. s.r.o.**
Sídlo: Terronská 880, Praha 6, PSČ 160 00
IČ: 27231151
Vztah k účastníkovi: subdodavatel uchazeče
- Obchodní firma: **Ing. Pavel Šinágl**
Sídlo: Malkovského 601, Praha 1, PSČ: 199 00
IČ: 14989492
Vztah k účastníkovi: subdodavatel uchazeče
- Obchodní firma: **SG Geotechnika a.s.**
Sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČ: 41192168
Vztah k účastníkovi: subdodavatel uchazeče
- Obchodní firma: **Greif akustika, s.r.o.**
Sídlo: Kubíkova 12/1378, Praha 8, PSČ: 182 00
IČ: 45307385
Vztah k účastníkovi: subdodavatel uchazeče
- Obchodní firma: **INKOS-OSTRAVA, a.s.**
IČ: 48394637
Sídlo: Havlíčkovy nábřeží 696/22, Ostrava, PSČ: 701 52
Vztah k účastníkovi: Subdodavatel

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, DÚR/IČ k ÚR“

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): „netýká se“

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

Jednatelé
Báron Gary
Bucek Radko
Mammadov Farid

BRANCH OFFICE (Azərbaycan)

Mammadov Farid
Verdouni posobky

Berchin Fidan
Asistentka

O'Donovan Conor
Divisional Manager

Bucek Radko
Generální ředitel

Loško Jan
Provozní ředitel

Semerád Jan
Obchodní ředitel

Marko Michal
Verdouni posobky s.r.o.

Divize Dobryna

Babič Michal
Ředitel divize

Bolincová Klara
Asistentka divize

Divize Tuzely a speciální služby

Makásek Petr
Ředitel divize

Korejčíková Jana
Asistentka divize

Divize Administrativy

Loško Jan
Ředitel divize

BNI CZ

Infrastruktura a financování
Dovokl Petr
Kadrový Michal

Jednatelé
O'Donovan Conor
Bucek Radko
Loško Jan
Prokurista
Babič Michal
Kokeš Ondřej
Makásek Petr
Semerád Jan

Madeya Jolana
Faltysová Hana
Office Manager
Korejčíková Jana
Archiv
Červenková Hana
Pokladna
Leysekova Zuzana
Pásek záznamník
Vydrová Jana
BMS
Vokacová Kateřina
Společnost práce
Vydrová Jana

Project Environment Coordinator
Marka Přemysl
Project Safety Advisor
Balens Tomáš
Fojt Jan
Hrubý Václav
Hruška Vojtěch
Kraha Martin
Lubas Aleš
Nehasil Petr
Pack Tomáš
Sanka Ondřej
Tomáš Petr
Professional Excellence Rep.
Loško Jan
Young PE Representative
Pásek Martin
BIM Representative
Tomáš Petr
Metel přístroje
Hant Pavel

Město
Nehasil Petr A
Borovský Martin *
Sichel Pavel
Dlabek Vojtěch *
Brachorád Michal
Hájek Radek
Havlíček Václav
Hruška Vojtěch
Hroch Pavel A
Jurek Pavel
Kedlčova Gabriela
Kara David A
Kohner František *
Lubas Aleš
Mareš Jan
Ondřík Jaroslav
Peflík Miroslav
Randa Pavel
Rudolfová Michaela
Secher Pavel *
Stošík Jakub *
Šašek Ladislav
Vasálko Radek
Václavík Břeno
Antoš Jiří
Bemal Michal
Duková Šárka
Bánger Lubomír
Fojt Jan
Kraha Martin
Lubas Aleš
Mareš Břeno
Mikulášek Pavel
Pack Tomáš
Šašek Radek
Vydrová Alena

Silnice
Cichra Dušan
Bilzová Eliška
Dorad Martin
Fauček Karel
Havas Štěpán
Jirku Miroslav
Kohnarová Šárka
Kola Vladimír
Hroch Pavel A
Jurek Pavel
Kedlčova Gabriela
Kara David A
Kohner František *
Lubas Aleš
Mareš Jan
Ondřík Jaroslav
Peflík Miroslav
Randa Pavel
Rudolfová Michaela
Secher Pavel *
Stošík Jakub *
Šašek Ladislav
Vasálko Radek
Václavík Břeno
Antoš Jiří
Bemal Michal
Duková Šárka
Bánger Lubomír
Fojt Jan
Kraha Martin
Lubas Aleš
Mareš Břeno
Mikulášek Pavel
Pack Tomáš
Šašek Radek
Vydrová Alena

Autoservis
Babič Michal
Červený Petr
Kohánský Miroslav *
Kotul Jakub
Kura Aleš
Loško Michal
Mareš Lukáš
Mareš Ondřej
Nový Jan
Orságová Anna
Petrýk Michal
Přibek Robert
Suk Jan
Šulc Jan
Vodáček Petr

Obchodní a administrativní
Kokeš Ondřej
Dvořák Petr
Dyrych Jan B
Kalus Vladimír *
Grabovská Lada *
Hummelová Eva
Knap Tomáš
Limberský Tomáš
Šašek Daniel
Šulcova Dominika
Turner David
Kraha Martin
Duková Alena
Sanka Ondřej

Integrovaná a specializovaná
Balens Tomáš A
Bálek Jaroslav
Bálek Martin
Burgermeisterová Radka *
Černý Roman
Hobart Dominik
Hendá Jiří *
Hrubý Václav
Joubert Armand
Karnus Miroslav *
Knap Antonín
Konečková Markéta
Kotva Michal
Korejčík Jan (silo)
Mraz Josef
Nešvera Peter (silo)
Novak Miroslav *
Paul Antonín *
Poppen Jiří
Schärerová Kateřina
Tomáš Petr
Vavřík Aleš
Wiese Štěpán
Zahradník Ondřej
Zemánek Jaroslav (silo)

Speciální služby
Bálek Martin
Hlaváček Petr B
Karna František B
Kotul Miroslav
Kulínek Michal B
Lelivský Jan (silo)
Marek Přemysl
Mareš David B
Másek Pavel
Olešný Michal *
Pacha Karel (silo)

Seznam
Vokacová Kateřina
Vydrová Jana
Přemysl Jan
Hlaváček Dana
Pásek Jaroslav
Pásek Karel
Červenková Hana
Hrubá Jana
Kraha Martin
Lubas Aleš
Nehasil Petr
Pack Tomáš
Sanka Ondřej
Tomáš Petr
Professional Excellence Rep.
Loško Jan
Young PE Representative
Pásek Martin
BIM Representative
Tomáš Petr
Metel přístroje
Hant Pavel

Infrastruktura a financování
Dovokl Petr
Kadrový Michal

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
Organizační struktura platná k 01/12/2017

A Zástupce ředitele divize
* Dohody mimo prac. poměr
Externí spolupracovníci

M
M
MOTT
MACDONALD

Revize 97 28 01/12/2017

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.1 VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Společnost **MOTT MACDONALD LIMITED**,
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice
Společnosti **MOTT MACDONALD LIMITED—org. složka**,
se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00,
IČO: 27155048,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957.
Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Projektová činnost ve výstavbě, Výkon zeměměřických činností, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Česká republika

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Ing. Radko Bucek, vedoucí organizační složky, ČR

Keith John Howells, předseda skupiny, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Michael David Haigh, ředitel, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Guy Williams Ingledew Leonard, ředitel, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Michael John Barker, ředitel, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
David Christopher Carless Davis, ředitel, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Edwin George Roud, ředitel, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Danielle Elizabeth Stanborough, tajemnice, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 41 let, z toho

- v České republice: 13 let
- v zemi registrace: 13 let
- v zahraničí: 41 let

Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 5 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské / jiné společnosti):

se smluvním vztahem k firmě MOTT MACDONALD LIMITED jednající na území ČR prostřednictvím MOTT MACDONALD LIMITED—org. složka (společniku - straně společnosti - konsorcia)

Obchodní firma:	Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Sídlo:	Národní třída 984/15, 110 00 Praha 1
IČ:	48588733
Vztah k účastníkovi:	Vedoucí společník společnosti
Obchodní firma:	ATaS, Kladno s. r. o.
Sídlo:	Ininova 117, 272 03 Kladno-Dubí, PSČ: 272 03
IČ:	62956388
Vztah k účastníkovi:	subdodavatel uchazeče
Obchodní firma:	DES Praha, spol. s.r.o.
Sídlo:	Terronská 880, Praha 6, PSČ 160 00
IČ:	27231151
Vztah k účastníkovi:	subdodavatel uchazeče
Obchodní firma:	Ing. Pavel Šinágl
Sídlo:	Malkovského 601, Praha 1, PSČ: 199 00
IČ:	14989492
Vztah k účastníkovi:	subdodavatel uchazeče
Obchodní firma:	SG Geotechnika a.s.
Sídlo:	Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČ:	41192168
Vztah k účastníkovi:	subdodavatel uchazeče
Obchodní firma:	Greif akustika, s.r.o.
Sídlo:	Kubíkova 12/1378, Praha 8, PSČ: 182 00
IČ:	45307385
Vztah k účastníkovi:	subdodavatel uchazeče
Obchodní firma:	INKOS-OSTRAVA, a.s.
IČ:	48394637
Sídlo:	Havlíčkovy nábřeží 696/22, Ostrava, PSČ: 701 52
Vztah k účastníkovi:	Subdodavatel

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem (vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): „**netýká se**“

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této veřejné zakázky.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald Group

Region	North and South America (NUSA)	Europe, UK and Africa (EUNA)	Middle East and South Asia (MESA)	Asia-Pacific and Australasia (APNA)
Business Unit	Canada	Africa	India	Australia and New Zealand
	USA	Transportation	Middle East	Northeast Asia
	Brazil	Management, Development and Consulting	Oil, Gas and Petrochemicals	Southeast Asia
	Pipelines	Power	Global Design Centre	
		Buildings and Infrastructure		
		Mott MacDonald Group Limited		

Vedení

- K. J. Howells (Předseda skupiny)
- M. D. Haigh (Ředitel)
- G. W. Leonard (Ředitel)
- M. J. Barker (Ředitel)
- D. CH. C. Davis (Ředitel)
- E. G. Roud (Ředitel)
- D. E. Stanborough (Tajemnice)

-
- Ing. Radko Bucek, Ph.D. (Vedoucí organizační složky MML v ČR)

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Od: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00**

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací

jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

www.mottmacdonald.cz

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

Od: Společnost **MOTT MACDONALD LIMITED**,

registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice

Společnosti **MOTT MACDONALD LIMITED**—org. složka,
se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou o dílo.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 29. 1. 2018

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka
Ing. Radko Bucek, vedoucí org. složky

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.3
PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,

Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,

IČO: 48588733,

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

- **v rámci podepisování formulářů a dokumentů za uchazeče Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., které jsou součástí nabídky: „netýká se“** – podepisují jednatelé/prokuristé v souladu s platným způsobem jednání za společnost uvedeném ve výpisu z obchodního rejstříku

- **v rámci společnosti bez právní osobnosti (Konsorcium) s názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa“: „netýká se“**, společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. je vedoucím společností na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 18. 7. 2016

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.3 PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost **MOTT MACDONALD LIMITED**,

registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice

Společnosti **MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka**,

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00,

IČO: 27155048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957,

jakožto uchazeč – člen společnosti dodavatelů - v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje. p.o. (dále jen „uchazeč“), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

➤ v rámci podepisování formulářů a dokumentů za uchazeče **MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka**, které jsou součástí nabídky: „netýká se“ – podepisuje vedoucí org. složky v souladu s platným způsobem jednání za společnost uvedeném ve výpisu z obchodního rejstříku

➤ v rámci společnosti bez právní osobnosti (Konsorcium) s názvem
„**MM: II-240 a II-101 přeložka III.etapa**“

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČ: 48588733

Zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto vedoucího společnosti bez právní osobnosti (Konsorcia). k zastupování v souvislosti s činností Konsorcia s názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka III.etapa“ za účelem dosažení jeho účelu a cíle, a to s účinky pro tuto společnost (Konsorcium) a jeho jednotlivé účastníky (Strany).

Vedoucí Konsorcia je zejména oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho účastníků (Stran) Žádost o účast a Společnou nabídku, uzavírat jménem Stran a Konsorcia Smlouvy se subdodavatelem v souladu s požadavkem §51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vedoucí Konsorcia je výslovně zmocněn k podpisu všech potřebných formulářů, příloh, čestných prohlášení, žádostí, smluv a dalších podkladů nutných k podání Žádosti o účast, k podání Společné nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to jak jménem Konsorcia za Konsorcium a jeho jednotlivé Strany, tak jménem jednotlivých Stran jejich jménem, je-li to potřebné. Vedoucí Konsorcia je oprávněn komunikovat a přijímat pokyny a platby od Zadavatele pro a za členy Konsorcia (Strany).

Veškeré zmocnění je stanoveno ve SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI „MM: II-240 a II-101 přeložka III.etapa“ uzavřené 18. 7. 2016.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 29. 1. 2018

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

Ing. Radko Bucek, vedoucí org. složky

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, DÚR/IČ k ÚR“

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 1.4 ZADÁNÍ ČÁSTI SLUŽEB

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,

Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,

IČO: 48588733.

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „uchazeč“), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Služby zadávané subdodavateli	Obchodní firma a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Předpokládané věcné plnění subdodavatele v rámci této veřejné zakázky (uvést detaily)
Zajištění projekčních prací a činností v oboru technologická zařízení staveb, osoba provádějící projekční práce v oboru elektrotechnika, zodpovědný projektant v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení	ATaS Kladno Inínova 117 272 03 Kladno	1,2	Zpracování elektro objektů
Zajištění projekčních prací a činností v oboru rozptylové studie, činnost osoby zajišťujících odbornou způsobilost při zpracování rozptyl.studií	Ing. Pavel Šinágl Malkovského 601. 199 00 Praha 9	0,7	Aktualizace a prověření rozptylové studie
Zajištění osoby provádějící projekční práce v oboru inženýrská geologie, zpracování průzkumů	SG Geotechnika, a.s. Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5	1,5	Rešerše GTP
Výpočet hluku pomocí software CADNA/A	Greif-akustika. s.r.o. Kubíkova 12 182 00 Praha 8	1,0	Aktualizace a prověření hlukové studie
Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	DES Praha. s.r.o. Terronská 880, 160 00 Praha 6	0,1	Spolupráce na objektech přípravy území a případných objektech pozem.staveb
Zajištění inženýrské činnosti	INKOS Ostrava, a. s. Havlíč.k.nábř..696/22 701 52 Ostrava	17,7	Inženýrská činnost
CELKEM %		22,2 %	

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:

Přípravné a projekční služby „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, DÚR/IČ k ÚR“

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu služeb.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

řádně oprávnění podepsat nabídku za společnost s názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka III.etapa“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 18. 7. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka

**DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.5
ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Sídlo vedoucího účastníka: Národní 984/15, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14051

Telefon / Fax +420 221 412 800 / -

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
netýká se – vedoucí účastník není organizační složkou

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„MM: II-240 a II-101 přeložka III.etapa“

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně („Smlouva“)

- i) Datum uzavření: 18. 7. 2016
- ii) Místo: Praha
- iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – 95 % - všechny objekty, koordinace

MOTT MACDONALD LIMITED – 5 % - všechny objekty

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

řádně oprávnění podepsat nabídku za společnost s názvem „MM: II-240 a II-101 přeložka III.etapa“ na základě čl. II odst. 2.1. písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 18. 7. 2016, druhý účastník konsorcia Mott MacDonald Limited jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice - MOTT MACDONALD LIMITED – organizační složka

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

v souvislosti s realizací zakázky

(II/240 a II/101, přeložka v silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR)

mezi

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

jako MottMac

a

MOTT MACDONALD LIMITED

– prostřednictvím své organizační složky

jako MOTT

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Vedoucí společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a

MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své organizační složky (MOTT)

v souvislosti s realizací zakázky „II/240 a II/101, přeložka v silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa

podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“):

I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

IČ: 48588733

DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

bankovní spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Radko Bucek, jednatel a Ing. Tomáš Parák, jednatel

(dále jen „MottMac“)

a

II. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

IČ: 27155048

DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek

(dále jen „MOTT“)

(MottMac a MOTT dále společně jako „Strany“ nebo každá jednotlivě jako „Strana“)

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Vedoucí společností Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a

MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své organizační složky (MOTT)

v souvislosti s realizací zakázky „II/240 a II/101, přeložka v silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- (A) MottMac je jednou z předních multi-disciplinárních poradenských společností na českém trhu s mezinárodním zázemím poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, které se opírají mimo jiné o dlouholeté mezinárodní zkušenosti v oblasti dopravy, životního prostředí, jakož i sociální integrace a vzdělávání.
- (B) MOTT je jednou z předních multi-disciplinárních poradenských společností na mezinárodním trhu s mezinárodním zázemím poskytující služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového managementu, které se opírají mimo jiné o dlouholeté mezinárodní zkušenosti v oblasti dopravy, životního prostředí, jakož i sociální integrace a vzdělávání.
- (C) Zadavatel, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ:00066001 (dále jen „Zadavatel“) publikoval v informačním systému veřejných zakázek, uveřejňovacím subsystému, evidenční číslo: 638077 zadávací řízení na veřejnou zakázku „II/240 a II/101, přeložka v silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“ (dále jen „Zakázka“) (dále jen „Řízení“);
- (D) Strany mají zájem se společně ucházet o Zakázku, společně podat žádost o účast a prokázat splnění kvalifikace a dále připravit a podat v Řízení společnou nabídku na Zakázku v případě, že je Zadavatel vyzve k podání nabídky (vše dále jen „Společná nabídka“) a v případě výběru jejich Společné nabídky jako nejvýhodnější pro Zadavatele uzavřít se Zadavatelem příslušnou smlouvu na realizaci Zakázky dle Společné nabídky (dále jen „Realizační smlouva“).

uzavřely Strany tuto Smlouvu:

ČLÁNEK I

PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL SPOLEČNOSTI

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je zejména:
 - a) stanovení účelu, za jehož dosažením Strany uzavírají tuto Smlouvu;
 - b) vytvoření společnosti bez právní osobnosti za dosažením účelu stanoveného v této Smlouvě;
 - c) úprava práv a povinností Stran vůči Zadavateli, případně třetím osobám;
 - d) určení vedoucího smluvního konsorcia Stran pro Zakázku.
- 1.2 Účelem společnosti bez právní osobnosti vytvořené touto Smlouvou (dále také „Konsorcium“), je příprava Společné nabídky a účast v Řízení a v případě její akceptace Zadavatelem společné plnění Realizační smlouvy. Strany za dosažením tohoto účelu uzavírají tuto Smlouvu a vytvářejí tímto společnost bez právní osobnosti ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku.
- 1.3 Konsorcium má název „MM: II-240 a II-101 přeložka III. etapa“ a sídlo v Praze 1, Národní 984/15, PSČ: 110 00.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Vedoucí společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a

MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své organizační složky (MOTT)

v souvislosti s realizací zakázky „II/240 a II/101, přeložka v sílnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IC k ÚR“

ČLÁNEK II

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1 Strany společně a každá Strana jednotlivě:

- a) budou v případě uzavření Realizační smlouvy (členy Konsorcia) vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků, vyplývajících ze Zakázky;
- b) budou ve společném Konsorciu po celou dobu poskytování plnění z Realizační smlouvy pro předmětnou Zakázku;
- c) určí jako vedoucího Konsorcia společnost MottMac, a zmocňují ji k zastupování členů Konsorcia – Stran (dále také jako „Vedoucí Konsorcia“) v souvislosti s činností Konsorcia za účelem dosažení jeho účelu a cíle, a to s účinky pro tuto společnost a jeho jednotlivé účastníky. **Vedoucí Konsorcia je zejména oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho účastníků (Stran) Žádost o účast a Společnou nabídku a uzavírat jménem Stran a Konsorcia Smlouvy se subdodavateli v souladu s požadavkem §51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Strany tímto Vedoucího Konsorcia výslovně zplnomocňují k podpisu všech potřebných formulářů, příloh, čestných prohlášení, žádostí, smluv a dalších podkladů nutných k podání Žádosti o účast a Společné nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to jak jménem Konsorcia za Konsorcium a jeho jednotlivé Strany, tak jménem jednotlivých Stran jejich jménem, je-li to potřebné a to i pro právní jednání, kdy je vyžadována zvláštní plná moc. Vedoucí Konsorcia toto zplnomocnění přijímá a zavazuje se podepsat požadované formuláře, přílohy, čestná prohlášení, žádosti, smlouvy a podklady a podat Žádost o účast a Společnou nabídku jménem Konsorcia a jménem Stran samotných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.**

2.2 Strany jsou právně odpovědné, společně a nerozdílně, za provádění Realizační smlouvy. Vedoucí Konsorcia je oprávněn zejména komunikovat a přijímat pokyny a platby od Zadavatele pro a za členy Konsorcia (Strany). Strany společně a každá Strana jednotlivě budou zavázání setrvat v Konsorciu po celou dobu poskytování služeb dle Realizační smlouvy, nebude-li takový stav v rozporu s obsahem obecně závazné právní úpravy.

ČLÁNEK III

DOBA TRVÁNÍ

3.1 Konsorcium trvá a práva a povinnosti Stran zejména dle čl. II. této Smlouvy jsou platná a účinná na dobu určitou, a to dne marného uplynutí lhůty pro podání námitek Stran proti rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Stran z Řízení nebo o výběru jiného uchazeče o Veřejnou zakázku a podpisu Realizační smlouvy s takovým uchazečem. V případě, že Společná nabídka bude v řízení vybrána jako ekonomicky nejvhodnější či jinak bude Konsorcium vyzváno Zadavatelem v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami v Řízení, aby uzavřelo Realizační smlouvu a dojde k uzavření Realizační smlouvy, prodlužuje se její platnost a účinnost až do dokončení realizace Zakázky a po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Realizační smlouvy.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Vedoucí společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a

MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své organizační složky (MOTT)

v souvislosti s realizací zakázky „II/240 a II/101, přeložka v silnici v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/Č k ÚR“

ČLÁNEK IV OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

- 4.1 Jakékoliv **komunikace** předvídané touto Smlouvou či jejími případnými dodatky - oznámení, výzva, žádost, Specifikace, případně další kontakty budou uskutečňovány mezi Stranami a jejich příslušnými kontaktními osobami písemně a budou doručeny druhé Straně buď osobně, faxem, doporučenou poštou, (oproti potvrzení o přijetí nebo jeho ekvivalentu při odeslání) nebo mezinárodně uznávanou kurýrní službou, a to v případě:
- a) komunikací obsahující právní úkon, týkající se vzniku, změny nebo zániku Smlouvy na níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci smluvní;
 - b) komunikací týkajících se Specifikací, řízení Projektu a jednotlivých plnění Služeb na níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci technické;
 - c) komunikací týkajících se fakturací a účetně-daňových otázek na níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci finančně-účetní.
- 4.2 Komunikace v písemné formě, odeslaná v souladu s ustanoveními tohoto článku bude považována za doručenou v souladu s tímto článkem sedmého dne po jejím řádném převzetí poštovním úřadem k odeslání, nedojde-li mezitím k převzetí písemnosti jejím adresátem. V případě odeslání zprávy faxem se za doručení považuje čas uvedený na faxovém potvrzení o řádném přijetí s tím, že odesílatel je povinen současně zaslat zprávu poštou či doručit ji osobně, a to do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů. Jakákoliv další oznámení, která nezakládají vznik, změnu či zánik práv podle Smlouvy, budou mezi Stranami přednostně vyřizovány telefonem, e-mailovou zprávou či osobním setkáním mezi příslušnými kontaktními osobami Stran. Každá Strana může změnit svoji doručovací adresu, případně jiné níže uvedené údaje písemným oznámením druhé Straně v souladu s tímto článkem.

Jako kontaktní osoby Stran byly určeny:

MottMac: věci smluvní:
Ing. Tomáš Parák, e-mail: t
Ing. Radko Bucek, e-mail: r
věci technické:
Ing. Jan Semerád, e-mail: j
věci finanční-účetní:
Ing. Kamila Kovalczuková, e-mail: k

MOTT: věci smluvní:
Ing. Radko Bucek, e-mail: r
věci technické:
Ing. Radko Bucek, e-mail: r
věci finanční-účetní:
Ing. Kamila Kovalczuková, e-mail: k

- 4.3 Každá Strana může změnit svou doručovací adresu či jiné kontaktní osoby a/nebo kontaktní údaje písemným oznámením dotčené Straně, a to jedním ze způsobů uvedených v čl. IV., odst. 4.1 této Smlouvy.

ČLÁNEK V ŘEŠENÍ SPORŮ

- 5.1 Strany ujednávají, že jakékoliv spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešit smírnými prostředky. Nebudou-li schopny však dosáhnout smíru do třiceti (30) dnů poté, kdy některá Strana doručí oznámení o sporu, bude kterákoliv ze Stran oprávněna zahájit soudní řízení jako výlučný právní prostředek řešení sporů mezi Stranami.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Vedoucí společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a

MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své organizační složky (MOTT)

v souvislosti s realizací zakázky „II/240 a II/101, přeložka v silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

ČLÁNEK VI

PODÍLY STRANY NA ODMĚNÁCH A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Stranám náleží dle uzavřené Realizační smlouvy podíly na odměnách (dále jen „**Odměny Konsorcia**“). Podíly Stran na odměnách dle Realizační smlouvy budou určeny v zvláštním ujednání Stran k této Smlouvě (dále jen „**Ujednání**“), které se uzavírá současně s touto Smlouvou.
- 6.2 V případě úspěchu Společné nabídky bude platební harmonogram za činnosti Konsorcia vůči Zadavateli odpovídat Společné nabídce, nebude-li se Zadavatelem v rámci Realizační smlouvy dohodnuto jinak.
- 6.3 Strany se dohodly, že Vedoucí Konsorcia bude v případě uzavření Realizační smlouvy fakturovat Zadavateli jednotlivé částky Odměn Konsorcia a že **MOTT** bude fakturovat Vedoucímu Konsorcia své příslušné podíly na Odměnách Konsorcia dle pravidel uvedených v **Ujednání**. Vedoucí konsorcia není povinen hradit další Straně její podíl na Odměně Konsorcia, dokud příslušnou částku neobdrží od Zadavatele, přičemž tato částka bude poukázána další Straně na základě její faktury do 10 (slovy: deseti) dnů od obdržení příslušné částky od Zadavatele.

ČLÁNEK VII

PŘÍPRAVA NÁVRHU REALIZAČNÍ SMLOUVY A VĚCNÉ ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY

- 7.1 Členové Konsorcia připraví a podají závaznou Společnou nabídku. V případě výběru jejich Společné nabídky jako vhodné pro Zadavatele či jiné výzvy Zadavatele připraví Strany návrh Realizační smlouvy a předloží ho Zadavateli.
- 7.2 Nasazení pracovních sil a věcných odpovědností jednotlivých Stran a platební podmínky mezi Stranami vyplývající z Realizační smlouvy budou taktéž řešeny v **Ujednání**.

ČLÁNEK VIII

ZÁNİK KONSORCIA

- 8.1 Konsorcium zaniká uplynutím doby uvedené v čl. III této Smlouvy.
- 8.2 Při zániku Konsorcia mají Strany nárok na vrácení hodnot, poskytnutých k účelu Konsorcia a vypořádají se mezi sebou o případný majetek získaný výkonem společné činnosti dle Realizační smlouvy. Věci individuálně určené se vrátí příslušné Straně ve stavu, v jakém se ke dni rozpuštění Konsorcia nacházejí. Strana nemá právo požadovat náhradu za opotřebení věcí, k nimž došlo při jejich používání ve prospěch Konsorcia za dobu trvání Realizační smlouvy.

ČLÁNEK IX

ETICKÁ DOLOŽKA

- 9.1 Při plnění práv a povinností dle této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou jsou Strany povinny dodržovat platné právní normy v oblasti boje proti korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti, včetně Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (OECD), viz sdělení MZV č. 25/2000 Sb.m.s. Ve stejném rozsahu jsou Strany povinny k plnění povinností dle věty první zavázat své zástupce a zaměstnance.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Vedoucí společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a

MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své organizační složky (MOTT)

v souvislosti s realizací zakázky „II/240 a II/101, přeložka v silnici v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR“

ČLÁNEK X SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Uzavření a účinnost Smlouvy

10.1.1 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Stran.

10.2 Záhlaví (nadpisy)

10.2.1 Záhlaví článků v této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost a odkazy a nebudou v žádném ohledu sloužit k výkladu pojmů a ustanovení této Smlouvy.

10.3 Počet stejnopisů

10.3.1 Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, každý s platností originálu, z nichž každá Strana obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení bude použito pro účely Společné nabídky.

10.4 Rozhodné právo

10.4.1 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. Veškeré spory mezi Stranami vyplývající z této Smlouvy a /nebo v souvislosti s ní, se budou Strany snažit nejprve řešit smírnou cestou. V případě, že mezi Stranami nebude dosaženo smírného řešení sporu do 30 (slovy: třiceti) dnů, co jedna Strana oznámí druhé Straně existenci sporu, bude věc postoupena věcně a místně příslušnému soudu České republiky.

10.5 Změny Smlouvy

10.5.1 Tato Smlouva může být měněna, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, pouze písemnými, vzestupnou řadou číslovanými dodatky podepsanými oběma Stranami.

10.6 Nástupci a postupníci

10.6.1 Všechny ujednání a podmínky v této Smlouvě se budou vztahovat na a budou závazné pro právní nástupce a postupníky příslušných Stran a budou je zavazovat, jako by byli v této Smlouvě jmenováni a vyjádřeni; a kdekoli je v této Smlouvě zmínka o některé ze Stran, platí, že zahrnuje a vztahuje se na nástupce a postupníky takové Strany, stejně jako by byla v takovém případě uvedena.

10.7 Oddělitelnost

10.7.1 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

10.8 Zákaz postoupení

10.8.1 Žádná práva a povinnosti Stran z této Smlouvy nemohou být převedena nebo postoupena na jakoukoli třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

10.9 Úplná dohoda

10.9.1 Tato Smlouva, včetně veškerých dokumentů v ní uvedených, obsahuje úplnou dohodu Stran ohledně předmětu Smlouvy rušící veškerá předchozí ujednání Stran ohledně téhož a žádná jiná smlouva, dohoda, prohlášení nebo příslib učiněné některou ze Stran, které nebudou obsaženy v této Smlouvě, nebudou pro Strany závazné.

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Vedoucí společnosti Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a

MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své organizační složky (MOTT)

v souvislosti s realizací zakázky „II/240 a II/101, přeložka v silnic v úseku D7 - D8, III. etapa, DÚR/Č k ÚR“

**ČLÁNEK XI
PODPISY**

- 11.1 Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly dohodnuty mezi Stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tlasi a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Praze dne 18.7. 2016

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jméno: Ing. Radko Bucek

Funkce: jednatel

Podpis:

Jméno: Ing. Tomáš Parák

Funkce: jednatel

Podpis:

V Praze dne 18.7. 2016

MOTT MACDONALD LIMITED

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

Jméno: Ing. Radko Bucek

Funkce: vedoucí odštěpného závodu

Podpis:

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.6
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ /
ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,
se sídlem: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00.
IČO: 48588733.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.6
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost **MOTT MACDONALD LIMITED**,
registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice
Společnosti **MOTT MACDONALD LIMITED**—org. složka,
se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00,
IČO: 27155048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957,

jakožto uchazeč – člen společnosti dodavatelů - v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 29. 1. 2018


MOTT MACDONALD LIMITED—org. složka
Ing. Radko Bucek, vedoucí org. složky

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,
se sídlem: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00.

IČO: 48588733,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „uchazeč“) se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

V Praze dne 29. 1. 2018

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, jednatel

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Jan Loško, jednatel

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 1.8
PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost **MOTT MACDONALD LIMITED**,

registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967, Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

jednající prostřednictvím své organizační složky v České republice

Společnosti **MOTT MACDONALD LIMITED—org. složka**,

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00,

IČO: 27155048, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 49957

jakožto uchazeč – člen společnosti dodavatelů - v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Krajskou správou a údržbou Středočeského kraje, p.o. (dále jen „uchazeč“) se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu autorského dozoru připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby. Uchazeč se dále zavazuje, že v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nebude on sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění této Smlouvy současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci této stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace této stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi. Uchazeč bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky s uchazečem je důvodem pro vyloučení tohoto uchazeče ze zadávacího řízení na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby. Uzavření smlouvy na expertízu (supervizi) projektové dokumentace této stavby s uchazečem je rovněž důvodem pro vyloučení uchazeče z tohoto zadávacího řízení a v případě, že již došlo k uzavření Smlouvy na plnění shora označené veřejné zakázky, je důvodem pro odstoupení od této Smlouvy.

V Praze dne 29. 1. 2018

MOTT MACDONALD LIMITED—org. složka
Ing. Radko Bucek, vedoucí org. složky