

Příloha č. 1 k SOD č. 6440-0444-2018-1

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava terasy a přístupového chodníku

HSV: CC-CZ:
 Město: Datum:
 Objednatel: IČ:
 Zhotovitel: IČ:
 Projektant: IČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Poznámka: IČ:

Náklady z rozpočtu	180 474,20		
Ostatní náklady	0,00		
Cena bez DPH	180 474,20		
DPH základní	21,00%	=	37 899,58
včetně	19,00%	=	0,00
Cena s DPH	v CZK		218 373,78

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava terasy a přístupového chodníku

Město: 0 Datum:
 Objednatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: 0 Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	180 474,20
HSV - Práce a dodávky HSV	131 320,27
4 - Vodorovné konstrukce	20 880,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně	41 442,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 908,53
997 - Přesun sutě	10 789,74
998 - Přesun hmot	36 299,19
PSV - Práce a dodávky PSV	28 803,93
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 276,23
712 - Povlakové krytiny	3 869,09
764 - Konstrukce klempířské	1 739,65
766 - Konstrukce truhlářské	10 426,47
771 - Podlahy z dlaždic	1 566,34
772 - Podlahy z kamene	0,00
783 - Dekončovací práce - nátěry	925,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 350,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 400,00
VRN6 - Územní výšvy	9 560,00
VRN7 - Provozní výšvy	2 800,00
VRN9 - Ostatní náklady	4 590,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	180 474,20

ROZPOČET

Stavba: VUZ Horní Polubný - Oprava terasy a přístupového chodníku

Město: 0 Datum:
 Objednatel: 0 Projektant: 0
 Zhotovitel: 0 Zpracovatel: 0

řČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							180 474,20
HSV - Práce a dodávky HSV							131 320,27
1 - Zemní práce							0,00
4 - Vodorovné konstrukce							20 880,00
1	K	45419100	Oprava kamenných schodišť a venkovní stávající materiál v místě, 6 stupňů, včetně do terénu	stup	6,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně							41 442,81
2	K	622541021	Terakozná stělková dlažba z mramoru tl. 2,0 mm včetně penetrace v spárách a těr	m ²	10,135		
"bodce stěny terasy"							
(1,75+0,95)(2*4,20+(1,25+0,35)(2*4,7							10,135
3	K	622821001	Vnější sanační zařízení omítka pro vlnité zdvo	m ²	10,135		
provádění na ručně							
4	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka provádění	m ²	10,135		
ručně tl. do 20 mm							
5	K	622821051	Příplatek k vnější sanační omítce pro vlnité	m ²	20,270		
zdvo 200 10 mm omítka provádění ručně ve							
více vrstvách							20,270
6	K	631311214	Blazování tl. do 80 mm z betonu prostředím se	m ²	2,162		
zvýšenými náklady na prohledání - C 20/30							
"Práce na bláze a organických příměsích, používá							
model kuzelůch přehled jako nář"							
"sebetř. bač. balkonový"							

